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SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

v

„ZS B. Němcové - oprava podlah a omítek v suterénu46

Objednatel:

Se sídlem: 

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Bc. Janem Píckou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel: DUNKA - stavební a výkopové práce, s.r.o.

Se sídlem: 356 01 Sokolov, Hornická 2047

IČ: 29125774

DIČ: CZ29125774

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27094 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Bc. Josef Dunka - jednatel
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník/), smlouvu o dílo na akci
ZS B. Němcové - oprava podlah a omítek v suterénu.
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Článek L 
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

1.1 Zadávací dokumentace: je dokumentace pro provedení stavby: „ZŠ B. Němcové - oprava podlah 
a omítek v suterénu", vč. soupisu výkonu ktéto zadávací dokumentaci (položkový rozpočet - nabídka 
zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: je pozemek p. č. 2378/3 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „ZŠ B. Němcové - oprava podlah a omítek v suterénu", dle 
zadávací dokumentace.

Článek H.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč", a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) zadávací dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity';
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele zc dne 30. 01. 2018 a nabídkou dodavatele 

ze dne 14. 02.2018.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) provedení případných doplňujících průzkumu souvisejících s provedením díla;
b) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu:

c) provedení opatření pří realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
d) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;
e) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
ť) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
g) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního čí s objednatelem dohodnutého 
stavu;

h) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.



Sokolov
„ ZŠ B. Němcové - oprava podlah a omítek v suterénu "

Smlouva č. 25/18-ORM

11*3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v zadávací dokumentaci.

11*4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného zadávací dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Článek III. 
Čas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

III. 1.1 Předání staveniště:

III. 1.2 Zahájení stavby:

III. 1.3 Dokončení a předání stavby: 

III. 1.4 Vyklizení staveniště:

do 7 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

za den zahájení plnění zakázky je myšlen den podpisu 
smlouvy

do 45 kalendářních dnů od uzavření smlouvy 

do 45 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

III.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v zadávací dokumentaci, předepsaných zvláštními 
předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude 
bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku 
provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod 
způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách 
a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty 
se považuje i Škoda na životním prostředí.

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně podle čl. III. 1.1.

1V.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.4 Zhotovitel jc povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.
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I V.6 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídáni staveniště v potřebném rozsahu.

IV.7 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.8 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

@ Sokolov

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. 1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Bc. Josef Dunka''jednatel

V. 1.2 technických: Bc. Josef Dunka - jednatel, e-mail:
tel.:

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka. starosta města

V.2.2 technických: Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

Bc. Jan Procházka, e-mail: 

tel.:

TD1; Pavel Charvát, tel.

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst. VIL3 teto smlouvy musí být předmětem písemného dodatku ktéto smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky-, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VIT.3 této smlouvy a mohou byt sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky'. Zároveň se 
cena díla dle odst. V1I.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti URS, a.s, v nej aktuálnějším znění, snížené 
o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde 
o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. Vil.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit.
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To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnu zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tylo náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínu či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla zjeho 
strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V. 10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možnc pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy'.

áfH Sokolov
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Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedeníťí vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nej aktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle toto smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.
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Článek VIL
Cena díla a platební podmínky

VII. 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivé zkontroloval soulad soupisu výkonů a zadávací 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi zadávací dokumentací a přílohou č. 
1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo 
specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které 
je stavebné určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce 
nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo 
sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je jíž obsažena ve sjednané ceně díla.

Vil.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
325.208,- Kč bez DPH. Klélo ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VÍI.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v zadávací dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou Či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 

odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VI 1.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základe písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VII.8 Zhotovitel může fakturovat, splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
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- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli:
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnu.

Vil. 11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatností. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka jc splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnu poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní Ihůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VILI3 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VII. 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VEDL 
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení.

VI1I.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. UL2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavec.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIÍI.2 teto smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve Ihňtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 500,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

Vlil.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000,00 Kč.
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VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.Xl.) .2. odst. XI.1.3 či XI. 1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 10 000.00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení splněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,00 Kč za každý započatý' den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX. 
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody 
k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou 
dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení 
obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentu 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle či. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

8/10



Sokolov
ZŠ B. Němcové - oprava podlah a omítek v suterénu “

Smlouva č. 25/18-ORM

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle zadávací dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to. že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu Ihůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu pří 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-Ii tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (Či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XL 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XT. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené Ihůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.
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XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen naplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od lakového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to í pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.
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Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnil nebo doplnit mto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb.

Přílohy;
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele
2) Časový harmonogram

Á'] 'Z 0 A v
V Sokolově dne..... .T.....!.. .V.1V Sokolově dne

Bc. Jan Picka 
starosta města jednatel

Objednatel
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Krycí list rozpočtu
Číslo zakázky Zakázka

170114 Sokolov, ZŠ Boženy Němcové 1784 - oprava prostor l.PP
Komentář

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Datum zahájení 19.1.2018
Rok 2018 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Kontakt ;

Dodavatel
Kalkulant
Investor

dle výběrového řízení
Michal Kubelka
Město Sokolov

www.stavebnikalkulace.cz
www.sokolov.cz

Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář 2107A

REKAPITULACE
Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SOJ)l Stavební objekt 01

Celkem (bez DPH) 325 208
DPH 68 294
DPH 21 % ze základny: 325 208 68 294

Celkem (včetně DPH) 393 501
Za zhotovitele
Jméno;
Datum ; U- % ZD ^

S.r.C.

1 o v

Za objednatele
Jméno :
Datum :

Poznámka :





Zakázka:
Sokolov, ZŠ Boženy Němcové 1784 - oprava prostor l.PP

Popis

SO_01: Stavební objekt 01 
006: Úpravy povrchu 

009: Ostatní konstrukce a práce 

099: Přesun hmot HSV 

721: Vnitřní kanalizace 

766: Konstrukce truhlářské 

771: Podlahy z dlaždic 

783: Nátěry 

784: Malby

V03: Zařízení staveniště 

V06: Územní vlivy 

V09: Ostatní náklady

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH ?.H. % ze základny: 326 208

Celkem (včetně DPH)

1 z 1www.euroCALC.cz

Cena DPH Cena s DPH

325 208 68 294 393 501
69 881 14 675 84 556

51 747 10 867 62 614

7 756 1629 9 385

3 966 833 4 798

17 213 3 615 20 828

121 781 25 574 147 355

3 127 657 3 784

39 736 8 345 48 081

5 000 1050 6 050
2 500 525 3 025

2 500 525 3 025

325 208 
68 294
68 294

393 501

5.3.2018





Zakázka:

Sokolov, ZŠ Boženy Němcové 1784 - oprava prostor l.PP
Poř. Typ Kdd Popis Ml Výměra iedn. cena Cena Cen, soustava

SOJ)l: Stavební objela 01

00G: Úpravy povrchu

325 208

69 831
i.! sp 61132S421/00 | Oprava vníTíní vápenocementové štukové omitky stropů v rozsahu píochvdo 10% 1 .5*2 L............ 173,947 40,00 6958 i

AnýpútJ.í. Opravo vopeaocementc/r. nebo vnocaoě omítky vmťrnlcn oioO- Stokové ovouvrstvř. tiouiti.ydn čOmrr, snopu, vraštit)o opravované plochy do iďÁ

j 2. j SP 612325421/00 |Cpr0V3 vnitrní vápenocementové štukové omítky Sten v rozsahu plochy co 10% : m2 325.957 35.00 1 11408 I
Plný popi; : Opiová vapettoce/oaniovc nebo vápenné omitii'/vn>třn/cň ploch i.rokově dvcav/stvř. ilonštky do ?0 mm '.tán, v reesono opravované ploetiy do VOÍÍ

;. 3. .: h 006-xl ; Kontaktní písková penetrace podlah před provedením samonívelační stěrky 1 m2 1 ............ 142,942; 51.99 i. 7 432 i
P!nýpOP<Sl

Výkaz výměr 12.3‘.'2.17
4,25*2,3
10,5*2,5
6.67*2.55
4.il2*7.e
3.55*1.82
l.fO.77
2flr8A‘) ,5

39,116
*775

26,25
17.C03
11.492

6,516
1,463

31,32

! 4. i SP 632451105/00 Cementový samor.íveíačni potěr zv suchých směsí tloušťky do 15 mm I m2 142.942| 308,40 j _ 44 083 i
PinýpOO-S. Pole/ cementový samoat/clncni re suchých směsi tlouíťky pres lOrioSS mm

009: Ostatní konstrukce a práce 51747
5. SP 972011121/00 jOtlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v ro2sohu do 10 % Li* 2! 173.947! 10,00 ! 1739 *

P\<tvpop<y OriutW vóoenoýck nebo vopoeocc/new.awťn omne’-; vn,(rnicii ploch ;tropů, v rouchu pres 5 do lC'i<

Výkaz výměn 12,34*3,17
4,25*2.3
Ó,67*2,S5
3,4*3.1
10,5*2.5
4,42*2,6
I.B2-4..-
20.?$ *1,5
S'2,C

39,1X6
9,775

17.CCS
JO,S4
26,25
11.497.

7,644
31,32
20.5

r 6. I SP 978013121/00 Otiučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % I m2 325,9571 10,00 ] 3 260 I

Plný popis: Clločeni vápenných nebo voperoc*>mentovýeh om< re* vnitře >cn pioth stěn !■ vyškrabán vn spar, s očdtárum rd.vo, v mrčeno

Výkar výměr: íl2.34«-3.17*.i2.a+2,02*213+4.26^0.62*01S5tO.63t0.45»O.l$.i6.57i0,17aO.17‘-7.77+1.05v0.34+l,05+2.57+2.S345.46-K).S 
+O.46+4,l£l+2r6í-Z0.8Sl+2O.85-*l,5<'lI5|"3 
(6,66*-2,55|*1.5 
•10,6*1.971*6 
•10,9*1,9 7] *4 
-11,3*1,371*10

pier. J. oo 10IV.

3S4.3

13,315
- VS6
- 7.092

-25,67

7. í SP 965081611/00 ’ Odsekání saklíkú rovných 1 m , 101,4 : 40,00 ‘ 4 056 1

Qbtý <iOo:s. Ottsar.an/ soklmů včetně otlačeni padhlndm om:dcv o i no ~»V. vo r ovnýtVi

S. í SP |976GS53ll/D0 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopu nebo mříži pl do 0,6 m2 i kus‘ 3.C ; 2S0.00 ........750J...

°lný oop.'Si Vybouráni ti/Ounýcix rvatviMsLv.ycit afinách konstrukci ItpnpkroČnicU rámů iipnuwf.1.'. z (VbovaněiiOfrhrchu noho Vel opových včetně pokiopu nebo mříži, picchy do 0.60 m,'

9. : SP 976085411/00 : Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2 1 kus i 2.C , 300.00 600 i

Plny 0 Opis; Vybouráni drooeýed zameimekveh ojW/di konat/ akt i kanoibacnirk rumů Hlínových,t rýbovonóPc pléduj nebo Íwtcv.úi"/^.1: viiůtrtě pokivpů nebo nxiih, plod ty pars Q.CCmZ

10. H 009-x3 | Úprava kanalizačních pro osazení nových kanalizačních poklopů - zmenšeni/zvětšení otvoru Jsou bol
1 !

5,0 2 000,00 10 000 1

1

PínypOO/i:

11. SP 953941210/00 |Osazování kovových poklopů s rámv ol do 1 m2 1 kus j 5.0 500,00 2 500 I

Plný popis: Osezeni drobných ko/ovych v/roi«rš ber ivich /Jatláni 5 vyseCó/unt kapii pro opevnovirrt prvky ze ra/děnim, raa,'tf>nr.všr,<mrebo rabrím kovových poVopů s torny, fiioc'y do 1 m2

12. H 009-xl |Pok5opAL pro zadláždění vč. rámu 7C0x7G0mm-vodotěsný, prachotěsný, uzamykatelný i kus | 3.0 3 580,00 10 740 |

Plný piwii.

13. H 009-x2 ! Potóop AL pra zadlážčění vč. rámu 1000x600mm - vodotěsný, prachotěsný, uzamykatelný i kus | 2.0 4 048,00 8096 ! 1

Pin v nouií

• 14. SP •952901121/00 j Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce Dodlaži do 4 m Im2 1 142,942 20,00 2 859 '
Piný popi; Vycucán, budov nebo Objektů před ořaciontm do uř/vóni nudov bytové nebo občanské vhtovby - semtlcniot myti pod!a u, dlažeb, o neladů, schodů v místnostech, chodbách a sdiodišdch. vyčištění o omyli o'

j 15. SP 949101111/00 llešenl pomocné pro objekty pozemních staveb s iešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do ISO kg/m2 J m2 1
1 ................... ........!................ ............................ ................. _

142,942 50,00 7 147

Plný popis. Lezeni pomocné, pracovní pro objekty pofomnirk staven pro zoriňni do 150 ko/m2. O výí-Ce IcSer.o.'v pot/iab'/ do 1,0 m

099: Přesun hmot H5V 7 756
! 16.i SP '997013211/00 h/nitrostaveništní doprava suti a'vybouranÝch hmot pro budovy v do 6 m ručně i t i 3,455 500,00 1727 ~!

Plny pop1;: Vn.vosiavon/Stni tíoprova suti e vybouraných hmot vodorovná do 50 m wrj.Wucrv fnoř-Mim po schodech? pro outlaw o haly výšky doSm

! 17. : SP 997002611/00 i NaWácání sutí a vybouraných hmot. .... ~ [ i 1
3.455, 110,00 \ 380 í 1

Plny ooa:s: áioilďdánisut: a vytcu/s/rých hmot ne aoprm/š prostředek pro voňarmné přemírám

18. SP 1997023501/00 |Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nubo meziskřádku do 1 km se složením j t 3.455 Í 30,00 í 104 !

yinýnoon: Odvor suti o vybcvraných hmot na skládku nebo menskiňdkp s/> sinám/m, np vtdoleno'.r do 1 xnt

19. SP i997013509/00 i Priplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km [ t 31,0951 30,00 ! 933 |
Plný ocwis: Odvoz soíí o vviroorcnýcr: iunoz .-i a skiádiw nebo metrskiádku se timemm, ne vrdňleoonr Přinin trk It ceně rn každý notši; znpointý. tm ores l tm

Vyfiazvvmer: 3,455*9 31,095

20. SP Í997O13801/C0 ! Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) i t 3,0671 550,00 I 1 687 í
P!r. ý noon: Poplatee ca uleženi s lirvrlmiiio cdpndu na skládá' fcklůdkavne} hrr/vtnvřbn

21. SP !997013831/00 | Poplotek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce {skládkovné} . .1 t.. . 0.3881 550,00 1 213 1
Plný nrto:s: Poplatek :<I uloženi s ICveur^ino odpadu na skladce {vSdádkovne) s/txěmůhn

22. SP 199803.1001/00 1 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 1 t 7,749 Í 350,00 í 2 712 •
Plnýpdoa: Pfestn} bmet pro bodovv občanské výstavby, bydleni, výroba o c.iurbv •: nat.nnn svisiov kansteukri ytiárnu ; ri! ri. tvá/nic /: rho kamen ~ vodorovná tfoprow vydělen nrCdnlGfím prolyydnjy výsky d<: Od.

721: Vnitrní kanalizace 3 966
23. : SP j721210814/00 ! Demontáž vpusti podlahových z kvselinovzdorně kameniny DN125 • chodba dílny 1 kus 1.0 1 200.00 1 200 ;

Plný OOP 's: Oemontřř kanniimrniho piádušenstvi vnnrrl pndfoho/ýcn : kvcebnovzdcirné kameniny DM 12S

24. SP j 721211422/00 i Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mhžka nerez 138x138 • s izolační soupravou * chodba I kus.

i dílny
i.o 1 2 200,00 1 2 200 !

°h:vtide::: Podlahověvoucd í? Přišlým odtokem DN 50/?5/220(HL217]/ňSifkOr.nei 122x130

WrtW.eiiroOALC.CZ 1 Z3 5.32018



Poř. Typ Kód Popřs >V:J Výměra icdm cena Cena Cen. sb ústavů

25. : H 721-xl 'Zednická při po moc - vybouráni vpusti, následná oprava podlahy, případná o 0 nova bydrofeolace apod... JOUbC: 1,0 1 500,30 : 1500

ř..»;:íC:n-

26. SP Í9987212G1 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m ' % 1,68 99.00 66 ;
Plňypti:•'tnue .‘iř*'0i ;y> i,«'if.io. Zfít><iU?.(.v.i> y.:ii.y/p.v;prur.pn:.-,:sr.'i.w i?C:z civ va+'s.-o+'Ki ••zcoif'•<.*■■' ď> m ■ os.-i iří-riC' .-v>: *v:

756: Konstrukce truhlářské 17 213
27. ' SP 1766691914/00 Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křidel dveří p: do 2 m2 kus 4,0 15.00 60

Wty;'Piví: jS-:o:r.‘ omcs •■••vpr.’co,-n.-<• jč/■•. ki-.-ap- spř.p-ci-.i-r-. yiozerifn i/ cJřsov.T/ni zni'ťáei'»v? iw./rr+ťw.v j 9/eve.V/;.': V/WC*' PI-3C.V >0 2 .'V

28. S? '766650011/DO .Montáž dveřních křidel otvíravých 2kridlových š do 1,45 m <lo ocelové zárubně - chodba u schodiště -
dveře vlevo a vpravo

kus j 2.C 350,03 700 i

i
P>ý Oonir. í/m-Akí J>tr:,/Ct 7-vJii C?<Viirtý-n ycWiKšJQf/C?- c:.?.-fov;ru ti^c-.r.in e .v.ir i.cvc.^víč £.»*?.Ar.rfc.' .-..'i*.!- í-0

20. í h 327'J=2044-01 j Dveře vnitřní dýhované -1300xl970frirr., plná DTD, odstiň dle investora ks 2,0 : 6 4S9,90 12 978
»^r 0'/.“;;.

30. ■ SP 766660722/00 ■ Montáž dveřního kováni kus , 2.0 200.00 200 '
Vvois; f.ieriÉÍ iWiiV.f.i '.'.vi(! fí’:--p:tý-r. --ii'S W-:-i.-:rr c.v.r.ir,-;/•■-■ m '.tctj-.io '.men,

31. ! K 3 29Xh 6098-04 Kováni dveřní -výběr dle investora ks i 2.0 450,00 ' 900
J,V

32. • SP 7666639ÍS/00 Oprava dveřrich křidel seříznuti křídla kus 15.0 150.-30 2 250 :
Pivypr-w Šifiraiff .■c<; krae'-i/t'sv&iiVib :<.?/>• xr:‘irvC jř-tfňfhí/i -'kVí' ■s:/vcni,yř'0!,

53. SP Í998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m • % 0,74 168.88 125 :

V/l: Podlahy z claicřic

i c:i|:é.Vf.»fin rwirý ?cír*'

i.23 781
34. ! SP [771591121/00 : Podlahy penetrace podkladu : m2 142,942' 31.39 4 573

?>fy Zkosa t- «• - oi: s r-v u-c-c? .věj: rosce oodftdw

35. SP Í771573113/00 Montáž poolah keramických režných hladkých lepených do 12 \s/rn? m2 142.94? 320.00 45 741
°ir>V.9aaiř: We.-.JO’ťítfeh2cw^c «.?/•: wr.-vrf <6ar\'if- ít^occtdnir.up.^i.r.t" reí>o qir-rmwti- ‘■rv.fcn oř?-, ~ ec :i V;/rv

36. K l4ž2Se3399-07 Dlsžba keramická - rozměr 298x258x5 mm, protiskluznost R9 - výběr dle investora i m2 ; 157.236 249,17 39 179 !
<Viv oo.ji.*

37. : SP 771473112/00 Montáž seklíkú 2 dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm m 101.4 80,00 8112 i
°’-i ,■ casts: .‘/c-t-iři SM.+.& 10’dZQ-C iřňvwrkfCf ťfiítfwťft sro/ieer?*?;?': v wť.lerr w jr*> v . :.-pt ó S oo 9:>

Vvlmí Výměr. 20.S5+2C.S5+1.5il.S*/,>7+1,UŠ40,í<t+2,Oš*2,y/+2.W+S,'iá-rO.<š+O.'l&+.1.li!-tZ,í>+2.2+'.t2,í4*-3.17+32.1+1.02+2,i+a.Zá-*. 
01-0.55 0.63<‘.á5-»0.26*6,S7+C.17-0.17+2,5
•O.S'6
-C.C-'d
-í,3*t0

122.S

-?.P

• t:.o

38. ; H 432Sk2221-25 Sokl kera m.cký - rozměr 298x80x5 mm. výběr dle investora ks i 371,796 30,54 11 355
UCJ-í;

Vyraz výměr: iOi.4 '3,5355 3ZJ.V9-

39. SP 1771591171/OD : Montáž profilu ukončujícího oro plvnulý přechod (dlažby s kobercem apud.J ' m 38,8 : 130.U0 : 1 880 :
AViťocois: ficc'iaii/- osr<?c*-*.orece nronaratáQM\nxS*epotto i-’oohr-u!<>&-?c*cototfib&soo&eccootf!

Výkal vyměř: O.S'6
0.9'a
1.3*8 *0.a

40. . H '773-xl ; Lišta podlahová přechodová šrouoovaná - druh dře investora i m 1B,S 250.00 • 4 700 !

43. SP '99S7712DÍ Přesun hmot procentní pro podiahy 2 dlaždic v cblektech v do 6 m ; % S,47 1 Kl.ll : 6 242
řmý »?;»*■ -rr>...jri .'r.-i*oi p:->uut:i>r.y '.'.art-wy zo.t.f.iri : CťO.- ; :«;i, <<..••<!.• rířCí •••:•{ :<>?• ř.í - i •• dí-č.r

783. Nátěry 3 32/
42. : SP [783822211/'G0 Celoplošné výrovnám omítky před provedením nátéru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm - chodba u

schodiště
m2 i 1.6 320,00 192 [

• yvjvrvm o;:.r!vi vrcJr cí-f.vj :iw,."J '<''j>n<n; aír.vV.j., vi;.ir.,,ftws

Výkal Výměr: Vysprsveri o!é;0'/io SOWu v rcn<Ji«; 50U; 

i.2 0,5

43. H '783-x2 Nátěr olejového soklu dvojnásobný-Chodba u schodiště i m2 3.2 200,00 640
vy cjciť.

44. SP ;783306801/00 lOostranéni nátěru ze zámečnických konstrukci obroušením - chodba u schodiště - zárubné vievo a vpravo j m2 2,7 250.00 675 |

st-/!>22!s: CcisvcPé", -a.- t.-rtr :••'■.■■ . ovcvšen

Výkaz v.Vr'1.?•: Zrirubně .mérianýchsvaří:

1(1,4+2+21 ’0.25}’ 2 2.7

4S. SP 783314201/00 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečríckých konstrukci • m2 : 2,7 i 700,00 540 i
•irtV mw 'a.V.ať.v.effiftC/íjf.v ru;či‘£0ilič Wh íc-v:J ..ťúVltvlí;^.-:-- ií •'+•1

46.; 5P ,7833x5102/00 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 1 2.7 2CO.OO 540 :
."»•■ Vir "/cíi.•'•f /<:;p/:vi.S'.Vys.f. / ;:o ,<‘’c..-c;

47. SP , 783317101/00 i Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí : m2 7,7 200,00 540 !
?‘6ý:n&t* ■•y.i r.iřMr ínvsty zcr.-.eot.-imnswixií tu:i>:s;:a»6M~ icrck"

784: Mamy 39 736
4&. SP i784121001/00 Oškrabáni maíby v misncstecl'. V'/šky do 3,80 m m2 496,704; 15.00 7 451

F‘ň\- C,'.. raiián, wtSrs ;n\.7i m:issí i.íív r.XOr.-

Výkaz výne •; i 25,357+17 2.9 *-7

Clirisac::; oLýov-liu scIVu:
Í99.9C-4

45. • SP :7S4i81l21/00 Hloubková jadnonásoufiá penetrace codkladu v místnostech výšky do 3.80 m m2 495.704: 25.00 12 418
oů?h ^a/i«/«e<?coiVii.;y íkcuůuC.v v fivsinactf'i ••»£*.» ::í> 3.íJ',t

50. SP 1784211311/00 Dvojnásobné bílé malby ze směsí va mokra velmi dobře otěru vzdorných v místnostech výšky dc 3.80 m m2 455,704: 40. CO 29 868

“•iivíVť<; .•'irv.-j/.-rv- ínes:ofér^szectr.^-c", co •’.‘.'n.ri.'.=cír<r tv'- ;o?r.' .■

vAw.euroCALC.cz 223 5.3 20'.6



Po?. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedu, cena Cena Cen- soustava

703; Zařízení staveniště 5 000
51. ON !030001000 IZarŘeni staveniště-non? pronájem kontejnerů... soubol 1,0 i 3 SOO.OD 3 500

Plny papa,: ZakloPtn rozozívni pnivr.tínidi činnost: c noiílariú zoozeni Ztpvcništ'.-

52. ; ON Í034103000 i Náklady na enerp.ie (voda, elektro...} sou bol 1 500,00 1500
Plny ..W.wif .il wms.; joltosprccr.i uloven!i! i- nnpmc po znnzen'

VGó: Územní vlivy 2 óCO
53. | ON 0S5C020DG | Mimostavuništni doprava materiálů sou bo| 1.0 1 2 5 00,00 2500

.''.'liji £rop/i. ‘líc/rti tituly í/nyjcnJnivir i iřin.v.' - i: nolJudň liuirtrm' vlmy mrrmutavyniiUn tlopova materiálu u v/iůiikit

V09: Ostatní náklady 2 500
! 54. i ON 090001000 lOstatni náklady-naprzakn/ti podlahy budově apoc... [souboj___ xo ! 2 500,00 2 500

Pinv popiv 7Ťi:tnrini .rttzti*i?p! provedše!* č.npppri o polflprió P:-TPtn! nphopy

irww euroCALC.cz 3 Z 3 5.3.2018
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