

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„ZŠ Běžecká - oprava omítek a výmalba - schodiště“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Bc. Janem Pickou, starostou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: DM Color, s.r.o.
Se sídlem: Libřice 31, 503 44 Libřice
IČ: 27477673
DIČ: CZ27477673

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21292

Bankovní spojení: [REDACTED]**Číslo účtu:** [REDACTED]

Jednatel: Milan Drobny, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na akci ZŠ Běžecká - oprava omítek a výmalba - schodiště.

Článek I. Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

I.1 **Zadávací dokumentace:** je dokumentace pro provedení stavby: „ZŠ Běžecská - oprava omítek a výmalba - schodiště“, vč. soupisu výkonů k této zadávací dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

I.2 **Pozemky stavby:** jsou pozemky p. č. 2509/2, 2509/3 a 2509/4 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

I.3 **Předmětná stavba:** je stavba: „ZŠ Běžecská - oprava omítek a výmalba - schodiště“, dle zadávací dokumentace.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) zadávací dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 29. 01. 2018 a nabídkou dodavatele ze dne 12. 02. 2018.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- b) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- c) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
- d) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- e) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- f) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- g) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- h) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v zadávací dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného zadávací dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

III.1.1 Předání staveniště:	do 7 kalendářních dnů od uzavření smlouvy
III.1.2 Zahájení stavby:	za den zahájení plnění zakázky je myšlen den podpisu smlouvy
III.1.3 Dokončení a předání stavby:	do 60 kalendářních dnů od uzavření smlouvy
III.1.4 Vyklizení staveniště:	do 60 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

III.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v zadávací dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně podle čl. III.1.1.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození opravít. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.4 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.6 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.7 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Milan Drobny

V.1.2 technických: Milan Drobny, e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

Jan Petráček, e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

Leoš Malý, tel.: [REDACTED]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města

V.2.2 technických: Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

Bc. Jan Procházka, e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED] 0

TDI: [REDACTED]

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII. Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a zadávací dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi zadávací dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřijatelná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **222 870,- Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

- VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 500,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle zadávací dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatелеm dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatелеm či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,
- XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 15 dnů,
- XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatелеm písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele
- 2) Časový harmonogram

V Sokolově dne 2.3.2018.....

V Libřovicích dne 12.3.2018.....

Bc. Jan Pícka
starosta města

Milan Drobný

Objednatel

Zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
170113	Sokolov, ZŠ Běžecká 2055 - oprava omítek schodišťových prostor		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	18.01.2018
Rok	2018	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Kontakt
Investor	Město Sokolov		www.sokolov.cz
Kalkulant	Michal Kubelka		www.stavebnikalkulace.cz
Význam (funkce)	Jméno		
Rozpočtář	2107A		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
Prostor č. 1			
Prostor č. 2+3			
Prostor č. 4			
VRN			

Celkem (bez DPH)	222 870
DPH	46 803
DPH 21 % ze základny: 222 870	46 803
Celkem (včetně DPH)	269 673

Za zhotovitele Jméno : <i>MILAN DROBNÝ</i> Datum : <i>13.3.2018</i> Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
--	--

Poznámka :

Zakázka:

Sokolov, ZŠ Běžecká 2055 - oprava omítek schodišťových prostor

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Objekt : Prostor č. 1	69 908	14 681	84 588
006: Úpravy povrchu	41 172	8 646	49 818
009: Ostatní konstrukce a práce	10 539	2 213	12 752
099: Přesun hmot HSV	2 700	567	3 267
784: Malby	15 498	3 255	18 752
Objekt : Prostor č. 2+3	84 813	17 811	102 624
006: Úpravy povrchu	60 327	12 669	72 995
009: Ostatní konstrukce a práce	11 354	2 384	13 739
099: Přesun hmot HSV	6 141	1 290	7 431
784: Malby	6 991	1 468	8 459
Objekt : Prostor č. 4	67 146	14 101	81 247
006: Úpravy povrchu	38 885	8 166	47 050
009: Ostatní konstrukce a práce	9 923	2 084	12 007
099: Přesun hmot HSV	2 718	571	3 289
784: Malby	15 620	3 280	18 901
Objekt : VRN	1 003	211	1 214
V03: Zařízení staveniště	1 001	210	1 211
V06: Územní vlivy	1	0	1
V09: Ostatní náklady	1	0	1
Celkem (bez DPH)	222 870		
DPH	46 803		
DPH 21 % ze základny: 222 870	46 803		
Celkem (včetně DPH)	269 673		

Zakázka:

Sokolov, ZŠ Běžecká 2055 - oprava omítek schodišťových prostor

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cen. soustava
Objekt : Prostor č. 1							69 908	
006: Úpravy povrchu							41 172	
1.	SP	611325421/00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% <i>Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch</i>	m2	33,626	80,00	2 690	
2.	SP	612325421/00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% - místy omítka+štuk a místy perlínka+stěrkovací lepidlo+štuk, bandážování prasklin... <i>Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch</i>	m2	250,11	60,00	15 007	
3.	SP	611321145/00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně - rozsah do 10% <i>Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch</i>	m2	71,136	330,00	23 475	
Výkaz výměr: Podesty;					-			
(4,6*1,8)*4					33,12			
Spodní část stupnic a podstupnic;					-			
(1,8*0,44)*48					38,016			
009: Ostatní konstrukce a práce							10 539	
4.	SP	978011121/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % <i>Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch</i>	m2	104,762	40,00	4 190	
Výkaz výměr: Strop;					-			
7,31*4,6					33,626			
Podesty;					-			
(4,6*1,8)*4					33,12			
Spodní část stupnic a podstupnic;					-			
(1,8*0,44)*48					38,016			
5.	SP	978013121/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % - místy otlučení a místy pouze oškrabání <i>Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch</i>	m2	250,11	20,00	5 002	
Výkaz výměr: Stěny;					-			
(7,31+7,31+4,6+4,6)*10,5					250,11			
6.	H	009-x1	Lešení - rozsah dle zhotovitele <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	1,00	1	
7.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m <i>Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání</i>	m2	134,504	10,00	1 345	
Výkaz výměr: (7,31*4,6)*4					134,504			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
099: Přesun hmot HSV							2 700	
8.	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot</i>	t	1,419	1 000,00	1 419	
9.	SP	997002611/00	Nakládání suti a vybouraných hmot <i>Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek</i>	t	1,419	100,00	142	
10.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku</i>	t	1,419	100,00	142	
11.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku</i>	t	8,514	100,00	851	
Výkaz výměr: 1,419*6					8,514			
12.	SP	997013801/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)</i>	t	1,419	100,00	142	
13.	SP	998011002/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby</i>	t	2,93	1,00	3	
784: Malby							15 498	
14.	SP	784181127/00	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m <i>Plný popis: Penetrace podkladu</i>	m2	265,172	4,00	1 061	
Výkaz výměr: 250,11+104,762					354,872			
Odpočet soklu;					-			
-					- 89,7			
(1,6+7,31+0,2+1,89+4+1,92+4,55+1,64+4+1,9+1,55+1,22+0,5+0,27+1,33+4+1,89+4,68+1,57+4+2,12+1,68+1,4+1,31+3,27)								
*1,5								
15.	SP	784211117/00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m <i>Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra</i>	m2	265,172	24,00	6 364	
16.	SP	784521011/00	Stříkané tapety na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m - nástřik soklů Variopaint <i>Plný popis: Stříkané tapety</i>	m2	89,7	90,00	8 073	
Objekt : Prostor č. 2+3							84 813	
006: Úpravy povrchu							60 327	
17.	SP	611325421/00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% <i>Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch</i>	m2	39,9	80,00	3 192	
Výkaz výměr: (7,125*2,8)*2					39,9			
					-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
18.	SP	612325422/00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% - místy omítka+štuk a místy perlínka+stěrkovací lepidlo+štuk, bandážování prasklin...	m2	416,85	60,00	25 011	
Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch								
19.	SP	611321125/00	Vápenocementová omítka hladká dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně - rozsah do 30%	m2	97,344	330,00	32 124	
Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch								
Výkaz výměr: 137,244-39,9					97,344	-		
								11 354
009: Ostatní konstrukce a práce								
20.	SP	978011121/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	137,244	40,00	5 490	
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch								
Výkaz výměr: Stropy;					-			
(7,125*2,8)*2					39,9			
Podesty;					-			
((2,8*1,8)*4)*2					40,32			
Spodky stupnic a podstupnic;					-			
((1,35*0,44)*48)*2					57,024			
					-			
21.	SP	978013141/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	416,85	10,00	4 169	
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch								
Výkaz výměr: ((7,125+7,125+2,8+2,8)*10,5)*2					416,85			
					-			
22.	H	009-x1	Lešení - rozsah dle zhotovitele	soubor	1,0	100,00	100	
Plný popis:								
23.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	159,6	10,00	1 596	
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání								
Výkaz výměr: 39,9*4					159,6			
					-			
								6 141
009: Přesun hmot HSV								
24.	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	4,717	1 000,00	4 717	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot								
25.	SP	997002611/00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,717	100,00	472	
Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek								
26.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,717	100,00	472	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku								
27.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,302		-	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku								
Výkaz výměr: 4,717*6					28,302			
					-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
28.	SP	997013801/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)</i>	t	4,717	100,00	472	
29.	SP	998011002/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby</i>	t	8,819	1,00	9	
784: Malby							6 991	
30.	SP	784181127/00	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m <i>Plný popis: Penetrace podkladu</i>	m2	394,194	4,00	1 577	
Výkaz výměr: 137,244+416,85					554,094			
Odpočet sokly;					-			
-					- 159,9			
((1,77+0,17+1,13+2,1+4+4+1,4+1,4+2,76+2,76+1,79+0,2+1,14+2,09+4+1,41+1,41+4+2,76+2,76+1,8+1,13+0,2+7,12)*1,5)								
*2								
31.	SP	784211117/00	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m <i>Plný popis: Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra</i>	m2	394,194	4,00	1 577	
32.	SP	784521011/00	Stříkané tapety na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m - nástřik soklů Variopaint <i>Plný popis: Stříkané tapety</i>	m2	159,9	24,00	3 838	
Objekt : Prostor č. 4							67 146	
006: Úpravy povrchu							38 885	
33.	SP	611325421/00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% <i>Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch</i>	m2	30,6	80,00	2 448	
Výkaz výměr: 3,4*9					30,6			
34.	SP	612325421/00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% - místy omítka+štuk a místy perlínka+stěrkovací lepidlo+štuk, bandážování prasklin... <i>Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch</i>	m2	264,269	60,00	15 856	
35.	SP	611321145/00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně - rozsah do 10% <i>Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch</i>	m2	62,365	330,00	20 580	
Výkaz výměr: 92,965-30,6					62,365			
009: Ostatní konstrukce a práce							9 923	
36.	SP	978011121/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % <i>Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch</i>	m2	92,965	40,00	3 719	
Výkaz výměr: Strop;					-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			3,4*9		30,6			
			Podesty;		-			
			2,13*4,13		8,797			
			(3,1*3,36)*2		20,832			
			Spodky stupnic a podstupnic;		-			
			(3,1*0,44)*24		32,736			
					-			
37.	SP	978013121/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % - místy otlučení a místy pouze oškrabání	m2	264,269	20,00	5 285	
			<i>Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch</i>					
			Výkaz výměr: (3,4+3,4+9+9)*8,41		208,568			
			52,358		52,358			
			3,5*0,8		2,8			
			0,35*1,55		0,543			
					-			
38.	H	009-x1	Lešení - rozsah dle zhotovitele	soubor	1,0	1,00	1	
			<i>Plný popis:</i>					
39.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	91,8	10,00	918	
			<i>Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání</i>					
			Výkaz výměr: (3,4*9)*3		91,8			
					-			
			099: Přesun hmot HSV				2 718	
40.	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,429	1 000,00	1 429	
			<i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot</i>					
41.	SP	997002611/00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,429	100,00	143	
			<i>Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek</i>					
42.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,429	100,00	143	
			<i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku</i>					
43.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,574	100,00	857	
			<i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku</i>					
			Výkaz výměr: 1,429*6		8,574			
					-			
44.	SP	997013801/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,429	100,00	143	
			<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)</i>					
45.	SP	998011002/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,831	1,00	3	
			<i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby</i>					
			784: Malby				15 620	
46.	SP	784181127/00	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	266,622	4,00	1 066	
			<i>Plný popis: Penetrace podkladu</i>					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: 92,965+264,269		357,234			
			Odpočet sokly;		-			
			(1,4+0,7+1,73+0,3+0,3+3,5+4,04+1,96+4,52+1,78+1,14+4,04+0,62+1,67+3,15+4,4+4,04+1,6+4,17+0,32+0,31+0,8+4,04+4,04+1,6+1,51+0,5)*1,5		-87,27			
			-3,5*0,8		-2,8			
			-0,35*1,55		-0,543			

47.	SP	784211117/00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	266,622	24,00	6 399	
			<i>Plný popis: Malby z matěských směsí otěruvzdorných za mokra</i>					

48.	SP	784521011/00	Stříkané tapety na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m - nástřík soklů Variopaint	m2	90,612	90,00	8 155	
			<i>Plný popis: Stříkané tapety</i>					

Výkaz výměr: 357,234-266,622

90,612

Objekt : VRN

1 003

V03: Zařízení staveniště

1 001

49.	ON	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,0	1,00	1	
			<i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů</i>					

50.	ON	034103000	Náklady na energie (voda, elektro...)	soubor	1,0	1 000,00	1 000	
			<i>Plný popis: Zařízení staveniště</i>					

V06: Územní vlivy

1

51.	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,0	1,00	1	
			<i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů</i>					

V09: Ostatní náklady

1

52.	ON	090001000	Ostatní náklady - zakrývání podlah, výplní apod...	soubor	1,0	1,00	1	
			<i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů</i>					

Figura

Výraz


Hodnota

Postup prací - harmonogram

„ZŠ Běžecká – oprava omítek a výmalba – schodiště“

- 1. – 5. Pracovní den od předání staveniště – 1. Schodiště
- 6. – 10. Pracovní den od předání staveniště – 2. Schodiště
- 11. – 15. Pracovní den od předání staveniště – 3. Schodiště
- 16. – 20. Pracovní den od předání staveniště – 4. Schodiště

Zhotovitel: DM Color, s.r.o.
Se sídlem: Libřice 31, 503 44 Libřice
IČ: 27477673
DIČ: CZ27477673
Jednající: Milan Drobný, jednatel společnosti



7673



41

Faint, illegible text or markings in the center of the page.