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SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„ZUŠ — výměna stropní konstrukce nad 2, NP a půdní vestavba*

Objednatel:

Se sídlem: 

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Bc. Janem Píckou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

(dále jen „objednatel55 na straně jedné)

a

Zhotovitel: STAZEMA s.r.o.

Se sídlem: Počernická 120, Karlovy Vary 360 17
IČ: 04724429

DIČ: CZ04724429

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C , vložka 32093 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Dagmar Fojtíková
(dále jen „zhotovitel55 na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník; ve znění pozdějších předpisů; (dále jen „občanský zákoník ‘j, smlouvu o dílo na akci 
ZUŠ - výměna stropní konstrukce nad 2. NP a půdní vestavba.
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Článek L 
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

1.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „Vestavba tříd do 
podkroví umělecké školy Staré náměstí č. p. 37. Sokolov, 356 01“, zpracovaná Ing. Janem Klíchou, 
ČKAIT: 0300231, v 01/2018, a soupis výkonů ktéto projektové dokumentaci (položkový rozpočet - 
nabídka zhotovitele) jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a projektová dokumentace pro provádění 
stavby: „ZUŠ Sokolov - výměna stropní konstrukce nad 2. N.P.“, zpracovaná ing. Milanem Kalábem, 
ČKAIT: 0300295, v 03/2018, a soupis výkonů ktéto projektové dokumentaci (položkový rozpočet 
nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: je pozemek p. č. 290/1, k. li. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „ZUŠ - výměna stropní konstrukce nad 2. NP a půdní 
vestavba", dle Projektové dokumentace.

Článek TI.
Předmět smlouvy’

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 17.04.2018 a nabídkou dodavatele 

ze dne 11.05.2018.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla. 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) provedení veškerých doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho iikvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, věznění pozdějších předpisu, a doložení dokladů o teto likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

d) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
e) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;
f) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku:
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g) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
h) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
i) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemku a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu:

j) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

IL3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Článek HI. 
Čas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

III. 1.1 Předání staveniště:

III. 1.2 Zahájení stavby:

III. 3.3 Dokončení a předání stavby: 

III. 1.4 Vyklizení staveniště:

do 10 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

za den zahájení plnění zakázky je myšlen den podpisu 
smlouvy

do 150 kalendářních dnu od uzavření smlouvy 

do 155 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

IIT.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.

III.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude zpíisobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.
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Článek IV.
Staveniště

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle cl. III. 1.1.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV,3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňoval odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež sc na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. 1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Dagmar Fojtíková

V. 1.2 technických: Lukáš Bazala, e-mail
tel.:

, e-mail:
tel.

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: tíc. Jan Pícka, starosta, města

V.2.2 technických: Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

Bc. Jan Procházka, e-mail: 

tel.:

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřováni rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat

4 11



kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a 
povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a 
oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a 
požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem 
doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V 
opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

,ZUŠ— výměno stropní konstrukce nad 2. NP a půdní vestavba “
Smlouva č. 71/18-ORIví

Sokolov

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy' na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla. i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nčjaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy' a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je 
možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na 
Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V. 10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti za škodu způsobenou jím objednateli 
a třetím osobám jeho Činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavateli a jejich zaměstnanci do 
výše pojistného plnění nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění a řádně platit 
pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit 
objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a 
její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a platnost svého pojištění. V případě 
porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci jc objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie Či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném českým svazem stavebních 
inženýrů v nej aktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.
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VT.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak,

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VL5 Stavební deník musí být vždy v době činností zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VIL 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VIL2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a 
přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke 
které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či 
práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak 
bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VIL3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle či. II je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
7 064 474,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty' dle obecně závazného 
právního předpisu.

VII.4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 
je možné měnit pouze:

a) nebude-ii některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za 
provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla. které v 
rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočeťť), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla. které objednatel nařídil formou 
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množstvu" nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební 
práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které 
nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou 
účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen.

VIi.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejích realizaci, 
změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného 
dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí 
Ceny za provedení díla.

VIL6 V ceně je mimo j iné zahrnuto:
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a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
c) zpracování a obstarání DIR;
d) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
e) doprava, kompletace a koordinace;
f) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
g) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
h) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast 

při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
i) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla. včetně dokladové části;
j) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s 

vyzkoušením provozu všech zařízení;
k) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či 

jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

VII.7.1 100 % z celkové hodnoty' zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném
předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději 
do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za 
kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s 
přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VI1.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury' musí být i 
odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 

označení faktury a její číslo; 
název a sídlo objednatele a zhotovitele;
předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
fakturovanou částku;
číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
den odeslání faktury a Ihůtu její splatnosti;
označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + 
podpis).

VII. 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury' po doručení 
opravené fakluiy objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.
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VILI 1 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na 
faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka 
je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII. 12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o 
změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VII. 13 Dostane-!i se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VII. 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 7 500,00 Kč za každý den prodlení.

VIIL2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 500,00 Kč za každý den prodlení. Tím není 
dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIIL3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 65 000.00 Kč.

VTII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 5 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VUL5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
8 000,00 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI. 1.3 či XI. 1,5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 70 000,00 Kč.

VIÍL7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

8 11



^ Sokolov
„Ztó - výměna stropní konstrukce nad 2. NP a půdní vestavba “

Smlouva c. 71/18-ORM

Článek IX.
Předáni díla

IX J Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle či. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v Českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf- obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;

Pokud budou některé tyto dokumenty' v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel:
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který' bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, žc dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).
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X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby. s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případe, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnil zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat í jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-Ji tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Článek XL
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XL 1.1 zahajení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení $ dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XL 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy' odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.
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Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb.

Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele („Vestavba tříd do podkroví umělecké školy Staré 

náměstí č. p. 37, Sokolov, 356 01“)
2) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele („ZUŠ Sokolov - výměna stropní konstrukce nad 2. 

N.P.“)
3) Časový a finanční harmonogram

V Sokolově dne
A.L.k®

V Sokolově dne

Bc. Jan Picka Dagmar Fojtíková
starosta města STAZEMA s.r.o.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet JKSO
Objekt Název objektu ISKP
01 Vestavba tříd do podkroví Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
94 Umělecká škola Staré náměstí 37, Sokolov Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Klícha Jan
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 94
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 806 481 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 1 958 976 Oborová přirážka 0
M práce celkem 350 871 Přesun stavebních kaoacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveníštní doprava 0

ZRN celkem 3 116 328 Zařízení staveniště 93 490
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 3 116 328 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost. náklady+HZS 3 209 818 Ostatní náklady celkem 93 490
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21.0 % 3 209 818 Kč
DPH 21,0 % 674 062 Kč
Základ pro DPH 0.0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 883 880 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1





Stavba: 
Objekt:

94 Umělecká škola Staré náměstí 37, Sokolov
01 Vestavba tříd do podkroví

Rozpočet:

REKAPITULACE STAVEBNÍCri DÍLŮ
Stavební dít HSV

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 Zemní práce
3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
61 Úpravy povrchů vnitřní
63 Podlahy a podlahové konstrukce
64 Výplně otvorů
94 Lešení a stavební výtahy
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt
96 Bourání konstrukcí
99 Staveništní přesun hmot
711 izolace proti vodě
713 Izolace tepelné
721 Vnitřní kanalizace
722 Vnitřní vodovod
725 Zařizovací předměty
733 Rozvod potrubí
734 Armatury
735 Otopná tělesa
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
765 Krytiny tvrdé
766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické
771 Podlahy z dlaždic a obklady
776 Podlahy povlakové
781 Obklady keramické
783 Nátěry
784 Malby
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 
M25 Eiektro
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

■CELKEM OBJEKT
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HZS

VEDLEJŠÍ rozpočtové naklady

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 2 765 457 0
Oborová přirážka 0 0,0 2 765 457 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 2 765 457 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 2 765 457 0
Zařízení staveniště 0 3,0 3 116 328 93 490
Provoz investora 0 0,0 3 116 328 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 3 116 328 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 3 116 328 0

CELKEM VRN 93!4S9
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Položkový rozpočet

Stavba : 94 Umělecká škola Staré náměstí 37, Sokolov Rozpočet:
Objekt: 01 Vestavba tříd do podkroví

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 GQ9027VD informační tabule, zpracováni PD sk. stavu, kompletační
činnost soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce 10 000,00
Díl: 1 Zemní práce

2 13970001ORAC Vykopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4 vynesení 
výkopku, odvoz 10 km, uložení na skládku m3 0,94 2 959,00 2 781,46

Celkem za 1 Zemní práce 2 781,46
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím 
suché maltové směsi m3 1,62 4 860,00 7 873,20

4 342261211RT2 Příčka sádrokarton. ocei.kce, 2xoplášť. tl.100 mm desky 
protipožární tí. 12,5 mm, minerál t!. 5 cm m2 54,98 970,00 53 330,60

5 342261211RT4 Příčka sádrokarton. ocei.kce, 2xoplášť. tl.100 mm desky 
požár, impreg. ti. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm m2 13.31 1 040,00 13 842.40

6 342263310RT3 Úprava sádrokartonové příčky pro osazeni umývadla do
ocelové konstrukce, kus 4,00 1 600,00 6 400,00

7 342265122RX1 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky
protipožární ti. 15 mm, bez izolace m2 189,85 750,00 142 387,50

8 342265132RV6 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky
protipožární ti. 15 mm, bez izolace m2 124,11 660,00 81 912,60

9 342267113RT2 Obklad trámů sád roka rtonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky 
protipožární ti. 15 mm m 133,54 1 250,00 166 925,00

10 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 
suché maltové směsí m2 2.04 700,00 1 428.00
6,8*0,15*2 2.04

11 317100012RAA Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 180 om vybourání 
rýhy, dodávka překladu kus 8,00 1 500,00 12 000,00

12 317940911RAA Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, 
dodávka profilů l 100 t 0,06 45 000,00 2 808,00
6,8*8,34*0,001*1,1 0,06

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 488 907,30
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
13 430320030RA0 Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20 m3 0,04 32 600,00 1 434,40

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1 434,40
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
14 612421626R00 Omítka vnitrní zdivá, MVC, hladká m2 183,10 215,00 39 366,50

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 39 366,50
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
15 631320031 RAB Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 8 cm vyztužená 

sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm m2 2,45 438,00 1 073,10

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 073,10
Díl: 64 Výplně otvorů
16 642942212R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm kus 2,00 411,00 822,00
17 642944121R00 Osazeni ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 7,00 727,00 5 089,00
18 55330319 Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 kus 6,00 653,00 3 918,00
19 55330321 Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 kus 2,00 663,00 1 326,00
20 55330323 Zárubeň ocelová H 110 1100x1970x110 kus 1,00 739,00 739,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 11 894,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
21a 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 212,20 139,50 29 601,90
21b 941955004RG1 Lešení lehké pomocné pro podepření strop, konstrukcí m2 84,88 100,00 8 488,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 38 089,90
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
22 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 232,20 73,60 17 089,92
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Položkový rozpočet

Stavba: 94 Umělecká škola Staré náměstí 37, Sokolov Rozpočet:
Objekt: 01 Vestavba tříd do podkroví

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
23 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 232,20 3,10 719,82

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 17 809,74
Díl: 96 Bourání konstrukcí
24 965031131R00 Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 m2 194,60 36,40 7 083,44
25 965042131R00 Bourání mazanin betonových tl 10 cm, pl. 4 m2 m3 1,00 3 500,00 3 500,00
26 965082923RQ0 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 18,58 271,50 5 044,47
27 967021112R00 Přisekání rovných ostení zdí kamenných, smíšených m2 6,00 139,00 834,00

0,3*2,0*2*5 6.00
28 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 7,56 300,00 2 268,00
29 968083002 R00 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 1.30 190,00 247,00
30 971024561R00 Vybourání otv. zeď kam. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MVC m3 4,12 2 500,00 10 300,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 29 276,91
Díl: 99 Staveníštní přesun hmot
31 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 26,88 600,00 16 125,14

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 16125,14
Díl: 711 Izolace proti vodě
32 711140014RAA Izolace proti vodě vodorovná pňtavená, 1x 1x ALP, 1x Sklobit

m2 2,45 265,00 649.25

pod schody:2,45 2.45

Celkem za 711 Izolace proti vodě I 649,25
Díl: 713 Izolace tepelné
33 713111111RV3 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - včetně 

dodávky MV tl. 80 mm m2 214,00 265,00 56 710,00
34 713111130RV8 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - včetně 

dodávky MV 160-1-60 mm m2 342,35 420,00 143 787,00
35 713111211RK3 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů vč. 

dodávky m2 342,35 80,30 27 490,71
36 998713102R0O Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 3,66 723,00 2 643,32

Celkem za 713 Izolace tepelné 230 631,03
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
37 721140912R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50 kus 1,00 390,00 390.00
38 721273100R00 Hlavice ventilační kus 1,00 750,00 750,00
39 721274124UOO PnvzduŠňovací ventil vnitrní DN110 kus 2,00 700,00 1 400,00

40 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 49,50 15,80 782,10

41 721900001 Zednické přípomoce kpl 1,00 6 500,00 6 500,00
42 721200G02RA0 Kanalizace vnitřní odpadni PP, D 110 m 23,50 417,00 9 799,50
43 721200003RAO Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 70 m 23,00 215,00 4 945,00

44 721200004RA0 Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 125 m 3,00 476,00 1 428,00

45 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,00 2 000,00 0,88

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 25 995,48
Díl: 722 Vnitřní vodovod
46 722131932R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. kus 2,00 625,00 1 250,00

47 722181212RT7 Izoiace návleková MIRELON tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 
mm m 69,95 58,00 4 057,10

4B 722181212RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl stěny 9 mm vnitřní 
průměr 25 mm m 17,40 60,00 1 044,00

49 722230101 Armatura se 2 závity - ventil přímý, G 1/2" kus 4,00 195,00 780,00

50 722230102 Armatura se 2 závity - ventit přímý, G 3/4" kus 4,00 215,00 860,00

51 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 4,00 55,60 222,40

52 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závíty, G 3/4 kus 4,00 70,00 280,00

53 72229O226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 87,35 31,00 2 707,85

54 72229O234RO0 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 87.35 21,20 1 851,82

55 72291001 Zednické přípomoce kpl 1,00 8 000,00 8 000,00
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Položkový rozpočet

Stavba: 94 Umělecká škola Staré náměstí 37, Sokolov Rozpočet:
Objekt: 01 Vestavba tříd do podkroví

P.6. Číslo položky Název položky MJ množství / cena / MJ celkem (Kč) -.-v
56 722300011RA0 Vodovod, potrubí PPR PN 20, D 20 mm m 69,95 240,00 16 788,00
57 722300022RA0 Vodovod, potrubí PPR PN 16, D 26 mm m 17,40 317,00 5 515,80
58 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výsky do 12 m t 0,02 1 500,00 32,01

Celkem za 722 VmtmívedovQd 43388-93
Díl: 725 Zařizovací předměty
59 725212510R00 Sloup k umyvadlu soubor 5,00 1 350,00 6 750,00
60 725810405R00 Ventil rohový s přípoj, trubičky TE 67 G 1/2 soubor 20,00 174,00 3 480,00
61 725829301RT2 Montáž baterie umyvadlové stojánkové včetně baterie G 1/2

kus 9,00 150,00 1 350,00
62 725860201R00 Sifon dřezový kus 1,00 392,00 392,00
63 725860213ROO Sifon umyvadlový D 50, 40 mm kus 7,00 290,00 2 030,00
64 725100001RA0 Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka bezdotykový 

dávkovač mýdka kus 7,00 4 100,00 28 700,00
65 725100002RA0 Dřez, baterie, zápachová uzávěrka s odkládací plochou kus 1,00 3 500,00 3 500,00
66 725100006RAO Klozet kombi nádrž s armaturou podomítkový kus 4,00 7 500,00 30 000,00
67 725100011RA0 Pisoár el. s automatickým splachováním kus 2,00 6 350,00 12 700,00
68 725100012RA0 Bidet s ruční sprchou kus 1,00 4150,00 4 150,00
69 725100015 Krytý nášlapný odpadkový koš kus 2,00 750,00 1 500,00

70a 725100017 M+D elosoušeč rukou kus 2,00 3 300,00 6 600,00
70b 725100019 M+D el.zásobníkový ohřívač 80I, vč. Konzole kus 1,00 5 620,00 5 620,00
71 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,07 600,00 44,65

Celkem za 1CS 315,65
Díl: 733 Rozvod potrubí
72 733111104ROO Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 27,00 250,00 6 750,00
73 733111105R0G Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 92,00 375,00 34 500,00
74 733171102ROO Potrubí polyetylénové DN 16 x 2,2 mm m 15,00 136,00 2 040,00
75 733190217R00 Tlaková zkouška hladkého potrubí m 134,00 10,00 1 340,00
76 733192940R00 Ochrana potrubí izolací MIRELON m 134,00 56,00 7 504,00
77 998733103ROO Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 1,38 960,00 1 328,36

Celkem za; .733 ííRozvbafí 53 452,35
Díl: 734 Armatury
78 734111412R00 Ventily uzavírací, DN 32 soubor 6,00 620,00 3 720,00
79a 734143413R00 Ventily regulační DN 32 soubor 2,00 2 275,00 4 550,00
79b 734143413R01 Ventily vypouštěcí DN 32 soubor 2,00 750,00 1 500,00

79c 734143413R02 Ventily odvzdušňovací DN 25 soubor 2,00 450,00 900,00

79d 734143413R03 Teploměr s jímkou soubor 2,00 550,00 1 100,00

79e 734143413R04 Oběhové Čerpadlo 40/1-8, vč zapojení soubor 1,00 16 930,00 16 930,00

80 73422261OROO Ventily s hlavicí termostatickou kus 9,00 450,00 4 050,00
81 734261312ROO Šroubení rohové, G 3/8 kus 9,00 350,00 3 150,00

82 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,04 800,00 30,60

Celkem za 734 Armatury 35 93Oj60
Díl: 735 Otopná tělesa
83 73515691 OROO Tlakové zkoušky otopných těles Radik 10-11 kus 8,00 100,00 800,00

84 735156920ROO Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22 kus 1,00 180,00 180,00

85 735157250R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 500/1600 kus 8,00 6 258,00 50 064,00

86 735157566R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1000 kus 1,00 6 625,00 6 625,00

87 735191OOOROO Vypuštění a napuštění vody do otopného systému kus 1,00 750,00 750,00

88 735910001 Zednické přípomoce kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

89 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 2,32 820,00 1 900,51

Celkem za 735 Otopná íělěša^ ^ 65 319,51
Díl: 762 Konstrukce tesařské
90 762332110RT6 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně 

dodávky řeziva, hranoly 60/120 m 339.00 215.00 72 885,00
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Položkový rozpočet

Stavba : 94 Umělecká škola Staré náměstí 37, Sokolov Rozpočet:
Objekt: 01 Vestavba tříd do podkroví

P.č. Čísio položky Název položky | MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
posílení krokví:339 339,00

91 762341911R00 Vyřezání otvorů střech, v laťování pi. do 1 m2 j m2 59,14 78,00! 4 612,92

2*29,57 59,14
92 7623950O0RQ0 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,44 1 117,00 2 725,48
93 762511246U00 Podlaha OSB 22 sraz šroub m2 424,40 411,00 174 428,40
94 762512235RT5 Položení podlah pod PVC přibíjením včetně dodávky, deska 

Cetris tl. 22 mm m2 212,20 515,00 109 283,00
95 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tt. do 3,2 cm m2 93,32 39,00 3 639,48
96 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 13,16 550,00 7 238,00
97 762811811ROO Demontáž záklopů z hrubých prken tl, do 3,2 cm m2 212,20 22,10 4 689,62
98 762822110RT3 Montáž stropníc hraněných pi. do 144 cm2 včetně dodávky 

řeziva, hranoly 18/8 (kotvení dle PD) m 242,44 172,00 41 699,68
99 762841812R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou m2 124,11 41,50 5 150,57
100 762895000R00 Spojovací prostředky pro montáž stropů (dle PD) m3 3,49 160,00 558,40
101 762950030R Úprava části střešní vazby- pro osazení střešních oken bez

řešení příiožek kpl 1,00 13 500,00 13 500,00
102 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 17,41 1 193,00 20 775,43

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 461 185,97
Díl: 764 Konstrukce klempířské
103 764659001 Opíechování střešních oken kus 32,00 1 800,00 57 600,00
104 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 288,00 23,00 6 624,00

Celkem ze 764 Konstrukce klempířské 64 224,00
Díl: 765 Krytiny tvrdé
105 76531281QR00 Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti m2 29,57 40,70 1 203.50
106 765900001 Úprava stávající střešní krytiny m2 44,35 600,00 26 610,00
107 76590001 Úprava střešní krytiny kolem oken kus 32,00 1 150,00 36 800,00

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 64 613,50
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
108 766111820RQQ Demontáž dřevěných stěn plných j m2 23,30 46,001 1 071,80

8,3*3,0-0,8*2,0 23,30
109 766624O46R00 Montáž střešních oken rozměr 66/104 cm kus 32,00 1 222,00 39 104,00
110 766624065R0Q Montáž zastiňujících markýz střešních oken kus 32,00 270,00 8 640,00
111 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých Ikř.do 0,8 m kus 1,00 401,00 401,00
112 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých Ikř.nad 0,8 m kus 1,00 415,00 415,00
113 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1 kříd. nad 80 cm kus 5.00 494,00 2 470.00
114 766661432ROO Montáž dveří protipožárních 2kríd. š.145 cm kus 1,00 777,00 777,00
115 766670021R01 Montáž kliky a štítku vč. dodávky kus 8,00 730,00 5 840,00

116 766820001 M+D schodišti stahovací PO zateplené kus 1,00 8 600,00 8 600,00
117 769900001 Okno plastové 130 x 110 cm O, S iz!.2skío vnitřní paratet,

M+D kus 1,00 5 010,00 5 010,00

118 766620057RA0 Okno střešní 66 x 140 cm, lemování, stínící markýza M+D
kus 32,00 7 300,00 233 600,00

119 766810010RAK Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 150 cm, vč. dřezu
kus 1,00 8 900,00 8 900,00

120 61148300 Dveře vnitřní plastové 110/1970 1 kř kus 1,00 17 325,00 17 325,00
121 61165310 Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm kus 2,00 4120,00 8 240,00

122a 61165314 Dveře vnitřní protipožární 90x197 cm kus 6,00 4 120,00 24 720,00

122b 66-9116.R00 Montáž samozavírače, vč samozavírače C2 dle PD kus 40,00 2 300,00 92 000,00

123 998766102ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,54 800,00 433,62

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 457 547,42
Dri: 767 Konstrukce zámečnické
124 767649191R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického vč. 

dodávky kus 6,00 2 300.00 13 800,00

125 767990001 D+M lehké stěny pro WC kabiny vč, dveří m2 40,17 3 150,00 126 535,50
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Položkový rozpočet

Stavba : 94 Umělecká škola Staré náměstí 37, Sokolov Rozpočet:
Objekt: 01 Vestavba tříd do podkroví

P.Č. Číslo, položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
34,26+0,6*1,97*5 40,17

126 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr.. výšky do 12 m t 0,02 1 000,00 18,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 140 353,50
Dii: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
127 771570012RAB Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do tmele m2 6,62 400,00 2 648,00
128 59764202 Dlažba keramická 200x200 mm m2 6,75 400,00 2 700,96

6,62*1,02 6,75
129 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,13 410,00 53,15

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 5 402,11
Díl: 776 Podlahy povlakové
130 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou vč, lišt

25,74+17,78+12,64+14,62+17,8+4.74

m2 ............93,32
.............93*32

60,00 5 599,20

131 776550020 Podlahy vinyíové (PVC), líšty, PE folie cena a druh do výběru 
investorem m2 214,95 520,00 111 774,00

132 776981112R00 Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin alt dřevěný 
práh m 8,10 230,00 1 863,00

1,1+0,8*2+0,9*6 8,10

133 776989001 Folie pěněná podklad pro PVC pro zamezení kročejového 
hluku m2 214,95 27,00 5 803,65

134 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 1,76 360,00 635,03

Celkem za 776 Podlahy povlakové 125 674,88
Díl: 781 Obklady keramické
135 781470010RAI Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm do malty, obklad ve 

specifikaci m2 12,35 400,00 4 940,00

136 781950001 Lepené stěny z PVC vč. dodávky m2 32,40 380,00 12 312,00

137 59764203 Obklad keramický 200x200 mm

12,35*1,02

.—TJL. 12,60 
.........."T£60

350,00 4 408,95

138 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,24 410,00 99,16

Celkem za 781 Obklady keramické 21 760,11
Díl: 783 Nátěry
139 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 579,00 45,00 26 055,00

140 783220010RAC Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický 
dvojnásobný krycí s 1x emailováním m2 12,95 158,00 2 045,78

zárubně:(0,8+1,97*2r0,30*6 8,53

(0,9+1,97*2}*0,30*2 2,90

(1,1+1,97*2)*0,30 1,51

Celkem za 783 Nátěry 28100,78
Díl: 784 Malby
141 784195212R01 Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x penetrace m2 698,00 40,00 27 920,00

Celkem za 784 Malby 27 920,00
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
142 240010011R00 Ventilátor axiální rovnotlaké do potrubí 60 m3/hod kus 1,00 2 300,00 2 300,00

143 240020001 Výfuková hlavice kus 1,00 1 450,00 1 450,00

144 24OO8OOO2R0O Potrubí kruhové sk. I. PK 120311 do d 140 m 5,90 420,00 2 478,00

145 24OO8OOO3RO0 Potrubí kruhové sk. I. PK 120311 do d 200 m 5,20 480,00 2 496,00

146 240080006 Tvarovka s odvodem kondenzátu DN 200 kus 1,00 1 350,00 1 350,00

147 240080006 Zpětná klapka DN 200 kus 1,00 930,00 930,00

148 240080007 Talířový vodovodní ventil kus 7,00 620,00 4 340,00

149 2400900001 Zednické přípomoce kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

150 240090001 Tepelná izolace z minerální viny pro DN 150 - 200 m 11,10 420,00 4 662,00

Celkem za N124 Montáže vzduchotechnických zařízení 25 006,00
Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
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Položkový rozpočet

Stavba : 94 Umělecká škola Staré náměstí 37, Sokolov Rozpočet:
Objekt: 01 Vestavba tříd do podkroví

Rč. Číslo položky Název položky .m . množství cena /WJ celkem (Kč)
151 979017111ROO Svislé přemístěn; sutí nošením na H do 3.5 m t 74,62 426,00 31 789,16
152 9790171S1ROO Příplatek k přemístění sutí za dalších H 3.5 m t 74,62 169,00 12 611,19
153 979081111R00 Odvoz suli a vybour. hmot na skládku do 1 km t 74,62 252,00 18 604.86
154 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km i 1 417,83 14,60 20 700,27
155 979082111R00 Vnítrostaveníštní doprava suti do 10 m i 74,62 203,00 15 148.36
156 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m t 746,22 22,70 16 939,30
157 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 74,62 102,00 7 611,49
158 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 74,62 350,00 26 117.85

Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot : 149 722,48
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ROZPOČET
Stavba: Vestavba tříd podkroví umělecké škoTy, Staré nám.37, Sokolov
Objekt: Elektroinstalace Objednatel: Ing.Klícha

Zhotovitel:
JKSO: Datum:

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena
jednotková Dodávka Montáž Nosný materiál Cena celkem

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PSV Práce a dodávky PSV

740 Elektromontáíe - zkoušky a rovlzo

204 499.20

0,00

76 057,60 0,00 280 556,1

7 000,00 0,00 7 000,(
Í 61 | 741 [740991200 [Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000- Kč kus I 1,000| 7 OOO.OO] 0.00 7 COO.Ool 0,00| 7 000.( 1

742 Elektrornontáže - rozvodný systém 1 950,00 4 800,00 0,00 6 750.Í

44 741 742111100 Montáž rozvodnice ocelopíechová nebo plastová běžná do 20 kg kus I 1,000 4 800,00 0,00 4 800,00 0.00 4 800.C
45 357 357112130 rozvodnice z zpuštěné IP30,36mod..v500 i300 hl40mm kus j 1.000 1 950.00 1 950.00 0.00 0,00 1 950. (

743 Etektromontážo - hrubá montáž 3 375,SO 10 281,00 0.00 13 656,t

14 741 743112313 Montáž trubka plastová ohebná D 16 mm uložená pod omítku m 80,000 29.00 0,00 2 320,00 0.00 2 320,(
15 345 3457í0820 1/vbka elektroinstalační ohebná LPFLEX z FVC (CSN)231G m 80,000 16.00 1 200,00 0.00 0.00 1 200.Í

17 741 743112317 Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pod omílku rn 10,000 40,00 0,00 400.00 0.00 400,(
ta 345 345710650 Uiibka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (CSN) 2336 w í 0.000 16.00 750.00 0.00 0.00 150.Í
32 lW~ 743411111 Montáž krabice zapuStěná plastová kruhová typ KU6B/2-1902. K0125 kus 80,000 72,00 0.00 5 760,00 0,00 5 760,<
33 345 346715110 krabice přístrojová Instalační KP 60/.? kus 54.000 15.00 810.00 0.00 0.00 810,(
34 345 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1302s víčkem KO68 kus 14.000 15,00 210.00 0.00 000 210,(
35 345 345715210 krabice univerzální z Pii KU 68/2-1903 kuš 12,000 15.00 180.00 0.00 0,00 180.Í

19 741 743621110 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 15,000 107,00 0,00 1 605,00 0,00 1 6US,<

20 354 354410720 drát průměr 8 mm Fe7n kg 6.000 53.60 321.00 0.00 0,00 321 ft
Hmotnost: 0,4 kg/m

21 741 743622100 Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 so 2 šrouby kus 4,000 49,00 0,00 196,00 0.00 188,(
22 354 3S4418950 svorka připojovací SPI k pfipojeni kovových části kus 1.000 42.00 42,00 0.00 0.00 42.Í
23 354 354418850 svorka spojovací SS pro lano 08-to mm kus 3,000 42.00 120.00 0.00 0,00 126.Í
24 354 354414700 podpěro vedeni PV11 FeZn pod taškovou krytinu 100 mm kus 8.000 42.00 336,00 0.00 0,00 338.Í

744 Etektromontáže - rozvody vodičů mšdéných 14 976,40 22 992,60 0,00 37 969,{
7 741 744211111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 0,35 až $ mm2 do stěny m 12,000 12,50 0,00 150,00 0,00 150.Í

| B 341 34/4002G0 vodič silový s Cu jádrem CY HÓ7 V-U 6 mm2 m 12,000 15.00 180.00 0.00 0,00 180.C
9 341 341408250 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 20,000 11.00 220.00 0,00 0.00 220,(
1 741 744411220 Montáž kabel Cu sk,2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn m 450.000 29,30 0,00 13 186,00 0.00 13 185,<

2 341 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 450.000 15.00 6 760,00 0.00 0.00 6 760,C
3 741 744411230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do O.40 kg pod omítku stěn m 300.000 29.30 0.00 8 790.00 0.00 8 790.Í
4 341 341110360 kabel silový $ Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 300.000 22.60 6 780.00 0.00 0.00 6 780.(
5 741 744411240 Montáž kabel Cu sk.2 do t kV do 0.63 kg pod omítku stěn m 12.000 72.30 0,00 867,60 0,00 867.1

! 6 341 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 12.000 37,20 1 046.40 0.00 0.00 1 046,'





p.e. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena
jednotková Dodávka Montáž Nosný materiál Cena celkem

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

746 Elektromontéři) - soubory pro vodiče 0,00 4 080,00 0,00 4 080,1
| 60 741 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na pfíslrojí kus 240,000 17,00 0,00 4 080,00 0,00 4 080, t 1

747 Elekiromontáře - kompletace rozvodů 12 389,20 8 080,00 0,00 20 469,1
36 741 747112111 Montáž vypínač (polo) za puštěný Šroubové připojeni 1 -jednopólový kus 9,000 90,00 0,00 810,00 0,00 810,t
37 345 345355150 spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kosi kus 9,000 90,00 810,00 0,00 0.00 810,<

38 741 747112221 Montáž ovladač (polo)zapušlěný Šroubové připojení 1/0 -tlačítkový zapínac! kus 7,000 13,00 0,00 91,00 0,00 91,(
39 345 345358010 ovladač zapínac/ í/ač/íkový Tango kus 7,000 29,00 203,00 0,00 0,00 203, (
40 741 747112451 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojeni kus 4,000 90,00 0,00 360,00 0,00 360. t
41 345 345355750 spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost kus 4,000 115,00 460,00 0,00 0,00 460,(
48 741 747122211 Montáž spínač tn/Čtyřpóiový vestavný 25 A kus 1,000 167,00 0,00 167,00 0,00 167,1
49 358 358117400 spínač 3L725A na DIN kus 1,000 976.00 976.00 0,00 0,00 976,(

42 741 747161240
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojeni 2P+PE dvojí zapojeni - 
průběžná kus 34,000 109,00 0,00 3 708,00 0,00 3 706,<

43 345 345551030 zásuvka /násobná 16A Tango bitý, slonová kost fcr/s 34,000 147,00 4 998,00 0,00 0,00 4 998,t
SO 741 747231110 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu kus 12,000 105,00 0,00 1 260,00 0,00 1 260,í
51 358 358221090 jistič 1 pilový-charakteristika B LPN (LSN) 10B7I kus 4,000 152,30 609,20 0,00 0.00 60S,:
52 358 358221110 jistič 1 pótový-charakteristika B LPN (LSN) 168/1 kus 8,000 150,00 1 200,00 0.00 0,00 1 200,t
46 741 747233110 Montáž jistič Iřipóiový nn do 25 A bez krytu kus 1,000 201,00 0,00 201,00 0,00 201,(
47 358 358224020 jistič 3pólový-charakteiístika B LPN (LSN) 208/3 kus 1,000 450,00 450,00 0,00 0,00 450,(
53 741 747241011 Montáž proudových chráničů Čtyřpótových nn do 25 A bez krytu kus 1,000 315,00 0,00 315,00 0,00 315,í
54 358 358892060 chránič proudový dpůlový OFI25/4/030 kus 1,000 1 723,00 1 723.00 0,00 0,00 1 723,(
30 741 747521100 Montáž relé kus 1,000 270,00 0,00 270,00 0,00 270, t
31 358 358351060 relé instalační době hově 230V/10A kus 1,000 960,00 960,00 0,00 0,00 S60,C
62 741 747992120 Měření impedance nulové smyčky okruhu vedeni třífázového 3x380 V kus 1,000 900,00 0,00 900.00 0,00 900,t

74S Eiektromontáže - osvětlovací zařízeni a svítidla 171 608,00 18 824,00 0,00 1S0 632,(
55 741 746121112 Montáž svítidlo stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 60,000 218,00 0,00 14 824,00 0,00 14 824,(

56 348 348144050 svítidlo LED přisazené 42WJP20.4150lm,d1250mm,Č250mm,ieitěná mřížka kus 43,000 2 736.00 117 648,00 0,00 0,00 117 648,(
T26/G13. kompenzované

57 348 348144060 svítidlo LED pnsazené 36W,IP20,3700lm.d1250mm,S250mm,opálový kryt kus 3,000 2 618,00 7 854,00 0,00 0,00 7 854,1
T26/G13, kompenzované

348 348144070 svítidlo LED přisazené 28W,IP20,2300ltv,pr.375mm,opátový kryl kus 18,000 2 317.00 4 1 706,00 0,00 0,00 41 706,1 |
T2B/G13fel.pfedfadnlk

59 348 348144100 svítidlo nouzové pfísazeně LED 6W,1bod,.IP20,piktogramy.autonomnl zdroj kus 4,000 1 150,00 4 600,00 0.00 0,00 4 600,1
T26/G13, et.pfedfadník

63 741 748992300 Měřeni intenzity osvěliení soubor 1,000 4 000,00 0,00 A 000,00 0,00 4 000,1





P.O. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena
jednotková Dodávka Montáž Nosný materiál Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

M Práce a dodávky M 9 082,00 36 226,00 0,00 45 C08,(

22-M Montáže oznam, a zabezp, zařízení 9 082,00 12 238,00 0,00 21 320,(

16 922 220160112 Připojení datové zásuvky odzkoušení sada 1,000 3 250,00 0,00 3 250,00 0,00 3 250,t
28 922 220261101 Montáž konstrukce zařízeni do 5 kg kus 2,000 2 930,00 0,00 5 860,00 0,00 5 860,(
29 429 *129143110 Et.osouSeč n/kau 23bv/W09W.tP44 kus 2,000 3 315,00 6 630,00 0,00 0,00 6 630,(

10 922 220280221 Montáž kabely uložené pod omítku UTP 4 x 2 X 0,5 mm m 160,000 15,00 0,00 2 400,00 0,00 2 400,t
11 341 341210500 kabel sdělovací s Cu jádrem UTP 4x2x0,5 mm m 160,000 10.00 1 600,00 0,00 0,00 1 600,(
12 922 220490022 Montáž datové zásuvky kus 4,000 182,00 0,00 728,00 0,00 728,(
13 374 374512460 zásuvka dala 2xRJ45 ostatní barvy hus 4,000 213,00 852,00 0,00 0,00 852,1

46-M Zemní práce při extr.mont,pracích 0,80 23 988,00 0,00 23 968,(

25 946 460680162 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tlouífky do 30 cm kus 16,000 168,00 0,00 2 688,00 0,00 2 688,(
27 946 460680452 Vysekáni kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm kus 80,000 72,00 0,00 5 760,00 0,00 5 760,(

26 946 460680592
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a 
šířky do 5 cm m 370,000 42,00 0,00 15 540,00 0,00 15 540,(

Celkem 213 581,20 112 263,60 U.OO 325 864.1





Krycí list rozpočtu
Číslo zakázky Zakázka

MK-2018/001 ZUŠ Sokolov - výměna stropní konstrukce nad 2.NP
Komentář

Popis verze Položkový rozpočet a výkaz výměr pro VZ

Komentář verze
Adresa Č.p. 37, Staré náměstí, 356 01 Sokolov Datum zahájení
Rok 2018 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon
Investor
Projektant /
Kalkulant
Zhotovitel

Město Sokolov
Kaláb Milan, Ing. 
íng. Václav Pastirik 
dle výběrového řízení

Význam (funkce) Jméno
RozpoČtář 2109A

REKAPITULACE
Kód stavebního objektu Pop/s objektu Cena

SO 01 ZUŠ Sokolov - výměna stropní konstrukce nad 2, NF 3 854 656,01 Kč

Celkem (bez DPH) 3 854 656

DPH 809 478

DPH 21 % ze základny: 3 854 656 809 478

Celkem (včetně DPH) 4 664 134
Za zhotovitele
Jméno : } ■':
Datum :
Podpis:

Za objednatele
Jméno :
Datum :
Podpis ;

Poznámka : Položkový rozpočet a výkaz výměr byl sestaven dle metodiky a cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.





ZUŠ Sokolov - výměna stropní konstrukce
Rozpočet

Elektroinstalace

Objednatel: Město Sokolov

Položka Popis množství jedn, jedn. cena Cena celkem

Specifikace
Pojistkový odpínač na lištu, pro válcovou pojistku 80A 3 ks 450,00 1 350,00
Válcová pojistka 80A 3 ks 90,00 270,00
Rozvaděč p.o., 1P40, min, 54 modulů 1 ks 7 350,00 7 350,00
Požárně odolné krytí (dveře) pro rozvaděč 1 ks 9 630,00 9 630,00
Hlavní vypínač 3x80A 1 ks 1 760,00 1 760,00
Přepěťová ochrana B+C 1 sada 5 980,00 5 980,00
Jistič 1xB16A 9 ks 200,00: 1 800,00
Jistič 1xB10A 5 ks 190,00 950,00
Jistič 1xC10A 1 ks 180,00 180,00
Proudový chránič 4x40A/0t03A

Mezisoučet
3 ks 550,00 1 650,00

30 920,00
Montáž zařízení 1 546,00
Doprava
Specifikace celkem

20 098,00 
52 564,00

Elektroinstalace
210010311 Krabice odbočná 51 ks 8,00 408,00

Vičko pro krabici 51 ks 4,00 204,00
210010311 Krabice pod přístroje 71 ks 13,00 923,00
210800105 Kabel CYKY O 2x1,5 25 m 15,00 375,00
210800105 Kabel CYKY O 3x1,5 30 m 14,00 420,00
210800105 Kabel CYKY J 3x1,5 420 m 14,00 5 880,00
210800106 Kabel CYKY J 3x2,5 300 m 24,00 7 200,00

Kabel CYKY O 4x1,5 35 m 32,50 1 137,50
Kabel CYKY J 4x50 15 m 539,00 8 085,00
Přístroje domovní, IP 44, barva krémová

210110041 Spínač 250V/10A, řazení 01 7 ks 190,00 1 330,00
210110043 Přepínač sériový 250V/1OA, řazení 05 7 ks 190,00 1 330,00

Pohybový spínač s relé 230V/10A 7 ks 1930,00 13 510,00





210111012 Zásuvka 230V domovní dvojnásobná 250V/16A, 2P+Z 
Rámeček jednonásobný 
Rámeček dvojnásobný

Mezisoučet 
Montáž zařízení

Svítidla viz specifikace svítidel
sv.A - svítidlo, 7650 Im, 57W, vč. sv. zdrojů 
sv.B - svítidlo, 1980 Im, 25W, vč. sv. zdrojů 
sv.N - svítidlo nouzové, nástěnné, 230V/8W 

s akumulátorem (3 hod.), s piktogramem 
vč. sv. zdrojů

Požárně odolné kryti nad pohledem pro svítidlo - typ A
Mezisoučet 
Montáž zařízení

HZS
Práce v SP, vypínání
Výchozí revize elektrického zařízení

Mezisoučet

Slaboproud
Krabíce KU 68/1

220260001 Víčko pro krabici V 68 
210010004 Trubka PVC 2316

Krabice pod přístroje
Mezisoučet 
Montáž zařízení

Zednické práce celkem (vysekáni rýh, zednické začištění)

Protipožární opatření
Bezpečnostní tabulky

Mezisoučet

Rekapitulace
Specifikace

57 ks i 208,00 11 856,00
21 ks ; 25,00 525,00
57 ks i 50,00 2 850,00

56 033,50
ř 28 016,75

85 ks 3070,00; 260 950,00
15 ks 1860,00^ 27 900,00
16 ks 2350,00! 37 600,00

42 ks 832,00 34 944.00
361 394,00
108 418,20

2 Hr 430,00 860,00
24 Hr ; 500,00 12 000,00

12 860,00

5 ks 8 i 40,00
5 ks 4i 20,00

50 m 28; 1 400,00
7 ks 15 105.00

1 565,00
626.00

12 760,00

2 ks ; 230; 460.00
460.00

52 564,00





Elektroinstalace
Podružný materiál pro el.instal.
Svítidla
HZS elektro
Pomocné zednické práce 
Protipožární opatření

Celkem bez DPH 
DPH 21%

Celkem vč DPH

84 050,25 
5 043,02 

469 812.20 
12 860,00 
12 760,00 

460,00 
637 549,47 
133 885,39

Kč 771 434,85





Figura Výraz Hodnota Popis





Zakázka:
ZUŠ Sokolov - výměna stropní konstrukce nad 2.NP

 Popis   Cena DPH Cena s DPH

SO_01: ZUŠ Sokolov - výměna stropní konstrukce nad 2.NP 3 854 656 809 478 4 664 134
003: Svislé konstrukce 8 092 1699 9 792

004: Vodorovné konstrukce 758192 159 220 917 412

006: Úpravy povrchu 80103 16 822 96 924

009: Ostatní konstrukce a práce 141 513 29 718 171 231

099: Přesun hmot HSV 215 945 45 348 261293

713: Izolace tepelné 52 202 10 962 63 165

740: Silnoproud 637 549 133 885 771 435

762: Konstrukce tesařské 50 195 10 541 60 736

763: Konstrukce montované 875 124 183 776 1 058 900

766: Konstrukce truhlářské 74 040 15 548 89 588

775: Podlahy dřevěné 960 202 1162

776: Podlahy povlakové 435 933 91 546 527 479

783: Nátěry 63 945 13 429 77 374

784: Malby 199 906 41980 241 886

V03: Zařízení staveniště 45 500 9 555 55 055

V04: Inženýrská činnost 56 000 11760 67 760

V07: Provozní vlivy 55 000 11550 66 550

V09: Ostatní náklady 104 457 21936 126 393

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 % ze základny: 3 854 656

3 854 656
809 478
809 478

Celkem (včetně DPH) 4 664 134
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Zakázka;

ZUŠ Sokolov - výměna stropní konstrukce nad 2.NP
Pof. Typ Kód Popis

$O_01: ZUŠ Sokofov - výměna stropní konstrukce nad 2.NP

003: Svislé konstrukce

MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

3 854 656,01

8 092,37
1. 5P 1311231118/001í

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 15 - pozn.; dozdívky dělících stěn ve 2.NP ke 
spodními ííci betonových desek na trapézovém plechi

m3 1,286 4 280,00[ 5 502,37 j ÚRS Praha, a.s.
\ í

Plny popis, 2d tm z cihel pálených nosně z cihel plných dl. 290 mm p 7 až .15, na maltu MC-1S

Vykos vy můr: viz výkr. PŮDORYS 2.NP

výška vyzdívek max, 200 nm

.............. ........... c,94*0,2*0,2+4,8*q,3'o,2+3*(4,8*q,25*0,2) _____ ^  .................... ............... ......... ................ _ ^ _____ _______ _____ ________use
j 2. 1 ŠP {346244381/00 jpientování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlám

Plný popis1 Plent ováni ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na mohu, výško stojiny cla 200 mm

::i:mr]i:::i:i:iiE:i 700,00 r ’ i |590,6o]j}/?SPro/]o,aj,_ J

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty

18,5*0,2 3,7

004: Vodorovné konstrukce 758 191,57
| 3. i SP {413941123/00 |Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů 1, IE, U, UE nebo Ido č. 2i 1 t { 6,9891 8 500,001 59 409,56 i ÚRS Praha, a.s. \

Plný popiv Osazováni ocelových válcovaných nosníků w? stropech I něha IE nebo U nebo UE nebo I. c. IX ač 22 reba výšky clo 220 mm

Výkal výměr: vii výkr. STROP HAD 2.NP, VÝPIS OCELI 

HEB 160

pot. 02. HEB 160, délka 5.400 mm; 1'5,4’42,6/1000 

poz. OS, HEB 160, délka 2.650 mm, 1 '2,65*42,6/1000 

poz. 07, HEB 160, délka 2.500 mm; 1 ’2.5*42.6/1000 

po?.. 09, HEB ICO, délka 4.450mm; 2'4,45*42,6/1000 

poz. 011, HEB 160, délka 4.600 mm; 2*4,6*42,6/1000 

poz. 014, HEB 160, délka 1.900 mm; 8*1,9*42,6/1000 

poz. 015, HEB 160, délka 1.650 mm; 2‘ 1,65*42,6/1000

- mezisouěet (HEB 160)

HEB 180

poz, 08, HEB 180, délka 4,450 mm; 2*4,45*51,2/1000 

poz. 0.10, HEB 180, délka 4.600 mm; 2*4,6*51,2/1000

- mezisoučel (HEB ISO)

HEB 220

poz, 01, HEB 220, défka S.400 mm; 8*5,4*71,5/1000 

poz. 03, HEB 220, délka 4 900 mm; 1*4,9 *71,5/1000 

poz. 04. HEB 220, délka 3.750 mm; 1 *3,75r71.5/1000 

poz. 06, HEB 220, délko 4.8S0 mm; 1 *4,85*71,5/1000

__ _ - mezisoučet (HEB 220)_______ ____ _ __
[...."čr]'~"H~JÍ30Í0976 \bcelJň}filovóW£^V[akoštíTiy75, h=Í60 mm

Plný popix

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty

poz. 02, HEB 160, dálka 5.400 mm; 1*5,4*42,6/1000 

poz. 05, HEB 160, délka 2.650 mm; 1 *2,65*42,6/1000 

poz. 07, HEB 160, délka 2.500 mm; 1*2,5*42,6/1000 

poz. 09, HEB 160, délka 4.450 mm; 2*4,45*42,6/1000

0,23

0,113

0,107

0,379

0,392

0,648

0,141

2,009

0,456

0,471

0,927

3,089

0,35

0,268

0,347

______________________ 4/354 ............................ .................... ... ................................................
L T_ LI 1111___3,209} Msso^qoj........... . J4 9o7,8lTbfíS Prah^ a.s.'”]

0,23

0,113

0,107

0,379
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen, soustava

pot. Oil, HEB 160, délko 4.600 mm; 2‘4,6*42,6/1000 

pot. 014, HEB 160, délko 1,900mm; Ú‘1,9*42,6/1000

...... ........... ...................... _ _... pozOJS, HEB 160. délko 1.650 mm; 2*1,65*42.6/1000

F 5;ZI. JÍL0978 ~'"T OceíprofiiováHE-B, v jakosti li 375,~h=Í8Ó7ňm '
Plný popis-

Vykat vymet; vit předchozí výpočty

pot. OB, HEB ISO, délka 4.450mir>; 2‘4,45J51,2/1000

. _______ __________ pot. 010, HEB 180, délka 4.600 mm; 2‘4,6*51,2/1000 ___
[ 6, j H \ 13010982 ' JoceTproftiovd HE-B, v jakosti 11 375, h=220mm

Plný popis;

0,392

0,643

______________  _____0,141 ......... _ _____________ _________ _ ________________
1 rn...  ".....  hPA9\. '....."""'25331,89 1 ÚRSPraha, a.s.]

0,456

0,471    
1 t T 4,459]__ 26230,00 I ___ 116 971,50 ^ÚRS Praha, oi l

Výkaz výměr: vit předchozí výpočty

pot. Ol, HEB 220, délka 5.400 mm; 8JS,4‘71,5/1000 

pot. 03, HEB 220, délko 4.900 mm; 1'4,9*71,5/1000 

pot. 04, HEB 220, délka 3.750 mm; 1 *3,75 ‘71,5/1000

   pot. 06, HEB 220, délky 4.850 mm; 1'4,85*71,5/1000 
j~ 7. T $P Í413941125/Q0~" [Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů t, IE, U, UE nebo l č. 24 a vygg t

Plný popis; Osám voní ocelových válcovaných nosníku ve stropech I nebo IE něho U nebo UE nebo í c. 24 a výše nebo výíky přes 220 mm

3,089

0,35

0,263

0,347   
3,932f 6 630,OoT" 26 267lÍ6 j ÚRSPraha, g.lTj

Výkaz výměr; vit výkr. STROP HAD 2.HP, VÝPIS OCELI 

HEB 240

pot. 013, HEB 240, délka 7.500 mm; 2*7,6*83,2/1000 1,265

= mezisoučet (HEB 240} 1,265

HEB 300

pot. 012, HEB 300, délko 7.600 mm; 3*7,6*117/1000 2,668

- mezisoučet (HEB 300) ______________________________________ ________________________ ______ __ 2,668
J 8. \ H i 13010984 \Ocel profilová HEB, v jakosti 11 375, h=240 mm 1 7 1 1,391 i 27 950,00] 38 881,36 i ÚRS Praho, a.s. j

Plný popis-

Výk a z výmět: vít předchozí výpo t ty

pot. 013, HEB 240, délka 7.600 mm; 2’7,6*83,2/1000 1,265

j 9. | H j 13010990 j Oce! profilová HE~8, v jakosti 11 375, h=300 mm .  L..................... i J 2,934 j 27 950,00] 82 015,36 i ÚRS Praha, a.s. }
Plný popis:

Vykat výměr; viz předchozí výpočty

pat. 012, HEB 300, délka 7,600 mm; 3*7,6*117/1000 2,663

lo1 SP 411354247/00 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vin v 60 mm plech pozinkovaný ti 0,88 mm - pozn.: m2 237,494
kompozitní stropy 58/207, tř. S350 GD, skladební šířka 1035 mm, SKLADBA PÍ

620,001 147 246,281 ÚRSPraha, a.s,

Plný popis: Bedněni stropů ztracené ocelové žehrované ze širokých Urnkostůnných ohýbaných profilů (hraněných Uopětových vln), bet úpravy povrchu otevřeného podhledu, bot podpěrné konstrukce, s osazením nosí

237,494

Výkaz výměr: viz výkr. STROP NAO 2.NP, VÝPIS OCELI, předchozí výpočty 

237,494

11. SP Í004-R01 Svářečské práce vč, spotřebního a podružného materiálu - pozn,: vevaření prostých nosníků do roznášecích soubor 1,0 j 25 000,00 i 25 000,001 R-položka
1t válcovaných profilů HEB (poz. 014 a 015} 1 j i

Plný popis:

j 12. i SP |411321414/00   [stropy děskové ze žiTř. C 25/30 - SKLADBA pT mi 23,749} 3 250,00}'
Plný popis Stropy z bet pnu železového (bez výztuze) stropů deskových, plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupu tř, c 25/30

Výkaz výměr: vít výkr. PŮDORYS 2,HP, ŘEZAA' 
237,494 -0,07+(237,494‘0, Q6)/2 23,749

77185,5 5] ÚRS Praha, a,$,

13. SP j411362021/00 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari - pozn.: d6/150x!50 mm, spotř. 3,02 kg/m2, SKLADBA PÍ 1,319 35 630,00| 46 998,82} ÚRS Praha, a.s.
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plny popis- Výztuž stropů prostě uložených, vetknutych, spojitých, deskových, trámových (Žebrových, kazetových), s keramickým: a finými vložkám, konzolových ne ho balkónových. Utrhavých vřetně Movir hřibových s

Vykoz výměr: vír vykr. STROP NAD 2.NP, VÝ7.TUŽ 

hlavni výztuž 

237*102/1000 

nodpodporová výztuž 

127-3,02/1000

- mezlsoučet (základní výměra)

_prořez, kryti, Ztratné... 20YZ z celkové výměry; 1,099/20/100

{__ 14. ] SP 1411354173/00 ____[zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kP«

0.716

0,384

1.099

0.22

Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů výtky do 4 m sc zesílením dno bedněni no výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí o výztuži pres 3 do 17 kán zřízen;

j——.......220,1781  ~~ 177551 ’ &97X^8lďProha~aZ}

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 

220,178 
15. | 5P_ j411354174/00 _ _ [odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení dc 12 kPi m2 220,178T 42,59! 9 357,57TúfíSPraha^a^

Plný popis• Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 :r, se zesílením dr\o bedněni na výměru m2 půdorysu pro rodicni betonovou směsi o výztuži ples 5 do )2kPo odstranění

16. | SP Í413232221/Ó0 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v tío 300 mm í .Ja* i 50,0 | 193,00r 9 650,00 i únš Praha, a.s. ~|
Plný popis- Znzdivko zblavi stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 nm

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty

44*6

006: Úpravy povrchu

50.0

80 102,76

Jíl SP í629991011/00 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou íepící páskou - INTERIÉR (stavební výplně, otopná 
tělesa ve 2. a 3.NP}

i m2 !JJ.. 178,8881
i

35,OOj
i

6 261,08 ÚRS Praha, a.s. ]

Plný popis■ Zakryti vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkryti výplni otvorů o svislých ploch fólii přilepenou lepicí páskou

Výkaz výměr: viz výkr. PŮDORYS 2.NP (3. NP) S JÁVAJÍCÍ5 rA V

2. NP

fozm. ZOO x 2270 mm; 2'(0,7*2,27) 

roirn. 1200 x 1980 mm.; 4*(1,2*1,98) 

rozm. 1400 x 2330mm; 9*(1,4*2,33) 

to tm. 1400 x 2340 mm; 2*0,4*2.34) 

rozm. 1400 x 2640 mm; 1' f 1,4 *2.64) 

rozm. 1600x2270mm; V(1,6*2,17) 

rozm. 1600 x 3500 mm; 1 '(l,6r3,5)

3. NP

rozm. 1200x2000 mm: 4 • (1,2*2) 

rezm. 1400x2220 mm; 13*(1,4*7.22) 

rozm. 1410x2950 mm; J'(1,41*2.95) 

rezm. 1470x2180 mm; 1 *(1,47*2.18)

Otopná tělesa ve 2. o 3.NP

3,178

9,504

29,358

6.552

3,696

3,632

5.6

9.6

40,404

4,16

3,205

prcdpokíod nezbytného zokrytl v m2; 60 6 0,0
18. 1 SP j612325121/00 Ivápenocementová štuková omítka rýh vc stěnách Šířky do 150 miT I m2 I 1,92 : 746,00! 1432,32! ÚKŠ Praha, a.s. |

Plný popis: Vóponoccmcnlnvá nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách. Šířky rýhy do 150 mm

Výkaz výměr: viz výkr. PŮDORYS 3.NP

4-3,2*0.15 192

| 19. | SP 1612325122/00 |Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách Šířky do 300 mnr | m2 f 7,68 j| 607,00! A 661,76] ÚfíŠ Praha, a.s. ]
Plny popis: Vápcnocemrnlnvú nvbn vápenná omítko rýh štuková ife stěnách, šířky rýhy přeš 150 do 300 mm

Výkaz výměr: viz výkr. PŮDORYS 3.NP
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Poř. Typ Kód Popis Mi Výměra Jedn, cena Cena Cen. soustava

4*2*3,2*0,3 7.63

20. I SP i612325123/00 i Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky pres 300 mrr m2 2,56 488,001 1249,28! ÚRS Praha, a.s,
Plný popi5' vápenocementová nebo vápenná omítka rýh šlaková ve stěnách, sirky rýhy přes 300 mm

Výkaz výměr. viz výkr. PŮDORYS3,NP -
lr2 r3.2'0,4 2,56

.....21... SP . 632453361/00 Potěr betonový samonivelační ti do 60 mm tr. C 25/30 - SKLADBA Pí m2 237,494 280,00! 66 498,32 ÚRS Praha, a.s.
Plný popis- Potěr betonový samonivelační litý tl, přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30

Výkaz výměr: ví? předchozí výpočty -
237,494 237,494

009: Ostatní konstrukce a práce 141 513,17
22. SP 949101111/00 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 528,827 100,00 ] 52 882,701 ÚRS Praha, a.s.

Plný popis; lešení poničeně pracovní pro objekty pozemních staveb pro zutiicni do 1 50 kg/m2. o výicfi teše hově podlahy do 1,9 m

Výkoi výměr: viz výkr, PŮDORYS 2, HP, 3.NP

2. NP: 220,178+41,686

3. NP; 224,697+42,266   
) 23, 1 SP j965082933/00 |Odstranění násypů pod podlahami ti do 200 mm pl přes 2 ml _________ _ _TIíP3 ]

Plny popis: Odstraněni násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách f/, do 200 mm, plochy pies 2 m2

261,864

266/963^ ________ ______ _______
J3,518j _ 227,Q0[ _ I 9 H/SfidiuRS Praha, as. ]

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty, předpokládaná tl. násypu do 200 mm

______ 217,591'0,2 _______ 43.518 _____________„____________________________________ _
i 24, | SP j973031326/00 {Vysekaní kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mn____________ | kus j___ 44,0 [ 195,001 _8 580,001 ÚRS Praha, a.s. ]

Plný popis: Vysekáni výklenktí nebo kapes ve zdivá z cihel no maltu vápennou nebo vápenaccmcrtovou kapes, plochy do O, JO m2, ht. do 450 mm

Výkaz výměr: viz výkr. STROP NAD 2.NP, VÝPIS OCEL!

 „ pro poz. Ol až 011, 013, HEB160,180, 220, 240; 22‘2 44,0 
| 25. [ SP 1973031336/00 jvyšekání kapes ve ždívu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mn_________ [ kus | 6,0 j _ 250,00j ~~1 500,00j ÚRSPraha, q.s,~j

Plný popis ■ Vysekáni výklenků nebo kapes Ve zdivu z cihel na mailu vápennou nebo Yopenocemcnlvvnu kapes, plochy do 0, i 6 m2, hl. do 450 mm

Výkaz výměr: viz výkr. STROP NAD 2.NP, VÝPIS OCELI

________________pro poz. 012, HE8 300;3'2 ___________ ___________________ _______________ „ __ ________________________________________ ____________________ _______
j Z6.T$P {974031666/00 ~Iwšekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hi do 150 mm v do 250 mn  | m T 18,5 ~j 201,001 3 718,50! ÚRS Praha, a.s. [

Plný popis: Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na malta vápennou nebo vňpenocemcntovou pro vtahováni nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 7SO mm

Výkaz výměr, viz výkr, STROP NAD 2 NP, VÝPIS OCELI

pro poz. 014, HEB 160, délka 1.900 mm: 8*1,9 15,2

pro poz. PIS, HEB 160, délka 1.650 mm; 2*1,65 _ ___ _____ __ ___ _ __ __ 3,3

i ! SP [962031132/00 ____fBourání příček z cihel pálených na MVC tí do 100 mm - pozn.: příčky ve 3,Ňf ______ _______ ___{ m2 " j _ 57,032]___100,00j_______ 5 703,20 j ÚRS Praha, a.s, }
Plný popis: Bouráni příček r cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápcnocementovou, tl. do 100 mm

Výkaz výměr: viz výkr. PŮDORYS 3.NP

(7+5,48+6.82)*3,2-3* (0,8*1,97)___ ____________________________________________ __ ____________ __ _ S7.032
j 28. [ SP [962031133/00 ..... | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm - pozn.: příčky ve 3,Nf___ _ ....... ....J m2 [ ______ 12,8 í________100,Ó6[_ _ 1280,00 i ŮRSJ^raha, a.s. ]

Plný popis. Bouráni příček z cihel, tvárnic noho příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na mailu vápennou nebo vápenná: tne ni ov mi, U. rla 150 mm

Výkaz výměr. viz yýkr, PŮDORYS 3.NP -
4*3,2 12,8

29. SP 962032241/00 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 - pozn.: zdívo ve 3,NP m3 17,776) 730,00! 12 976,481 ÚRSPraha, a.s.
1 !................................ !  

Plný popis: Bouráni zdivá natlzákiadovčha z cihel ucho tvárnic z ahei pálených nebo vápc-nopiskových, na mailu cementovou, objemu ores 1 m3
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Poř, Typ Kód Popis m Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

Výkaz vyměř: viz výkr. PŮDORYS 3.NP

Í5,05*3,2J*0,35+3 Jf5,O5‘3,2J'0,25 17,776
30. SP j968072455/00

]

Vybourání kovových dveřních zárubní p! do 2 m2 - V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na 
vyvěšení křídel - pozn.: v příčkách ve 3.NF

m2 5,535 251,001 1 389,29 ÚRSPraha, a.s.

Plný popis: Vybouráni kovových rámů oken s křidly, dveřních žáru hni, vrat, stín, ostěni nebo obkladů dveřních za rubní, plochy do 2 m2

Výkaz výměr: víz výkr. PŮDORYS 3.NP -

3'í49'2,05j 5,535

31, SP [009-R02 Demontáž dřevěné vestavěné skříně v místnosti ředitele Školy - rozm. cca. 2900x3160 mm, před demontáží 
stávající skříň zdokumentovat pro návrh nové skříně !!! / dokumentace oceněna samostatně (viz ON -

kus 1,0 5 000,00 í
í

5 000,00 R-poloŽka

i
í

ostatní náklady) - pozn.: položka kalkulována vč, likvidace materiálu odvozem a uložením na řízené skládce i
i
i

Plný popis,

Výkaz výměr: VÍZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 1,0
32-.. SP 1952901111/00 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 rr m2 528,827 73,00! 38 604,37 ÚRS Praha, as.

Plny popiv Vytli dění budov nebo objekt (i před předaním do užívaní budov bytové nebo občanské výstavby ■ zameteni a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vvčlšiěnt a umytí

099: Přesun hmot H5V 215 944,58
33. SP 1998017002/00 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 n 2...... 114,835 350,001 40 192,37 ÚRS Praha, a.s. \

Plny popis: Přesun hmot pra budov}' občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci vý. ky přes á do 1

34. SP |997013153/00
I

VnitrostaveníŠtní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 148,874 203,00:' l 30 221,51 ÚRS Praha, a.s.

Plný popis: VnitrostaveníŠtní doprava sutí n vybouraných hmot vodorovně do 5O m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 17. m

35, SP [997013501/00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složenin t 148,874 2 5 2,00! 37 516,36 ÚRS Praha, as. |
Plný popi:, Odvoz sup o vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, nu vzdálenost do ] fan

L ,Mvl SP I_997013509/00____ [příplatek k odvozil suti a vybouraných hmat na skládku 2KD 1 km přes 1 krt__  __ _ __ J ..A. . L ___ 1190,9961 15,00] 17864,93J ÚRS Praha, a.s. ]
Plný popis: Odvoz suti n vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

-..-37. SP [997013811/00 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné t 27,67 850,00| 23 519,50| ÚRSPraha, a.s.
Plný popis’ Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné! dřevěného

....2* SP (997013831/00 j Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné t 60,279 600,00 j 36 167,401 ÚRSPraha, a.S.
Plný popis: Poplatek zn uloženi stavebního odpadu no skládce (skládkovné! směsného

39. SP (997221855/00
........|............. .... ............

Plný popis:

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) - pozn.; odstraněný násyp ze stropní 
konstrukce
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce, {skládkovné) z kamenivo

t 60,925 500,001 30462,501 ÚRS Praha, a.s.
\!

713: Izolace tepelné 52 202,18
40, SP !713121111/00 

if
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva - SKLADBA Pl m2 237,494 40,001

i1
9 499,76[ 'ÚRSPraha,as~

i1
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, díla, bloky (izolační materiál ve specifikaci} kladenými volné jednovrstvá

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty

 237,404 237,494 
r 41. | H \219Kn7103~QS \PodÍahový polystyren EPS 100 Z - tloušťko 50 mm _ _ __ _________ ~~ | m2 \ ~242,24*}] 130,00j_ 31491 JO [ SCI-DATA
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Poř, Typ Kód   Popis íVIJ Výměra Jedn. cena Cena Cen, soustava

Plný popii:

42. SP j713191132/00
1

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem něho střech překrytí separační fólií z PE - SKLADBA Pl m2 237,494 22,00 j
!5

5 224,87; ÚRSPraha, a.s.
í

Plný popis ■ iVTorifcir tepelné robíce stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólii separátní z PE

43. H \429Ln6002-01 Seporočni PE fólie - spotřeba 1,05 m2/m2 podlahové plochy, role 2 mx 50 m m2 249,369 20,00 I 4 987,37 i SCI-DATA
Plný popis:

44. SP í 998713202 j Přesun hmot procentní pro Izolace tepelné v objektech v do 12 n %.. ....____ ___ 512,041 998,47: ÚRSPraha, a.s.
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou pí) z ceny vodorovná dopravní vycítil most do Sil m v objektech výšky přes 6 do 1 2 m

....45. MR [740-R01
1

740: Silnoproud
ELEKTROINSTALACE (vč. stavební přípomocij - pozn.: přenos ze samostatného položkového rozpočtu, viz 
Příloha č.l

přenos 1,0 V 637 549,47 [
637 549,47.......... .
637 549,47 j přenos

i
Plný popis:

762: Konstrukce tesařské 50 194,78
46. SP (762522812/00 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm - KCE PODLAHY VE 3.NP m2 237,494 65,00 j

l1
15 437,lij ÚRS Praha, a.s.

i
Plný popis: Demontáž pncllnl) s polštáři z prken něho fošen tl. přes 32 mm

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty -
27,292*24,322+169,86+16,02 237,494

47. SP 1762811811/00 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mu m2 237,494 25,00 j 5 937,35| ŮRS Praha, a.s. j
Plný popis: Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných i hrubých prken, tl. do 32 mm

Výkoz výměr: viz předchozí výpočty -
237,494 237,494

48. SP í762822840/00 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cmí m 282,0 [ 60,00! 16920,001 ÚRSPraha, a.s. \
Plný popis. Demontáž stropních trámů 7 hraněného řeziva, průřezově plochy přes 450 do S40 r.m?

Výkaz výměr: viz výkr. PŮDORYS 2.WP 
PŘEDPOKLAD!!!

__________ _______________ ____282^ _ ___________________ ___ _______________ __ ______________________ _______________ ________ ______ _ __ ____ _ ^ _ ___ 282,0 ^ _ _______________ _______

49, [ SP [762841812/00 [demontáž podbíjem obkladů stropů a střech skjonu do 60° z hrubých prken s omítko: _ __ ] m2 [ _ 220,1781 _ 42,005 9 247.48Í ÚRS Praha, as. j
Plný popis: Demontáž podbíje ni obkladů stropů a střech sklonu do 00 s i, z hrubých prken ti. do 35 mm s omítkou

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty

220, m 220,178

50. j SP Í9987622oT ~ j Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 n____  _ ______  _______ [ % J"J___  5,58 j 475,42[ 2 652,84) ÚRS Praha, a.s. ]
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) t ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

763: Konstrukce montované
51. j SP |763131821/00 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kel z ocelových profilů opláštění jednoduché - pozn.: stavajk 

podhled ve 2.NP
m2 220,178 115,001

875 123,56
" 25320,4 71 ÚRS Prah a, as.

Plný popis: Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předek) ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou 1 ocelových profilů, opláštění jednoduché

Výkaz výměr viz předchozí výpočty 

220,178
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra ledn. cena Cena Cen, soustava

SP {763121811/00 Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché - pozn.: stávajíc m2 129,28 90,00] 11635,20] ÚRS Praha, a.s,
!; obklad stán ve 3.NP i

Plný popi i ■ Demontáž předražených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcíz ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

Výkaz výměn viz výkr. PŮDORYS 3.NP

_________ 4VV5,0S'5,2;_________ _____ ____ ____________________________________________ ________ ________ _________ _______  129,28

.....53. SP 763112325/01 ’ SDK příčka akustická tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 60+60 mm El 90 Rw 68 dB m2 134,2 í
I

......T 32000 í
í]

177144,00] R-paiozkai

... 54- SP

Plny popis:

Výkaz výměn

763111771/00.......

viz výkr- PŮDORYS3.NP 

(4r7rSJ9S+5,S2-b4‘5,05)’3,2-3J(0,8,l,97)

Příplatek k SDK příčce za rovínnost kvality Q3 m2...
134,2

268,4 55,00 i .... 14 762,OOÍ ÚRS Praha, a.s.
Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám m rovínnost kvality speciální tmeleni [Q3J

Výkaz výměn viz předchozí výpočty -
2'134,2 268,4

55. SP 763111717/00 SDK příčka základní penetrační nátěr ~2“" 268,4 35,001 9 394,00 j ÚRS Praha, a.s.
Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

56, SP 763164636/00 SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky lxDF 15 - pozn.: obklad HEB 240 a HEB 300 (zajištění m 38,0 1150,001 43 700,00 j ÚRS Praha, a.s.
požární odolnosti min. REI 45 minut), SKLADBA Pí | í

Plny popis: Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci kovosých včetně ochranných úhelníka ve tvaru U rozvinutě siře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný drtkau protipaki/ni OF, tl !.$ mm

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty

obkladpoz. 013, HEB 240, délko 7.6Q0 mm; 2*7,6 15,2

obklad poz. 012, HEB 300, délka 7.600 mm; 3 *7,6 22,8
57. SP 763131432/00 SDK podhled deska lxDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - pozn.: min. REI 45 minut, vzdálenos m2 220,178 673,001 148 179,79] ÚRS Praha, a.s.

L , , ... od TR min. 250 mm, SKLADBA PÍ 11 i

Plny popis: Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavelena spadni konstrukce z ocelových profitu CO, li O fednaduše opláštěná deskou pra li požární DF, tl. S mm, bez TI

Výkaz výměn viz předchozí výpočty -
220,178 220,178

r~ 58, | SP 1763131752/00 j Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu - SKLADBA P.________ _______________ | m2~"T "220,178} ___ 50,00] . ^______ 11008,901 ÚRS Praho, a,s. \
Plný popis ■ Podhled ze sádrokartonových desek ostatní pníce a konstrukce nc podhledech zc sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné notace

59. H \229Kml096-07 MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE V DESKÁCH - tl, ICO mm - pozn.i podrobná specifikace technických m2 224,582 ] 175,00 1 39 301, 77 SCI-DATA
il parametrů viz Technická zpráva 1 !

Plný popis :

60. SP {763431001/00 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vet, do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt - v cenách m2 220,1781 450,00] 99 080,loj ÚRS Praha, a.s.
! montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné kce - pozn.: min. 30C 1 ! 1
i mm od SDK podhiedu^SKLADBA Pí

Plný popis- Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

! 61. j H 1351 Rml 096-01 Kazeta minerální stropní - rozměry 600x600 mm, tl, 15 mm - pozn.: podrobná specifikace technických m2 231,187 400,00 { 92 474,76 SCI-DATA
parametrů viz Technická zpráva !

Plný popis:

62. SP {763431001/00 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vei. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt - v cenách m2 209,922 450,00] 94 465,10Í ÚRS Praha, a.s.
í
j montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné kce - pozn.: min. 30C } i
| mm od SDK podhledu, SKLADBA PJ

1 1

Plný popis: Montážpodhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panalii do 0,36 m2
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen.soustava

Výkaz výměr: viz výkr. PŮDORYS 3.NP 

základní výměra

4,5,23*4t2,67-*&,84*3,99i7:'3,2l+5,-i8'2,92+5,48’3,8+7,445t5,05-(3,2"3,2)/2+(3,09+3,57*3,8+4,2)*5,05 224,697

odeict plochy se skokovou změnou

(5,23+2,67+4+3,99+3,21+2,92+3,8*4,525+4,245+3,09*3,57+3,8+4,2)*0,3 - 14,775

63. " j 351Rml096-01 j Kazeta minerální stropní - rozměry 600*600 mm, tl, 15 mm - podrobnější požadavky viz Technická zpráva m2 220,418 <mtoo [
i

88167,24 j SCI DATA

Plný popis:

\ 64. [ SP [763131721/00 __ |SDK podhled skoková změna v do 0,5 m - SKLADBA S: 49,25 |
Plný popis: Podhled zc sádrokartonových desek Oíiatpipráce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové zrněny iiý.šfcy podhledu do 0,5 ni

65. SP í993763402

Výkaz výměr: viz výkr. PŮDORYS 3.NP

_ 5,23>16714+3,99*3321+2^92+3,8*4,525*4.245+3,09*3,57+3,8+4,2______ ________
[přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 n %

«,?5
'7,52 T

150,001

8 620,21 [

7 387,50; URS Praha, a.s,

13 102,72 j ÚRS Praha, a.s.
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montovaná z desek stanovený procentní sazbou {%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 rit u objektech v/š&y přes 6 do .1 ? m

766: Konstrukce truhlářské
f..66.'T 7p 176641Í87Í/00 " | Demontáž truhlářského 7bÍo~žení~st7n7paiubeir OBKLAD STĚN VE 3.NÍ

Plný popis- Demontáž obloženi stín palubka mí

................................... ....................  __ ___  74 039,69 ____________
j m2 | ... ...........111,0081 ...... "7X7,507"....... 13047,44]' ÚRS Praha'a.s, }

Výkaz výměr: viz výkr. PŮDORYS 3.NP

2f(7*3,21)‘3,2(l,2*2,06+0,8‘l,97) 61,295
2,(5,48+2,92t*3,2-(l,232,06+0,8*1,97) ___ __ __ ______ ______ ____________ _ __t9'7íl

67, { SP Í76641Í822/ÓÓ __ [Demontáž truhlářského obložen; stěn podkladových rošti!__  _ „ „ [ | _ _ 111,008] 21,00; 2 331,17; ÚRSPraha, a.s, ]
Plný popis: Demontáž obloženi sten podkladových roštů

j 68. 1 5P [766660171/00 [Montáž dveřních křídel otvfravych Ikřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubnt ~ j kus | 3,0 j 400,00 j______  1200,00 j ÚRS Praha, a.s, }
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otcvírovych do obložknvé zárubne povrchově upravených jednokřídlových. Šířky do 800 mm

HTíPFI" H~T327ÚÍ2d74-05~ "Jpveřě" 'vnitrní CPL fáiÍe~-JedntáfídÍé,w ~mm-WŽéNWE^ÁVÁjldCH^VEŘÍ } [ -  7o j. . . .  3 670,00 . . ~ 11010,00\ "7O-DAJa""]
Plný popis:

Výkaz výptěr: viz výkr, PŮDORYS 3.NP
__________ ________________ 3____ ______ _________________________ _________ _____________________ ___ _______________________________ _________________________________ 3,0 _ _ _ _ ______________ ___________ ____

í_ 7P. 1 SP [766682112/00[Montáž žáru hni obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mrr __ _____ _[_ kus__[___ __ 3,0 [__ JJ50,00[ _ _ 2 5 50,00 j ÚRS Praha, 0,57]
Plný popis: Montáž zatuhni dřevěných, plastových něho z lamina obložkových, pra dveře jednokřídlově, dotiitky stěny přes 170 do .550 mm

| 71. | H \32QUi4Q32-02 \zárubeň obložková - šířka 600-900 mm, tl, stěny 180-3SOjam______________________~~ \ ks \ 3,0 \ 2 750ýQ0 [" ___ 8250,00 j SCI-DATA ~|
Plný popis:

i [[ SP [766660722/00 ^ [(Montáž dveřního kování - zámku ___ _  _ ______ [ kus ] jí,Ó_ [ 2G0,0Ój_ _ _6ÓO,obj ÚjtS^Praba, a.s, \
Plný popis- Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových osla tni práce dveřního kováni zámku

C ] H 1329X1)6098-06 ^Kováni dveřní - klika-klika, vložkový zámek [_ ______________ J ks | 3,0 ] __ 730,00 \ 2190,00 [ SCI-DATA ]

Plný popis.

74, SP 766-R-01 VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ, rozm. 2900x3160 mm - bude provedena dle zdokumentovaného stavu původní 
{demontované} skříně - pozn,: návrh, výroba, doprava, dodávka a montá:

kus 1,0 | 32 074,00] 32 074,00j R-položka.......
í 1 1

Plný popis

75, SP 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 n % 1,08 ! 732,49] 791,08 [ ÚRS Praha, a,s.

www.euroCALC.cz 8 z 13 10.5.2018





Poř, Typ Kód Popis IVU Výměra Jedn. cena Cena Cen, soustava

Pln'/ popis: Přesun frmol pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou {%) v objektech výšky pres 6 do 12 rn

76.
___ 775: Podjahy^iřevěné _____

SP [775541811/00 [Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených tjo suti - pozn,: stávající nášlapné vrstvy ve 3.NP m2 16,002 j 60,0Ó]

Plny popis: Demontáž plovoucích podlah laminátových lepených

Výkal výměr viz výkr. PŮDORYS 3.NP 

PLOVOUCÍ LAMINO 

řešené místnosti ve 3.NP 

SAS' 2,92 16,003

77. Sp” ‘[776 201812/00......
I

Plny pop):

776: Podlahy povlakové ___
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně - pozn.: stávající nášlapné vrstvy ve 2. a 3.NP

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s potí brknu

Výkal výměr: viz výkr. PŮDORYS 2.NP 13. NP)

PVC

řešené místnosti ve 3.NP

6,8-1*3,99

chodbo ve 2.NP

26,lOBří,33+0,6*1,2+1*1,2+4,205*1,2 

chodbo ve 3.NP

20,675*1,33+0,6* 1,2+1*1,2+4,21*1,2+5,49*1,42 

- tnezi&ouČEt (PVC)

KOBEREC

řešené místnosti ve 3.NP

5,23*4+2,67*4+7*3,21+5,48+3,3+7,445*5,05 (3,2* 3,2)/2+5,05*3,09+5,05*3,57+5,05*3,8+5,05*4,2  

___ ^______ __ _ = m ezis oučet (koberec)

\ 78 1 SP j776991821/00 "[odstranění lepidla ručně z podiah - pozn.: stávající nášlapné vrstvy ve 3.W ________  ________ ____ ]_m2 [
Plný Dopis: Ostatní práce odstraněni lepidlo rušné z podlah

281,103]........... ....35,00í"

27,292

41,686

42,266

111,243

169,86 

169,86 
83,952] ' 50,00 i

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty (jen chodby ve 2. a 3,NPj

__ _____ ______________ 4í1-686+42,266___ __ _ _________ _ _ _ _____ ___________ _ _ 83,952
[ 79, ] SP ]776141111/00 ___[Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa ti 3 mrr___  _____ ]___ m2 { _ 521,6G1 j _ 245,00í

Plný popis- Příprava podkladu vyrovnáni somonivctařni stěrkou podlah mínpcvriosti 20 MPa, tloušiky do 3 mm

Výkaz výměr: viz výkr. PŮDORYS 2.NP, 3 NP

2. NP; 220.178+27,432

3. NP; 224,697+49,354

247,61

274,051

80, MP 1776-ROi
i
j

Celoplošně lepená zátěžová heterogenní VINYLOVÁ PODLAHOVINA - zátěžová třída min. 33 / sokiíky budou 
provedeny vytažením krytiny na stěny - pozn,: podrobná specifikace podlahoviny viz Tech. zpráva, dodávka ; 
montáž vč. systémových doplňku

m2 83,952 615,001
i
i

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. PŮDORYS2.NP, 3.NP

2. NP, chodba; 41,686 41,686

3. NP, chodba; 42,266 42,266

960,10
960,10 í ÚRS Praha, a.s. ]
__ I______ I

435 933^28 _____
* 9 838,61 [ ŮRSPraha.a.s.

4 Í97~60j"' ÚRS Praha, a.s. }

127 806,95 { ŮRS Praha, a.s.')

51 630,48 R-po!ožka

www.euroCALC.cz 9 z 13 10.5,2018





Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen, soustava

81. MP j776-R02
tt
i
i_______ _______

KOBEREC ZÁTĚŽOVÝ, typ vlákna 100% PP, výška vlasu 3 mm - zátěžové třída min. 33 / soklíky budou lepeny 
kobercovém profilu - pozn.: podrobná specifikace podlahoviny víz Tech. zpráva, dodávka a montáž vč. 
systémových doplňků

m2 444,8751 525,00}
f ;i ii i

233 559,38 R-potožka

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. PŮDORYS 2.NP, 3.NP

2.NP, 220,178 

l.NP; 224,697

220,178

224,697

82. MP 776-803

Plny popis:

PŘECHODOVÉ PROFILY KOVOVÉ - pozn.: podrobná specifikace podlahoviny viz Technická zpráva, dodávka a 
montáž

m 29,0 250,00 j
i

7 250,00 R~ položka

Výkaz výměr: víz výkr. PŮDORYS l.NP, 3 NP

29 29.0
837 ,_SP_ 998775202

Plny popis:

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 n
Přesun hmot pro poolohy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do SO m v

% j_________ _0,38
objektech výšky přes 6 do 12 n

4 342,83j ^650,28^ ÚRS Praha, a.s. ]

783: Nátěry 63 945,30
... SP 783301313/00___

Plny popis:

Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmasťovačerr
Příprava podkladu zámečnických konstrukci před provedením nátěru odmaštěni odinašťovočem ředidlovým

„ÍDL.. 194,537 _________39,00;........... 7 586,93 j ÚRS Praha, a.s. j

Výkaz výměr: viz předchází výpočty

HEB 160, poz.. 02, 05, 07, 09, Oil, 014, 015, plocha povrchu 0,918 m2/m 

(1 *5,4+1*2,65+1 • 2,9+2*4,45+2*4,6+8*1,9+2* 1,65)’0,918

HEB ISO, poz. 08, 010, plocha povrchu 1,04 m2/m 

(2*4,45+2*4,6)*1,04

HEB 220, poz. Ol, 03, 04, 06, plocha povrchu 1,27 m2/m 

(8*5,4 + 1*4.9+1*3,75 + 1*4,85)*1,27

HEB 240, poz. 013, plocha povrchu 1,38 m2/m 

(2 *7,6)* 1,38

HEB 300, poz. 012, plocha povrchu 1,73 m2/m 

(3*7,6)*1,73

43,284

18,824

72,009

20,976

39,444

pššr SP 783301401/00 Ometení zámečnických konstrukcí m2 194,537 25,00j 4 863,431 ÚRS Praha, a.s. )
Plný popis Příprava podkladu zámečnických konstrukci před provedením nátěru odmaštěni ometeni

f 86. SP 783314201/00 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukc m2 194,537 85,00! 16 53S,65| ÚRS Praha, o,s. 1
Plný popis: Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukci jednonásobný synteticky standardní

1.....87. SP 783813131/00 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a Štukových omftef m2 142,691! 50, OOi 7134,55| ÚRS Praha, a.s. )
Plny popis: Pc net roční nátěr o mi lek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

Výkaz výměr: víz výkr. PŮDORYS 2.NP, 3.NP 

soklová část ■ omyvateiný nátěr

67,319+75,372 142,691

| 88. SP 783817421/00 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo Štukových omítek - pozn,: nátěr 
musí být omyvateiný

m2 142,691 195,00 j
i

27 824,75!i
f

ÚRS Praha, a.s.

Plný oopis Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

784: Malby 199 906,18
f 89." SP 784121001/00 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m “niž” 1485,704 20,00| 29 714,08 j ÚRS Praha, a.s. \
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Poř. Typ Kód Popis 5VU Výměra Jedn, cena Cena Cen, soustava

plny popis. Oškrabám malby v místnostech výšky do 3.80 m —-------------- ----------- ...-....... ...... ........ -.....

Výkaz výměr: viz výkr, PŮDORYS 2..NP, i.NP _

2.NP - základní výměro -
řešené místnosti -
(2'(7.?2+3,85)+2'(6,84+3,991+2 *{7*(6,Q3+6,325}/2)+(5,785+4,9+1,4+4,315+2,73$)+2'{4,8+3,dSI+l'fW+d&l+l'tf.S+S, 

9j+2*(4,8+4)J'3,4

752,284

chodba -
(1,33+26,10S+18,6SS+2*4,20S+0,6 +1)*3,8*41,686 254,866
3.NP ■ základní výměra -

řešené mřítnasfí -

(2 t(4+5,23)+2i(2,67+4)+2*(6,84+3,99)+2*(7+3,21)+2*(5,48+2,92)+2*(5,48+3,8)+(7,445+5.05+1,8S+4,525+4,245}+2t(5,0 

5r3.09j*2*/5,05+3.57)+2'(5,05+3,Sj+2 *(5,05+4.2))'2,86

517,9 35

chodba ~

(1,42*6.82*20,675-2,6+1+0,6+1,2+20,675-1,42+S,62+2*4M+2 *0,2)*3,2 <42,266 243,258

odečet ploch vnějších ploch SV -
■118,888 -118,888
odečet ploch interiérových SV -
■(44.164+45,599) -89,763

odečet ploch SDK příček -
268.4 - 268,4

- mezi součet 1 351,292

dopočet rezervy (os té ni EXT a íNT SV, výklenky, o pod.), 1 OH; 1344,126*10/100 134,413

_ 90-_ SP 784121011/00 j Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 rr j m2 1485,7041 13,00 \ 19 314,15 j ÚRS Praha, as.
Plny popis: Uozmýedni podkladu po oškrabáni malby v místnostech výšky do 3,80 m

91. rsp 784171101/00 [Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkryti | m2 528,8271 35,001 18 508,95 [ ÚRS Praha, as.
Plný popis: Zakryti nemalovaných ploch {material ve specifikaci) včetně pozdějšího odkryti podlah

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty -

528,827 528,827

92. 61155310 | Fólie PE 0,2 mm Šíře 2 m | m2 608,151 j 10,00 \ 6 081,51 1 ÚRS Praha, as.
Plný popis:

93. 5P 784181121/00 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 n j m2 1 611,413 j 18,001 29 005,43 i t'JRS Praha, a.s.
Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,SO rn

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty -

1485,704+263,4-142,691 1 611,413

94. SP 784211121/00 J Dvojnásobné bílé malby ze směsí 2a mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m J m2 1611,4131
í

45,00 j
í\

12 513,59; ÚRS Praha, as.

Plny popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruv/dornč středné v místnostech i-ýšty do 1,80 m

...95. SP ] 784191003/00 | Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prac ) m2
Plný popis: Čištění vnitřních pbcb hrubý úklid po provedení malířských prod omytím oken dvojných nebo zdvojených

118,888 í 30,001 ..... 3 566,64 j ÚRS Praha, a.s, \

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty -

113,888 118,388

96. SP [784191005/00 |Čiitění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací j m2

j

■

i

00 jlO ÍC
í

O
J

1

30,001 2 692,891 ÚRS Praha, as. |
Plný popis• CÍŠténi vnitrních ploch hrubý úklid po provedeni malířských prací omytím dveří nebo vrat

Výkaz výměr: viz předchází výpočty -

44,164+45,599 89,763

97. SP 784191007/00 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských práci | m2 528,8271 35,OOj 18 508,951 ÚRS Praha, as, }
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Poř. Typ Kód Popis NU Výměra Jedn. cena Cena Cen, soustava

Plny popis. Čiší čni vnitřních ploch hrubý úklid po provedeni mu!irských proti omytím podlah

98.
V03: Zařízení staveniště_____ __ _ _ __ _____ __ _________

ON [030001000 [Zařízení staveniště - náklady na dopravu a montáž zařízení staveniště (stavební rozvaděč, apod.) / náklady
[ na provoz zařízení staveniště (energie, apod.} - náklady na demontáž a odvoz zařízení staveniště

Plný popis ■ Základní rozděleni průvodních činností o nákladů zořhe ni staveniště

Kč

| 997f ON j03QQQ1001 ' [Zařízení staveniště - informační cedule v rozsahu projektové a zadávací dokumentacr
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činnosti o nákladů zařízeni staveniště

Kč j' i,o r

4Ó ooaooj
45 500,00^
40 000,001 ostatní náklady

5 500,00} _ _ 5 500,001 ostatní náklady

V04: Inženýrská činnost 56 000,00
100, ON 1040001000 [inženýrská činnost

Plny papis: Základní rozděleni průvodních činnosti a nákladu mix nýrská činnost

. ...J_________ 1,0 i 30000,001 30 000,00] ostatní náklady

101. ON i 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč | 1,0 [ 20000,00! 20 000,001 ostatní náklady
Plný popis: Hlavni tituly průvodních činnosti o nákladu inženýrská činnost zkoušky a ostatní měře pí

102. ON [049002000

Plny popis:

Ostatní inženýrská činnost - pozn. dokumentace (zaměření) stávající dřevěné vestavěné skříně v místnosti 
ředitele Školy
Hlavni tituly průvodních eipnosd a nákladů inženýrská činnost ostatní Inženýrská činnost

Kč | 1,0 [ 6 000,00!(\
6 000,00} ostatní náklady

i

V07: Provozrd vlivy _ __ _ „ _ _____ ____ __ ___ _____ _ _ _55 000,00
103. 0"Ň 070001000 Provozní vlivy nr- 1,0 35 000,00 í 35 000,00! ostatní náklady

Plny popis: Základní rozděleni průvodních činnosti a nákladů provozní vlivy

104, ON 072002000 Dopravní opatření - Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení - projednáni DZs 
dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace/jejích rozmístění a 
přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění

KČ 1,0 20 000,00}
iji1í

20 000,00! ostatní náklady

i
i|

Plný popis: Hlavni tituly právo cinkl) činnosti a nákladů provozní vlivy silniční provoz

V09: Ostatní náklady 104 457,04
105. ON VQ9-R-Q1 OPATŘENÍ - Geotextiííe pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200g/m2 - pozn.: 

dodávka a montáž, demontáž, odvo2 (případná likvidace) po ukončení stavebních úprav
m2 220,178 50,00 j

i
i
i

11008,901 ostatní náklady
i
i

Plný popis:

Výkaz výměr:

(ícoientitle netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2

viz předchozí výpočty

220,178 220,178
106. ON V09-R-02 OPATŘENÍ - PROVIZORNÍ STĚNA oddělující prostor schodišť 2.NP/3.NP- provedení; dřevo + PVC fólie, 

integrované dveře / předpokládaný rozměr š. x v.: 1200 x 3200 mm - pozn.: dodávka a montáž, demontáž, 
odvoz (případná likvidace) po ukončení stavebních úprav

kus 2,0 3 00D,OÓj
\
i

6 000,00 ostatní náklady

Plný popis-

Výkaz výměr: VÍZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

2 2,0
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen, soustava

107. ON jV09-R-03 
( j

OPATŘENÍ - Podlahová kce podkladové 2 desek OSB tl 12 mm na sraz lepených • pozn.: dodávka a montáž, 
demontáž, odvo2 (případná likvidace) po ukončení stavebních úpra\

m2 220,178 270,001
j

59 448,14 ] ostatní náklady
i

Plný cwph •

Výkoi výměr

Podlahově konstrukce podkladové t d/evoitěpkaiych desek (OSB] jednovrstvých lepených na sraz, tlouštky dcsly

viz vylhr. PŮDOfíYS 2.NP 

řešen* místnosti

7,72*3,85+6,04 ‘3.99+7r(6.03+6f2351/2+6.94 ‘{2,295+3,09)/2+5,785 *4,9(3,05 '3,0S)/2+P,4S*4,87+3,9*4)'4,8

i 2 mm

220,178

108, ON 1091003000
i

Sdružená sazba vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) - ostatní vedlejší rozpočtové náklady v položkovém 
rozpočtu nezahrnuté

Kč 1,0 20 000, OOÍ 20 000,001 ostatní nákfody

Plný popis: Ostatní náklady sauvlspjicl$ objektem bez rozlišeni

109, I ÓŇ i090001000 "[ostatní náklady - závěrečný úklid_____ __ _____________ _____ _ __ | Kč [ _______  1,0 J 8 000,C0j sóoiool ostatní náklady
Plný oopis: Základní rozdělen! průvodních činností o nákíadň ostatní náklady
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ZUŠ Sokolov - výměna stropní konstrukce
Rozpočet

Elektroinstalace

Objednáte!: Město Sokolov

Položka Popis

Specifikace
Pojistkový odpínač na lištu, pro válcovou pojistku 80A
Válcová pojistka 80A
Rozvaděč p.o., IP40, min. 54 modulů
Požárně odolné krytí (dveře) pro rozvaděč
Hlavní vypínač 3x80A
Přepěťová ochrana B+C
Jistič 1xB16A
Jistič 1xB10A
Jistič 1xC10A
Proudový chránič 4x40A/0,03A

Mezisoučet 
Montáž zařízení 
Doprava
Specifikace celkem

Elektroinstalace
210010311 Krabice odbočná 

Víčko pro krabici 
210010311 Krabice pod přístroje 
210800105 Kabel CYKY O 2x1,5 
210800105 Kabel CYKY O 3x1,5 
210800105 Kabel CYKYJ 3x1,5 
210800106 Kabel CYKY J 3x2,5 

Kabel CYKY O 4x1,5 
Kabel CYKY J 4x50
Přístroje domovní, iP 44, barva krémová 

210110041 Spínač 250V/10A, řazení 01 
210110043 Přepínač sériový 250V/10A, řazení 05 

Pohybový spínač s relé 230V/10A

množství jedn, jedn, cena Cena celkem

3 ks 450,00: 1 350,00
3 ks 90,00 270,00
1 ks : 7 350,00 7 350,00
i ks ; 9 630,00 9 630,00
1 ks 1 760,00 1 760,00
1 sada í 5 980,00 5 980,00
9 ks 200,00 1 800,00
5 ks 190,00 950,00
1 ks ; 180,00 180,00
3 ks 550,00 1 650,00

30 920,00
> 1 546,00
\' 20 098,00

52 564,00

51 ks 8,00 408,00
51 ks ! 4,00 204,00
71 ks 13,00 923,00
25 m 15,00 375,00
30 m 14,00 420,00

420 m 14,00' 5 880,00
300 m 24,00 7 200,00

35 m 32,50 1 137,50
15 m 539,00; 8 085,00

7 ks 190,00 1 330,00
7 ks 190,00; 1 330,00
7 ks ! 1930,00; 13 510,00





210111012 Zásuvka 230V domovní dvojnásobná 250V/16A, 2P+Z 
Rámeček jednonásobný 
Rámeček dvojnásobný

Mezisoučet 
Montáž zařízení

Svítidla viz specifikace svítidel
sv.A - svítidlo, 7650 tm, 57W, vč. sv. zdrojů 
sv.B - svítidlo, 1980 Im, 25W, vč, sv. zdrojů 
sv.N - svítidlo nouzové, nástěnné, 230V/8W 

s akumulátorem {3 hod.), s piktogramem 
vč. sv. zdrojů

Požárně odolné krytí nad pohledem pro svítidlo - typ A
Mezisoučet 
Montáž zařízení

HZS
Práce v SP, vypínání
Výchozí revize elektrického zařízení

Mezisoučet

Slaboproud
Krabice KU 68/1

220260001 Víčko pro krabici V 68 
210010004 Trubka PVC 2316

Krabice pod přístroje
Mezisoučet 
Montáž zařízení

Zednické práce celkem (vysekání rýh, zednické začištění)

Protipožární opatření
Bezpečnostní tabulky

Mezisoučet

Rekapitulace
Specifikace

57 ks 208,00 11 856,00
21 ks 25,00 525,00
57 ks I 50,00 2 850,00

56 033,50
28 016,75

85 ks 3070,00 260 950,00
15 ks 1860,00) 27 900,00
16 ks 2350,00 37 600,00

42 ks | 832,00 34 944,00
361 394,00

j 108 418,20

2 Hr i :: 430,00 860,00
24 Hr j 500,00 12 000,00 

12 860,00

5 ks 8 40,00
5 ks i ) ■ 4: 20,00

50 m 28 1 400,00
7 ks 15 105,00

1 565,00
626,00

12 760,00

2 ks 230 460,00
460,00

52 564,00





Elektroinstalace
Podružný materiál pro eí.instal.
Svítidla
HZS elektro
Pomocné zednické práce 
Protipožární opatření 

Celkem bez DPH 
DPH 21%

Celkem vc DPH

84 050,25 
5 043,02 

469 812,20 
12 860,00 
12 760,00 

460,00 
637 549,47 
133 885,39

Kč 771 434,85





Harmonogram stavby
ZUŠ výměna stropní konstrukce nad 2.NP a půdní vestavba, Sokolov

NÁVAZNOST ROZHODUJÍCÍCH STAVEBNÍCH ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH FAZl REALIZACE PROJEKTU VÝSTAVBY~ harmonogram časový a finanční

9-oslalní konstrukce a práce 
PSV- stavobní část

71 - izolace
72 - 27/
76 - konstrukce
77 - podlahy
78 - dokončovací práce 
VZf - vzduchotechnika 
ELE - elektromonláíe

VRN - nus náklady na umístěni stavenlštó

1 120 680,00 Kč I 1 801 394,00 Kč | 1 853 200,00 Kč | 1 326 000,00 Kč |

Předpoklad zahájení stavby - PODPIS SOD 
Dokončení stavby - do 150 DNI OD PODPISU SOD 
Pozn.: Ceny uvedeny bez DPH
Jedné se o předběžný harmonogram, bude upřesněno před realizaci
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