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SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Parkoviště v ulici Slovenská na p.p.č. 2436/56 a 2436/53 v k.ú. Sokolov64

Objednatel:

Se sídlem: 

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Bc. Janem Píckou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov

(dále jen „objednatel’' na straně jedné)

a

Zhotovitel: KKP stavební s.r.o.

Se sídlem: Myslotínská 1048, 393 01 Pelhřimov

IČ: 260 55 236

DIČ: CZ26055236

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
11351

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Fio banka, a.s.

Jednající: Luboš Prchal
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník"), smlouvu o dílo na 
akci „Parkoviště v ulici Slovenská na p.p.č. 2436/56 a 2436/53 v k.ú. Sokolov“.
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Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

1.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „Parkoviště v ulici 
Slovenská na p.p.č. 2436/56, 2436/53, Sokolov", zpracovaná společností BPO spol. s r,o., vedoucí 
projektant Ing. Jan Košatí, IČ 18224920, v 01/2018, zakázka č. 8645-25, a soupis výkonů ktélo 
projektové dokumentaci (položkový rozpočet - nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: jsou pozemky p. č. 2371/1, 2436/53, 2436/56 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „Parkoviště v ulici Slovenská na p.p.č. 2436/56, 2436/53, 
Sokolov", dle Projektové dokumentace.

Článek TI.
Předmět smlouvv

ÍI. I Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč'", a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 29. 05. 2018 a nabídkou dodavatele 

ze dne 13. 6. 2018.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktur}'), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 
potřebné;

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla;

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, věznění pozdějších předpisu, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
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f) zajištěni bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 
a do objektů;

g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla;
i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;

k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy včei jinak.

11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

IÍ.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Článek lil. 
Cas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

III. 1.1 Předání staveniště:

III. 1.2 Zahájení stavby:

III. 1.3 Dokončení a předání stavby:

do 15 dnu od podpisu smlouvy

za den zahájení plnění zakázky je myšlen den předání 
staveniště

do 120 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

111.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

111.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.

111.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělku bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních
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pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za Škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště.

1V.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DÍR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

1V.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

1V.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věci a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.l Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V. Li smluvních: Luboš Prchal, jednatel tel.:|

V. 1.2 technických:

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města

V.2.2 technických: Hana Špičková, e-mail: | 
tei.:|
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TDI: Pavel Charvát, e-mail:

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst. Vil.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. V11.3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VI1.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VI1.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené 
o 20%. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde 
o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v miste realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, žc takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla zjeho 
strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezaváza! výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V. 10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.
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V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

Článek VI.
Stavební deník

VIJ Zhotovitel je povinen vest ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedeni" vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nej aktuálnějším znění.

V1.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VIL
Cena díla a platební podmínky

VII. 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. i Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty jc dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, žcjc nutná další dodávka 
či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmčt stavby tyto dodávky a práce tak, 
jak bylo sjednáno dle teto smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za cclc dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
3 081 216,63 Kč bez DPH. ICtéto ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

Ví 1.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo
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na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VI1.6 V cenějc mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání DJR;
- poplatky za dočasné zábory' a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova adie Obecné závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 
a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- veškerou dokladovou část vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

VIL7.3 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VII.7.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, tj. po uplynulí doby sjednané záruky, na základe písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základe objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozdejí posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VTI.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jej ího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
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- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 
(razítko + podpis).

VII. 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnu.

VII. 11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII. 12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

Vil. 13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

Vil.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

„ Parkoviště v ulici Slovenská na p.p.č. 2436/56 a 2436/53, Sokolov "
Smlouva č. 80/18-0RM

@ Sokolov

Článek VILI.
Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a V1I1.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 6 000 
Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 50 000 Kč.

Vlil.7 V případě prodlení splněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.
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VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, '^.xls; *.orf- obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, 
*.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky c. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

I X.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.
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IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péci provedeného díla.

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel sc zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
podobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případe, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-Ii se, že vada předmětu plnění je neodstraňitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X. 9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnu od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahuj ícím 15 dnů,

XI. 1.4nepinění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel 
objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
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XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XL2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

„ Parkoviště v ulici Slovenská na p.p.č. 2436/56 a 2436/53, Sokolov “
Smlouva č. 80/l8-OR!vl

Sokolov

Článek XTI.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XI 1.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 
minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podcpsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb.

Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

V Sokolově dne

, j Objednatel 
/ /

©Sokolov
Město Sokolov 
Rokycanova 1929 
356 01 Sokolov

Y f^.. dne $$
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: SONA6249
Stavba: Sokolov - Parkoviště v ul.Slovenská na p.p.č,2436/56, 2436/53 v k.ú.Sokolov

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.ó.2018

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26055236
KKP stavební s.r.o. DiČ: CZ26055236

Projektant: IČ:
BPO s.r.o.Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 081 216,63

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00%
15,00%

Základ daně
3 081 216,63

0,00

Výše daně
647 055,49 

0,00

Cena s DPH V CZK 3 728 272,12
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: S0NA6249

Stavba: Sokolov - Parkoviště v ul.Slovenská na p.p.č.2436/56, 2436/53 v k.ú.Sokolov

Místo: Datum: 11.06.2018

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: BPO s. r.o.Ostrov
Uchazeč: KKP stavební s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 3 081 216,63 3 728 272,12

01 SO 101 Parkoviště 1 547 821,27 1 872 863,74 STA
02 SO 102 Úpravy místní komunikace 1 352 181,61 1 636 139,75 STA
03 Veřejné osvětlení 181 213,75 219 268,64 STA
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KRYCÍ list soupisu

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Slovenská na p.p.č.2436/56, 2436/53 v k.ú.Sokolov 

Objekt:

01 - SO 101 Parkoviště

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.06.2018

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26055236
KKP stavební s.r.o. DIČ: CZ26055236

Projektant: IČ:
BPO s.r.o,Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

1 547 821,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
1 547821,27 21,00% 325 042,47

0,00 15,00% 0,00

v CZK 1 872 863,74
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Slovenská na p.p.č.2436/56, 2436/53 v k.ú.Sokolov

Objekt:
01 - SO 101 Parkoviště

Místo: Datum: 11.06.2018

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: KKP stavební s.r.o.

Projektant: BpQ ^ r,o.0strov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 547 821,27

HSV - Práce a dodávky HSV 1 382 921,27
1 - Zemní práce 360 571,34

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 79 439,01
21 - Úprava podloží a základové spáry 9 518,60

38 - Různé kompletní konstrukce 5 426,00

5-1 - Parkoviště 598 816,30

5-2 - Chodníky 63 107,00

89 - Ostatní konstrukce 111 380,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 150 023,60

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 4 639,42

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 164 900,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Slovenská na p.p.č.2436/56, 2436/53 v k.ú.Sokolov

Objekt:
01 - SO 101 Parkoviště

Místo:

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: KKP stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 1 382 921,27
D 1 Zemní práce 360 571,34

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do
1000 m2

m2 8,00 37,70 301,60 CS ÚRS 2018 01

2 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 16,00 50,80 812,80 CS ÚRS 2018 01
vv celkem cca 10km
vv 8*2 16,00

3 K 112101122 lOdstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm kus 5,00 148,00 740,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 112201102 ■ Odstranění pařezů D do 500 mm kus 5,00 506,00 2 530,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 162301406 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus
j

5,00 143,00 715,00 CS ÚRS 2018 01

6 K 162301416 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus
i ■

5,00 687,00 3 435,00:CS ÚRS 2018 01

7 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 5,00 293,00 1 465,00 CS ÚRS 2018 01

8 K 162301906
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm 
za každých dalších 5 km

kus 5,00 23,30 116,50 CS ÚRS 2018 01

vv celkem 10km
vv 5 5,00

9
........

K 162301916
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm 

i za každých dalších 5 km
kus 5,00 47,80 239,00 CS ÚRS 2018 01

vv celkem 10km
vv 5 5,00

10 K 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm za každých dalších 5 km kus 5,00 28,10 140,50 CS ÚRS 2018 01

vv celkem 10km
w 5 5,00

Datum: 11.06.2018

Projektant: BPO s.r.o.Ostrov

MJ Množství j.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

1 547 821,27

Cenová
soustava
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vv
vv
vv
vv

dle tabulek kubatur 
vč.výkopu pro sanace 
20% zatřídění
odveze se na skládku do 10km

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
11 K 1712000R1 Poplatek za uloženi dřeva na skládce t 1,00 1 176,00 1 176,00

12 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 82,00 28,80 2 361,60 CS ÚRS 2018 01

VV část ornice se použije zpět
VV část se použije v SO 102
VV přebytek se odveze na skládku do 10km
VV 820*0,10 82,00

13 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 82,00 158,00 12 956,00 CS ÚRS 2018 01

VV naložení ornice z dočasné skládky
VV část se použije zpět, část v objektu SO 102
vv zbytek se odveze do 10km
vv 82 82,00

■u K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 36,00 32,60 1 173,60 CS ÚRS 2018 01

vv přemístění ornice ke zpětnému uložení
vv 36 36,00

15 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11,00 60,90 669,90 CS ÚRS 2018 01

VV přemístění ornice chybějící v objektu SO 102
vv 35-24 11,00

16 K 122102202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a
2

m3 93,00 62,90 5 849,70 CS ÚRS 2018 01

20 122302209

VV

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 93,00 35,50

50%

17 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 186,00 73,50 13 671,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle tabulek kubatur
VV vč.výkopu pro sanace
VV 40% zatříděni
VV 465*0,40 186,00

18 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 93,00 21,80 2 027,40 CS ÚRS 2018 01

VV 50%
VV 186*0,50 93,00

19 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 186,00 196,00 36 456,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle tabulek kubatur
VV vč.výkopu pro sanace
VV 40% zatřídění
VV 465*0,40 186,00 ___________________[—----------- -------1

3 301,50 CS ÚRS 2018 01
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J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK]

soustava i
vv 186*0,50 93,00

21 I K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 50,00 332,00 16 600,00 CS ÚRS 2018 01 j
22 i K 1132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 2,26 289,00: 653,14 CS ÚRS 2018 01 j

VV 20% zatřídění
VV výkop pro trativody
VV 0,40*0,60*35*0,20 1,68
VV výkop pro chráničky
VV 0,60*0,60*8*0,20 0,58
VV Součet 2,26

23 | K 132201101 IHloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,51 565,00 2 548,15 CS ÚRS 2018 01 j
VV 40% zatřídění
VV výkop pro trativody
VV 0,40*0,60*35*0,40 3,36
VV výkop pro chráničky
VV 0,60*0,60*8*0,40 1,15
VV Součet 4,51

24 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 2,25 160,00 360,00 CS ÚRS 2018 01 j
VV 50%
VV 4,5*0,50 2,25

25 i K 132301101 iHloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 4,51 1 380,00 6 223,80 CS ÚRS 2018 01
VV 40% zatřídění
VV výkop pro trativody
VV 0,40*0,60*35*0,40 3,36
VV výkop pro chráničky
vv 0,60*0,60*8*0,40 1,15
vv Součet 4,51

26 K 1132301109 ;Příplatek za lepivost k hloubení rýh Š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 2,25 254,00 571,50 C$ URS 2018 01 :
VV 50%
VV 4,5*0,50 2,25

27 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 511,30 216,00 110 440,80 CS ÚRS 2018 01
VV veškerý výkop
VV 465+8,4+2,9 476,30
VV přebytečná ornice, část se doveze pro SO 102, kde chybí
vv 82-36-11 35,00
vv Součet 511,30

28 ; K 171201201 I Uložení sypaniny na skládky m3 511,30 14,20 7 260,46 CS ÚRS 2018 01 i
29 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 869,21 113,001 98 220,73 CS ÚRS 2018 01

VV 511,30*1,7 869,21
30 K 181951102 i Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 745,00 9,70 7 226,50 CS ÚRS 2018 01

W pod zpevněné plochy
VV 620+65+60 745,00
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PČ Typ Kód Popis Mj Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
31 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni m2 360,00 4,80 1 728,00 CSÚRS 2018 01 :

VV pod ohumusování
VV 360 360,00

32 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 360,00 27,90 10 044,00 CS ÚRS 2018 01 ;

VV použije se sejmutá ornice
VV 360 360,00

33 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 360,00 15,30 5 508,00 CS ÚRS 2018 01
:

34 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kS 18,54 104,00 1 928,16 CS ÚRS 2018 01

VV 360*0,05*1,03 18,54

35 K 1840000R1
Náhradní výsadba - osázení a dodávka borovice lesní (Pinus sylvestris) min.výšky 175 
2G0cm vč.potřebných prací, ve.následné péče pod dobu 5 let

kus 1,00 1 120,00 1 120,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 79 439,01
36 K 113107183 Odstranění krytu živičného tl 150 mm strojně plochy přes 50 do 200 m2 m2 57,00 80,30 4 577,10 CS ÚRS 2018 01

VV 85-28 57,00
37 K 113107332 Odstranění krytu z betonu prostého tl 300 mm strojně plochy do 50 m2 m2 28,00 286,00 8 008,00 CS ÚRS 2018 01

38 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně plochy přes 50 do 200 
m2

m2
.....................

85,00 50,60
i

4 301,00;cs URS 2018 01

39 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 20,00 126,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 01

VV v místě napojení u vjezdu
VV 20 20,00

40 K 113154222 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh Š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 635,00 53,80 34 163,00 CS ÚRS 2018 01

41 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 80,00 48,30 3 864,00iCS ÚRS 2018 01

42 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 12,00 34,50 414,00 CS ÚRS 2018 01

43 K 997221551 Vodorovná doprava suti do 1 km t 157,26 37,50 5 897,25:CS ÚRS 2018 01

44 K 997221559 Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti t 816,00 8,30 6 772,80 CS ÚRS 2018 01
VV asfalt na SOTES Sokolov do 5km (bez poplatku)
VV 85,47*4 341,88
VV beton druhotnému použití do 5km
VV 34,38*4 137,52
VV podkladní vrstvy do 10km
VV 37,4*9 336,60
VV Součet 816,00

45 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 170 101

t 34,38 117,00 4 022,46 CSÚRS 2018 01 :

46 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 37,40 131,00 4 899,40 CSÚRS 2018 01 ;
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J.cena ,, Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK]

soustava

D 21 Úprava podloží a základové spáry 9 518,60
47 K 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 35,00 73,00 2 555,00 CS ÚRS 2018 01

48 K 211531111
; Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 
;32 mm

m3 8,40; 829,00 6 963,60 CS ÚRS 2018 01

vv 0,40*0,60*35 8,40

D 38 Různé kompletní konstrukce 5 426,00
49 K 3889952R1 Chránička kabelů dělená 160 (např.Kopofalf) - osazení + dodávka 14,00 319,00 4 466,00

VV na stávající kabely ČEZ
vv 14 14,00

50 K 388995212 Chránička kabelů z trub HOPE 110mm (např. Kopoflex) m 12,00 80,00 960,00 C.S ÚRS 2018 01
vv pro nové kabely VO
vv 12 12,00

D 5-1 Parkoviště 598 816,30
51 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 250 mm m2 240,00 162,00; 38 880,00 CS ÚRS 2018 01

VV sanace pláně
VV 240 240,00

52 K 564851111 iPodklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 240,00 101,00 125 240,00 CS ÚRS 2018 01
VV nová konstrukce asf.parkoviště
VV 2x ŠD 150mm
vv 620*2 1 240,00

53 IK 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 620,00 21,50 13 330,00;CS ÚRS 2018 01
vv nová konstrukce asf.parkoviště
vv 620 620,00

54 ! K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 620,00 5,50: 3 410,00 C.S ÚRS 2018 01
vv nová konstrukce asf.parkoviště
vv 620 620,00

55 I K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS} tl 50 mm š přes 3 
m

i
m2 620,00 211,00 130 820,00 CS ÚRS 2018 01

vv nová konstrukce asf.parkoviště
vv 620 620,00

56 : K 573211112 ;Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 655,00 8,70 í 5 698,50 CS ÚRS 2018 01
vv na odfrérované části vč.napojení
vv 635+20 655,00

57 K 577134121 : Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř, [ tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 1 275,00 220,00 280 500,00;CS ÚRS 2018 01

vv na odfrézované části vč.napojeni
vv 635+20 655,00
vv nová konstrukce asf.parkoviště
vv 620 620,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV Součet 1 275,00

58 1 K 599141111 Vyplnění spár mezi novým obrubníkem a stávajícím asfaltem živičnou zálivkou m 18,00 52,10 937,80 CS ÚRS 2018 01

D 5-2 Chodníky 63 107,00
59 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 125,00 102,00 12 750,00 CS ÚRS 2018 01

W konstrukce chodníku
W 65+60 125,00

60 : k 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm m2 65,00 43,70 2 840,50 CS ÚRS 2018 01

vv konstrukce asfaltového chodníku
vv 65 65,00

61 ; K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 65,00 234,00 15 210,00 CS ÚRS 2018 01

VV konstrukce asfaltového chodníku
VV 65 65,00

62 K 596211211 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 80 mm skupiny A pl do 100 m2 do lože m2 60,00 240,00 14 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV konstrukce dlážděného chodníku
VV 60 60,00

63 : ai 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 51,50 271,00 13 956,50 CS ÚRS 2018 01

vv 50*1,03 51,50
vv ztratné 3%

64 ■ M 592450051 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 20x10x8 cm barevná m2 10,00 395,00 3 950,00 !

D 89 Ostatní konstrukce 111 380,00
65 ■ k 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - mříže kus 2,00 1 710,00 3 420,00 CS ÚRS 2018 01

66 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - poklopu kus 2,00 1 600,00 3 200,00 CS ÚRS 2018 01

67 1 K 8900000R1
i Uliční sorpční vpusti vč. mříže D400 - montáž, dodávka vč.dopravy vč.potřebných 
zemních prací

kus 2,00 15 720,00 31 440,00

;Přípojka kanalizace k uliční vpusti z PP trub DN 150 SN 12 - montáž + dodávka
68 K 8900000R2 vč.dopravy vč.zemních prací (vč.pískového podsypu a obsypu), vč.napojení na 

ostávající kanalizaci
m 22,00 1 130,00; 24 860,00;

69 K 8900000R3
'Revizní (spojná) šachta PP DN 425 vč.pojížděného poklopu - montáž a dodávka 
:vč.dopravy vč.potřebných zemních prací

kus 2,00 11 200,00 22 400,00

70 : K 899G000R1 Pročištění stávajících přípojek dešťové kanalizace m 20,00 753,00 15 060,00;

71 i K 8990000R2 Pročištění stávajících uličních vpustí i kus 2,00 5 500,00; 11 000,00:

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 150 023,60

72 K 914111111 jMontáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu j kus 4,00 170,00 680,00 CS ÚRS 2018 01

VV nové značky vč.podtabulky
VV 3+1 4,00

73 AI 404000001 ■Svislá dopravní značka (P4, IP11, IP12 ) - dodávka vč.dopravy kus 3,00 6 305,00 18 915,00 i
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PČ Typ Kód

74 M 404000002

75 K 914511112

76 M 40445225

77 K 915211112

VV
VV

78 K 915231112

79 ; K 915611111

80 K 915621111

81 K 916131213

vv
82 M 59217034

83 M 59217035
VV

84 M 59217030

85 M 59217029

86 K 916231213

VV
87 M 59217016
88 M 592170161

89 K 919732211

90 K 919735113

D 99

91 K 998225111
i

D VRN
92 K 0100000R1

93 K 0100000R2

94 K 0100000R3

95 K 0130000R1

96 K 0130000R3

Popis

\Podtabulka pro svislé dopravní značky (E8d) - dodávka vč.dopravy

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou

sloupek In pro dopravní značku D 60mm v 350mm

:Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast

vyznačení kolmého stání 
215

I Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý 
!plast
iPředznačení vodorovného liniového značení 

iPředznačení vodorovného plošného značení
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého
162*211811 i 7 < 13.............................

iobrubník betonový silniční 100x15x30 cm 

lobrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm
21+7+13.................. .................... ....—............... ...................................
lobrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm 

obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

MJ

kus

Množství

1,00

J.cena
[CZK].......

660,00

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava
660,00 i

kus 3,00 764,00 2 292,00X5 ÚRS 2018 01

kus 3,00 470,00 1 410,00 XS ÚRS 2018 01

m 215,00 33,50 7 202,50 CS ÚRS 2018 01

215,00

m2 2,00 297,00
i

594,00 CS ÚRS 2018 01

m 215,00 4,50 967,50 CS ÚRS 2018 01

m2 2,00 22,80 45,60X5 ÚRS 2018 01

m 212,00 215,00 45 580,00XS ÚRS 2018 01

212,00
m 162,00 170,00 27 540,00 CS ÚRS 2018 01

m 41,00 373,00 15 293,00 CS ÚRS 2018 01

m

41,00
1,00 322,00 322,00 CS ÚRS 2018 01

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z 
betonu prostého 
41 + 18...............

| obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm 

lobrubník betonový obloukový chodníkový 75x8x25 cm
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 
:mm s prořezáním
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

Přesun hmot a manipulace se sutí
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

jnebo živičným

Vedlejší rozpočtové náklady
: Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u 
: správců
| Vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby 

Zaměření skutečného provedení stavby 

: Dokumentace skutečného provedení stavby 

Fotodokumentace

m

m "1.
8,00 ; 

59,00;

115,00 i
........ v
178,00:

920,00\CSURS 2018 01 

10 502,00 CS ÚRS 2018 01

59,00
m 41,00 104,00 4 264,00 CS ÚRS 2018 01

m......I........ 18,00 395,00 I 7 110,00^

m 20,00 83,00 1 660,00 CS ÚRS 2018 01

m..... !....... 38,00 107,00 4 066,00 C.S ÚRS 2018 01

4 639,42
t 81,68 56,80 4 639,42;CS ÚRS 2018 01

164 900,00_________
kč i 1,00 8 600,00: 8 600,00

.......... -J....... .... . ................ .... ...[.......
kč 1,00 9 200,001 9 200,00:
kč 1,00 12 300,00 12 300,00
kč 1,00 10 500,00: io 500, oo;
ke ; 1,00 7 400,00: 7 400,00:
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PČ Typ Kód
I........""i...............7........ .............................

97 K 0300000R1

98 : K 0300000R2
99 ! K 0300000R3 
100: K 10300000R4

101 K 0400000R2

Popis

! Zařízení staveniště ■ vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště,
připojení na inženýrské sítě ..............................  ............ ...............................

: Dopravní opatření po dobu výstavby vč. projednání

Úklid dokončené stavby a okolí

Čištění veřejných komunikací po dobu výstavby
i Zkoušky hutnění konstrukce vozovky (4x pián, 2x každá vrstva konstrukce 
komunikace) _ ........ .......... ........................... .............
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MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

kč 1,00 16 000,00- 16 000,00

kč 1,00 50 000,00! 50 000,00

kč 1,00 7 600,00! 7 600,00

kč 1,00;

1,00

11 300,00 11 300,00

kč 32 000,00 i 32 000,001

Cenová
soustava



krycí list soupisu

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Slovenská na p.p.č.2436/56, 2436/53 v k.ú.Sokolov 

Objekt:

02 - SO 102 Úpravy místní komunikace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.06.2018

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26055236
KKP stavební s.r.o. DIČ: CZ26055236

Projektant: IČ:
BPO s.r.o.Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 352 181,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 352 181,61 21,00% 283 958,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cenas DPH v CZK 1 636 139,75
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Slovenská na p.p.č.2436/56, 2436/53 v k.ú.Sokolov

Objekt:
02 - SO 102 Úpravy místní komunikace

Místo: Datum: 11.06.2018

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Bpo r q Ostrov
Uchazeč: KKP stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
I - Zemní práce

II - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 

5-1 - Komunikace

5-2 - Chodníky

89 - Ostatní konstrukce

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 352 181,61

1 188 381,61 
136 603,82 

196 960,04 

459 321,60 

93 967,50 

113 150,00 

182 706,60 

5 672,05

163 800,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul.Slovenská na p.p.č.2436/56, 2436/53 v k.ú. Sokolov
Objekt:

02 - SO 102 Úpravy místní komunikace
Místo: Datum: 11.06.2018

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: BPO s.r.o,Ostrov
Uchazeč KKP stavební s.r.o.

: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 1 352 181,61

D HSV Práce a dodávky HSV 1 188 381,61
D 1 Zemní práce 136 603,82

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 24,00 28,80 691,20 CS ÚRS 2018 01
vv se použije zpět
vv chybějící ze doveze z SO 101
vv 240*0,10 24,00

2 : K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 24,00 159,00 3 816,00 CS ÚRS 2018 01
vv naložení ornice z dočasné skládky
VV pro zpětné použití
VV 24 24,00

: 3 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 24,00 32,50 780,00 CS ÚRS 2018 01
VV přemístění ornice ke zpětnému uloženi
VV 24 24,00

4 K 122102202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a
2

m3 45,00 62,90 2 830,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle tabulek kubatur
VV vč.výkopu pro sanace
vv 20% zatříděni
vv odveze se na skládku do 10km
vv 225*0,20 45,00

5 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 90,00 73,40 6 606,00 CS ÚRS 2018 01

vv dle tabulek kubatur
VV vč.výkopu pro sanace
VV 40% zatřídění
vv 225*0,40 90,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

6 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za Lepivost m3 45,00 21,80 981,00 CS ÚRS 2018 01

VV 50%
VV 90*0,50 45,00

7 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 90,00 196,00 17 640,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle tabulek kubatur
vv vč.výkopu pro sanace
vv 40% zatřídění
vv 225*0,40 90,00

j 8 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 45,00 35,40 1 593,00 CS ÚRS 2018 01

vv 50%
vv 90*0,50 45,00

1 9 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 50,00 332,00 16 600,00X5 ÚRS 2018 01

10 K 171101131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných ; m3 95,00 52,20 4 959,00 CS ÚRS 2018 01

vv nové zelené plochy pod ohumusování
vv použije se zemina z výkopu
vv 350*0,27+0,5 95,00

1 11 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 95,00 61,00 5 795,00 CS ÚRS 2018 01
vv přemístění zeminy od výkopu k násypům
vv 350*0,27+0,5 95,00

12 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 130,00 201,00 26 130,00 CS ÚRS 2018 01
vv přebytečný výkop
vv 225-95 130,00

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 130,00 14,20 1 846,00 CS ÚRS 2018 01

! 14 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 221,00 113,00 24 973,00 CS ÚRS 2018 01
w 130*1,7 221,00

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 280,00 9,60 2 688,00 CS ÚRS 2018 01
VV pod zpevněné plochy
vv 160+45+75 280,00

; 16 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 350,00 4,80 1 Ó80,G0:CSÚRS 2018 01
vv pod ohumusování
vv 350 350,00

17 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 350,00 27,90 9 765,00;CS ÚRS 2018 01

VV použije se sejmutá ornice
VV 350 350,00

18 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 350,00 15,30 5 355.00XS ÚRS 2018 01

19 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná 18.03 104,00 1 875.12 i CS ÚRS 2018 01
VV 350*0,05*1,03 18,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 196 960,04
20 7 113107243 Odstranění krytu živičného tl 150 mm strojně plochy přes 200 m2 m2 290,00 58,00 16 820,00 CS ÚRS 2018 01

VV 290 290,00

12 731,00 CS ÚRS 2018 0121 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně plochy přes 200 m2 m2 290,00 43,90

22 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 79,00 126,00 9 954,00 CSÚRS 2018 01

VV v místě napojení
VV 79 79,00

59,70 89 251,50 CSÚRS 2018 0123 K

VV

113154353 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase

1375+120

m2 1 495,00:

1 495,00
24 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 165,00 48,30 7 969,50 CS ÚRS 2018 01

25 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 54,00 34,50 1 863,00-CS URS 2018 01

26 K 997221551 Vodorovná doprava suti do 1 km t 454,72 37,50 17 052,00 CS URS 2018 01

27 K 997221559 Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti t 2 456,80 8,30 20 391,44X5 ÚRS 2018 01
VV asfalt na SOTES Sokolov do 5km (bez poplatku)
VV 291,1*4 1 164,40
VV beton k druhotnému použití do 5km
VV 36*4 144,00
VV podkladní vrstvy do 10km
VV 127,60*9 1 148,40
VV Součet 2 456,80

28 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 170 101

t 36,00 117,00 4 212,00 CSÚRS 2018 01

29 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 127,60 131,00 16 715,60 CS ÚRS 2018 01

D 5-1 Komunikace 459 321,60
30 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 80,00 i 162,00 12 960,00 CS ÚRS 2018 01

VV sanace pláně
VV 80 80,00

31 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 320,00 101,00 32 320,00 CS ÚRS 2018 01
VV nová konstrukce asf.vozovky
VV 2x ŠD 150mm
VV 160*2 320,00

32 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 160,00 21,50 3 440,00 CS ÚRS 2018 01
VV nová konstrukce asf.vozovky
VV 160 160,00

33 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 160,00 5,50 880,00 CS ÚRS 2018 01
VV nová konstrukce asf.vozovky
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 - JíšišMfč: ^ . . ..

1 PČ Typ Kód Popis

VV 160

34 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3
m

VV nová konstrukce asf.vozovky
VV 160

: 35 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2

VV na odfrérované části vč.napojení
VV 1375i-79

: 36 : K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm Š přes 3 m z 
■nemodifikovaného asfaltu

VV na odfrézované části vč.napojení
VV 1375+79
VV nová konstrukce asf.vozovky
VV 160
VV Součet

: 37 ! K 599141111 Vyplnění spár mezí novým obrubníkem a stávajícím asfaltem živičnou zálivkou

D 5-2 Chodníky
: 38 K 564851111 : Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

VV konstrukce chodníku
VV 45+75

: 39 I K 564921411 ; Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm
VV konstrukce asfaltového chodníku
VV 45

: 40 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2
VV na odfrérované části vč.napojení
VV 120

41 1 K ! 577133111
: Asfaltový beton vrstva obrusná ÁCO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
■asfaltu

VV konstrukce nového asfaltového chodníku
VV 45
VV na odfrézované části
VV 120
VV Součet

I 42 i K 596211211 ^Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 do lože

VV konstrukce dlážděného chodníku
VV 75

! 43 i M 59245020 \dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní
VV 65*1,03+0,05
VV ztratné 3%

44 j M 592450051 \dlažba skladebná betonová pro nevidomé 20x10x8 cm barevná
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MJ Množství
j.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK] soustava

160,00

m2 160,00 211,001 33 760,00 CS ÚRS 2018 01

160,00

m2 1 454,00 8,70 12 649,80 CS ÚRS 2018 01

1 454,00

m2 1 614,00 220,00: 355 080,00 CS ÚRS 2018 01

1 454,00

160,00
1 614,00

m : 158,00; 52,10 8 231,80 CS ÚRS 2018 01

93 967,50

m2 120,00 102,00; 12 240,00 CS ÚRS 2018 01

120,00

m2 45,00 43,70 1 966,50 CS ÚRS 2018 01

45,00

m2 120,00 8,70 1 044,00 CS ÚRS 2018 01

120,00

m2 165,00 234.00 38 610,00:CS ÚRS 2018 01

45,00

120,00
165,00

m2 75,00 240,00 18 000,00;CS ÚRS 2018 01

75,00

m2 67,00 I 271,00 18 157,00\CS ÚRS 2018 01

67,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D 89 Ostatní konstrukce 113 150,00
45 ■ K 899231111 iVýsková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - mříže kus 5,00 1 710,00 8 550,00 CS ÚRS 2018 01

: 46 : K 899331111 iVýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - poklopu kus 4,00 1 600,00 6 400,00 CS ÚRS 2018 01

: 47 i K 890000001 ;Montáž a dodávka uliční vpustí vč.pojížděné mříže vč.zemních prací kus 1,00 15 850,00 15 850,00

; 48 K 890000002
Přípojka kanalizace k uliční vpusti - montáž + dodávka vč.zemních prací, vč.napojení 
na stávající kanalizaci

m 5,00 1 200,00 6 000,00

: 49 : K 890000003 i Zrušení stávající uliční vpusti vč. likvidace kus 1,00 11 200,00 11 200,00

; 50 r 8990000R1 Pročištění stávajících přípojek dešťové kanalizace m 50,00 753,00 37 650,00

: 51 ; K 8990000R2 Pročištění stávajících uličních vpustí kus 5,00 5 500,00 27 500,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 182 706,60

| 52 : k 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 6,00 170,00 1 020,00 CS ÚRS 2018 01

vv nové značky
vv 6 6,00

i 50 M 404000001 \Svislá dopravní značka (B2, C 2b+c, IP4, IP11 ) - dodávka vč.dopravy kus 6,00 3 200,00 19 200,00

: 54 : K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 6,00 764,00 4 584,00 CS ÚRS 2018 01

I 55 : m 40445225 sloupek In pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 6,00 470,00 2 820,00 CSÚRS 2018 01

! 56 : k 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 165,00 33,50 5 527,50 CS ÚRS 2018 01

VV vyznačení kolmého a podélného stání
VV 125+40 165,00

: 57 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 165,00 4,50 742,50 CS ÚRS 2018 01

; 58 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 236,20 215,00 50 783,00 CS ÚRS 2018 01

VV 158+46,5+0,8+16+2+2+6,3+3,4+1,2 236,20
59 ■ M 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m 158,00 170,00 26 860,00 CSÚRS 2018 01

60 ■ M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm m 58,20 373,00 21 708,60 CSÚRS 2018 01
VV 46,5+0,8+6,3+3,4+1,2 58,20

1 61 | M 59217030 jobrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 4,00 322,00 1 288,00 CS ÚRS 2018 01

: 62 \ M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 16,00 115,00 1 840,00 CS ÚRS 2018 01

: 63 \ K 916231213
■Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
; betonu prostého

m 93,00 178,00 16 554,00 CS ÚRS 2018 01

VV 82+11 93,00
; 64 I M 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm m 82,00 104,00 8 528,00 CS ÚRS 2018 01
\ 65 M 592170161 :obrubník betonový obloukový chodníkový 75x8x25 cm m 11,00 395,00 4 345,00

66 i K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 158,00 107,00 16 906,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí

67 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene 
nebo živičným

monolitickým betonovým

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
68 K 010Q00GR1

! Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u
správců

69 i K 0100G00R2 Vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby

70 j K 0100000R3 Zaměření skutečného provedení stavby

71 ! K 0130000R1 Dokumentace skutečného provedení stavby

72 K 0130000R3 Fotodokumentace

73 i K 0300000R1
Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, 

i připojení na inženýrské sítě
zrušení staveniště,

74 i K ; 0300000R2 Dopravní opatření po dobu výstavby vč.projednání

75 I K 030000GR3 Úklid dokončené stavby a okolí

76 K 0300000R4 Čištění veřejných komunikací po dobu výstavby

77 I K 0400000R2
Zkoušky hutnění konstrukce vozovky (4x pláň, 2x každá vrstva konstrukce 
Ikomuníkace)
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MJ Množství
J.cena
[CZK], Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

t 99.. 86 56,80

5 672,05

5 672,05 CS ÚRS 2018 01

ke 1,00 8 600,00

163 800,00
8 600,00

kč 1,00 9 200,00 9 200,00

kč 1,00 12 300,00 12 300,00

kč 1,00 11 200,00 11 200,00

kč 1,00 7 400,00 7 400,00

kč 1,00 16 000,00 16 000,00

kč 1,00 50 000,00 50 000,00

kč 1,00 7 600,00 7 600,00

kč 1,00 9 500,00 9 500,00

kč 1,00 32 000,00 32 000,00



krycí list soupisu

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Slovenská na p.p.č.2436/56, 2436/53 v k.ú.Sokolov 

Objekt:

03 - Veřejné osvětlení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.06.2018

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: !Č: 26055236
KKP stavební s.r.o. DiČ: CZ26055236

Projektant: IČ:
BPO s.r.o.Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
181 213,75 

0,00

181 213,75

Sazba daně Výše daně
21,00% 38 054,89
15,00% 0,00

v CZK 219 268,64
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul.Slovenská na p.p.č.2436/56, 2436/53 v k.ú.Sokolov
Objekt:

03 - Veřejné osvětlení
Místo: Datum: 11.06.2018

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: KKP stavební s.r.o.

Projektant:
BPO s.r.o.Ostrov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M- Práce a dodávky M
OS V - Veřejné osvětlení

181 213,75

181 213,75
181 213,75
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sokolov - Parkoviště v uLSlovenská na p.p.č.2436/56, 2436/53 v k.ú.Sokolov
Objekt:

03 - Veřejné osvětlení
Místo: Datum: 11.06.2018

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: BPO s.r.o.Ostrov
Uchazeč: KKP stavební s.r.o.

jPC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 181 213,75

D

D
1 | K

M
osy
Přenos

Práce a dodávky M 181 213,75
Veřejné osvětleni 181 213,75
;Veřejné osvětlení viz samostatný rozpočet a výkaz výměr | kč 1,00; 181 213,75 181 213,75
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