SMLOUVA O DÍLO
(návrh)



I. 
Smluvní strany

I.1. Objednatel
Město Sokolov 
se sídlem:  		Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
zastoupeno: 		Bc. Janem Pickou, starostou města
IČO: 			00259586
DIČ: 			CZ00259586
bankovní spojení: 		Komerční banka a. s., pobočka Sokolov
číslo účtu: 			521 391/0100
(dále jen „objednatel“),

a
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se sídlem:			     
IČO:			     
DIČ:			     
bankovní spojení: 		     
číslo účtu: 			     

 (dále jen „zhotovitel“),



uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo s názvem „Sokolov – studie dešťové kanalizace“


II. 
Předmět díla
II.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro akci: „Sokolov – studie dešťové kanalizace“, v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě. Při zpracování návrhu se bude řídit předanými výchozími podklady objednatele a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. 

II.2. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu: 
a) Výsledky monitorovací kampaně
b) Dokumentace „Sokolov – studie dešťové kanalizace“, v rozsahu dle odst. II.5., II.8.,
III.1., III.2. a III.4. této smlouvy. 
c) Výsledky inženýrské činnosti
Návrh bude zapracován do podkladu dle odst. III. Smlouvy.
II.3. Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost pro zpracování návrhu, tj. zajištění kompletní dokladové části včetně vyřízení všech stanovisek, zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání předmětné dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění jejich stanovisek. Součástí inženýrské činnosti je také účast při všech řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné stavby.
II.4. Objednatel se zavazuje, že dokončenou dokumentaci převezme, zaplatí za její zhotovení a za související výkony dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.
II.5. Činnosti zajištěné zpracovatelem v dokumentaci:
a) Příprava a zpracování dat o srážkách v lokalitě z podkladů ČHMÚ
b) Monitorovací kampaň v povodí a ve stávající stokové síti včetně monitoringu srážkových a balastních vod. Pro získání vhodných dat pro návrh dešťové kanalizace bude provedeno kontinuální a souběžné měření následujících hydrologických a hydraulických veličin v délce trvání alespoň 6 týdnů. Počet průtokoměrů 7ks, počet srážkoměrů 3ks.
c) Návrh tras systému dešťové kanalizace, včetně projednání s vlastníky pozemků.
d) Návrh dimenzí potrubí dešťové kanalizace vycházející z výpočtu a z naměřených hodnot monitorovací kampaně.
e) Návrh výústních objektů dešťové kanalizace
II.6. Popis stávající kanalizace:
Celková délka stávající jednotné  kanalizace je 48,986 km, v k.ú. Hrušková, v k. ú. Novina u 
Sokolova, v k. ú. Sokolov, v k. ú. Vítkov u městě Sokolov.
Počet kanalizačních přípojek je 1694 ks,
Zastoupení profilů dle DN do DN 300 – 48,1%, od DN 301 do DN 500 – 25,7%, od DN 501 do DN 800 -12,4%, nad DN 800 – 13,8%, 
             Počet ČSOV – 4ks
             Počet OK – 9 ks
             Voda vyčištěná na ČOV – 1 792 581 m3/rok
Předpokládá se, že dešťová kanalizace bude svým rozsahem v povodí odpovídat stávající jednotné kanalizaci a bude v obdobné délce.

II.7. Veškeré práce a činnosti budou provedeny dle platných právních předpisů, vztahujících se k předmětu zakázky, zejména Zák. č 183/2006 Sb. – Stavební zákon, v platném znění a Vyhl. č. 499/2006 Sb. – O dokumentaci staveb, v platném znění. Zhotovená dokumentace bude respektovat platné ČSN a EN pro daný předmět díla.


II.8.	Dokumentace bude řešit návrh tras nových dešťových stok a výustních objektů do recipientu (bude vyřešeno umístění do konkrétních pozemků) a návrh dimenzí stok v jednotlivých částech města. Výpočet bude vycházet z velikosti povodí jednotlivých stok a dále budou zohledněny hodnoty zjištěné přímým měřením na stávající stokové síti jednotné kanalizace.
Výstupem dokumentace je návrh dešťové kanalizace, který bude řešit výškové a polohové uspořádání  a dimenze jednotlivých stok. V rámci návrhu umístění stok zhotovitel zjistí podmínky vlastníků dotčených pozemků k umístění stok. Splnění podmínek vlastníků pozemků není součástí vlastní akce. 


III.
Způsob vypracování dokumentace
III.1. Dokumentace bude vypracována osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) ke zpracování podle § 158 stavebního zákona, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět veřejné zakázky uvedený v čl. II. smlouvy (zejména zákon č. 274/12001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č. 255/2017 Sb. (dále jen stavební zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích vyhlášek, vše ve znění pozdějších předpisů). Monitoring na síti bude proveden osobou s autorizací Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k výkonu úředního měření průtoku vody a certifikace pro výkon funkce v kvalifikační úrovni Metrolog I. kvalifikačního stupně (Úřední měřič). Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem. 
III.2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu:
a) dokumentace, včetně dokladové části - 6 paré v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě;
Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána na CD/DVD nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg * .shp (výkresová část), *.doc (textová část). 
III.3.  Před zpracováním dokumentace zhotovitel si zajistí na své finanční náklady potřebné průzkumy a sondy (např. na zjištění skladby podloží, zeminy atd.). Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení seznam míst, kde hodlá provést potřebný průzkum a sondy se zákresem jejich polohy do kopie snímku z katastrální mapy. Po provedeném průzkumu a sond zhotovitel písemně seznámí objednatele s výsledky.

III.4.	Dokumentace musí být zpracována tak, aby mohla být využívána pro:
a) stanovení jasné koncepce odvodnění města;
b) stanovení podkladů pro řízení rozvoje území v rámci územně plánovací dokumentace;
c) přípravu podkladů pro rozhodování orgánů státní správy - např. územní a vodoprávní řízení;
d) efektivní a systematické plánování investic pro území, týkající se systému odvodnění a s ním souvisejících objektů;
e) efektivní a systematické plánování obnovy, rozvoje a provozu celého systému odvodnění;
f) posuzování možnosti likvidace srážkových vod zasakováním nebo odváděním do vodoteče, vodní nádrže na konkrétních územích s cílem zlepšit vodní bilanci;
g) minimalizaci zatížení stokového systému balastními vodami.
IV. 
Cena díla
IV.1. Cena díla v rozsahu dle čl. II. a III. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.
IV.2. Cena díla podle odst. II.2. a čl. III. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

	Kategorie
	Poř.č.
	Definice činnosti
	Cena bez DPH (Kč)
za část

	Monitoring
	1
	Monitoring na stokové síti (celkem 7xQ, 3xS, 
předpokládaná doba měření 6 týdnů)
	      v Kč bez DPH

	Návrh dešťové kanalizace
	2
	Průzkumy a sondy
	      v Kč bez DPH

	
	3
	Návrh koncepce odvodnění města
	      v Kč bez DPH

	
	4
	Návrh tras dešťové kanalizace (výškopis, polohopis)
	      v Kč bez DPH

	
	5
	Výpočet dimenzí stok
	      v Kč bez DPH

	
	6
	Návrh výustních objektů
	      v Kč bez DPH

	
	7
	Inženýrská činnost
	      v Kč bez DPH

	Cena celkem
	      v Kč bez DPH





IV.3. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. Zhotovitel k výše uvedeným cenám připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
IV.4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované předanými dokumenty je dostatečně přesné a určité. Pokud při zpracování dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací na dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla. 
IV.5. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.  

V.
Platební podmínky
V.1.  Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, vystavené zhotovitelem po splnění celého díla, případně dílčích částí díla dle odst. IV.2. a IV.3. smlouvy.
V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném předání jednotlivých částí díla dle odst. IV.2. smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady a nedodělky. 
V.3. Jednotlivé faktury musí obsahovat tyto údaje:
· označení faktury a její číslo,
· název a sídlo objednatele a zhotovitele,
· předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli,
· fakturovanou částku,
· číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
· den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
· označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba,
· razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

V.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet 
až doručením opravené faktury objednateli.
V.6. Faktury jsou splatné do 21 dní od jejich řádného doručení objednateli. 
V.7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané ceny podle čl. IV. za jednotlivé práce, uvedené v čl. II. a III. smlouvy.

VI. 
Doba zhotovení díla
VI.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli předmět díla dle čl. II. smlouvy v rozsahu a obsahu dle čl. III. smlouvy v těchto termínech:
· předání čistopisu dokumentace do 18 měsíců od podpisu smlouvy.

VI.2. Všechny dílčí části díla dle odst. II. 2. budou před jejich odevzdáním písemně schváleny objednatelem.  
VI.3. K převzetí dílčích částí díla dle odst. II.2. je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat. Objednatel je povinen se závazně písemně vyjádřit do patnácti dnů od převzetí každé z dílčích částí.
VI.4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dle odst. VI.3. a čl. VIII. smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.
VI.5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, 
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.
VI.6. Dílo podle čl. II. a III. smlouvy je splněno řádným vypracováním a předáním dokumentace objednateli a přípravou podkladů a žádostí pro vydání příslušných rozhodnutí. Odevzdáním díla se rozumí její osobní odevzdání objednateli bez vad a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

VII. 
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody
VII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak, 
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby.
VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, za úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost dokumentace podle § 159 stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě. 
VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli 
a je platná po celou dobu dle odst. VII.2. 	
VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v dokumentaci a je povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.
VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady (vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení územního 
nebo stavebního řízení předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit.
VII.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod.
VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.
VII.9. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských).  Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských).
VII.10.	Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle odst. VII. 9. nejpozději do čtrnácti kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. VII. 9. uzavře zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.

VIII.
Podmínky a způsob provedení díla
VIII.1. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění.
VIII.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle čl. II. a III. smlouvy 
zajistit minimálně tři konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými pracovníky objednatele, 
z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení díla.
VIII.3. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být stavba umístěna, a provedení potřebných doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.
VIII.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky 
a na nevhodnost jeho případných pokynů.
VIII.5. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil.

IX. 
Sankce
IX.1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve lhůtě uvedené 
v čl. VI. smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uhrazena faktura, bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení této pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.
IX.2. Neodstraní-li zhotovitel ve shora sjednané lhůtě, dle ustanovení čl.VII, odst.VII.5, vady zhotoveného díla, zavazuje se zaplatit objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uhrazena faktura, bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení této pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.
IX.3. Nároky stran z odpovědnosti za škodu nejsou ujednáními o smluvních pokutách dotčeny.

X. 
Odstoupení od smlouvy
X.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo v případech podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší.
X.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle odst. VI. 1. smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dnů;
b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami;
c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů;
d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
e) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než třicet dní.
X.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo ustanovení uvedená v odst. X.1. a X.2. smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

XI. 
Licenční ujednání
XI.1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“).
XI.2. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.
XI.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za plnění.

XII. 
Ostatní ujednání
XII.1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele,
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov. 
XII.2. Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech: 
XII.2.1 smluvních:	     
e-mail:      
tel.:      

XII.2.2 technických:	     
e-mail:      
tel.:      

XII.3.  Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech: 
	XII.3.1 smluvních:	Bc. Jan Picka, starosta města
			tel.: 354 808 111, 354 808 293
XII.3.2 technických:	p. Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města
e-mail: hana.spickova@mu-sokolov.cz
			tel.: 354 228 270, 724 002743

p. Irena Kříbková, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb 
e-mail: irena.kribkova@mu-sokolov.cz
			tel.: 354 228 229, 724 704 074
Ing. Jaroslav Urbánek, stavební technik
e-mail: Jaroslav.urbanek@mu-sokolov.cz
			tel.: 354 228 285, 602 311 062
			
XIII.
Závěrečná ujednání
XIII.1	.	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.
XIII.2	.	Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními  občanského zákoníku.
XIII.3	.	Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související se stavební akcí včetně dokumentace po dobu minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.
XIII.4.	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
XIII.5.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.
XIII.6	.	Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona zákon o registru smluv.
XIII.7.	Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

a) Příloha č. 1 – Rozsah dokumentace studie je přílohou č. 1 smlouvy.


V Sokolově dne	      					V       dne      

..........................................				..........................................
Bc. Jan Picka 					           	     
starosta města						za zhotovitele				
Smlouva o dílo na projekční práce „Sokolov – studie dešťové kanalizace“
číslo smlouvy u objednatele: …./18-ORM 

za objednatele						
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Příloha č. 1 – Rozsah dokumentace studie je přílohou č. 1 smlouvy: 
	
	
	

	A
	Textová část
	 

	
	
	

	A.1
	Souhrnná zpráva
	

	A.2
	Monitorovací kampaň na stokové síti 
	

	A.3
	Návrh opatření na kanalizační síti
	

	
	
	

	
	
	

	B
	Výkresová část
	 

	
	
	

	B.1
	Stávající stav – jednotná kanalizace
	 

	
	
	

	B.1.1
	Přehledná situace kanalizace
	1 : 5 000 (příp. 1:10 000)

	B.1.2
	Přehledná hydrotechnická situace
	1 : 5 000 (příp. 1:10 000)

	B.1.3
	Přehledná situace monitoringu
	1 : 5 000 (příp. 1:10 000)

	
	
	

	
	
	

	B.2
	Výhledový stav – dešťová kanalizace
	 

	
	
	

	B.2.1
	Přehledná situace dešťové kanalizace
	1 : 5 000 (příp. 1:10 000)

	B.2.2
	Přehledná hydrotechnická situace
	1 : 5 000 (příp. 1:10 000)

	B.2.4
	Přehledná situace opatření na kanalizační síti
	1 : 5 000 (příp. 1:10 000)

	
	
	

	
	
	

	C
	Datová část
	 

	
	
	

	C.1
	Výsledky měření na stávající jednotné kanalizaci
	

	C.2
	Výpočet dešťové kanalizace
	




