
Smlouva o dílo na projekční práce „Sokolov — studie dešťové kanalizace “

číslo smlouvy u objednatele: 98/18-ORM

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel Město Sokolov

se sídlem: 
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Rokycanova 1929, 35601 Sokolov 
Bc. Janem Píckou, starostou města 
00259586 
CZ00259586

(dále jen „objednatel"),

a

1.2. Zhotovitel Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov
45351325
CZ45351325

(dále jen „zhotovitel"),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník14), tuto smlouvu o 
dílo s názvem „Sokolov - studie dešťové kanalizace66
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II.
Předmět díla

II. 1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve 
vypracování dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro akci: „Sokolov - studie dešťové 
kanalizace44, v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě. Při zpracování návrhu se bude řídit 
předanými výchozími podklady objednatele a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

11.2. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu:
a) Výsledky monitorovací kampaně
b) Dokumentace „Sokolov - studie dešťové kanalizace14, v rozsahu dle odst. II.5., H.8.,

III. 1., III.2. a III.4. této smlouvy.
c) Výsledky inženýrské činnosti

Návrh bude zapracován do podkladu dle odst. III. Smlouvy.

11.3. Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost pro zpracování návrhu, tj. zajištění 
kompletní dokladové části včetně vyřízení všech stanovisek, zejména zajištění vyjádření správců sítí, 
projednání předmětné dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění jejich 
stanovisek. Součástí inženýrské činnosti je také účast při všech řízeních a jednáních ve věci povolení 
předmětné stavby.

11.4. Objednatel se zavazuje, že dokončenou dokumentaci převezme, zaplatí za její zhotovení a za 
související výkony dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

11.5. Činnosti zajištěné zpracovatelem v dokumentaci:

a) Příprava a zpracování dat o srážkách v lokalitě z podkladů ČHMU
b) Monitorovací kampaň v povodí a ve stávající stokové síti včetně monitoringu srážkových a 

balastních vod. Pro získání vhodných dat pro návrh dešťové kanalizace bude provedeno 
kontinuální a souběžné měření následujících hydrologických a hydraulických veličin v délce 
trvání alespoň 6 týdnů. Počet průtokoměrů 7ks, počet srážkoměrů 3ks.

c) Návrh tras systému dešťové kanalizace, včetně projednání s vlastníky pozemků.
d) Návrh dimenzí potrubí dešťové kanalizace vycházející z výpočtu a z naměřených hodnot 

monitorovací kampaně.
e) Návrh výústních objektů dešťové kanalizace

11.6. Popis stávající kanalizace:
Celková délka stávající jednotné kanalizace je 48,986 km, v k.ú. Hrušková, v k. ú. Novina u 
Sokolova, v k. ú. Sokolov, v k. ú. Vítkov u městě Sokolov.
Počet kanalizačních přípojek je 1694 ks,
Zastoupení profilů dle DN do DN 300 - 48,1%, od DN 301 do DN 500 - 25,7%, od DN 501 
do DN 800 -12,4%, nad DN 800 - 13,8%,

Počet ČSOV - 4ks 
Počet OK - 9 ks
Voda vyčištěná na ČOV - 1 792 581 m3/rok

Předpokládá se, že dešťová kanalizace bude svým rozsahem v povodí odpovídat stávající 
jednotné kanalizaci a bude v obdobné délce.

11.7. Veškeré práce a činnosti budou provedeny dle platných právních předpisů, vztahujících se 
k předmětu zakázky, zejména Zák. č 183/2006 Sb. - Stavební zákon, v platném znění a Vyhl. č. 
499/2006 Sb. - O dokumentaci staveb, v platném znění. Zhotovená dokumentace bude respektovat 
platné ČSN a EN pro daný předmět díla.
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II.8. Dokumentace bude řešit návrh tras nových dešťových stok a výustních objektů do recipientu 
(bude vyřešeno umístění do konkrétních pozemků) a návrh dimenzí stok v jednotlivých částech města. 
Výpočet bude vycházet z velikosti povodí jednotlivých stok a dále budou zohledněny hodnoty zjištěné 
přímým měřením na stávající stokové síti jednotné kanalizace.

Výstupem dokumentace je návrh dešťové kanalizace, který bude řešit výškové a polohové uspořádání 
a dimenze jednotlivých stok. V rámci návrhu umístění stok zhotovitel zjistí podmínky vlastníků 
dotčených pozemků k umístění stok. Splnění podmínek vlastníků pozemků není součástí vlastní akce.

III.
Způsob vypracování dokumentace

III. 1. Dokumentace bude vypracována osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) ke zpracování 
podle § 158 stavebního zákona, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační 
razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola dokumentace, prokázána jménem, podpisem 
a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Dokumentace bude ve všech dílčích 
částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět veřejné zakázky uvedený v 
čl. II. smlouvy (zejména zákon č. 274/12001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, vyhláška č. 428/2001 
Sb., kterou se provádí zákon ě. 274/2001, zákon ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu ve znění zákona č. 255/2017 Sb. (dále jen stavební zákon), vyhláška ě. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích 
vyhlášek, vše ve znění pozdějších předpisů). Monitoring na síti bude proveden osobou s autorizací 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k výkonu úředního měření průtoku 
vody a certifikace pro výkon funkce v kvalifikační úrovni Metrolog I. kvalifikačního stupně (Úřední 
měřič). Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní 
předpisy, platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci 
předmětné stavby), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících 
veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných 
mu objednatelem.

111.2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu:
a) dokumentace, včetně dokladové části - 6 paré v tištěné podobě; lx v elektronické podobě; 

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 
na CD/DVD nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg * .shp (výkresová část), 
*.doc (textová část).

111.3. Před zpracováním dokumentace zhotovitel si zajistí na své finanční náklady potřebné průzkumy 
a sondy (např. na zjištění skladby podloží, zeminy atd.). Zhotovitel předloží objednateli 
k odsouhlasení seznam míst, kde hodlá provést potřebný průzkum a sondy se zákresem jejich polohy 
do kopie snímku z katastrální mapy. Po provedeném průzkumu a sond zhotovitel písemně seznámí 
objednatele s výsledky.

111.4. Dokumentace musí být zpracována tak, aby mohla být využívána pro:
a) stanovení jasné koncepce odvodnění města;
b) stanovení podkladů pro řízení rozvoje území v rámci územně plánovací dokumentace;
c) přípravu podkladů pro rozhodování orgánů státní správy - např. územní a vodoprávní řízení;
d) efektivní a systematické plánování investic pro území, týkající se systému odvodnění a s ním 

souvisejících objektů;
e) efektivní a systematické plánování obnovy, rozvoje a provozu celého systému odvodnění;
f) posuzování možnosti likvidace srážkových vod zasakováním nebo odváděním do vodoteče, 

vodní nádrže na konkrétních územích s cílem zlepšit vodní bilanci;
g) minimalizaci zatížení stokového systému balastními vodami.
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IV.
Cena díla

IV. 1. Cena díla v rozsahu dle čl. II. a III. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.

IV.2. Cena díla podle odst. II.2. a čl. III. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

Kategorie Poř.č. Definice činnosti

Cena bez DPH (Kč) 
za část

M
on

ito
ri

ng

1
Monitoring na stokové síti (celkem 7xQ, 3xS, 
předpokládaná doba měření 6 týdnů)

190 000 v Kč bez
DPH

2 Průzkumy a sondy 25 000 v Kč bez DPH

3 Návrh koncepce odvodnění města
225 000 v Kč bez
DPH

í*O 4 Návrh tras dešťové kanalizace (výškopis, polohopis)
220 000 v Kč bez
DPH

'■n W 5 Výpočet dimenzí stok 50 000 v Kč bez DPH
.s ses 6 Návrh výustních objektů 35 000 v Kč bez DPH
S es £ 7 Inženýrská činnost 50 000 v Kč bez DPH

Cena celkem 795 000 v Kč bez
DPH

IV.3. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. Zhotovitel k výše uvedeným cenám připočte DPH 
dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

IV.4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované předanými dokumenty je dostatečně přesné a určité. 
Pokud při zpracování dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou nutné další 
práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, potřebu těchto 
prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací na dokumentaci uzavřeny 
dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se 
objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na 
změnu předmětu díla.

IV.5. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, považují se 
tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.
Platební podmínky

V. 1. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, vystavené zhotovitelem po splnění celého díla, 
případně dílčích částí díla dle odst. IV.2. a IV.3. smlouvy.

V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur 
vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném předání jednotlivých částí díla dle 
odst. IV.2. smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady 
a nedodělky.

V.3. Jednotlivé faktury musí obsahovat tyto údaje:
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■ označení faktury a její číslo,
■ název a sídlo objednatele a zhotovitele,
■ předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli,
■ fakturovanou částku,
■ číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
■ den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
■ označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba,
■ razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

V.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet 
až doručením opravené faktury objednateli.

V.6. Faktury jsou splatné do 21 dní od jejich řádného doručení objednateli.

V.7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce 
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem 
z ujednané ceny podle čl. IV. za jednotlivé práce, uvedené v čl. II. a III. smlouvy.

VI.
Doba zhotovení díla

VI. 1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli předmět díla dle čl. II. smlouvy 
v rozsahu a obsahu dle čl. III. smlouvy v těchto termínech:

• předání čistopisu dokumentace do 18 měsíců od podpisu smlouvy.

VI.2. Všechny dílčí části díla dle odst. II. 2. budou před jejich odevzdáním písemně schváleny 
objednatelem.

VI.3. K převzetí dílčích částí díla dle odst. II.2. je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat. 
Objednatel je povinen se závazně písemně vyjádřit do patnácti dnů od převzetí každé z dílčích částí.

VI.4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dle odst. VI.3. a čl. VIII. smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není 
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

VI.5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, 
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

VI.6. Dílo podle čl. II. a III. smlouvy je splněno řádným vypracováním a předáním dokumentace 
objednateli a přípravou podkladů a žádostí pro vydání příslušných rozhodnutí. Odevzdáním díla se 
rozumí její osobní odevzdání objednateli bez vad a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle 
objednatele.

VII.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody

VII. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak, 
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby.

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, za úplnost a 
soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech 
částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy výměr), 
za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad 
s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně
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závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 
stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost dokumentace podle § 159 stavebního 
zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu 
vzniklou vadou dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností 
vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám 
stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.

VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli 
a je platná po celou dobu dle odst. VII.2.

VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v dokumentaci a je povinen je 
odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 
doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu 
svých možností veškerou potřebnou součinnost.

VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady 
(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení územního 
nebo stavebního řízení předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může 
objednatel s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit.

VII.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla 
dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle 
smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních 
a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod.

VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.

VII.9. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: 
jedenmilionkorunčeských). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo 
opomenutí v dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na 
limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských).

VII. 10. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv 
dle odst. VII. 9. nejpozději do čtrnácti kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu 
trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. VII. 9. uzavře zhotovitel nejpozději 
do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli 
nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat 
v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky 
po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné 
krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.

VIII.
Podmínky a způsob provedení díla

VIII. 1. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí 
objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění.
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ViII.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle čl. II. a III. smlouvy 
zajistit minimálně tři konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými pracovníky objednatele, 
z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení 
díla.

VIII.3. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být stavba 
umístěna, a provedení potřebných doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

VIII.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky 
a na nevhodnost jeho případných pokynů.

VII1.5. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli 
svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části 
pověřil.

IX.
Sankce

IX. 1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve lhůtě uvedené 
v čl. VI. smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla 
uhrazena faktura, bude smluvní pokuta uhlazena formou započtení této pohledávky objednatele oproti 
zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

IX.2. Neodstraní-li zhotovitel ve shora sjednané lhůtě, dle ustanovení čl.VII, odst.VII.5, vady 
zhotoveného díla, zavazuje se zaplatit objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele 
s odstraněním vad díla uhrazena faktura, bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení této 
pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj 
souhlas.

IX.3. Nároky stran z odpovědnosti za škodu nejsou ujednáními o smluvních pokutách dotčeny.

X.
Odstoupení od smlouvy

X.l. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo v případech podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením 
od smlouvy se smlouva ruší.

X.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle odst. VI. 1. smlouvy, které bude 
delší než třicet kalendářních dnů;

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním 
objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami;

c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů;

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
e) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více 

než třicet dní.

X.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo ustanovení uvedená v odst. X.l. 
a X.2. smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů

Stránka 7 z 10



Smlouva o dílo na projekční práce „Sokolov - studie dešťové kanalizace “
číslo smlouvy u objednatele: 98/18-ORM

(tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla 
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí 
osobě. Pokud náklady nutné k dokončení dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní 
cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát 
vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

XI.
Licenční ujednání

XI. 1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související 
s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání 
po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu 
nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného 
licenčního ujednání (dále jen „licence").

XI.2. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, 
který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem 
a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání 
majetkových práv k takovému dílu. Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této 
smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

XI.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za plnění.

XII.
Ostatní ujednání

XII. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, 
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XII.2. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:

XII.2.1 smluvních:

XI1.2.2 technických:

XII.3. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:

XII.3.1 smluvních: starosta města

XII.3.2 technických:
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XIII.
Závěrečná ujednání

XIII. 1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XIII.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

XIII.3. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související se stavební akcí včetně 
dokumentace po dobu minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XIII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XIII.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv44)- Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XIII.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona zákon o registru smluv.

XIII.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

a) Příloha č. 1 - Rozsah dokumentace studie je přílohou č. 1 smlouvy.
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Příloha č. 1 - Rozsah dokumentace studie je přílohou č. 1 smlouvy:

Textová část

A. 1 Souhrnná zpráva
A.2 Monitorovací kampaň na stokové síti
A.3 Návrh opatření na kanalizační síti

>
o*
cí

.V* «

o§
(01

B Výkresová část

B.l Stávající stav - jednotná kanalizace

B. 1.1 Přehledná situace kanalizace 
B. 1.2 Přehledná hydrotechnická situace 
B. 1.3 Přehledná situace monitoringu

1 : 5 000 (příp. 1:10 000) 
1 : 5 000 (příp. 1:10 000) 
1 : 5 000 (příp. 1:10 000)

B.2 Výhledový stav - dešťová kanalizace

B.2.1 Přehledná situace dešťové kanalizace
B.2.2 Přehledná hydrotechnická situace
B.2.4 Přehledná situace opatření na kanalizační síti

1 : 5 000 (příp. 1:10 000) 
1 : 5 000 (příp. 1:10 000) 
1 : 5 000 (příp. 1:10 000)

Datová část

C.l Výsledky měření na stávající jednotné kanalizaci
C.2 Výpočet dešťové kanalizace
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