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SMLOUVA O DÍLO

Objednatel:

Se sídlem: 

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Bc. Janem Píckou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
ÍČ:

DIČ:

KASTOS spol. s r.o.

Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary

49786342

CZ4978632

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský7 soud v Plzni, oddíl C, vložka 4480 

Bankovní spojení: MONETA Money bank as.

číslo účtu:

Jednající: Roman Maleček

(dále jen „ zhotovitel ” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb„ 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník44) tuto smlouvu o dílo 
na stavební práce s názvem

„Zimní stadion - oprava ploché střechy nad šatnami^
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Článek I.
Úvodní ustanovení a definice pojmů

LI Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplýváni z kontextu 
textu jiný význam:

a) Projektová dokumentace: jednostupňová projektová dokumentace: „Oprava střešního 
pláště nad 2.NPft‘, zpracovaná Ing. Romanem Gajdošem, IČO: 13845357, ČKAIT: 
0300382, v 02/2018, a soupis výkonů ktéto projektové dokumentaci (slepý rozpočet) 
a položkový rozpočet - nabídka zhotovitele.

b) Pozemky stavby: pozemek v areálu Baník Sokolov p.č. 2527 v k.ú. a obci Sokolov, jehož 
součástí je stavba - budova Zimního stadionu bez čísla popisného.

c) Předmětná stavba: stavba s názvem: „Oprava střešního pláště nad 2.NP zhotovovaná 
dle projektové dokumentace.

L2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného díla, 
s dokumentací pro jeho realizaci včetně položkového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí 
a prohlašuje, že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není 
mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, oprávněními 
a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

1.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické normy, uvedené v projektové dokumentaci, 
případně normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazují, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku předmětné stavby (dále také jen „dílo“)> 
a to formou stavby „na klíč", a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry předmětné stavby jsou stanoveny:

a) projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky7 a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 24. 08. 2018 a nabídkou dodavatele 

ze dne 12. 09. 2018.

JI.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 
v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) Součástí díla jsou i nátěry stávajícího ocelového pletivového ohrazení - očištění, nátěr 
základovou barvou a vrchní nátěr na kov 2x. Tyto práce nejsou ve výkazu výměr uvedeny.

b) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství,
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c) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, zajištění povolení a provedení nutných 
uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. 
změn dopravního značení;

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;
g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše 

v českém jazyce), ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě
i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vě. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;

k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okolí staveniště dle této 
smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

11.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v projektové dokumentaci.

II.5. Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků 
nejvyšší kvalitativní třídy jakosti

11.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného projektovou dokumentací.

11.7 Zhotovitel se zavazuje provést předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Článek 1IL 
Čas plnění

111.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle či. II. jsou následující:

III. 1.1 Předání staveniště: do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy;

III. 1.2 Zahájení stavby: za den zahájení je myšlen den předání staveniště;

III. 1.3 Dokončení a předání předmětné stavby: do 30 dní od zahájení stavby.

111.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

111.3 Zajištění všech případných správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět předmětnou stavbu 
je součástí díla dle této smlouvy.
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IIÍ.4 Předmětná stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn jejím předáním 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělku bránících užívání předmětné stavby k jejímu účelu a bude způsobilé 
k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště 
a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na pozemcích stavby, 
sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. 
Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu 
smlouvy.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a vozidel na přilehlou 
komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.4 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat denně odpady 
vzniklé jeho činností nebo činností jeho subdodavatelů, to vše v souladu s příslušnými právními 
předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

1V.6 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.7 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění 
bezpečnosti všech osob, oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu 
za účelem předcházení škod.

IV.8 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.9 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

IV. 10 Prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu 
objednatele použít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. 1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech: 
a) smiuvn.ích: Roman Maleček, e-mail:

b) technických: Vladimír Smrž, e-mail:

Petr BublíkJ
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V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

a) smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města
b) technických: Josef Pudí vítr, e-mail :|

TDI: Radek Ježek, tel.:

V-3 Zhotovitel se zavazuje, že zajisti provádění díla tak, aby bylo zabezpečeno pro činnost každé 
profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupu. 
Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí 
zhotovitel osobou se živnostenským oprávněním pro řemeslnou živnost Pokrývačství, tesařství nebo 
Kíempířství a oprava karosérií. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací 
na provedení díla a po dokončení díla připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu 
realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná 
změna odpovědné osoby bude včetně souhlasu objednatele uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel 
zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné 
způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání 
objednatele průběžně v průběhu realizace díla. Pokud objednatel z jím uvedených důvodů nesouhlasí 
s výběrem subdodavatele, má právo tohoto subdodavatele odmítnout. Zhotovitel zabezpečí výběr jiného 
subdodavatel $ odpovídající odbornou způsobilostí.

V.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 
uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude i přes upozornění 
zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plném pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 
mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

V.5 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení 
(včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí 
písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. V.4 tohoto 
článku této smlouvy.

V.6 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby 
trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby tak, aby byl splněn 
smluvní termín dokončení. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na 
základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu.

V.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové 
dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení44, 
názvem, resp. jménem zhotovitele a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle odst. V.3 tohoto 
článku této smlouvy a datem.

V.8 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace předmětné 
stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je 
oprávněna svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana 
povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem.
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Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace předmětné stavby přesvědčit o vykonaných 
stavebních dodávkách a pracích.

V.9 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Zhotovitel je povinen předložit vzorky nebo katalogové listy použitých materiálů, 
finálních povrchů, výrobků a zařízení, vč. jejich dodavatelů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele, a to 
minimálně 3 týdny před jejich zabudováním nebo použití na díle. Pokud se budou vlastnosti použitých 
materiálů, výrobků a zařízení odlišovat od požadavků uvedených v projektové dokumentaci nebo soupisu 
prací, nebo má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo 
provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele 
o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této 
žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel 
a prodloužení termínu dokončení díla o počet dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném 
případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani 
konečné termíny zhotovení díla.

V. 10 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo sc stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas provéřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas 
ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanoveni 
čl. Ví. odst. 6. a 7. této smlouvy'.

V.l 1 Veškeré změny dílčích termínů Či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze použít pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla ze strany 
objednatele.

V. 12 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V. 13 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na předmětné stavbě čí na pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 14 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 15 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V. 16 Zhotovitel je povinen byl řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „AU risk44 za škodu 
způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo 
poddodavatelů a jejich zaměstnanců do výše pojistného plnění nejméně 500 000?- Kč. Zhotovitel je 
povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy'. 
Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné 
smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah 
a platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek VI.
Stavební deník

VI.l Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli
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či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení" vydaném českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění.

V1.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou vněm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního 
deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. 
Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace 
jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdější 
předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakiyty nebo dalším postupem prací se stanou 

nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
- odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem 

a odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací 
neobsažených v dokumentaci;

- požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být 
odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými 

pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků 
z těchto škod.

VI.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně zásadně 
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 
textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

VI.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle odst. V.l této smlouvy, 
projektant, zástupci objednatele dle odst. V.2 této smlouvy, technický dozor investora a příslušné orgány 
státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději 
do 5 pracovních dnů. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení 
příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

VI.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru investora ve stavebním deníku 
mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí 
s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako 
podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

VI.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatele) 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla
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upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla Je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob 
pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

VI.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 
zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad 
a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je 
povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele kjejich převzetí před zakrytím 
v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla 
neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. 
Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty', nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

VI.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VL9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI. 10 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímám 
předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI. 11 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným 
osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

Vil. 1 Cena za zhotovení dílaje stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferenci mezi projektovou dokumentací a přílohou 
č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo 
specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobile plnit funkci, ke které 
je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce 
nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že předmět díla tyto dodávky a práce tak, jak bylo 
sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle léto smlouvy vynaloží. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem 
zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, 
finanční, věcné a ostatní podmínky' díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že součástí ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek 
stavebního řízení Či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny 
jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel Jakožto 
odborná společnost, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době 
zpracování své cenové nabídky. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu 
za provedení díla, stanovenou v odst.. VII.4 této smlouvy. Ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tím není dotčeno.

VII.4 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle cl, II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
494.885,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného
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právního předpisu. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy.

VII.4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 
je možné měnit pouze:

a) nebude-Ii některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci 
zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet4'), Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality 
uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné 
i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek 
a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady 
navícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém 
položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výší max. 80 % 
těchto sborníkových cen.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 
změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za provedení díla, které nejsou součástí 
díla dle této smlouvy a součástí ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této 
smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení 
díla.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
c) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
d) doprava, kompletace a koordinace;
e) ochrana materiálu jiných movitých věcí a předmětné stavby do dne jejího předání;
f) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy:
g) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
h) veškeré náklady na veškeré služby, nutné k provedení díla, atesty materiálů, veškeré 

zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;

VII.7 Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena za provedení díla bude hrazena 
objednatelem po řádném předání díla bez vad a nedodělků a to postupem podle odst. Vli.9.

VII.8 Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné konečné faktury bude písemný, odsouhlasený 
a objednatelem podepsaný gišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Ve zjišťovacích 
protokolech bude uváděna cena bez daně. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, 
odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly 
do 3 pracovních dnů po předání a převzetí díla, objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdrženi 
nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí
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objednatel. Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělku bude 
zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura za provedení díla.

VIÍ.9 Podkladem pro zaplacení ceny díla bude konečná faktura. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle odst. VII. 8 této smlouvy. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den. kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby:
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis).

VIL 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII. 11 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, 
případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči pohledávkám druhé smluvní strany.

VII. 12 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 21 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, 
že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VILI3 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-íi k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky' se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VILI 4 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1 % z ceny za provedení díla vč. DPH, a to za každý den prodlení 
až do předání a převzetí díla.

VIIL2 Při prodleni s dokončením a předáním předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIIL1 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
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V1II.3 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 
této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu 
a každý kalendářní den prodlení.

VIII.4 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst XIL1.2 až XIL1.4 této smlouvy, má objednatel právo na jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 20 000,- Kč.

VIII.5 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této 
smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

VII1.6 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

VIII.7 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v této smlouvě za přiměřené a vzdává se práva 
domáhat se u soudu jejich snížení.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou předmětnou stavbu v termínu 
dle či. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto 
termínem.

1X.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, atesty použitých výrobků a materiálů 
a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentu 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla bude zástupcem objednatele sepsán zápis, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle ČI. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou:
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
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ÍX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou 
případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

Článek X.
Záruční doba

X. 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, ručí za to, že předané dílo bude 
prosté jakýchkoli vad a nedodělků, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům 
a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti 
v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném 
znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců, a to ode dne 
řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 této smlouvy začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se 
na jakoukoliv záruční vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, 
s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto 
skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli. V reklamaci musí být 
popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to 
včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění 
důsledku vadného plnění.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady do 5 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění 
o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní 
podmínky'. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištěni náhradní dodávky'.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy' nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné 
nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

X.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

X.l I V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen 
provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě 
této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny 
zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně 
objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou
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výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce teto smlouvy nedostaví, má se za to, 
že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

Článek XI.
Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

XL 1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích 

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného 
předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude 
v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

XI.2 Odpovědnost stanovená v odst. XL 1 tohoto článku této smlouvy je objektivní.

XI.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

XI.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám 
či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) 
do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

XI.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla 
od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou 
zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat dohodu o tom, že objednatel 
nabývá vlastnické právo až po okamžiku předání dodaného zboží.

X1.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou kjejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit 
na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně 
a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

XII. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XII. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí 
do likvidace,

XII. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
XII. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 30 dnů,
XII. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv kjejich plnění byl 

zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
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XII.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení s úhradou ceny díla či 
její splátky přesahující 60 dnů.

XII.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je stanovena na základě 
odsouhlaseného částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení). 
Tato část díla musí být schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby), a její cena 
bude pro účely finančního vyrovnání snížena o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

XIII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XIII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

XIII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XIII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XIII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

X111.6 Nedílnou součástí této smlouvy'jsou přílohy:

a) č. 1 - Položkový rozpočet — nabídka zhotovitele.

V

Sof olov
Město Sokolov
Rokycanova 1929 
356 01 Sokolov

V Karlových Varech dne {f.ii Ičl*
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SOUHRNY KRYCÍ LIST KE STAVBĚ SOKOLOV, ZIMNÍ STADION ÚPRAVA

ŠATEN

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NAD 2. NP

Celkové náklady bez DPH uvedné ve výkazu výměr s názvem: 
999237_SokolovW_oprava střešního pláště nad 2. np

494885,1

Náklady na nátěry stávajícího ocelového pletivového ohrazení - 
očištění, nátěr základovou barvou a vrchní nátěr na kov 2x., rozměr 

plochy: 60 m2 (30 + 30 m2) (není součást výše uvedného W)

Celková cena bez DPH 494885,1

DPH 103925,871

Celková cena včetně DPH 598810,971



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

Sokolov - Zimní stadion, Úprava šaten

Oprava střešního pláště nad 2.np

JKSO

EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

07.08.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 37 696,04 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 159 717,46 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 273 621,52 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 471 035,02 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 23 850,08 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 494 885,10
24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 21 % 494 885.10 DPH 103 925,90
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 598 811,00

E Přípočty a odpočty

Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
29 Zvýhodnění + - 0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Sokolov,- Zimní stadion, Úprava šaten
Objekt Oprava střešního pláště nad 2.np
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 8.8.2018

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 37 696,04
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 696,04

94 Lešení a stavební výtahy 18 173,16
97 Prorážení otvoru a ostatní bourací práce 13 522,88

PSV Práce a dodávky PSV 433 338,98
712 Povlakové krytiny 261 049,44
713 Izolace tepelné 87 232,86
762 Konstrukce tesařské 5 694,76
764 Konstrukce klempířské 79 361,92
OST Ostatní 23 850,08
001 Ostatní 23 850,08

Celkem 494 885.10





ROZPOČET
Stavba: Sokolov,- Zimní stadion, Úprava šaten
Objekt: Oprava střešního pláště nad 2.np
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 8.8,2018

P.Č: TV KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Sazba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 37 696,04
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 696,04
0 94 Lešení a stavební výtahy 18 173,16

1 K 003 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 
0,9 m v do 10 m m2 108,000 65.83 7 109,64 21,0

2 K 003 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za 
první a ZKD den použiti m2 1 512,000 3,66 5 533,92 21,0

3 K 003 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového fehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
do 0,9 m v do 10 m m2 108.000 51,20 5 529,60 21,0

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 19 522,88
4 K 013 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 3.000 5 485,50 16 456,50 21,0
5 K 013 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,002 316,94 317.57 21,0
6 K 013 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 12,024 30,48 366,49 21,0
7 K 013 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,002 182,85 183,22 21,0

8 K 013 979082121 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m t 5,010 129,21 647,34 21.0

9 K 013 979098231 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,002 1 548,66 1 551,76 21,0
D PSV Práce a dodávky PSV 433 338,98
D 712 Povlakové krytiny 261 049,44

10 K 712 712300841 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním 
povrchu a očištěním m2 92,752 72,88 6 759,77 21,0

11 K 712 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvou vrstvě m2 46,376 145,75 6 759,30 21,0

12 K 712 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10c za studená lakem penetračním nebo 
asfaltovým m2 115,960 33,13 3 841,75 21,0

13 M MAT 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg i 0,041 58 962,50 2 417,46 21,0
14 K 712 712321132 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým m2 65.731 66,25 4 354,68 21,0
15 M MAT 111631500 Jak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg t 0,099 98 712,50 9 772,54 21,0
16 K 712 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově m2 131,432 185,50 24 380,64 21,0
17 M MAT 62836200 pás asfaltový SBS samolepící tf. 3 mm m2 151,147 147,47 22 289,65 21,0



18 K 712 712361709 Provedeni povlakové krytiny střech do 10fJ přilepenou v plné ploše - vysprávka m2 65,731 145,75 9 580,29 21,0

19 M MAT 628361090 pás téžký asfaltovaný Bilagit 40 AI mineral m2 98,597 141 78 13 979,08 21,0

20 K 712 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D 
do 300 mm kus 4,000 1 060,00 4 240,00 21,0

21 K 712 712341559 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP pňtavením v plné ploše m2 141,280 212,00 29 951.36 21,0

22 M MAT 628522549 pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vyztuženou skelnou tkanin ou 40 Special 
mineral

m2 169,536 160.33 27 181,71 21,0

23 K 712 712363115 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D 
do 300 mm kus 13,000 1 220,33 15 864,29 21,0

24 K 712 712363116 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů nosníků kus 8,000 3 472,83 27 782,64 21,0
25 K 712 712363117 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování vpusti kus 3,000 463,75 1 391,25 21,0
26 K 712 712391586 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° přibití pásu nastřelovacími hřeby m2 579,800 26,50 15 364,70 21,0
27 M MAT 309090130 kotvicí materiál tis kus 0,609 25 175,00 15 331.58 21 0

28 K PK 71296001 Vnitřní odtokový žlab m 11,000 861,25 9 473,75 21,0
29 K 712 712997001 Provedení povlakové krytiny přilepením polystyrénových klínů do asfaltu m 59,760 39,75 2 375.46 21,0
30 M MAT 631529020 klín atikový přechodný EPS tl.50 x 50 mm kus 65,736 53.00 3 484,01 21,0
31 K 712 998712102 Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v clo 12 m t 2.701 1 656,25 4 473,53 21,0

D 713 Izolace tepelné 87 232,86

32 K 713 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoži, pásů, dílců, desek m2 34,806 132,50 4 611,80 21,0

33 M MAT 283759220 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 60 mm m2 25,825 195.38 5 045,69 21,0
34 M MAT 283759240 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S*1000 x 1000 x 80 mm m2 9.676 299.07 2 893,80 21,0

35 K 713 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená 1 vrstva rohoži, pásů, 
dílců, desek

m2 92,752 79,50 7 373,78 21,0

36 M MAT 283759260 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x I000 x 100 mm m2 94.607 300,69 28 447,38 21,0

37 K 713 713141182 Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v 
do 20 m m2 92,752 92,75 8 602,75 21,0

38 M MAT 283759260 deska z pěnového polystyrenu bitá EPS 200 S 1000 x 1000 x 100 mm m2 94.607 300,69 28 447,38 21.0

39 K 713 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 1,093 1 656,25 1 810,28 21,0
D 762 Konstrukce tesařské 5 694,76

40 K 762 762341046 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na 
rošt

m2 5,270 542,19 2 857.34 21,0

41 K 762 762361114 Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 21,080 66,25 1 396,55 21,0

42 M MAT 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m m3 0,062 6 890,00 427,18 21,0

43 K 762 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťováni, světlíky, klíny m3 0,062 4 836,25 299,85 21,0
44 K 762 76296001 Úprava stávajících dřevěných schůdikú ks 2,000 265,00 530,00 21,0

45 K 762 998762102 Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 0,111 1 656,25 183,84 21,0
D 764 Konstrukce klempířské 79 361,92

46 K 764 764322830 Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 400 mm do 30c m 11,000 66,25 728,75 21,0



47 K 764 764352840 Demontáž Žlab podokapnl půlkruhový obloukový rš 330 mm do 30°
48 K 764 764359811 Demontáž kotlík kónický do 45°
49 K 764 764422810 Demontáž oplechování říms rš do 800 mm
50 K 764 764430840 Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm
51 K 764 764222520 Oplechování Zn-Ti okapů tvrdá krytina rš 330 mm
52 K 764 764252503 Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 330 mm
53 K 764 764259537 Žlab podokapní Zn-Ti - kotlík hranatý vel. 120 mm - chrlič
54 K 764 764259545 Žlab podokapnl Zn-Ti - kotlík oválný vel. 330/120 mm
55 K 764 764231520 Lemování Zn-Ti plech zdí tvrdá krytina rš 250 mm
56 K 764 764294530 Podkladní pás z titanzinkového plechu Tl-Zn rozvinuté šířky 250 mm
57 K 764 764522510 Oplechování Zn-Tí říms rš 750 mm
58 K 764 764530560 Oplechování Zn-Ti zdí rš 750 mm včetně rohů
59 K 764 764530599 Tmelení klempířských prvků
60 K 764 764554503 Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 120 mm
61 K 764 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m

D OST Ostatní
D 001 Ostatní

62 K H2S HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník
63 K H2S HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř
64 K H2S HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér

Celkem

m 11,000 66.25 728,75 21,0
kus 2,000 26,50 53,00 21,0
m 11,000 106,00 1 166,00 21,0
m 10.540 66,25 698,28 21,0
m 11.000 538,70 5 925,70 21,0
m 11,000 603,21 6 635,31 21,0

kus 3,000 2 583,75 7 751,25 21,0
kus 2,000 315,35 630,70 21,0
m 38,680 473,95 18 332,39 21,0
m 22,000 344,47 7 578,34 21,0
m 11,000 924,98 10 174,78 21,0
m 10,540 924,98 9 749,29 21,0
m 59,760 26,50 1 583,64 21,0
m 16,000 447,21 7 155,36 21,0
t 0,284 1 656,25 470.38 21,0

23 850t08 
23 850,08

hod 16,000 331,25 5 300,00 21,0
hod 32,000 397,50 12 720,00 21.0
hod 16,000 364,38 5 830,08 21,0

494 885,10




