

SMLOUVA O DÍLO

*Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)*

Číslo smlouvy objednatele: SML/508/2014/057

Číslo smlouvy zhotovitele: 1514.4060484MZA

Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	<u>Město Sokolov</u>
se sídlem:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města
IČ:	00259586
DIČ:	CZ00259586
Bankovní spojení:	KB a.s. Sokolov
Č. účtu:	521391/0100
Telefonní spojení:	+420 359 808 152
 <u>Zhotovitel:</u>	 EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa:	EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
	zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 4.5.1992, v odd. B, vložce 1561
Zastoupený:	Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci
ve věcech technických:	Ing. Tomáš Buriánek, pověřený funkcí provozně-obchodního náměstka Martin Zábojník, hlavní stavbyvedoucí
ve věcech stavby:	Martin Zábojník, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 624 Jakub Papoušek, stavbyvedoucí, tel. 731 602 459
IČ: 45274924	DIČ: CZ 45274924
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Praha
Č. účtu:	0141360165/0100
Telefonní spojení:	353 225 231
E-mail:	eurovia-karlovyvary@eurovia.cz

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou Zadávací dokumentace (Výkaz výměr a projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby) a nabídka zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom výkaz výměr a projektová

dokumentace, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.

2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Povinnosti zhotovitele

3.1. Oprávnění k podnikání

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.

3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení.

3.2. Povinnosti zhotovitele

3.2.1. Zhotovitel umožní, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

3.2.2. Zhotovitel je povinen provádění stavebních prací koordinovat s investiční akcí ČEZ Distribuce, a.s. „Sokolov, K.H.Máchy, Jiráskova – IE-12-0004355. Kabel NN“.

4. Povinnosti objednatele

4.1. Povinnost zaplatit

4.1.1. Objednatel je povinen řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

5. Rozsah předmětu smlouvy

5.1. Rozsah předmětu smlouvy.

5.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**SOKOLOV, ULICE KARLA HYNKA MÁCHY**“ v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací, zhotovenou pro město Sokolov ve stupni Projektová dokumentace pro provádění stavby, výkazem výměr tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení stavby. Zpracovatelem Projektové dokumentace je KV engineering s.r.o., zak.č.09030302, 09030292 z 04/2009 aktualizovanou v roce 2014.

5.1.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení objektů SO 01, SO 02 a SO 03.

5.1.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

5.1.4. Rozsah předmětu smlouvy je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty.

5.2. Členění předmětu smlouvy:

Číslo	Název objektu
SO 01	Komunikace
SO 02	Veřejné osvětlení
SO 03	Kanalizace - odvodnění

5.3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané dokumentace, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Dále je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.

6. Termíny plnění

6.1. Termín zahájení

- 6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací je: **12.11.2014**
- 6.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.
- 6.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.

6.2. Termín dokončení

- 6.2.1. Termín dokončení prací: **30.6.2015**
- 6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.
- 6.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 6.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem odstoupení od smlouvy.

6.3. Termín předání a převzetí díla

- 6.3.1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.
- 6.3.2. Závazek Zhotovitele definovaný touto Smlouvou zaniká jeho řádným a včasným splněním, tedy řádným a včasným splněním všech závazků Zhotovitele definovaných v článku 5 výše.

6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.5. Harmonogram postupu výstavby

- 6.5.1. Harmonogram předložený Zhotovitelem v nabídce je závazný po celou dobu výstavby a je možno jej měnit pouze s písemným souhlasem Objednatele.

7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**7.1. Obsah ceny**

- 7.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta **bez daně z přidané hodnoty (DPH)**. DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 7.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelům zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný.
- 7.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.
- 7.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do 12/2014, a kurzovými rozdíly na realizaci stavby.

7.2. Cena díla

- 7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou **cenu za SO 01, SO 02 a SO 03 ve výši:**

Cena bez DPH

3 330 196,- Kč

7.3. Doklady určující cenu

- 7.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je Výkaz výměr. Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, zavazuje se zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým objednatel. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

7.4. Podmínky pro změnu ceny

- 7.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 7.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

7.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 7.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 7.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, bude zadání těchto víceprací řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku URS. Položky neuvedené v ceníku URS budou oceněny individuální kalkulací.
- 7.5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:
- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- 7.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

8. Platební podmínky**8.1. Zálohy**

- 8.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

8.2. Postup plateb

- 8.2.1. Cena za dílo (dle odst. 7.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo bude fakturována a uhrazena až do výše 90 % z ceny za dílo průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po předání dílčích plnění. Dílčí ceny odpovídající dílčím plněním jsou definovány ve finančním harmonogramu.
- 8.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období se splatností 30 dnů od doručení objednateli.
- 8.2.3. Fakturace bude probíhat na základě skutečného plnění po odsouhlasení TDI na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období předloženého zhotovitelem. TDI se vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Objednatel nebo jeho zástupcem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací v daném období je nedílnou součástí faktury. Spolu s fakturou budou dále předány certifikáty, doklady a prohlášení o shodě, související s položkami uvedenými v soupisu prací, a stavební deník za dané období.

8.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.

8.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

8.3. Zádržné (pozastávka)

8.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby a předložení bankovní záruky na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.

8.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

8.4. Lhůty splatnosti

8.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury.

8.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatelů, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

8.5. Platby za vícepráce

8.5.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen, Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelům.

8.5.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatelům budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich dokončení.

8.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

8.6.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- název stavby
- identifikační údaje Objednatelů včetně DIČ
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura určená k placení bude písemně odsouhlasena TDI

V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností **příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat** a bude postupováno dle tohoto zákona.

8.7. Termín splnění povinnosti zaplatit

8.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

9. Majetkové sankce

9.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 9.1.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 9.1.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení.
- 9.1.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 5.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.
- 9.1.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení dílčího termínu plnění ve výši 5.000,00 Kč za každý den.
- 9.1.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 5.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.
- 9.1.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 5.000,00 Kč za každý den prodlení.
- 9.1.7. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.

9.2. Lhůta splatnosti sankcí

- 9.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
- 9.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

10. Staveniště

10.1. Předání a převzetí Staveniště

- 10.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště (nebo jeho částí) je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 10.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Technický dozor investora písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 10.1.3. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci pro realizaci stavby včetně dokladové části v počtu min. 2 pare. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v protokolu a předání a převzetí staveniště.

10.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 10.2.1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

- 10.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatel.
- 10.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 10.3. Vybudování zařízení staveniště
 - 10.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady.
 - 10.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
 - 10.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel.
 - 10.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 10.4. Užívání staveniště
 - 10.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
 - 10.4.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá Zhotoviteli Technický dozor při předání staveniště.
- 10.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
 - 10.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
 - 10.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
 - 10.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele.
 - 10.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 10.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
 - 10.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 10.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
- 10.7. Vyklizení staveniště

- 10.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 10.7.3. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíše spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

11. Stavební deník

11.1. Povinnost vést stavební deník

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 11.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 11.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 11.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 11.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby.
- 11.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve Stavebním deníku, má Objednatel.

11.2. Obsah stavebního deníku

- 11.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 11.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 11.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 11.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 11.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

11.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

- 11.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
- oprávnění zástupci Objednatele
 - oprávnění zástupci Zhotovitele

- osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - zástupci orgánů státní památkové péče
- 11.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 11.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
- 11.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 11.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
- 11.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 11.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 11.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 11.6. Změnové listy
- 11.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých změn díla.
- 11.6.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se odchyľují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 11.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- 11.7. Kontrolní dny
- 11.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním.
- 11.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 11.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor investora.
- 11.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.7.5. Technický dozor investora pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 11.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 12. Provádění díla a bezpečnost práce**
- 12.1. Pokyny Objednatele
- 12.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k

provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- 12.1.3. Zhotovitel stanovuje tímto stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě.

1. stavbyvedoucí

Martin Zábojník,

tel. 731 601 624

Zástupce

Jakub Papoušek,

tel. 731 602 459

Po dobu nepřítomnosti člena týmu jeho funkci přebírá ve smlouvě určený zástupce. Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.

- 12.1.4. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických

Za Objednatele

Ing. Pavel Beran

tel. 724 002 748

Za Objednatele

Milada Dudková

tel. 602 311 062

Za TDI

Jan Mareš

tel. 602 419 045

Za BOZP

Petr Deraha

tel. 608 414 767

12.2. Použité materiály a výrobky

- 12.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

- 12.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

- 12.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

12.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.

- 12.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele.

- 12.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných právních předpisů.

- 12.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené činnostmi koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.

- 12.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a EMS na pracovištích Objednatele. Zavazuje se včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4).

- 12.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit nápravná opatření.
- 12.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 12.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- 12.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 12.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 12.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešení).
- 12.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 12.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 12.3.13. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
 - 12.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
 - 12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druhích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 12.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
 - 12.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
 - 12.5.2. Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních činností.
- 12.6. Kontrola provádění prací
 - 12.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TDI) a osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 12.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen TDI a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.
 - 12.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým vyzněním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

- 12.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 12.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovými částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.
- 12.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
- 12.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně a to v pracovní dny.
- 12.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 12.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 12.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 12.6.11. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace, tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro výběr.
- 12.6.12. Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnutý do ceny díla uvedené v odst. 7.2. této smlouvy.
- 12.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 12.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy

prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

12.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Archeologické nálezy

13.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14. Subdodavatelé

14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

14.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele) pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

14.1.2. Změna subdodavatele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem objednatel.

14.1.3. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci je Zhotovitel povinen předložit veškeré podklady k prokázání kvalifikace u tohoto nového subdodavatele.

15. Kontroly, zkoušky a revize

15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.

15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

16. Předání a převzetí díla

16.1. Organizace předání díla

16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.

16.1.7. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TDI zápis (protokol).

16.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- specifikace předaných dokladů.

16.1.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 16.1.10. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 16.2. Vady a nedodělky
- 16.2.1. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 16.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 16.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů od dne předání a převzetí příslušné části díla.
- 16.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl objednatel vyzván, je objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí k tomu způsobilou osobu a takto vynaložené náklady uplatnit u zhotovitele, který je povinen je uhradit.
- 16.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 16.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 16.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 16.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- Dokumentaci skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks
 - Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů.
 - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Stavební deník (případně deníky)
 - Dokumentace změn a víceprací
 - Geodetické zaměření, geometrický plán
 - Podrobnou fotodokumentaci s popisky-2x na CD
 - Seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli
 - Další doklady vyžadované k předávacímu a převjímacímu řízení
 - Doklady nutné pro kolaudační řízení ve třech vyhotoveních
 - Zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;
 - Geometrická zaměření díla a geometrické a oddělovací plány potvrzené Katastrálním úřadem, jejich zpracování a předání ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, geometrický plán pak v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf;

- Předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města
- Doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje

16.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání.

16.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

16.4.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.

16.4.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ke dni předání a převzetí díla ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě na CD. Formáty digitální podoby dokumentace skutečného provedení budou totožné s formáty, ve kterých byla zpracována dokumentace pro realizaci stavby.

16.4.3. Dokumentaci skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad.

- Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

16.5. Kolaudace (kolaudační souhlas)

16.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudace.

16.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

16.5.3. Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu.

16.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby.

17. Užívání díla

17.1. Předčasné užívání

- 17.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- 17.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.
- 17.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.
- 17.2. Neoprávněné užívání
- 17.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 17.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 17.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.
18. Záruka po dobu záruční lhůty
- 18.1. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky ve výši 10% z ceny díla. Na zajištění závazku po dobu záruční lhůty v délce 60 měsíců předloží bankovní záruku.
- 18.2. Doklad o složení bankovní záruky předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla.
- 18.3. Bankovní záruka v odpovídající výši musí být platná po celou dobu záruční lhůty.
- 18.4. Záruka bude zhotoviteli uvolňována takto:
- v případě, že po uplynutí třech let ode dne předání a převzetí **celého díla** nebude dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, zhotovitel objednatel 1 měsíc před uplynutím této lhůty písemně vyzve k uvolnění části záruky ve výši 35% z výše záruky. Ke dni uplynutí této lhůty předloží zhotovitel objednateli novou bankovní záruku sníženou o uvedenou částku. Po té vrátí objednatel zhotoviteli původní bankovní záruku v držení objednatel.
 - v případě, že po uplynutí čtyř let ode dne předání a převzetí **celého díla** nebude dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, zhotovitel objednatel 1 měsíc před uplynutím této lhůty písemně vyzve k uvolnění části záruky, ve výši 35% z výše záruky. Ke dni uplynutí této lhůty předloží novou zhotovitel objednateli novou bankovní záruku sníženou o uvedenou částku. Po té vrátí objednatel zhotoviteli původní bankovní záruku v držení objednatel.
 - v případě, že po uplynutí pěti let ode dne předání a převzetí **celého díla** nebude dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, zhotovitel objednatel 1 měsíc před uplynutím této lhůty písemně vyzve k uvolnění části záruky ve výši 30% z výše záruky formou vrácení bankovní záruky v držení objednatel.
- 18.5. Pokud během záruční doby zhotovitel neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy jakoukoliv reklamovanou vadu je objednatel oprávněn k její odstranění využít plnění třetí osobou a náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad třetí osobou v tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem.
19. Záruka za jakost díla
- 19.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.
- 19.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 19.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení

odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržetím nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržetí trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- 19.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.
- 19.2. Délka záruční doby
- 19.2.1. Záruční lhůta se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 19.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 19.3. Způsob uplatnění reklamace
- 19.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- 19.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěny
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 19.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 19.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 19.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 19.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 19.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruk za zásah Zhotovitele.
- 19.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

- 19.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 19.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
- 19.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 19.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 19.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 19.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 20. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**
- 20.1. Vlastnictví díla
- 20.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 20.2. Nebezpečí škody na díle
- 20.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- 21. Pojištění díla**
- 21.1. Pojištění zhotovitele
- 21.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 21.1.2. Zhotovitel předloží ke dni podpisu této Smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **vysoutěžené ceny díla včetně DPH**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.2. Pojištění díla a jiná pojištění
- 21.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 21.2.2. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:
- pojištění osob proti úrazu
 - pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
- 21.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.
- 21.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 21.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 21.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 22. Vyšší moc**
- 22.1. Definice vyšší moci.
- 22.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

22.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

- 22.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

23. Změna smlouvy**23.1. Forma změny smlouvy**

- 23.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 23.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 23.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 23.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

23.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 23.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

24. Odstoupení od smlouvy

- 24.1. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatel. Důvodem odstoupení od již uzavřené smlouvy ze strany Objednatele po předání staveniště mohou být důvody vyplývající ze zákona a zastavení, přerušení či pozdržení finančních prostředků. Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
- 24.2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující.
- 24.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 24.4. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 24.5. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatel, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 24.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- V případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatel,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

24.7. Způsob odstoupení od smlouvy

- 24.7.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 24.7.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 24.7.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.

24.8. Důsledky odstoupení od smlouvy

- 24.8.1. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 24.8.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvá a zůstává v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 24.8.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - d) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
 - f) Při důvodném odstoupení od smlouvy zapříčiněné Zhotovitelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady (např. právní služby, náklady na ostrahu rozestavěné stavby, na zabezpečení stavby proti znehodnocení, proti povětrnostním vlivům, případnou úhradu zvýšených nákladů úroků z úvěru, opakování výběrového řízení, ušlý zisk apod.), jemu vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z uzavřené ceny díla.

25. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 24.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se

smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

- 24.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je okresní soud v Sokolově, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

26. Další ujednání

- 26.1. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 26.2. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 26.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a ve dvou výtiscích pro zhotovitele.

Tato smlouva byla schválena radou města Sokolov usnesením č. ____ ze dne 7. 10. 2014

582/18/142/2014
D. M.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Sokolově, dne 10. 11. 2014

V Karlových Varech, dne 05 - 11 - 2014



Ing. Zdeněk Berka
starosta města Sokolov

Město Sokolov
poštovní příhrádka č. 13
356 20 Sokolov



Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY

„SOKOLOV, ULICE KARLA HYNKA MÁCHY“

ČLENĚNÍ STAVBY	Cena bez DPH
SO 01 Komunikace	2 543 995,00
SO 02 Veřejné osvětlení	347 076,00
SO 03 Kanalizace - odvodnění	379 125,00
Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00
NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH CELKEM	3 330 196,00
DPH 21%	699 341,16
NABÍDKOVÁ CENA S DPH CELKEM	4 029 537,16

ČLENĚNÍ STAVBY	Cena bez DPH
SO 04 Výměna Kanalizace a vodovodu - vodovod	1 225 416,00
SO 05 Výměna Kanalizace a vodovodu - kanalizace	5 199 105,00
Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	65 500,00
NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH CELKEM	6 490 021,00
DPH 21%	1 362 904,41
NABÍDKOVÁ CENA S DPH CELKEM	7 852 925,41

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH CELKEM ZA CELOU STAVBU	9 820 217,00
DPH 21%	2 062 245,57
NABÍDKOVÁ CENA S DPH CELKEM ZA CELOU STAVBU	11 882 462,57



EUROVIA CS, a.s.
odslápný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlečská 72, 360 02 Karlovy Vary

Handwritten signature and date: 2016.11.16

Stavba : Sokolov, Máchova ulice
 Objekt : Komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	337 710	0	0	0	0
5 Komunikace	1 632 647	0	0	0	0
8 Trubní vedení	34 610	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	356 107	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	402	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	100 966	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	81 554	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 543 995	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Sokolov, Máchova ulice	0
Objekt :	Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112 10-1101.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	2,00	188,57	377,14
2	112 10-1102.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	9,00	338,66	3 047,94
3	112 10-1103.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	5,00	546,46	2 732,30
4	111 20-1501.R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	16,00	203,32	3 253,12
5	112 20-1101.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	2,00	158,73	317,46
6	112 20-1102.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	9,00	267,39	2 406,51
7	112 20-1103.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	5,00	437,56	2 187,80
8	121 10-1103.R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	58,04	32,24	1 871,30
		(20,6006+4,9805+3,6684+2,7098+32,0767+69,8895)*0,10		13,39		
		528)*0,10		20,44		
		(14,9491+45,4679+50,4899+31,1380+31,3826+5,3471+9,5212)*0,10		18,83		
		(26,4105+15,2992+6,0645+5,9877)*0,10		5,38		
9	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	174,13	37,62	6 550,71
		(20,6006+4,9805+3,6684+2,7098+32,0767+69,8895)*0,30		40,18		
		528)*0,30		61,33		
		(14,9491+45,4679+50,4899+31,1380+31,3826+5,3471+9,5212)*0,30		56,49		
		(26,4105+15,2992+6,0645+5,9877)*0,30		16,13		
10	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	174,13	141,16	24 579,96
11	162 70-1105.R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m kapacita 8 t	m3	174,13	173,43	30 199,09
12	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	870,64	7,34	6 390,51
		174,1284*5		870,64		
13	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhotuňných	m3	174,13	11,44	1 992,03
14	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	174,13	192,01	33 434,39
15	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	232,17	30,99	7 194,99
		580 429		58,04		
		1 741 284		174,13		
16	113 15-1315.R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.6 cm	m2	2 042,08	36,30	74 127,44
		1021,0391*2		2 042,08		
17	113 10-7223.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1 021,04	30,10	30 733,28
		10 210 391		1 021,04		
18	113 10-7241.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	800,54	19,73	15 794,70
		65,1618+114,6690+204,0545+38,1946+198,5468+179,9154		800,54		
19	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	40,59	239,77	9 731,64
		11,7953+8,4836+16,3620+3,9465		40,59		
20	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	358,58	14,45	5 181,50
		7+37,8472		341,77		
		168 081		16,81		
21	113 10-7222.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1 090,28	20,02	21 827,35
		68		516,23		
		45		339,57		
		114,6690+37,8472+65,1618+16,8081		234,49		
22	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	377,18	23,65	8 920,34
		47,2961+11,4962+12,4809+14,8097+129,765		215,85		
		16,1798+22,2533+1,48+12,0095+12,1836+15,0199+21,5205+4,8226		105,47		
		17,9182+18,7158+12,3786+6,8516		55,86		
23	113 20-1111.R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	108,33	40,28	4 363,68
		12,6709+7,000+8,5510+7,8645+9,1359+4,8088+11,0521+3,2551		64,34		
		6,5225+3,9444+4,5439+2,9473+26,0373		44,00		
24	113 20-4111.R00	Vytrhání obrub záhonových	m	611,49	16,81	10 279,16
		21+15,1052		165,37		
		5854		238,36		
		4,7633		115,52		
		36,0524+13,7575+7,375+1,4615		58,65		
		9,1359+4,8088+11,0521+3,2551+2,4837+2,8510		33,59		
25	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhotuňním	m2	2 631,87	8,01	21 081,31
		9 331 874		933,19		
		7 807 092		780,71		
		8 123 969		812,40		
				105,58		

Položkový rozpočet

Stavba : Sokolov, Máchova ulice		0				
Objekt : Komunikace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	342,49	17,16	5 877,06
27	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	342,49	6,39	2 188,48
28	005-72410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	10,27	104,01	1 068,66
		342,4858*0,03		10,27		
	Celkem za	1 Zemní práce				337 709,86
Díl: 5		Komunikace				
29	564 85-1114.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	933,19	83,71	78 117,12
30	564 95-2111.R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	933,19	161,05	150 289,83
31	573 11-1111.R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	933,19	14,06	13 120,61
32	565 16-1211.R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, nad 3 m, tl.8 cm	m2	933,19	350,96	327 511,45
33	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	933,19	12,51	11 674,17
34	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	933,19	241,70	225 551,39
35	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 698,69	71,08	120 742,67
		7 807 092		780,71		
		8 123 969		812,40		
		1 055 809		105,58		
36	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	837,27	179,34	150 155,80
		8 123 969		812,40		
		(8,00+7,81+7,78+3,00+3,00+6,90+7,15+4,83+7,71+6,00)*0,40		24,87		
37	596 21-5020.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	861,42	180,47	155 460,12
		7 807 092		780,71		
		105,5809-24,872		80,71		
38	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	837,27	180,83	151 403,34
		8 123 969		812,40		
		24 872		24,87		
39	592-45308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	780,71	114,40	89 313,13
40	592-45266př	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	812,40	161,70	131 364,58
41	592-45264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8	m2	24,87	288,20	7 168,11
42	592-45267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	80,71	257,40	20 774,47
		105,5809-24,872		80,71		
	Celkem za	5 Komunikace				1 632 646,81
Díl: 8		Trubní vedení				
43	899 33-2111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	8,00	1 914,24	15 313,92
44	899 43-2111.R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	16,00	1 206,01	19 296,16
	Celkem za	8 Trubní vedení				34 610,08
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
45	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	50,21	55,52	2 787,85
		16,6685+8,8309+10,8463+13,8677		50,21		
46	917 86-2111.RT8	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30	m	537,53	301,83	162 242,23
		Obrubníky osazené na výšku 0,15m = 245,8239m				
		Obrubníky osazené na výšku 0,05m = 291,7046m				
		9+15,9416		195,60		
		11,5523+17,8555+20,8197		50,23		
		+3,8059		291,70		
47	916 56-1111.RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	542,69	276,18	149 879,41
		+17,7916		148,80		
		24,9112+16,6824+6,6741+28,6778+12,0978		89,04		
		301		183,70		
		34,4084+37,2451+31,9762+17,5191		121,15		
48	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	13,00	457,44	5 946,72
49	404-45020.A	Značka doprav zákazová B1-B34 500 fól 1, EG 7letá	kus	2,00	792,00	1 584,00
		B2 "Zákaz vjezdu všech vozidel" - 2ks				
		2		2,00		
50	404-45029.A	Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fól 1, EG 7letá	kus	2,00	753,01	1 506,02
		C3a "Příkazový směr jízdy zde vpravo" - 1ks				
		C3b "Příkazový směr jízdy zde vlevo" - 1ks				
		2		2,00		
		7,0000+11,0000+14,0000+17,0000+20,0000+23,0000+26,0000+29,0000+32,0000+35,0000+38,0000+41,0000+44,0000+47,0000+50,0000+53,0000+56,0000+59,0000+62,0000+65,0000+68,0000+71,0000+74,0000+77,0000+80,0000+83,0000+86,0000+89,0000+92,0000+95,0000+98,0000+101,0000+104,0000+107,0000+110,0000+113,0000+116,0000+119,0000+122,0000+125,0000+128,0000+131,0000+134,0000+137,0000+140,0000+143,0000+146,0000+149,0000+152,0000+155,0000+158,0000+161,0000+164,0000+167,0000+170,0000+173,0000+176,0000+179,0000+182,0000+185,0000+188,0000+191,0000+194,0000+197,0000+200,0000+203,0000+206,0000+209,0000+212,0000+215,0000+218,0000+221,0000+224,0000+227,0000+230,0000+233,0000+236,0000+239,0000+242,0000+245,0000+248,0000+251,0000+254,0000+257,0000+260,0000+263,0000+266,0000+269,0000+272,0000+275,0000+278,0000+281,0000+284,0000+287,0000+290,0000+293,0000+296,0000+299,0000+302,0000+305,0000+308,0000+311,0000+314,0000+317,0000+320,0000+323,0000+326,0000+329,0000+332,0000+335,0000+338,0000+341,0000+344,0000+347,0000+350,0000+353,0000+356,0000+359,0000+362,0000+365,0000+368,0000+371,0000+374,0000+377,0000+380,0000+383,0000+386,0000+389,0000+392,0000+395,0000+398,0000+401,0000+404,0000+407,0000+410,0000+413,0000+416,0000+419,0000+422,0000+425,0000+428,0000+431,0000+434,0000+437,0000+440,0000+443,0000+446,0000+449,0000+452,0000+455,0000+458,0000+461,0000+464,0000+467,0000+470,0000+473,0000+476,0000+479,0000+482,0000+485,0000+488,0000+491,0000+494,0000+497,0000+500,0000+503,0000+506,0000+509,0000+512,0000+515,0000+518,0000+521,0000+524,0000+527,0000+530,0000+533,0000+536,0000+539,0000+542,0000+545,0000+548,0000+551,0000+554,0000+557,0000+560,0000+563,0000+566,0000+569,0000+572,0000+575,0000+578,0000+581,0000+584,0000+587,0000+590,0000+593,0000+596,0000+599,0000+602,0000+605,0000+608,0000+611,0000+614,0000+617,0000+620,0000+623,0000+626,0000+629,0000+632,0000+635,0000+638,0000+641,0000+644,0000+647,0000+650,0000+653,0000+656,0000+659,0000+662,0000+665,0000+668,0000+671,0000+674,0000+677,0000+680,0000+683,0000+686,0000+689,0000+692,0000+695,0000+698,0000+701,0000+704,0000+707,0000+710,0000+713,0000+716,0000+719,0000+722,0000+725,0000+728,0000+731,0000+734,0000+737,0000+740,0000+743,0000+746,0000+749,0000+752,0000+755,0000+758,0000+761,0000+764,0000+767,0000+770,0000+773,0000+776,0000+779,0000+782,0000+785,0000+788,0000+791,0000+794,0000+797,0000+800,0000+803,0000+806,0000+809,0000+812,0000+815,0000+818,0000+821,0000+824,0000+827,0000+830,0000+833,0000+836,0000+839,0000+842,0000+845,0000+848,0000+851,0000+854,0000+857,0000+860,0000+863,0000+866,0000+869,0000+872,0000+875,0000+878,0000+881,0000+884,0000+887,0000+890,0000+893,0000+896,0000+899,0000+902,0000+905,0000+908,0000+911,0000+914,0000+917,0000+920,0000+923,0000+926,0000+929,0000+932,0000+935,0000+938,0000+941,0000+944,0000+947,0000+950,0000+953,0000+956,0000+959,0000+962,0000+965,0000+968,0000+971,0000+974,0000+977,0000+980,0000+983,0000+986,0000+989,0000+992,0000+995,0000+998,0000+1001,0000+1004,0000+1007,0000+1010,0000+1013,0000+1016,0000+1019,0000+1022,0000+1025,0000+1028,0000+1031,0000+1034,0000+1037,0000+1040,0000+1043,0000+1046,0000+1049,0000+1052,0000+1055,0000+1058,0000+1061,0000+1064,0000+1067,0000+1070,0000+1073,0000+1076,0000+1079,0000+1082,0000+1085,0000+1088,0000+1091,0000+1094,0000+1097,0000+1100,0000+1103,0000+1106,0000+1109,0000+1112,0000+1115,0000+1118,0000+1121,0000+1124,0000+1127,0000+1130,0000+1133,0000+1136,0000+1139,0000+1142,0000+1145,0000+1148,0000+1151,0000+1154,0000+1157,0000+1160,0000+1163,0000+1166,0000+1169,0000+1172,0000+1175,0000+1178,0000+1181,0000+1184,0000+1187,0000+1190,0000+1193,0000+1196,0000+1199,0000+1202,0000+1205,0000+1208,0000+1211,0000+1214,0000+1217,0000+1220,0000+1223,0000+1226,0000+1229,0000+1232,0000+1235,0000+1238,0000+1241,0000+1244,0000+1247,0000+1250,0000+1253,0000+1256,0000+1259,0000+1262,0000+1265,0000+1268,0000+1271,0000+1274,0000+1277,0000+1280,0000+1283,0000+1286,0000+1289,0000+1292,0000+1295,0000+1298,0000+1301,0000+1304,0000+1307,0000+1310,0000+1313,0000+1316,0000+1319,0000+1322,0000+1325,0000+1328,0000+1331,0000+1334,0000+1337,0000+1340,0000+1343,0000+1346,0000+1349,0000+1352,0000+1355,0000+1358,0000+1361,0000+1364,0000+1367,0000+1370,0000+1373,0000+1376,0000+1379,0000+1382,0000+1385,0000+1388,0000+1391,0000+1394,0000+1397,0000+1400,0000+1403,0000+1406,0000+1409,0000+1412,0000+1415,0000+1418,0000+1421,0000+1424,0000+1427,0000+1430,0000+1433,0000+1436,0000+1439,0000+1442,0000+1445,0000+1448,0000+1451,0000+1454,0000+1457,0000+1460,0000+1463,0000+1466,0000+1469,0000+1472,0000+1475,0000+1478,0000+1481,0000+1484,0000+1487,0000+1490,0000+1493,0000+1496,0000+1499,0000+1502,0000+1505,0000+1508,0000+1511,0000+1514,0000+1517,0000+1520,0000+1523,0000+1526,0000+1529,0000+1532,0000+1535,0000+1538,0000+1541,0000+1544,0000+1547,0000+1550,0000+1553,0000+1556,0000+1559,0000+1562,0000+1565,0000+1568,0000+1571,0000+1574,0000+1577,0000+1580,0000+1583,0000+1586,0000+1589,0000+1592,0000+1595,0000+1598,0000+1601,0000+1604,0000+1607,0000+1610,0000+1613,0000+1616,0000+1619,0000+1622,0000+1625,0000+1628,0000+1631,0000+1634,0000+1637,0000+1640,0000+1643,0000+1646,0000+1649,0000+1652,0000+1655,0000+1658,0000+1661,0000+1664,0000+1667,0000+1670,0000+1673,0000+1676,0000+1679,0000+1682,0000+1685,0000+1688,0000+1691,0000+1694,0000+1697,0000+1700,0000+1703,0000+1706,0000+1709,0000+1712,0000+1715,0000+1718,0000+1721,0000+1724,0000+1727,0000+1730,0000+1733,0000+1736,0000+1739,0000+1742,0000+1745,0000+1748,0000+1751,0000+1754,0000+1757,0000+1760,0000+1763,0000+1766,0000+1769,0000+1772,0000+1775,0000+1778,0000+1781,0000+1784,0000+1787,0000+1790,0000+1793,0000+1796,0000+1799,0000+1802,0000+1805,0000+1808,0000+1811,0000+1814,0000+1817,0000+1820,0000+1823,0000+1826,0000+1829,0000+1832,0000+1835,0000+1838,0000+1841,0000+1844,0000+1847,0000+1850,0000+1853,0000+1856,0000+1859,0000+1862,0000+1865,0000+1868,0000+1871,0000+1874,0000+1877,0000+1880,0000+1883,0000+1886,0000+1889,0000+1892,0000+1895,0000+1898,0000+1901,0000+1904,0000+1907,0000+1910,0000+1913,0000+1916,0000+1919,0000+1922,0000+1925,0000+1928,0000+1931,0000+1934,0000+1937,0000+1940,0000+1943,0000+1946,0000+1949,0000+1952,0000+1955,0000+1958,0000+1961,0000+1964,0000+1967,0000+1970,0000+1973,0000+1976,0000+1979,0000+1982,0000+1985,0000+1988,0000+1991,0000+1994,0000+1997,0000+2000,0000+2003,0000+2006,0000+2009,0000+2012,0000+2015,0000+2018,0000+2021,0000+2024,0000+2027,0000+2030,0000+2033,0000+2036,0000+2039,0000+2042,0000+2045,0000+2048,0000+2051,0000+2054,0000+2057,0000+2060,0000+2063,0000+2066,0000+2069,0000+2072,0000+2075,0000+2078,0000+2081,0000+2084,0000+2087,0000+2090,0000+2093,0000+2096,0000+2099,0000+2102,0000+2105,0000+2108,0000+2111,0000+2114,0000+2117,0000+2120,0000+2123,0000+2126,0000+2129,0000+2132,0000+2135,0000+2138,0000+2141,0000+2144,0000+2147,0000+2150,0000+2153,0000+2156,0000+2159,0000+2162,0000+2165,0000+2168,0000+2171,0000+2174,0000+2177,0000+2180,0000+2183,0000+2186,0000+2189,0000+2192,0000+2195,0000+2198,0000+2201,0000+2204,0000+2207,0000+2210,0000+2213,0000+2216,0000+2219,0000+2222,0000+2225,0000+2228,0000+2231,0000+2234,0000+2237,0000+2240,0000+2243,0000+2246,0000+2249,0000+2252,0000+2255,0000+2258,0000+2261,0000+2264,0000+2267,0000+2270,0000+2273,0000+2276,0000+2279,0000+2282,0000+2285,0000+2288,0000+2291,0000+2294,0000+2297,0000+2300,0000+2303,0000+2306,0000+2309,0000+2312,0000+2315,0000+2318,0000+2321,0000+2324,0000+2327,0000+2330,0000+2333,0000+2336,0000+2339,0000+2342,0000+2345,0000+2348,0000+2351,0000+2354,0000+2357,0000+2360,0000+2363,0000+2366,0000+2369,0000+2372,0000+2375,0000+2378,0000+2381,0000+2384,0000+2387,0000+2390,0000+2393,0000+2396,0000+2399,0000+2402,0000+2405,0000+2408,0000+2411,0000+2414,0000+2417,0000+2420,0000+2				

Položkový rozpočet

Stavba :		Sokolov, Máchova ulice	0
Objekt :		Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		IP11b "Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání)" - 1ks				
		IP12+logo O1 "Parkoviště RESERVÉ + logo O1" - 1ks				
52	404-45044.A	2 Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli,EG7letá	kus	2,00 2,00	792,00	1 584,00
		IP 4b "Jednosměrný provoz" - 2ks				
53	404-45055.A	2 Značka dopr inf IP 26a, b, 750/1000 fóli, EG 7letá	kus	2,00 4,00	1 920,00	7 680,00
		IP26a "Obytná zóna" - 2ks				
		IP26b "Konec obytné zóny" - 2ks				
54	404-45159.A	4 Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fóli 1, EG 7 letá	kus	4,00 1,00	291,00	291,00
		E8d "Dodatková tabulka - úsek platnosti - s textem 1x"				
55	404-45961	1 Sloupek AI 60/5 hladký drážkový	m	1,00 27,00	414,00	11 178,00
		9*3,00		27,00		
56	404-45962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	9,00	475,00	4 275,00
		9		9,00		
57	404-45964.A	Dopravní příslušenství, kotevní šroub M16x500	kus	36,00	63,00	2 268,00
		9*4		36,00		
58	404-45967.A	Dopravní příslušenství, krytka plastová vrchní 12	kus	9,00	14,00	126,00
		9		9,00		
59	404-45976.A	Dopravní příslušenství, objímka AI-2c průměr 60	kus	26,00	58,00	1 508,00
		13*2		26,00		
60	915 79-1111.R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	38,40	1,89	72,58
		6*6,40		38,40		
61	915 71-1111.R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	38,40	11,00	422,40
		6*6,40		38,40		
62	915 79-1112.R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisy	m2	1,25	160,00	200,00
		Logo O1 na ploše stání pro invalidy				
		1,25		1,25		
63	915 70-9111.R00	Příplatek za reflexní úpravu balotínovou u nátěrů	m2	1,25	440,00	550,00
		Logo O1 na ploše stání pro invalidy				
		1,25		1,25		
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				356 107,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
64	966 00-6211.R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí	kus	7,00	57,42	401,94
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				401,94
Díl: 97		Prorážení otvorů				
65	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1 147,38	22,59	25 919,24
		314 480		314,48		
		40 841 564		408,42		
		7 845 313		78,45		
		913 217		9,13		
		8 068 077		80,68		
		25 621 512		256,22		
66	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	10 326,39	3,30	34 077,09
		1147,3768*9		10 326,39		
67	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	104,07	340,07	35 390,30
		5 469 129		54,69		
		2 491 675		24,92		
		244 596		24,46		
68	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	104,07	53,61	5 579,07
Celkem za		97 Prorážení otvorů				100 965,71
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
69	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 107,35	5,03	5 569,99
		0,05916		0,06		
		31 211 386		312,11		
		34 373 025		343,73		
		523 518		5,24		
		19 690 254		196,90		

Položkový rozpočet

Stavba :		Sokolov, Máchova ulice		0
Objekt :		Komunikace		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,56924		0,57		
		12 099 708		121,00		
		687 312		6,87		
		12 087 403		120,87		
70	998 22-5191.R00	Přesun hmot, komunikace živichné, příplatek do 1 km	t	1 107,35	1,77	1 960,02
71	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 173,23	5,09	5 971,74
		47 553 044		475,53		
		25 663 129		256,63		
		4 776 563		47,77		
		6 187 417		61,87		
		10 227 291		102,27		
		14 298 185		142,98		
		437 747		4,38		
		1 057 287		10,57		
		6 784 135		67,84		
		3,25		3,25		
		0,0102*13		0,13		
/2	998 22-3091.R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 1 km	t	1 173,23	1,27	1 490,00
73	345-71147.29	Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09200 2516)*2	m	493,05	135,00	66 561,83
				493,05		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				81 553,59

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Sokolov-ul.K.H.Máchy

JKSO

Název objektu

veřejné osvětlení

EČO

Název části

Místo

Sokolov

IČO

DIČ

Objednatel

Město Sokolov

Projektant

KV engineering spol. s r.o.

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Leopold Vlk

10.2.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00		9	Práce přesčas		0		14	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00		10	Bez pevné podl.		0		15	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		11	Kulturní památka		0		16	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00		12			0		17	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	347 076,00						18		Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00						19		NUS z rozpočtu		0,00
7		Nosný m.	0,00										
8	ZRN (ř. 1-7)		347 076,00		13	DN (ř. 9-12)		0		20	NUS (ř. 14-19)		0,00
21	HZS		0,00		22	Kompl. činnost		0,00		23	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D

Celkové náklady

347 076,00

24

Součet 8, 13, 20-23

347 076,00

25

DPH 15,00 % z 0,00

0,00

26

DPH 21,00 % z 347 076,00

72 885,96

27

Cena s DPH (ř. 24-26)

419 961,96

E

Přípočty a odpočty

28

Dodávky objednatele

0,00

29

Klouzavá doložka

0,00

30

Zvýhodnění +-

0,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Sokolov-ul.K.H.Máchy, komunikace a VO

Objekt: veřejné osvětlení

Část:

Objednatel: Město Sokolov

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Leopold Vlk

Datum: 10.2.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

347 075,51

21-M Elektromontáže

238 446,87

0	210010019	Montáž trubek plastových ohebných D 75 mm uložených volně	m	296,000	19,91	5 893,36
0	345713530	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE D75mm	m	296,000	31,60	9 353,60
0	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	92,000	39,93	3 673,56
0	210100251	Ukončení kabelů do 4x10 mm ²	kus	23,000	96,36	2 216,28
2	210101205	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní 4x10 mm ²	kus	1,000	1 639,00	1 639,00
3	354360199	spojka smršťovací Al 10	ks	1,000	1 835,35	1 835,35
0	210202030	svítidla osazená na sadový stožár	kus	10,000	363,00	3 630,00
0	348444130	Celohliníkové svítidlo se tvrzeným sklem, 98xLED s barevným podáním 740, světelný tok 8 413lm, příkon 106W	ks	10,000	1 679,81	16 798,10
0	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	10,000	473,00	4 730,00
0	316740670	stožár osvětlovací 8m, D133/89/60mm, žárově zinkovaný - sadový	kus	10,000	8 316,00	83 160,00
0	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	10,000	383,90	3 839,00
0	345610050	stožárová svorkovnice šroubová, TN-C 4x16mm ² , s pojistkou		10,000	540,10	5 401,00
0	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	291,000	34,54	10 051,14
0	156152250	drát kruhový pozinkovaný měkký FeZn D8,00 mm	kg	145,000	39,85	5 778,25
0	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	30,000	70,84	2 125,20
0	354418850	svorka spojovací FeZn pro drát D8-10 mm	kus	20,000	29,15	583,00
0	354418950	svorka připojovací FeZn k připojení kovových částí	kus	10,000	25,85	258,50
0	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených volně	m	65,000	15,40	1 001,00
0	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	65,000	12,03	781,95
0	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm ² uložených volně	m	306,000	19,36	5 924,16
0	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	m	306,000	102,47	31 355,82
1	hzs01	Demontáže	hod	24,000	363,00	8 712,00
0	hzs04	Práce neobsažené v ceníku	hod	10,000	363,00	3 630,00
0	hzs15	Výchozí revize		8,000	385,00	3 080,00
0	hzs90	Doprava stožárů		5 000,000	1,10	5 500,00
0	M21-PM	Přidružený materiál	%	3,000	1 414,60	4 243,80
0	M21-PPV	Podíl přidružených výkonů	%	6,000	2 208,80	13 252,80

108 628,64

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	10,000	734,80	7 348,00
0	460050717	Základ stožáru 7-8m, D950mm x 1300mm bez výkopu	ks	10,000	2 750,00	27 500,00
0	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm	m	223,000	95,04	21 193,92

0	460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm	m	38,000	200,20	7 607,60
0	460421011	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 8 cm pod i nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 15 cm	m	261,000	55,99	14 613,39
0	460490081	fólie do výkopu š.35cm	m	261,000	21,45	5 598,45
0	460510014	Kabelové prostupy z trub HDPE do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	38,000	108,24	4 113,12
0	345713650	trubka elektroinstalační tuhá, HDPE D110mm	m	38,000	47,06	1 788,28
0	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm	m	223,000	54,56	12 166,88
0	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm	m	38,000	115,50	4 389,00
0	M46-PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	1 155,00	2 310,00

Celkem

347 075,51

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU

Stavba: 1094 - Sokolov-ul.K.H.Máchy+Třebízkého
Objekt: 10940021 - ul.K.H.Máchy-kanalizace od UV
Středisko: 130 - Projektové pr. - KV engineering s.r.o.

Cena včetně DPH :	458 742 Kč
Cena bez DPH:	379 125 Kč
21% daň z PH :	79 616 Kč
Hmotnost :	85,924 T

Zpracoval: Hlaváčková
Dne: 13.5.2014

REKAPITULACE
NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚRStavba : 1094 - Sokolov-ul.K.H.Máchy+Třebízského
Objekt : 10940021 - ul.K.H.Máchy-kanalizace od UV

Číslo	Název stavebního oddílu	Nabídková cena	Hmotnost
1	ZEMNI PRACE STAVEBNI	74 641,36	7,528
4	VODOROVNE KONSTRUKCE	13 961,43	16,234
8	POTRUBI	278 495,37	61,926
99	PRESUN HMOT	4 640,92	0,000
621	21-M ELEKTROMONTAZE	5 128,18	0,235
900	RÚZNÉ	2 258,10	0,000

REKAPITULACE:	Cena celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:	379 125,36	
DPH 21%:	79 616,33	
Cena včetně DPH:	458 741,68	85,924

Stavba : 1094 - Sokolov-ul.K.H.Máchy+Třebízského
 Objekt : 10940021 - ul.K.H.Máchy-kanalizace od UV

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
1 ZEMNI PRACE STAVEBNÍ							
1	C11900-1401	Dočas zajišť potr ocel DN 200mm * + 1*6+1*3	m	9,00	165,37 9,00	1 488,33	0,078
2	C11900-1421	Dočas zajišť kabelu 3 kabely * + 1*2	m	2,00	135,72 2,00	271,44	0,074
3	C12000-1101	Příplatek ztížení vykopávky * + 9*1.6*1.1+2*1*1.5	m3	18,84	141,16 18,84	2 659,45	0,000
4	C13220-1203 přípoj.UV	Hlb rýh 60-200cm tř 3 do 10000 m3 * + (2.58*3.5+2.51*2.5+2.37*2.5+2.275*2.5+2.235*2.5+2.225*2.5+2.215*2.5+2.23*2.5+2.24*2.5+2.255*2.5+2.27*6.5+2.27*6.5)*1*0.5 odp.komun. - 39*1*0.45*0.5	m3	36,19	81,42 44,96 -8,78	2 946,51	0,000
5	C13220-1209	Přípl za lepivost rýh v horn.3 *	m3	36,19	10,30	372,75	0,000
6	C13230-1203	Hlb rýh 60-200cm hor4 do 10000m3 * + 72.378*0.4	m3	28,95	124,63 28,95	3 608,16	0,000
7	C13230-1209	Přípl za lepivost rýh v horn.4	m3	28,95	23,19	671,37	0,000
8	C13240-1201	Hlb rýh 60-200cm hor5 libov mnoz * + 72.378*0.1	m3	7,24	770,18 7,24	5 574,56	0,075
9	C15130-1102 přípoj.UV	Pažení hnané hl.do 4m rýhy * + (2.58*3.5+2.51*2.5+2.37*2.5+2.275*2.5+2.235*2.5+2.225*2.5+2.215*2.5+2.23*2.5+2.24*2.5+2.255*2.5+2.27*6.5+2.27*6.5)*2	m2	179,86	143,34 179,86	25 780,42	1,119
10	C15130-1112	Odstranění pažení rýh hl. 4m hnané	m2	179,86	13,66	2 456,82	0,000
11	C16110-1151	Svislé přemíst výkopku horn7 2 5m * + 72.378*0.55	m3	39,81	44,13 39,81	1 756,73	0,000
12	C16240-1102 tam zpět	Vodorovné přem.výkopku do 2000m 1-4* + 36.189+28.951 + 72.378*0.75	m3	119,42	62,40 65,14 54,28	7 452,06	0,000
13	C17120-1101	Násypy nezhutněné *	m3	65,14	11,44	745,20	0,000
14	C16710-1101 pro zásyp pro odvoz	Nakládání výkopku do 100m3 hor.1-4 * + 54.284 + 16.285	m3	70,57	73,56 54,28 16,29	5 191,06	0,000
15	C16270-1105	Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4*	m3	16,29	173,43	2 824,31	0,000
16	C16270-1155	Vodorovné přem.výkopku do 10000m5-7*	m3	8,99	224,68	2 020,55	0,000
17	C17120-1201	Uložení sypaniny na skládku * + 16.285+8.993	m3	25,28	9,30 25,28	235,09	0,000
18	90000007	Poplatek za skládku - zemina + 25.278*2	t	50,56	110,00 50,56	5 561,16	0,000
19	C17410-1101 lože štěrku sed.B lože	Zásyp zhutnění jam * + 72.378 - 39*1*0.1 - 39*1*0.1	m3	57,58	40,14 72,38 -3,90 -3,90	2 311,38	0,000

Stavba : 1094 - Sokolov-ul.K.H.Máchy+Třebízkého
 Objekt : 10940021 - ul.K.H.Máchy-kanalizace od UV

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
		obetování			-10,73		
		vpusti			3,73		
20	58334203	Prosívka /šotolina/ 0-22 z	t	6,18	115,50	714,02	6,182
		+ 57,583*1.67*1.1*1.02			107,90		
		- 54.284*1.67*1.1*1.02			-101,71		
Oddíl celkem						74 641,36	7,528

4 VODOROVNE KONSTRUKCE

21	C45154-1111	Lože výkopu ze šterkodrtě *	m3	3,90	493,57	1 924,92	6,643
		fr.32/63					
22	C45211-2111	Osaz B prstenců výšky do 100mm	kus	12,00	103,81	1 245,72	0,079
		vpusti + 12			12,00		
23	59223864	Ulič.vpust-prsten.TBV Q 10a D39x6x5	ks	12,12	187,00	2 266,44	0,327
24	C45231-2131	Sedlové lože B výkop B tř-(znII) *02	m3	3,90	2 185,73	8 524,35	9,185
Oddíl celkem						13 961,43	16,234

8 POTRUBÍ

25	C89962-3141	Obet potr B tř-(znII) otevř výkop *	m3	21,63	2 192,81	47 437,06	52,701
		+ 10.725-(39*3.14*0.08*0.08-39*0.15*0.1)+(2.3*0.65*0.65-2.3*3.14*0.08*0.08)*12			21,63		
26	C89964-3111	Bed pro obet potrubí otevř výkop*	m2	95,22	171,22	16 303,57	0,400
		+ (2.3*3*0.65+2.3*1.5)*12			95,22		
27	C89920-3111	Osaz mříží litin s rámem do 150kg *	kus	12,00	336,92	4 043,04	0,112
28	55242515	Mříž vpusti KM12P 500x500 s pantem	ks	12,00	2 245,10	26 941,20	0,696
		Europa Begu					
29	55517912	Koš kalový pozink.A4 vysoký	ks	12,00	521,40	6 256,80	0,108
30	C83744-1121	Mtž kam tv ov odb DN 600	kus	12,00	722,70	8 672,40	0,175
31	59711761	Odbočka kam.kol.DN 600/150mm C	ks	12,18	9 561,20	116 455,42	0,646
		tř.160					
		+ 12*1.015			12,18		
32	C83731-2221	Mtž kam tv ov jednoos pryžkr DN150	kus	12,00	66,72	800,64	0,014
		přechodky + 12			12,00		
33	28650857	Přechodka kam./PP PPKGUS DN 150mm	ks	12,18	742,50	9 043,65	0,010
		+ 12*1.015			12,18		
34	C87131-3121	Mtž potr PVC ov do 20pr DN150 *	m	39,00	45,67	1 781,13	0,000
35	28611254	Trubka ULTRA RIB 2 DIN 170/150x5000	ks	8,53	1 723,70	14 694,54	0,091
		+ 39/5*1.093			8,53		
36	C87731-3123	Mtž tvar PVC ov jednoos DN150	kus	24,00	67,43	1 618,32	0,000
		+ 12*2			24,00		
37	28611168	Koleno kan.ULTRA RIB 2 D 150/45st	ks	12,18	346,50	4 220,37	0,244
		+ 12*1.015			12,18		
38	28611263	Koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/30st	ks	12,18	319,00	3 885,42	0,130

Stavba : 1094 - Sokolov-ul.K.H.Máchy+Třebízského
 Objekt : 10940021 - ul.K.H.Máchy-kanalizace od UV

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
		+ 12*1.015			12,18		
39	C89594-1111	Zřiz vpusti uliční B UV50 normal *	kus	12,00	486,35	5 836,20	4,091
40	59223851	Ulič.vpust-dno+otv.TBV Q 1a	ks	12,12	498,30	6 039,40	1,164
41	59223858	Ulič.vpust-horní TBV Q 5d D45x57x5	ks	12,12	368,50	4 466,22	1,345
Oddíl celkem						278 495,37	61,926

99 PRESUN HMOT

42	C99827-6101	Přesun hm tr.plas.otevř.výkop *	t	85,69	54,16	4 640,92	0,000
Oddíl celkem						4 640,92	0,000

621 21-M ELEKTROMONTAZE

43	M21-020601/01	Mtž.ocel.ochrán.kryt pro kabel.rošt š-200mm	m	6,00	140,00	840,00	0,024
		+ 2*3			6,00		
44	13483315	Tyč U č.20 ocel 11373 25.3kg/m	t	0,15	23 105,01	3 511,96	0,152
		+ 6*25.3*0.001			0,15		
45	C74355-9000/99	Zakrytí žlabu prknem	m	6,00	30,37	182,22	0,000
46	60512774	Prkno SM om 1 60-100x200-240 4-6,5m	m3	0,11	5 500,00	594,00	0,059
		+ 6*0.3*0.06			0,11		
Oddíl celkem						5 128,18	0,235

900 RŮZNÉ

47	M23-170014	Tlak.zk.-zkouška těsnosti potr. -dn 150-200	m	39,00	22,90	893,10	0,000
48	C0921	Kamerové zkoušky	m	39,00	35,00	1 365,00	0,000
Oddíl celkem						2 258,10	0,000

REKAPITULACE:				21,00%	Celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:				379 125,36	379 125,36	
Daň z přidané hodnoty:				79 616,33	79 616,33	
Cena včetně DPH:				458 741,68	458 741,68	85,924

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU

Stavba: Sokolov-ul.K.H.Máchy
Objekt: Vedlejší a ostatní náklady
Středisko: KV engineering s.r.o.

Cena včetně DPH :	72 600 Kč
Cena bez DPH:	60 000 Kč
21% daň z PH :	12 600 Kč
Hmotnost :	0,000 T

Zpracoval: Hlaváčková
Dne: 13.5.2014

REKAPITULACE
NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR

Stavba : Sokolov-ul.K.H.Máchy
Objekt : Vedlejší a ostatní náklady

Číslo	Název stavebního oddílu	Nabídková cena	Hmotnost
998	DOPOČTY PRIRAZEK	60 000,00	0,000

REKAPITULACE:	Cena celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:	60 000,00	
DPH 21%:	12 600,00	
Cena včetně DPH:	72 600,00	0,000

Stavba : Sokolov-ul.K.H.Máchy
 Objekt : Vedlejší a ostatní náklady

Poř.číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem
998 DOPOČTY PRÍRAZEK					
1	Vytýčení stávaj. inženýrských sítí	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
2	Vytýčení stavby	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
3	Provizorní zařízení staveniště vč. ohraničení a označení stavby	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
4	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
5	Dopravně inženýrské opatření po dobu stavby	kpl	1,00	27 500,00	27 500,00
6	Použití těžkých přejezdů přes výkop	kpl	5,00	0,00	0,00
7	Použití lávek pro pěší přes výkop a pro přístup k obj., vč. zábradlí	kpl	16,00	0,00	0,00
8	Dokumentace skutečného provedení vč. geodetického zaměření	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
9	Fotodokumentace průběhu a po dokončení stavby	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
10	Paspotrizace okolních nemov. před zahájením stavby	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
Oddíl celkem					60 000,00

REKAPITULACE:		21,00%	Celkem
Cena bez DPH:		60 000,00	60 000,00
Daň z přidané hodnoty:		12 600,00	12 600,00
Cena včetně DPH:		72 600,00	72 600,00