 „Tělocvična Sokolovská ulice – zateplení fasády a stavební úpravy -projekční práce“
číslo smlouvy u objednatele: XX/17-ORM 

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění zákona 460/2016 Sb.
I. 
Smluvní strany
I.1. Objednatel
Město Sokolov 
se sídlem:  		Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
zastoupeno: 		Bc. Janem Pickou, starostou města
IČO: 			00259586
DIČ: 			CZ00259586
bankovní spojení: 		Komerční banka a. s., pobočka Sokolov
číslo účtu: 			521 391/0100
(dále jen „objednatel“),
a	
I.2. Zhotovitel
                                  
se sídlem:			                               
zastoupen:			                               			
IČO:			                               			
DIČ:			                               
bankovní spojení:		                               
číslo účtu:			                               	
(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění zákona 460/2016 Sb., tuto Smlouvu o dílo na (dále jen „smlouva“) na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů.

II. 
Předmět díla
II.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem: „Tělocvična Sokolovská ulice – zateplení fasády a stavební úpravy“, na pozemku p.p.č. 2273/7, 2273/8, 2273/9, 1742/1, v katastrálním území a obci Sokolov, na svůj náklad a nebezpečí zpracuje pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě. 
Při zpracování projektové dokumentace se bude řídit předanými výchozími podklady objednatele a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. 
II.2. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu: 
a) v případě potřeby provést zaměření stávajících objektů a vypracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení,
b) zpracování energetického auditu a vydání průkaz energetické náročnosti budovy jako podklad pro návrh zateplení budovy 
c) projektovou dokumentaci  pro stavební povolení a pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby v rozsahu dle odst. III.1. a III.2. smlouvy;
d) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle odst. III.1. a III.2. smlouvy.
e) autorský dozor projektanta - v předpokládaném rozsahu 100 hodin. V  rozsahu autorského dozoru jsou zahrnuty pouze pracovní hodiny při kontrolních dnech  stavby a nutných projekčních pracích. Cestovné a hodiny strávené na cestě jsou v režii zhotovitele. 

II.3. Součástí díla je také provedení potřebných průzkumů, doměření stávajícího stavu, výškopisné a polohopisné zaměření místa umístění stavby a dále také   kompletní inženýrská činnost pro územní řízení a stavební povolení, tj. zajištění kompletní dokladové části včetně vyřízení všech rozhodnutí, zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání předmětné projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných stanovisek. Součástí inženýrské činnosti je také účast při všech řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné stavby.
II.4. Část objektu tělocvičny byla v roce 2015 a 2016 rekonstruována z dotačních titulů. Zhotovitel vyspecifikuje stavební konstrukce, které byly rekonstruovány z dotací a kterých se dotkne připravovaná stavba.
II.4. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její zhotovení a za související výkony (inženýrská činnost pro získání povolení) dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

III.
Způsob vypracování projektové dokumentace
III.1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) ke zpracování podle § 158 stavebního zákona, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět veřejné zakázky uvedený v čl. II. smlouvy (zejména zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích vyhlášek, vše ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem. 
III.2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu:
a) projektová dokumentace pro územní řízení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby, včetně dokladové části - 8 paré v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě;
b) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, který bude zpracován dle platného sborníku cen stavebních prací a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých položek – 1x vše v tištěné podobě; 1x vše v elektronické podobě. 
Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána na CD/DVD nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová část), *.xls (soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet). 
III.3.  Před zpracováním projektové dokumentace poskytne objednatel zhotoviteli všechny technické  
podklady, které má k dispozici   a to ve lhůtě do patnácti dnů od podpisu smlouvy,



IV. 
Cena díla
IV.1. Cena díla v rozsahu dle čl. II. a III. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.
IV.2. Cena díla podle odst. II.2. a čl. III. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:
	
	
	

	
	
	

	Čistopis projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby dle odst. II.2.a) a II.2.b)
	                     Kč
	(slovy:                              korunčeských)

	Celkem za projektovou dokumentaci …..
	                     Kč
	(slovy:                              korunčeských)



IV.3. Cena za inženýrskou činnost podle čl. II.3. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:
	
	
	

	Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí  a autorský dozor 
	                     Kč
	(slovy:                               korunčeských)

	Celkem za inženýrskou činnost 
	                    Kč
	(slovy:                               korunčeských)



Cena za dílo celkem				
	                    Kč
	(slovy:                               korunčeských)



IV.4. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. Zhotovitel k výše uvedeným cenám připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
[bookmark: _GoBack]Odměna za autorský dozor podle čl. II. této smlouvy bude fakturována pouze v případě, že dojde k realizaci předmětu plnění nebo jeho dílčí části, v případě potřeby objednatele. Cena za autorský dozor do rozsahu 100 hodin dle čl.II.2.e  je  součástí celkové ceny díla. Další odměna za autorský dozor  bude stanovena na základě skutečnosti dle hodinové zúčtovací sazby ve výši:                     Kč/hod (slovy:                    korun českých) včetně započtení dopravného.
IV.5. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované předanými dokumenty je dostatečně přesné a určité. Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla. 
IV.6. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.  

V.
Platební podmínky
V.1.  Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, vystavené zhotovitelem po splnění celého díla, případně dílčích částí díla dle odst. IV.2. a IV.3. smlouvy.
V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném předání jednotlivých částí díla dle odst. IV.2. smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady a nedodělky. 
V.3. Platby za inženýrskou činnost dle odst. IV.3. smlouvy budou hrazeny až po vydání rozhodnutí stavebního úřadu. Faktura za inženýrskou činnost bude vystavena po vydání všech potřebných stavebních povolení.	    
V.4. Jednotlivé faktury musí obsahovat tyto údaje:
· označení faktury a její číslo,
· název a sídlo objednatele a zhotovitele,
· předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli,
· fakturovanou částku,
· číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
· den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
· označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba,
· razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

V.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet 
až doručením opravené faktury objednateli.
V.6. Faktury jsou splatné do 21 dní od jejich řádného doručení objednateli. 
V.7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané ceny podle čl. IV. za jednotlivé práce, uvedené v čl. II. a III. smlouvy.

VI. 
Doba zhotovení díla
VI.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli předmět díla dle čl. II. smlouvy v rozsahu a obsahu dle čl. III. smlouvy v těchto termínech:
· předání čistopisu projektové dokumentace pro územní řízení, PENB: do 45 dnů od podpisu smlouvy 
· předání čistopisu projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby:	do 45 dnů od vydání územního rozhodnutí
· inženýrská činnost :  průběžně do vydání stavebního povolení a  kolaudaci stavby	
VI.2. Všechny dílčí části díla dle odst. II.2. budou před jejich odevzdáním písemně schváleny objednatelem.  
VI.3. K převzetí dílčích částí díla dle odst. II.2. je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat. Objednatel je povinen se závazně písemně vyjádřit do patnácti dnů od převzetí každé z dílčích částí.
VI.4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.
VI.5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, 
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.
VI.6. Dílo podle čl. II. a III. smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové dokumentace objednateli a vydáním všech příslušných rozhodnutí a povolení potřebných před zahájením realizace stavby. Odevzdáním díla se rozumí její osobní odevzdání objednateli bez vad a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

VII. 
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody
VII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak, 
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby.
VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, za úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace podle § 159 stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě. 
VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli 
a je platná po celou dobu dle odst. VII.2. 	
VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.
VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady (vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení územního 
nebo stavebního řízení předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit.
VII.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel 
je povinen uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod.
VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.
VII.9. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských).  Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských).
VII.10.	Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle odst. VII.9. nejpozději do čtrnácti kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. VII.9. uzavře zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.

VIII.
Podmínky a způsob provedení díla
VIII.1. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění.
VIII.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle čl. II. a III. smlouvy 
zajistit minimálně tři konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými pracovníky objednatele, 
z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení díla.
VIII.3. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku a stavby, které budou stavbou dotčeny, a provedení potřebných doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.
VIII.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky 
a na nevhodnost jeho případných pokynů.
VIII.5. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil.
IX. 
Sankce
IX.1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve lhůtě uvedené 
v čl. VI. smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uhrazena faktura, bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení této pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.
IX.2. Neodstraní-li zhotovitel ve shora sjednané lhůtě, dle ustanovení čl.VII, odst.VII.5, vady zhotoveného díla, zavazuje se zaplatit objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uhrazena faktura, bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení této pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.
IX.3. Nároky stran z odpovědnosti za škodu nejsou ujednáními o smluvních pokutách dotčeny.

X. 
Odstoupení od smlouvy
X.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo v případech podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší.
X.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle odst. VI.1. smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dnů;
b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami;
c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů;
d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
e) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než třicet dní.
X.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo ustanovení uvedená v odst. X.1. a X.2. smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

XI. 
Licenční ujednání
XI.1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“).
XI.2. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.
XI.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za plnění.

XII. 
Ostatní ujednání
XII.1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele,
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov. 
XII.2. Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech: 
XII.2.1 smluvních:	                     
e-mail:                     
tel.:                     
XII.2.2 technických:	                     
e-mail:                     
tel.:                     

XII.3.  Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech: 
	XII.3.1 smluvních:	Bc. Jan Picka, starosta města
			tel.: 359 808 111, 359 808 293
XII.3.2 technických:	Ing.Miroslav Mareš , stavební technik
e-mail: miroslav.mares@mu-sokolov.cz
			tel.: 359 808 264, 602 569 745
			

XIII.
Závěrečná ujednání
XIII.1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
XIII.2. Měnit nebo doplňovat smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
XIII.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.
XIII.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
XIII.5. Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je:
XIII.6. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.



V Sokolově dne	 …………………			V                       dne …………………





..........................................				..........................................
Bc. Jan Picka 					           	                     
starosta města						za zhotovitele
za objednatele
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