

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Objekt Chráněné dílny-Gagarinova ul. – opravy a nátěr nouzových schodišť“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupená: Bc. Janem Pickou, starostou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: SEVA 2000 s.r.o.
Se sídlem: Chodovská Huť, 77, 353 01 Tři Sekery
IČ: 05731372
DIČ: zhotovitel není plátcem DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na „Objekt Chráněné dílny-Gagarinova ul. – opravy a nátěr nouzových schodišť“

Článek I. Definice

- I.2 **Pozemky stavby:** je pozemek p. č. 2436/143 a 2436/61 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.
- I.3 **Předmětná stavba:** je stavba: (dále jen „Předmětná stavba“) „Objekt Chráněné dílny-Gagarinova ul. – opravy a nátěr nouzových schodišť“

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- b) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- c) popisem rozsahu prací, který je uveden jako příloha č.1. této smlouvy
- d) cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 31.08.2017, která je přílohou č. 2 této smlouvy

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě;
- b) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- c) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby; zakrytí stavebních konstrukcí proti znečištění nebo poškození
- d) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- e) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- f) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplyvá-li z povahy věci jinak.

II.3 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující (s ohledem na klimatické podmínky):

- | | |
|-------------------------------------|---|
| III.1.1 Předání staveniště: | do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy |
| III.1.2 Zahájení stavby: | po předání staveniště |
| III.1.3 Dokončení a předání stavby: | podle klimatických podmínek, nejpozději do 31.10.2017 |
| III.1.4 Vyklizení staveniště: | nejpozději do předání stavby |

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

III.3 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho subdodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlý majetek a zařízení objednatele a případné poškození opraví.

IV.4 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.6 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.7 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště v případě potřeby zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.8 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Serghei Anghelov

V.1.2 technických: Serghei Anghelov, e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města

V.2.2 technických: paní Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

Miroslav Mareš, e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 0,5 % z ceny díla dle odst. VI.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VI.3 této smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 10 % z ceny díla dle odst. VI.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VI.3 této smlouvy.

V.6 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály (zejména druh a odstín použitých barev) a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.7 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušování či pozdržení díla z jeho strany.

V.8 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.9 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a subdodavateli.

V.10 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

Článek VI. Cena díla a platební podmínky

VI.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VI.2 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 143.577 Kč. Zhotovitel není plátcem daně z přidané hodnoty.

VI.3 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VI.4 V případě, že zhotovitel provede práce či dodávky v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VI.5 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- veškerou dokladovou část, vč. dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VI.6 Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena po úplném dokončení díla.

VI.7 Podkladem pro zaplacení ceny díla bude faktura. Přílohou faktury musí být i soupis provedených prací dle předchozího odstavce. Faktura budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;

VI.8 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VI.9 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VI.10 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VI.11 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VI.12 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VII. Smluvní pokuty

VII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

VII.2 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VII.1 a VII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

VII.3 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. IX.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 500,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VII.4 Při porušení povinnosti dle odst. IX.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč.

VII.5 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst.X.1.2, odst. X.1.3 či X.1.4 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

VII.6 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,00 Kč za každý započatý den.

VII.7 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek VIII. Předání díla

VIII.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 3 pracovní dny před tímto termínem.

VIII.2 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

VIII.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, atesty použitých výrobků a materiálů, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě;

VIII.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;

- datum konce záruční doby dle čl. IX. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

VIII.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

VIII.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

VIII.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek IX. Záruční doba

IX.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastností v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

IX.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **24 měsíců na nátěry a 60 měsíců na ocelové konstrukce, které jsou předmětem díla**

IX.3 Záruční doby uvedené v odst. IX.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

IX.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící řádnému užívání do 7 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

IX.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

IX.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

IX.8 Ustanovení odst. IX.4 až IX.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

IX.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

- X.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:
- X.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,
 - X.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
 - X.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,
 - X.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
- X.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
- X.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.
- X.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

- XI.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.
- XI.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným ustanovením občanského zákoníku.
- XI.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
- XI.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.
- XI.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Přílohy:

- 1) Rozsah prací
- 2) Cenová nabídka zhotovitele

V Sokolově dne 25.09.2017

V Chodovské Huti dne 27.09.2017

Bc. Jan Pícka
Starosta města Sokolov



Objednatel

Serghei Anghelov
Jednatel společnosti

SEVA 2008-1-1
Chodovské
333 01 Malá Lázna
ICO 257 313 72

Rozsah prací

Na objektu se nacházejí dvě schodiště, překonávaná výška mezi nástupem a vstupní podestou v 1.NP 3.300 mm. Nosná konstrukce schodiště z krabic z U160, podesty ze slzičkového plechu. Stupně od nástupu do mezipodesty z úhelníků 40x40 mm s vloženými pororošty, celkem 7 stupňů, od mezipodesty do výstupní podesty ze slzičkového plechu. Zábradlí – svařovaná konstrukce z jackelů 12x50 a 50x50 mm. Výplň zábradlí z polykarbonátu tl. cca 15 mm, upevněnými pomocí přivařených jackelů cca 12x12 mm.

Rozsah prací – odstranit výplň z polykarbonátu, odbrousit upevňovací jackely. Odstranit stupně od nástupu do mezipodesty (z pororoštů a úhelníků). Doplnit odstraněné stupně (cca 7 stupňů), nahradit ohýbanými ze slzičkového plechu tl. 4 mm. Otryskat celou konstrukci. Převařit všechny poškozené nebo popraskané svary. Místo výplní z polykarbonátů do otvorů vevařit příčky z jackelů 15x15 mm, svisle, osová rozteč 120 mm.

Stupeň korozní agresivity	Doporučený nátěrový systém
C2 - nízká	Syntetické nátěrové systémy dvouvrstvé: komplet 120 um.

Syntetické**a) základní***AR 21-29*

Rychleschnoucí základní alkydová nátěrová hmota s antikoročním zinkfosfátovým pigmentem, thixotropní. Používá se pro základní nátěry ocelových povrchů, např. konstrukcí, kontejnerů, ocelových palet, strojů aj., lze použít i jako plnicí mezivrstvu ve vícevrstvých alkydových systémech. Vhodná do korozního prostředí C2-C3 dle ISO 12 944.

b) vrchní*AR 20-71*

Rychleschnoucí vrchní pololesklá alkydová nátěrová hmota. Používá se pro vrchní krycí pololesklé nátěry konstrukcí, kontejnerů, vrat, plotů apod. Vhodná do korozního prostředí C2-C3 dle ISO 12 944. Dobrá stabilita odstínu na povětrnosti – 2 nátěry

Přípustné odstíny:

Odstín: RAL 3004, 3005, 4004, 4007

SEVA 2000 s.r.o., Tři Sekery - Chodovská Huť 77, 353 01 Mariánské Lázně

Městský úřad Sokolov

Rokycanova 1929
356 00 S O K O L O V

Cenová nabídka
Oprava a nátěry nouzových schodišť objektu Chráněné dílny Sokolov

Dáváme tímto cenovou nabídku na uveřejněnou akci Oprava a nátěr nouzových schodišť objektu Chráněné dílny Sokolov.

Naše nabídková cena činí 143 577,- Kč.

Tato cena je zároveň cenou konečnou, neuplatňujeme DPH - nejsme plátcí DPH !

Jsme firma vzniklá v r. 2017, přesto pro informaci uvádíme, že jsme obdobné práce již prováděli pro :

PP METTAL s.r.o.
Zemědělský dvůr Berbera s.r.o.
Prokop Václav, Mar. Lázně
Zvěřina BERBERA s.r.o.
Sadovská Ludmila Cheb

Příloha:

Nabídkový rozpočet prací na Akci Chráněná dílna

V Chodovské Huti, 31. 8. 2017

S pozdravem

SEVA 2000 s.r.o.
Chodovská Huť 77
353 01 Mariánské Lázně
IČO: 252 20 000

SEVA 2000 s.r.o.
jednatel Serghei Anghelov

A B C D E F

Nabídkový rozpočet nátěrů nouzových schodišť objektu Chráněné dílny v Sokolově

Pol.	Popis	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Celkem
1.	Odstranění demolovaných konstrukcí	kpl	1	5280	5 280
2.	Výroba a montáž ocel. Konstrukcí	kg	400	70	28 000
3.	Tryskání konstrukcí	kpl	1	12620	12 620
4.	Nátěry konstrukcí	kpl	1	22470	22 470
	Celkem za jedno schodiště				68 370
	Celkem za obě schodiště	ks	2		136 740
5.	VRN (odběry el. energie, skládkovné, zařízení staveniště)	%	5		6 837
Celková nabídková cena bez DPH				143 577,00 Kč	

Zhotovitel není plátcem DPH

SEVA 0000

St. do

01 M

ICO:

List1

List2

List3



Městský úřad Mariánské Lázně
obecní živnostenský úřad
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

Č. j.: ZIV/17/74/JP

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: SEVA 2000 s.r.o.
Sídlo: Chodovská Hut' č. ev. 77, 353 01, Tři Sekery
Identifikační číslo osoby: nebylo přiděleno

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Poskytování technických služeb
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Vznik oprávnění: dnem zápisu do obchodního rejstříku
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Mariánské Lázně

V Mariánských Lázních dne 12.01.2017




Jiřina Potůčková
oprávněná úřední osoba