
Sokolov
,,Parkování K—R u ZŠ B. Němcové a ZS Pionýrů, Sokolov" (2. vyhlášení)

č. smlouvy: 95 /18-ORM

SMLOUVA O DÍLO

„Parkování K+R u ZŠ B. Němcové a ZŠ Pionýrů, Sokolov - projekční práce44

(2. vyhlášení)

LI. Objednatel

se sídlem: 
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „ objednatel“),

Město Sokolov
Rokycanova 1929, 35601 Sokolov 
Bc. Janem Píckou, starostou města 
00259586 
CZ00259586
Komerční banka a. s., pobočka Sokolov

1.2. Zhotovitel GEOprojectKV, s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo úctu:

(dále jen „zhotovitel").

Vítězná 1315/22, 360 01 Karlovy Vary
06032354
CZ06032354
Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník"), tuto smlouvu 
o dílo na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů.
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^ Sokolov
„ Parkováni K-R u ZŠ B. Němcové a ZŠ Pionýrů, Sokolov“ (2. vyhlášeni)

č. smi cíny: 95 // 8-ORM

TI.
Předmět díla

v

II.L Zhotovitel se zavazuje, že pro stavby s názvem: „Parkování K+R u ZS v ulici Boženy 
Němcové, Sokolov“ na pozemku p.č. 2378/5 a 2603/1 v katastrálním území a obci Sokolov 
a „Parkování K+R u ZŠ v ulici Pionýrů, Sokolov64, na pozemku p.č. 78/1 a 79/1 v katastrálním 
území a obci Sokolov, na svůj náklad a nebezpečí zpracuje pro objednatele pro každou uvedenou 
stavbu samostatnou projektovou dokumentaci v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě 
(dále také jen „projektová dokumentace44). Stavby podle tohoto odstavce se dále společně označují 
také jen jako „předmětná stavba44.
Projektová dokumentace bude členěna na dvě části označené jako část A a část Bt přičemž část A 
se bude vztahovat ke stavbě „Parkování K+R u ZŠ v ulici Boženy Němcové, Sokolov44 a část B 
sc bude vztahovat ke stavbě „Parkování fOR u ZŠ v ulici Pionýrů, Sokolov44.
Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby podle ní bylo možné realizovat stavby „Parkování 
K+R u ZŠ v ulici Boženy Němcové, Sokolov44 a „Parkování K+R u ZŠ v ulici Pionýrů, Sokolov44 jak 
společně, tak i odděleně. Pro obě uvedené stavby budou samostatně zpracovány položkové rozpočty 
a soupisy prací s výkazy výměr.
11.2. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu:

a) projektovou dokumentaci členěnou na část A a část B pro územní řízení, stavební řízení, 
resp. pro společné územní a stavební řízení, pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby 
v rozsahu dle odst. 111.1. a III.2. smlouvy;

b) soupisy prací s výkazy výměr a položkovými rozpočty pro část A a část B dle odst. III. 1. 
a III.2. smlouvy.

Projektová dokumentace bude zapracována do podkladu dle odst. III. 3. písm, a) smlouvy.

11.3. Součástí díla je také kompletní inženýrská Činnost pro vydání územního rozhodnutí, 
stavebního povolení, resp. pro společné územní a stavebné řízení, tj. zajištění kompletní dokladové 
části včetně vyřízení všech rozhodnutí, zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání předmětné 
projektové dokumentace sc všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení, 
včetně zajištění jejich kladných stanovisek. Součástí inženýrské činnosti je také účast při všech 
řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné stavby.

11.4. Objednatel se zavazuje, žc dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její 
zhotovení a za související výkony (inženýrská činnost pro získání povolení) dohodnutou cenu 
a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

11.5. Předpokládaná realizační hodnota stavebních prací projektovaného díla je:
a) v případě stavby „Parkování K+R u ZŠ v ulici Boženy Němcové v Sokolove44 320 000 Kč 

bez DPII (387.200 Kč vč. DPH),
b) v případě stavby „Parkování K+R u ZŠ v ulici Pionýrů v Sokolově44 480 000 Kč bez DPH 

(580.800 Kč vč. DPH).
Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci tak, aby rozpočtové náklady na realizaci 
staveb podle písm. a) a b) nepřesáhly předpokládanou hodnotu podle tohoto odstavce.

III.
Způsob vypracování projektové dokumentace

III. 1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) 
ke zpracování podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační 
razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, 
podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace 
bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 
Sb„ o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět
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% Sokolov „Parkování K+R u ZŠ B. Němcové a ZŠ Pionýru, Sokolov“ (2. vyhlášeni)
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veřejné zakázky uvedený v čl. II. smlouvy (zejmcna zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb, zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláška c. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích 
předpisů, vše ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí 
dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní 
normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek 
a rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. 
stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

III.2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu ke každé stavbě 
podle čl. II. Odst. ILL:

a) hrubopis projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, resp. společné územní 
a stavební řízení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby, včetně dokladové 
části — 2 paré v tištěné podobě; lx v elektronické podobě:

b) projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, resp. pro společné územní 
a stavební řízení a výběr zhotovitele stavby, včetně dokladové části - 6 paré v tištěné 
podobě; lx v elektronické podobč;

c) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, který bude zpracován dle platného 
sborníku cen stavebních prací a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých 
položek - lx vše v tištěné podobě: lx vše v elektronické podobě.

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 
na CD/DVD nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc 
(textová část), *.xls. V případě soupisu prací s výkazem výměr v elektronické podobě má soupis prací 
takový otevřený formát, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty 
pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný. 
IIL3. Před zpracováním projektové dokumentace poskytne objednatel zhotoviteli tyto podklady, 
dle kterých musí být při zhotovení projektové dokumentace postupováno:

a) geodetického zaměření pozemku podle odst. II.l. - polohopisné a výškopisné zaměření, 
v rozsahu dle odůvodněného požadavku zhotovitele, a to v digitální podobě,

b) průzkumy a sondy do 30 dnů od písemné výzvy zhotovitele, jejíž součástí bude popis 
požadovaných průzkumů a sond sc zákresem jejich polohy do kopie snímku z katastrální 
mapy.

111.4. Při zpracování projektové dokumentace se bude zhotovitel řídit předanými výchozími podklady 
objednatele a případnými vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

IV.
Cena díla

IV. 1. Cena díla v rozsahu dle čl. II. a III. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.

IV.2. Cena díla podle odst. II.2. a čl. III. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

Čistopis projektové dokumentace části A a části B pro územní řízení, stavební řízení, resp. společné 
územní a stavební řízení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby dle odst. II. 2. písm. a) včetně 
soupisu prací s výkazem výměr a položkový rozpočet pro část A a část B dle II. 2. písm. b)

Celkem za projektovou dokumentaci 65000 Kč (slovy : šedesátpěttisíc korun českých).

IV.3. Cena za inženýrskou činnost podle čl. II. odst. II.3. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí: 

Inženýrská činnost pro vydání příslušných 13500 Kč (slovy: třinácttisícpetset korun
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povolení a rozhodnutí českých)

TV.4. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. Je-li zhotovitel plátcem DPH, připočte se k ceně podle 
předchozích odstavců DPH ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

IV.5. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované touto smlouvou a předanými dokumenty 
je dostatečně přesné a určité. Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo 
zhotovitel k závěru, že jsou nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány 
v čase uzavření smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí.

IV.6. Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení 
díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem 
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla 
ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatku, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy 
či obecně závazných právních předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele 
objednateli.

V.
Platební podmínky'

V.l. Podkladem pro úhradu ceny díla budou ťaktury, vystavené zhotovitelem po splnění celého díla, 
případně dílčích částí díla dle odst. IV.2. a IV.3. smlouvy.

V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur 
vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném předání jednotlivých částí díla dle 
odst. IV.2. smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady 
a nedodělky.

V.3. Cena za inženýrskou činnost dle odst. IV.3. smlouvy bude hrazena až po vydání rozhodnutí 
stavebního úřadu - společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Fakturu za inženýrskou 
činnost podle čl. IV. odst. IV.3 je zhotovitel oprávněn vystavit až po vydání všech potřebných 
stavebních povolení.

V.4. Jednotlivé faktury musí obsahovat tyto údaje:
■ označení faktury a její číslo,
■ název a sídlo objednatele a zhotovitele,
■ předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli,
■ fakturovanou částku,
■ číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
* den odeslání faktury' a lhůtu její splatnosti,
■ označení banky a číslo úctu, na který má být provedena platba, 
a razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

V.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění, V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet 
až doručením opravené faktury objednateli.

V.6. Faktury jsou splatné do 21 dní od jejich řádného doručení objednateli.

V.7. V případě odstoupení od smlouvy' z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce 
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem 
z ujednané ceny podle čl. IV. za jednotlivé práce, uvedené v čl. II. a III. smlouvy.
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VI.
Doba zhotovení díla

VI. 1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli dílo dle čl. II. smlouvy v rozsahu 
a obsahu dle čl. III. smlouvy v těchto termínech:

a) předání hrubopisů projektových dokumentací pro územní řízení, stavební řízení, 
resp. společné územní a stavební řízení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby

do 70 dnů od předání podkladů dle odst Dl. 3. písm. a),
b) předání čistopisů projektových dokumentací pro územní řízení, stavební řízení, resp. společné 

územní a stavební řízení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby dle odst. II. 2. písm. a) 
a odst. III.2 písm. a)

do 30 dnů od předání hrubopisů podle písm. a),

c) soupis prací s výkazy výměr a položkovými rozpočty dle odst. III. 1. a III.2. smlouvy
do 30 dnů od předání hrubopisů podle písm. a),

d) inženýrská činnost pro vydání povolení dle odst. II.3.
do 30 dnů od předání čistopisů podle písm. b).

VI.2. Všechny dílčí části díla dle odst. IL2. budou před jejich odevzdáním písemně schváleny 
objednatelem.

VI.3. K převzetí dílcích částí díla dle odst. TI.2. je zhotovitel povinen objednatele v dostatečném 
předstihu písemně vyzvat.

VI.4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dle odst. VI.3. a čl. VIII. smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není 
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy' v ujednaném termínu.

VL5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, 
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

VI.6. Dílo podle čl. II. a III. smlouvy'je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektových 
dokumentací objednateli a vydáním všech příslušných rozhodnutí a povolení potřebných pro realizaci 
předmětných staveb. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli bez vad 
a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele. Objednatel není povinen převzít dílo trpící 
vadami či nedodělky.

VIL
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody

VII. 1. Zhotovitel odpovídá za to. že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak, 
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění staveb podle Čl. II. odst. II. 1.

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu předmětné 
stavby, za úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací 
předmětné stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně 
soupisu prací s výkazy' výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého 
technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými 
zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro 
přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost 
projektové dokumentace podle § 159 stavebního zákona odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti 
projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným 
výkonem autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel 
odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy 
a podmínkám dohodnutým v smlouvě.
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VIT.3. Zhotovitel neodpovídá za vady. které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
připadne na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli 
a je platná po celou dobu dle odst. V 11.2.

V1L5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen 
je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nej později do 15 dnů po obdržení písemné 
reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli 
v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.

VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady 
(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení územního 
nebo stavebního řízení předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace předmětné stavby, 
může objednatel s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby.

VII.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace předmětné stavby podle předmětu díla 
dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle 
smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních 
a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel 
je povinen uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod.

VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.

VII.9. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné událostí související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč 
(slovy: jedenmilionkorunčeských). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající 
z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat 
požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč 
(sl o vy: j edenrní 1 ionko run českých).

VII. 10. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv 
dle odst VII.9. nejpozději do čtrnácti kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu 
trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. VII.9. uzavře zhotovitel nejpozději 
do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli 
nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat 
v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky 
po ukončení díla dle odst. IL. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní 
pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.

VIII.
Podmínky a způsob provedení díla

VIII.I. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle čl. II. a lil. smlouvy 
zajistit minimálně tři konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými pracovníky objednatele, 
z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení 
díla.

VIII.2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být předmětná 
stavba umístěna, a provedení potřebných doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.
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VIII.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky 
a na nevhodnost jeho případných pokynů.

Vin.4. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo sám. zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli 
svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části 
pověřil.

„Parkování K~R u ZŠ B. Němcové a ZŠ Pionýrů, Sokolov'* (2. vyhlášení)
č. smlouvy: 95 /18-ORM

© Sokolov

IX.
Sankce

IX. 1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve lhůtě uvedené 
v čl. VI. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po něm zaplacení smluvní pokuty' ve výši 0.5 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele 
s odstraněním vad díla uhrazena cena díla, bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení této 
pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj 
souhlas.

IX.2. Neodstraní-li zhotovitel ve lhůtě dle ustanovení odst.VII.5 smlouvy vady zhotoveného díla, 
zavazuje se zaplatit objednateli na základě jeho výzvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla 
uhrazena cena díla, bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení této pohledávky objednatele 
oproti zhotovitelem fakturované částce, k Čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

IX.3. Poruší-li zhotovitel některou z povinností podle čl. VII. odst. VII. 9 a VIL 10, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý' den prodlení; nebude- 
li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uhrazena cena díla, bude smluvní pokuta 
uhrazena formou započtení této pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, 
k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu nejsou ujednáními o smluvních pokutách dotčeny.

IX.5. Smluvní pokuta podle tohoto článkuje splatná na základě písemné výzvy objednatele do patnácti 
(15) dnů od doručení výzvy zhotoviteli.

IX.6. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva 
domáhat se u soudu jejich snížení.

X.
Odstoupení od smlouvy

X.l. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo v případech podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením 
od smlouvy se smlouva ruší.

X.2. Smluvní strany se dohodly, žc podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle odst. VIJ. smlouvy, které bude 
delší než třicet kalendářních dnů;

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním 
objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami;

o) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
e) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy' o více 

než třicet dní.
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X.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo odstoupení podle odst. X.l. a X.2. 
smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů 
vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu 
ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu tím nezaniká.

X. 4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, 
je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací 
třetí osobě na náklady zhotovitele. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát 
vzniklých prodloužením termínu dokončeni předmětu díla.

XI.
Licenční ujednání

XI. 1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský- zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související 
s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání 
po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu 
nejpozději dnem jeho předáni a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného 
licenčního ujednání (dále jen „licence'4).

XI.2. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, 
který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem 
a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání 
majetkových práv k takovému dílu. Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této 
smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského zákoníku.

XI.3. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu třetí osobě i bez souhlasu 
zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále oprávněn licenci 
postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje objednateli souhlas; smluvní strany 
se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její části ve smyslu § 2364 
odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, že licenci podstoupil.

XI.4. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami 
a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly, jeho 
užitím k vytvoření jiného díla a jeho zařazením do díla souborného, a to vše i třetí osobou.

XI.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

XI.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny podle 
čl. IV.

XTT.
Ostatní ujednání

XII. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, 
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XIL2. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podie smlouvy'jsou ve věcech:

XII.2.1 smluvních: Petr Švorba

XTI.2.2 technických: Petr Švorba
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XII.3. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:
XII.3.1 smluvních:

XII.3.2 technických: Josef Pudivítr, stavební technik

..Parkováni K+R n ZŠ B. Němcové a ZŠ Pionýrů. Sokolov“ (2. vyhlášení)
č. smlouvy: 95 /J8-ORM

@ Sokolov

XIII.
Závěrečná ujednání

XIII. 1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

XIII.2. Měnit nebo doplňovat smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou platné 
jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIII.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží 
po dvou stejnopisech.

XIII.4. Tato smlouva nabývá platnosti a dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní podle 
předchozí věty objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy.

XIII.5. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažuje 
za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a uděluje svůj souhlas k jejich užití 
a zveřejnění bez jakýchkoliv omezení.

XIII.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XIII.7. Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 - Zákres dotčeného území do kopie snímku z katastrální mapy

XIII.8. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Sokolově dne 3..^.:2^)5. V Sokolově dne

Rokycanova 1929 
\ 356 01 Sokolov

jednatel společnosti

Zhotovitel
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