
 

 

 

 

 

Technická zpráva ZOV 

 

 

 

 

Zodpovědný projektant : Technická kontrola : Zhotovitel :

Projektant : Hlavní projektant :

MěÚ : Kraj : Datum : 04/2016

Stavebník : Číslo zakázky : 17/2016

Akce : Úroveň : Souprava :

SO :

Měřítko :  

Část : A.7

Projekt cyklostezek po zaniklých obcích 

Slavkovského lesa a napojení na systémy v 

sokolovské kotlině - Cyklotrasa P1 - úsek 

113 Dolní Rychnov - Sokolov
PDPS

Dokumentaci lze užív at v e smy slu příslušné smlouv y  o dílo,kopírov ání a rozšiřov ání bez předchozího souhlasu je zakázáno

Technická zpráva ZOV

Výkres

Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, w w w .dsva.cz

Ing. Petr KRÁL Ing. Jiří ŠEVČÍK

Ing. Veronika Šulková Ing. Petr KRÁL

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Sokolov Karlovarský

DOPRAVNÍ STAVBY A
VENKOVNÍ ARCHITEKTURA s.r.o.

 



172016 Cyklostezka Sokolov 113  únor 2016 

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění, 

Stavba je umísťována na pozemky vedené jako ostatní plochy, zastavěné nádvoří a lesní 

pozemek – komunikace a silnice. Stavba se nachází v zastavěné části města Sokolov. Většina 

stavby bude prováděna na stávajícím pozemku ostatní plocha v místě stávající komunikace. 

 

Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 

nezbytných pro řádné užívání staveniště a to zejména: 

- vyznačení přístupových a příjezdových 

- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, 

plynu či jiných medií. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na 

úhradu jim spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

- Podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí – zeleň, manipulace 

s odpady, odvod znečištěných vod 

Zařízením staveniště budou objekty a zařízení, které v době realizace stavby budou sloužit 

provozním, sociálním a výrobním účelům účastníků výstavby. Nesmí docházet k ohrožování a 

nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 

provozu na pozemní komunikaci, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování 

přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 

zařízením. Doprava materiálu, strojů atd. bude probíhat po silnici III.třídy. 

Veškerá podzemní inženýrská vybavení budou před zahájením staveniště polohově a výškově 

vyznačena. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště musí po dobu 

společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Smí se použít jen ve stanoveném 

nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejího používání jako staveniště musí být uvedeny 

do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému použití. 

 

b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích 

staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel, 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku p.p.č. 3874 Sokolov. Na pozemku p.p.č. 3874 

(areál Sotes) se předpokládá umístění skládky materiálu, pobytová stavební buňka pro 

zaměstnance min. 12 m2 plochy, dále stavební buňka skladovaného nářadí, přístřešek pro 

skladovaný materiál a plocha pro stavební stroje. Rovněž bude umístěna akumulační nádrž 

na pitnou a užitkovou vodu. Vybourané hmoty i výkopek budou odvezeny na nejbližší 

skládku do Tisové. Panely podél Sotesu budou odvezeny na skládku do 10 km a panely u 

páteřní stezky za klášterem budou odvezeny na skládku do Tisové, které jsou v majetku ČEZ 

Teplárenská a.s.. 

V Sokolově bude zařízení staveniště v areálu f. Sotes se stáv. vjezdem z ulice Chebské. 
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Při realizaci objektu 461 bude zajištěna přístupnost areálu Sokolovských strojíren a.s. pro 

běžnou činnost zaměstnanců, nájemníků a jejich zákazníků po celou dobu výstavby. 

 

c) zásady návrhu a zařízení staveniště, 

Zařízení staveniště je umístěno na p.p.č. 3874 Sokolov. 

Provozní účel staveniště 

Staveniště bude užíváno jedním účastníkem výstavby. Součástí staveniště budou sklady na 

výše uvedených pozemcích (nátěrové hmoty, oleje, pohonné hmoty, technické plyny, 

stavební materiál a prvky), sklad pro příruční montážní mechanizmy, nářadí a vybavení, 

skladovací přístřešek a zpevněné plochy volných skládek. 

Součástí neoploceného staveniště bude skládka konstrukčních podkladů – štěrky. 

Skladování a manipulace s materiálem je blíže specifikována v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

v příloze č. 3. 

 

Sociální účel staveniště 

Pro pobyt pracovníků bude sloužit stavební buňka vybavená vytápěním, elektřinou a 

možností pitné vody – akumulační nádoba, dále šatnou a zařízením na mytí obuvi. Buňka pro 

ubytování není uvažována. Jako hygienické zařízení bude použit mobilní záchod. Sociální 

zařízení na stavbě musí být provedena v souladu s platnými hygienickými předpisy. 

Tyto jsou řešeny především ve směrnicích Ministerstva zdravotnictví ČR. (směrnice na 

pracovní prostředí, zřizování a provoz ubytoven, problematika chemických škodlivin a 

prašnosti prostředí). Objekty sociálního zařízení se doporučuje zajišťovat včetně úklidu. 

 

Výrobní účel staveniště 

Slouží výrobním účelům zhotovitele. Tvoří jej taková zařízení, která umožňují provedení 

dokončovacích prací na dodávkách stavebních prací. V tomto případě nebude zapotřebí tato 

výrobní zařízení – výrobny, dílny montážní, jeřábové dráhy a jejich zpevněné plochy. Je třeba 

počítat se stroji a zařízeními pro stavbu. 

 

Zařízení staveniště budou stavby, které nevyžadují ohlášení SÚ. 
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d) návrh postupu a provádění stavby, 

Předpokládaný počet pracovníků 10. 

Postup provánění stavby bude v několika fázích. Fáze I. Započne u SO102 v ul. Revoluční 

v délce 200m, bude omezena doprava do jednoho pruhu řízeným světelným signalizačním 

zařízením. Tato fáze se bude opakovat až k okružní křižovatce. U okružní křižovatky budou 

uzavírky s objížďkami. Práce budou provedeny ve dvou fázích: 

fáze I. – výjezdová větev, viz A.8.b Schéma objížďky pro stavbu krajnic okružní křižovatky - 
1.část 
fáze II. – vjezdová větev, viz A.8.c Schéma objížďky pro stavbu krajnic okružní křižovatky - 
2.část 
 
Nejprve budou vybourány stávající obruby, demontovány sloupky a SDZ, přeloženo veřejné 
osvětlení. Poté bude vybourán asfalt, sejmut drn, proveden výkop na základní spáru a 
položena drenáž. Dále bude vybetonována podkladní deska pro opěrnou zeď. Bude zřízeno 
bednění a bude provedena betonáž s výztuží pro opěrnou zeď (u fáze II. bude opěrná zeď 
ukončena 0,15 m pod úrovní  
obrubníku). Po odstranění bednění budou položeny podkladní vrstvy, zhutněny a provedeno 

ohumusování. Dále budou osazeny obrubníky, zřízena krajnice a položena žulová dlažba. 

Směrové sloupky budou umístěny do krajnice, SDZ do travnaté plochy. Na závěr bude 

provedena asfaltová zálivka. 

 

Napojení na účelovou komunikaci  SO 104 bude vyznačeno dvěmi dopravními značkami. 
 

e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné 

užívání), 

SO 103B Krajnice kruhové křižovatky je nutné uvést předčasně do provozu. 

 

f) možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, 

telekomunikace), 

Pro zařízení staveniště budou sloužit vlastní zdroje zhotovitele stavby. Dočasná elektrická 

zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 

pravidelným kontrolám a revizím. Hlavní vypínač musí být umístěn tak, aby byl snadno 

přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. Odvádění všech 

vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště, 
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nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 

přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo jeho podmáčení. 

 

Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 

Dešťová voda bude odvedena z vozovky pomocí příčného a podélného sklonu, poté bude 

svedena do okolního terénu nebo do stáv. UV. Pokud bude třeba odvodnit zemní pláň stezky, 

která bude pod úrovní zpevněných ploch, může být použito čerpadlo o odstranění vody z ZP.  

Splaškové vody nevzniknou. 

Zásobování vodou 

V případě potřeby je možné napojení v Chebské ulici na vodovod f. Veolia. 

 

Zásobování energiemi 

Podél Chebské ulice je možné zřídit staveništní rozvaděč kdekoliv, v Komenského ulici a za 

Klášterní zdí pak bude použit vlastní agregát.  

 
Veškeré napojené body a podmínky, za kterých je lze používat, stanoví příslušný správce. 

Veškeré dočasné zabrané plochy v území budou uvedena do původního event. 

rekultivovaného stavu. Hranice staveniště nebudou překročeny po celou dobu výstavby, 

jejich vytýčení na staveništi zajistí zhotovitel geodetickou kanceláří. 

Stavba bude vytýčena ze souřadnic JTSK a kót uvedených ve výkresové části. 

 

g) možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný 

projekt nakládání s odpady), 

Při realizaci stavby vzniknou odpady, s nimiž dodavatel stavby musí nakládat v souladu s 

ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním znění (zákon č. 233/2015 Sb.) a 

dále v souladu s ustanoveními příslušné prováděcí vyhlášky. Způsob nakládání odvislý od 

zatřídění odpadů, které je obsaženo v přílohách vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se 

stanoví katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů. Podle § 2 (1) této vyhlášky zařazuje 

odpady pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadu uvedených v katalogu, původce 

těchto odpadů, jímž je podle § 4 p) zákona č. 185/2001 Sb. dodavatel stavby. Zatřídění 

odpadů je nutno provádět podle vlastností skutečně vzniklých odpadů, v případě 

pochybností o jejich složení je nutno zajistit provedení laboratorního rozboru. Podle § 11 (1) 

zákona má každý při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných 

tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové 

využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. Z dílce tohoto ustanovení vyplývá 

povinnost dodavatele stavby komunikací zajistit recyklaci živičných vybouraných vrstev 
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(využity mohou být i na jiné stavbě). Je žádoucí, aby součástí smlouvy o dodávce prací mezi 

investorem a dodavatelem stavby byla také pasáž o povinnosti dodavatele řídit se § 16 

zákona č. 185/2001 Sb.: vzniku odpadů předcházet, podle možností jich materiálově využít, 

ve shodě s předpisy odpady shromažďovat, převážet, předávat do vlastnictví pouze osobě 

oprávněné k jejich převzetí apod. Podle §22 (1) a §22 (6) vyhlášky MDS č. 361/2001 Sb. 

nesmí být vozidla s unikem paliva, oleje nebo mazacích tuků užito v provozu na pozemních 

komunikacích. Vzhledem k rozsahu stavby není nutné zpracovávat samostatný projekt 

nakládání s odpady. 

 

h) přístupy na staveniště (vjezdy výjezdy), 

Příjezd na staveniště u Sotesu s.r.o. bude zajištěn stáv. sjezdem ze silnice III/21026. Příjezd a 

výjezd na staveniště SO 104 bude zajištěn z křižovatky ul. Komenského a ul. Husitské. 

 

i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí, 

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 

zhotovitel. 

Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek 

v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 

souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. 

Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 

materiál nebyl umisťován mimo staveniště. 

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode 

dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu není stanoveno jinak. Nevyklidí-li zhotovitel 

staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště 

třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí zhotovitel. Smluvní strany sepíší a podepíší 

protokol o vyklizení staveniště. 

Při provádění stavby nesmí dojít k poškození stávajících komunikací. Při znečištění stávající 

silnice, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, je zhotovitel 

celkového nebo dílčího díla provádějícího stavební práce povinen bez průtahů odstranit 

znečištění a dát tuto komunikaci do původního stavu na vlastní náklady. 

 

Přechodné dopravní značení (PDZ)  
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Provádění stavebních prací dotýkajících se veřejných komunikací bude v souladu s TP 65, TP 

66 a zákona 13/1997 Sb.  

Realizace stavby bude probíhat za částečné uzavírky pravého jízdního pruhu směr Sokolov 

dle schématu B.6 z TP 66. Kromě uzavírky jízdního pruhu bude uzavřen i chodník, pěší provoz 

bude převeden vždy na začátku a konci příslušné stavební fáze na druhou stranu ulice.  

Délka jednotlivých fází bude upřesněna zhotovitelem před zahájením realizace. S ohledem 

na plánované investice Dolního Rychnova a Sokolova, každý z jiného datačního programu, je 

možné že realizace bude probíhat v rozdílných časových obdobích roku 2016 a 2017.  

Předběžný návrh fází: 

- Sokolov, areál BSS – areál Sotes 

- Sokolov, areál Sotes – okružní křižovatka (stezka u lomu Gsteinigt) 

- Sokolov, okružní křižovatka (krajnice, stezka k ZO SO) 

- Sokolov, Gymnázium- Husitská 

- Sokolov, Husitská - klášter 

Instalace PDZ bude v souladu s TP 66. Systém PDZ bude před samotnou realizací stavby 

aktualizován a odsouhlasen DI Policie Sokolov. 

 

Stavba se nachází v ochranném pásmu: 

- sdělovacího vedení ve správě CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
které je stanoveno zákonem č. 151/2000 Sb. 1,5m na obě strany od vnějšího 
kabelu, 

- vodovodního řadu a kanalizace ve správě VOSS Sokolov, a. s., které je stanoveno  
zákonem č. 274/2001 Sb. 1,5m na obě strany od půdorysu vodovodu, 

- veřejného osvětlení ve správě obce Dolní Rychnov a SOTES Sokolov a činí 1m od 
krajního kabelu (zákon č. 458/2000 Sb.) 

- podzemního a nadzemního vedení NN ve správě ČEZ Distribuce, a. s., které je 
stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb. 1m na obě strany od krajního kabelu, 

- nadzemního vedení VN ve správě ČEZ Distribuce, a.s., které je stanoveno 
zákonem č. 458/2000 Sb. 3m na obě strany od krajního kabelu. 

- nadzemního CZT primárního vedení parovodu ve správě ČEZ Teplárenská a.s. 
- podzemního telekomunikačního vedení S.Ú p.n. a.s. 
- nadzemního parovodu umístěného na ocelové lávce přes ulici Chebskou 
- podzemního teplovodu ve správě Sokolovské bytové s.r.o. a činí 2,50 m na obě 

strany od teplovodu 
- horkovodu, kabelovodu, teplovodu, kabelů VN 22kV, kanalizační a vodovodní 

přípojky a to vše ve správě f. Montstav CZ s.r.o. 
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j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní 

opatření, 

Při provádění úseku od areálu BSS k Sotesu, bude pěší provoz převeden ze stáv. chodníku na 

druhou stranu vozovky a protože zde není chodník, bude pruh pro pěší š= 0,75 m na krajnici 

vymezen směrovými deskami Z4 a výstražnou páskou. Rychlost vozidel bude omezena na 30 

km/h. 

 

k) návrh řešení dopravy během (přepravní a přístupové trasy, zvláštní 

užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně 

zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný 

pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně 

přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm, 

Při stavbě a doprovodných pracích budou dodrženy všechny platné předpisy pro provádění 

staveb, tedy Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích č. 363/2005 Sb. a Zákoník 

práce č. č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zemní a výkopové práce budou 

provedeny v souladu s normou ČSN 73 6133 „Zemní práce“.  

Při provádění prací je třeba dodržet základní pravidla BOZP. Zvláště pak: 

- Zák. č. 262/2006  - Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění; 
- Předpis č. 601/2006 - Vyhlášku ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích; 
- Předpis č. 192/2005 - Vyhlášku ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce; 
- Zák. č. 361/2000 - Pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

Zemní práce musí být provedeny zejména v souladu s ČSN 73 6133, ochranné ohrazení 

výkopových prací ve smyslu vyhl. ČÚBP 363/2005 Sb. bude řešit příprava výroby. Výkopové 

práce v sousedství soukromých pozemků nutno provádět tak, aby nedošlo k porušení 

základových konstrukcí oplocení. Před započetím výkopových prací požádá investor 

jednotlivé správce podzemních zařízení o vytýčení sítí a po ukončení prací bude provedeno 

opětné převzetí sítí jednotlivými správci. Při výstavbě je nutno dodržet ochranná pásma dle 

příslušných vyhlášek. 

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných technologických postupů a předpis 

č. 192/2005 sb. ČÚBP a z.č. 309/2006 Sb., které stanovují základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce. 

Veškeré pochozí plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je možný přístup, se 

musí opatřit ochranným zábradlím (popřípadě jinou zábranou) pro odolné zatížení. Průchod 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace se neuvažuje. 
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l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. 

Zhotovitel musí před zahájením prací seznámit všechny pracovníky s předpisy bezpečnosti 

a ochrany zdraví. Při stavebních pracích lze použít stroje a zařízení, které svou konstrukcí, 

provedením a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce. Stroje lze 

užívat jen k účelu, pro který jsou technicky způsobilé v souladu se stanoveními, které jsou 

dány výrobcem a technickými normami.  

Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány 

normovými hodnotami, které je třeba dodržet. 

Jednotlivá pracoviště musí být opatřena na přehledném místě tabulkami s telefonními čísly 

požární služby, bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. 

Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 

prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle i u svých 

podzhotovitelů vstupní i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a o požární ochraně. Je rovněž povinen znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem 

proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi. 

Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou 

povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku 

mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny provádění prací na díle (zejména veřejná 

prostranství nebo i komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty 

netrpí vlivy prováděných stavebních děl. 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví sestaví zhotovitel na podkladě těchto předpisů a to hlavně 

v tomto rozsahu: 

 

- ochrana zdraví zaměstnanců při práci 

- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu 

- poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a desinfekčních prostředků 

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí nebezpečí výbuchu 

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky 

- ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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- pracovníci budou dále seznámeni podrobněji s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., které 

vysvětluje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

- základní požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou obsaženy ve výše 

jmenované Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č. 3 a to hlavně: 

             I. Skladování a manipulace s materiálem 

            II.  Příprava před zahájením zemních prací 

            III.  Zajištění výkopových prací  

            IV. Provádění výkopových prací 

             V. Zajištění stability stěn výkopů 

            VI. Svahování výkopů 

            VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

           VIII. Ruční přeprava zemin 

            IX.  Betonářské práce a práce související 

             X. Zednické práce 

            XI. Montážní práce 

            XII. Bourací práce 

            XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

            XIV. Lepení krytin 

            XV. Malířské a natěračské práce  

 

 

V Chebu, duben 2016   Vypracoval: Ing. Veronika Šulková 

 

 


