
Sokolov „Parkoviště v ulici Heyrovského, Sokolov “
Sto/outu c. SML/l 18/2019/ORM

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Parkoviště v ulici Heyrovského, Sokolov“

Objednatel:
Se sídlem:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo

(dále jen „objednatel’' na straně jedné)

Město Sokolov

Rokycanova 1929,356 01 Sokolov 
Renatou Oulehlovou, starostkou města 

00 259 586 

CZ 00259586
Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov

Zhotovitel: SW1ETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Se sídlem: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

Umístění: Ejpovice, Zemská

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých Budějovicích , oddíl C> vložka 
8032
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu:
Jednající: |^^^^^^^^|vedoucí odštěpného závodu

oprávněni jednat na základě společné plné moc i:
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb„ 
občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník"), smlouvu o dílo na 
akci „Parkoviště v ulici Heyrovského, Sokolov“
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Sokolov „Parkoviště v W//C| Heyrovskéhot Sokolov “
Smlouva č. SML/l 18/2019/ORM

Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

1.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby; „Parkoviště v ul.
Heyrovského, Sokolov, zpracovaná v 02/2017, zakázka č. 1805/17, a soupis
výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet - nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 
5 této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: jsou pozemky P- č. 1525/2, 1525/238, 1631/35, 1710, 1714, 1755 v k.ú. 
Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „Parkoviště v uiicj Heyrovského, Sokolový dle Projektové 
dokumentace.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. i Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry předmětné stavby jsou stanoveny:

a) projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 23. 01. 2019 a nabídkou dodavatele 

ze dne 13.02.2019.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně;

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude li 
potřebné;

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla;

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

c) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
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f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 
a do objektů;

g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla
i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu

k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá |j 7 povahy věci jinak.

11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

„Parkoviště v ulici Heyrovskéhot Sokolov “
Smlouva č. SML/118/2019/ORM

Sokolov

Článek III.
Čas plnění

HI. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

HI. 1. l Předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od podpisu smlouvy

III. 1.2 Dokončení stavebních prací (díla); do 150 kalendářních dnů ode dne předání a
převzetí staveniště

III. 1.3 předání a převzetí předmětné stavby: nejpozději v den dokončení stavebních prací
(díla) podle odst. m. 1.2 smlouvy o dílo

111.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

111.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.

II 1.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních
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pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III. 5 Zdrží li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků 
takového jednání či opomenutí objednatele.

„Parkoviště v ulici Heyrovskéhot Sokolov “
Smlouva č. SML/118/2019/ORM

Sokolov

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.l Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:
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Sokolov „Parkoviště v W//C| Heyrovskéhot Sokolov “
Smlouva č. SML/l 18/2019/ORM

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

V.2.2 technických; Ing. Kateřina Klepáčková,

TDI:

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podcpsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. Vil.3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VI 1.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. VI 1.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené 
o 20 %• Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde 
o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové
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porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V. 10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 12- Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V. 13 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu 
způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo 
poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 2 000 000, Kč. Zhotovitel je 
povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné 
smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a 
platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

„Parkoviště v ulici Heyrovskéhot Sokolov “
Smlouva č. SML/118/2019/ORM

Sokolov

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.
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VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka 
či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, 
jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
3.133.075,83 Kč bez DPH. K této cenč bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VI 1.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4- teto smlouvy.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V cenč je mimo jiné zahrnuto:
vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 
pojištění stavby a nutn0u ostrahu staveniště; 
zpracování a obstarání DIR;
poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 
potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 
dopravu, kompletaci a koordinaci
ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání; 
opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 
úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 
účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 
vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla; 
předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 
technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova adie Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 
a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje 
veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

VII.7.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VII.7.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, tj. po uplynutí doby sjednané záruky, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.

„ Parkoviště v ulici Heyrovskéhot Sokolov “
Smlouva č. SML/l 18/2019/ORM

Sokolov
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VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

označení faktury a její číslo
název a sídlo objednatele a zhotovitele
předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli
fakturovanou částku
číslo smlouvy a datum jejího uzavření
den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby
potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 
(razítko 4- podpis).

VII. 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII. 1 1 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII. 12 Dojde k u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VII. 13 Dostane li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VII. 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

„Parkoviště v ulici Heyrovskéhot Sokolov “
Smlouva č. SML/118/2019/ORM

Sokolov

Článek Vlil.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.
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VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

V1II.4 Neodstraní li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 6 000 
Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI. 1.3 či XI. 1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 50 000 Kč.

VIII.7 V případě prodlení splněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

„ Parkoviště v ulici Heyrovskéhot Sokolov “
Smlouva č. SML/l 18/2019/ORM

Sokolov

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls *.orf- obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů 
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, 
*.pdf

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.
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IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

označení díla
označení smluvních stran
datum uzavření této smlouvy
datum zahájení a dokončení prací
datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy
soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel
soupis dokladů předávaných se stavbou
prohlášení objednatele, že dílo přejímá
datum a místo sepsání zápisu
jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

„Parkoviště v ulici Heyrovskéhot Sokolov “
Smlouva č. SML/118/2019/ORM

Sokolov

Článek X.
Záruční doba

X. 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.
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X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne ]j zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

„Parkoviště v ulici Heyrovského t Sokolov “
Smlouva č. SML/118/2019/ORM

Sokolov

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel 
objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 
minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.
XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., 0 zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 0 registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb.
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Sokolov
„Parkoviště v ulici Heyrovského, Sokolov “

Smlouva č. SML/118/2019/ORM

Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

V Sokolově dne V Karlových Varech dne

Renata Oulehlová 
starostka města

[■■^■^■Hředitel oblasti Karlovy Vary 
^^^^^^^^1^'cdoucí oddělení přípravy a 

kalkulací oblasti Karlovy Vary 
SWIETELSKY stavební s.r.o., 

odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 
na základě společné plné moci

Objednatel Zhotovitel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: Y258

Stavba: Parkoviště v ul.Heyrovského, Sokolov

KSO: CC CZ:
Místo: Sokolov Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 133 075,83

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 3 133 075,83 657 945,92
snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 3 791 021,75
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: Y258

Stavba: Parkoviště v ul.Heyrovského, Sokolov

Místo: Sokolov Datum:

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem
10 Parkoviště
20 Veřejné osvětleni

Strana 2 z 20

16. 10. 2018

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

3 133 075,83 3 791 021,75

2 740 929,12 3 316 524,24 STA
392 146,71 474 497,52 STA



krycí list soupisu

Stavba:
Parkoviště v ul.Heyrovského, Sokolov 

Objekt:

10 - Parkoviště

KSO:
Místo: Sokolov

CC CZ:
Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 

Projektant:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 740 929,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 740 929,12 21,00% 575 595,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 316 524,24
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště v ul.Heyrovského, Sokolov

Objekt:

10 - Parkoviště

Místo: Sokolov

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Datum:

Projektant:

16. 10. 2018

Kód dílu Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 740 929,12

HSV Práce a dodávky HSV 2 562 069,68

1 Zemní práce 308 493,29

4 Vodorovné konstrukce 432,26

5 Komunikace pozemní 1 710 874,21

8 Trubní vedení 70 599,03

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 296 815,84

997 - Přesun sutě 164 028,99

998 - Přesun hmot 10 826,06

PSV Práce a dodávky PSV 18 088,74

767 - Konstrukce zámečnické 18 088,74

OST Ostatní 160 770,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 160 770,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Parkoviště v ul.Heyrovského, Sokolov

Objekt:

10 - Parkoviště

Místo: Sokolov Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

PČ Typ Kód Popis . .. v , J.cenaMJ Množství
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

Náklady soupisu celkem 2 740 929,12

d HSV Práce a dodávky HSV 2 562 069,68
D 1 Zemní práce 308 493,29

1 K 112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m kus 7,000 398,18 2 787,26 CS ÚRS 2018 01

2 K 112201112
Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním 
jámy

kus 7,000 296,93 2 078,51 CS ÚRS 2018 01

3 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 54,000 50,28 2 715,12 CS ÚRS 2018 01

4 K 113154225 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 1 024,600 69,48 71 189,21 CS ÚRS 2018 01

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních m 350,000 36,81 12 883,50 CS ÚRS 2018 01

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 83,500 32,25 2 692,88 CS ÚRS 2018 01

VV (272+231+57+275)*0,1 83,500

7 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 245,290 102,84 25 225,62 CS ÚRS 2018 01

W 229*0,52 119,080
VV_____________________ (298,2+62,4)*0,35________________________________________________________________________________ 126,210

8 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 18,180 465,98 8 471,52 CS ÚRS 2018 01

VV 20,2*0,6*1,5 18,180

9 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 263,470 23,15 6 099,33 CS ÚRS 2018 01

W 18,18+245,29 263,470

10 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 263,470 129,69 34 169,42 CS ÚRS 2018 01

11 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 52,000 69,97 3 638,44 CS ÚRS 2018 01
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VV

VV

VV

VV

1024,6 "živičný povrch - skladba A 
229 "živičný povrch - skladba B 
298,2 "živičný povrch - skladba C 
62,4 "dlažba s výstupky

1 024,600 
229,000 
298,200 
62,400

23 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 260,000 13,65 3 549,00 CS URS 2018 01

24 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 26,000 964,16 25 068,16 CS URS 2018 01
VV 260*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,000

25 183101214
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině 
a svahu do 1:5

kus 8,000 284,41 2 275,28 CS URS 2018 01

26 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 0,500 964,16 482,08 CSURS 2018 01
VV 8*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství 0,500

27 K 184201112 Výsadba stromu bez bálu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5 kus 8,000 369,74 2 957,92 CS ÚRS 2018 01

28 M 02650405 Javor mléč 1 Acer platanoides/ 250-300cm ZB kus 8,000 967,01 7 736,08 CS ÚRS 2018 01

29 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m kus 8,000 227,53 1 820,24 CS ÚRS 2018 01

30 M 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 0,240 7 394,75 1 774,74 CSÚRS 2018 01

W 8*2*0,005*3 0,240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

31 K 184215411 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 8,000 62,57 500,56 CS ÚRS 2018 01

32 M 58331201 štěrkopísek netříděný t 0,008 910,00 7,28 CSÚRS 2018 01

VV 8*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,008

33 K 184501121 Zhotoveni obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 m2 12,000 73,95 887,40 CS ÚRS 2018 01

VV 8*1,5 12,000

D 4 Vodorovné konstrukce 432,26
34 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,212 356,65 432,26 CS ÚRS 2018 01

W 20,2*0,6*0,1 1,212

D 5 Komunikace pozemní 1 710 874,21
35 K 564831112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm m2 62,400 137,44 8 576,26 CS ÚRS 2018 01

W 62,4 "dlažba s výstupky 62,400

36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 298,200 156,55 46 683,21 CS ÚRS 2018 01

VV 298,2 "živičný povrch - skladba C 298,200

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 229,000 180,44 41 320,76 CS ÚRS 2018 01

VV 229 "živičný povrch - skladba B 229,000

38 K 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 1 551,800 320,20 496 886,36 CS ÚRS 2018 01

VV 1024,6 "živičný povrch - skladba A 1 024,600
VV 229 "živičný povrch - skladba B 229,000
VV 298,2 "živičný povrch * skladba C 298,200

39 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 229,000 286,34 65 571,86 CS ÚRS 2018 01

W 229 "živičný povrch - skladba B 229,000

40 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 1 551,800 43,80 67 968,84 CS ÚRS 2018 01

VV 1024,6 "živičný povrch - skladba A 1 024,600
VV 229 "živičný povrch - skladba B 229,000
VV 298,2 "živičný povrch - skladba C 298,200

41 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 3 103,600 16,15 50 123,14 CS ÚRS 2018 01

w 1024,6*2 "živičný povrch - skladba A 2 049,200
w 229*2 "živičný povrch - skladba B 458,000
W_____________________ 298,2*2 "živičný povrch - skladba C_________________________________________________________________596,400

42 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 1 551,800 266,71 413 880,58 CS ÚRS 2018 01

VV 1024,6 "živičný povrch - skladba A 1 024,600
W 229 "živičný povrch - skladba B 229,000
W 298,2 "živičný povrch - skladba C 298,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

43 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 1 551,800 310,99 482 594,28 CS ÚRS 2018 01

W 1024,6 "živičný povrch - skladba A 1 024,600
VV 229 "živičný povrch - skladba B 229,000
VV 298,2 "živičný povrch - skladba C 298,200

44 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A m2 62,400 251,58 15 698,59 CS ÚRS 2018 01

VV 62,4 "dlažba s výstupky 62,400

45 M 592452670 dlažbo reliéfní 20 x 10 x 6 cm m2 64,272 335,61 21 570,33 CS ÚRS 2018 01

W 62,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 64,272

D 8 Trubní vedení 70 599,03
46 K 871 02 Bourání uičních vpustí kus 2,000 4 211,23 8 422,46

47 K 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 m 17,100 584,28 9 991,19 CS ÚRS 2018 01

48 K 871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 m 3,100 764,03 2 368,49 CS ÚRS 2018 01

49 K 877350420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200 kus 1,000 338,85 338,85 CS ÚRS 2018 01

50 M 28617360 odbočka kanalizace PP korunované DN 200/160, pro KG 45 kus 1,000 2 395,90 2 395,90 CS ÚRS 2018 01

51 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 1,000 2 232,08 2 232,08 CS ÚRS 2018 01

52 M 59223822 vpusť betonová uliční dno s výtokem 62,6 x 49,5 x 5 cm kus 1,000 449,37 449,37 CSÚRS 2018 01

53 M 59223824 vpusť betonová uliční fskruž/ 59x50x5 cm kus 1,000 529,01 529,01 CS ÚRS 2018 01

54 M 59223821 vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm kus 1,000 199,09 199,09 CS ÚRS 2018 01

55 K 895941311 1 Osazení sorpční vpusti kus 1,000 7 020,34 7 020,34

56 M 592 01 Sorpční vpust kus 1,000 32 992,02 32 992,02

57 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 998,11 998,11 CS ÚRS 2018 01

58 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 1,000 1 990,90 1 990,90 CS ÚRS 2018 01

59 M 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 kus 1,000 671,22 671,22 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 296 815,84
60 K 914 1 demontáž svislé dopravní značky kus 1,000 369,74 369,74

61 K 914 2 ochrana stávající svislé dopravní značky kus 4,000 227,53 910,12

62 K 914 3 posunutí stávající svislé dopravní značky kus 1,000 1 136,52 1 136,52

63 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 10,000 369,74 3 697,40 CS ÚRS 2018 01

64 M 404442570 značka svislá - IP12 kus 1,000 726,96 726,96 CS ÚRS 2018 01

65 M 404442030 značka svislá - IP11b kus 2,000 726,96 1 453,92 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

66 M 404442031.1 značka svislá - P4 kus 1,000 676,91 676,91

67 M 404442604 značka svislá - 829 kus 1,000 783,85 783,85

68 M 404442605 značka svislá - 01 kus 1,000 783,85 783,85

69 M 404442606 značka svislá - C3b kus 1,000 726,96 726,96

70 M 404442607 značka svislá - E8e kus 2,000 374,29 748,58

71 M 404442608 značka svislá - E8d kus 1,000 374,29 374,29

72 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 5,000 1 511,94 7 559,70 CS ÚRS 2018 01

73 M 404452250 sloupek Zn 60 350 kus 5,000 503,98 2 519,90 CS ÚRS 2018 01

74 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 5,000 568,83 2 844,15 CSÚRS 2018 01

75 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 5,000 14,79 73,95 CS ÚRS 2018 01

76 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 20,000 45,51 910,20 CS ÚRS 2018 01

77 K 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 80,000 45,51 3 640,80 CS ÚRS 2018 01

W 80 "V10b 80,000

78 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 2,000 364,05 728,10 CS ÚRS 2018 01

VV 2 “V10f 2,000

79 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 80,000 3,41 272,80 CS ÚRS 2018 01

vy______________________80 "V10b__________________________________________________________________________________________ 80,000

80 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,000 13,65 27,30 CS ÚRS 2018 01

81 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 388,700 386,60 150 271,42 CS ÚRS 2018 01

vy_____________________ 267,3+109,4+12___________________________________________________________________________________388,700

82 M 59217023 obrubník betonový silniční 100x15x25cm m 272,646 96,70 26 364,87 CS ÚRS 2018 01

W 267,3*1,02‘Přepočtené koeficientem množství 272,646

83 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 111,588 80,77 9 012,96 CS ÚRS 2018 01

VV 109,4*1,02 Přepočtené koeficientem množství 111,588

84 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 12,240 392,49 4 804,08 CS ÚRS 2018 01

VV 12*1,02'Přepočtené koeficientem množství 12,240

85 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 183,500 298,59 54 791,27 CS ÚRS 2018 01

86 M 59217008 obrubník betonový 100x8x20cm m 187,170 73,95 13 841,22 CS ÚRS 2018 01

W 183,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství 187,170

87 K 919121111 Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m 23,500 43,23 1 015,91 CS ÚRS 2018 01

88 K 919721222
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost
50 kN/m

m2 23,500 210,47 4 946,05 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
89 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 23,500 34,13 802,06 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 164 028,99
90 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 640,135 89,87 57 528,93 CS ÚRS 2018 01

91 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 18 563,915 2,28 42 325,73 CS ÚRS 2018 01

W 640,135*29 'Přepočtené koeficientem množství 18 563,915

92 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 170 101

t 115,540 142,21 16 430,94 CS ÚRS 2018 01

93 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 524,595 91,01 47 743,39 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 10 826,06

94 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 327,269 33,08 10 826,06 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 18 088,74
D 767 Konstrukce zámečnické 18 088,74

95 K 767 1 Kontejner na odpad kus 3,000 6 029,58 18 088,74

d OST Ostatní 160 770,70

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 160 770,70
96 K 999 VRN 1 geodetické práce před výstavbou kus 1,000 6 322,52 6 322,52

97 K 999 VRN 2 geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 29 072,80 29 072,80

98 K 999 VRN 3 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 20 904,43 20 904,43

99 K 999 VRN 4 Dokumentace skutečného provedení 3 paré kus 1,000 4 141,07 4 141,07

100 K 999 VRN 5 Zřízení staveniště, náklady na umístění stavební buňky, WC a oplocení staveniště kus 1,000 59 260,50 59 260,50

101 K 999 VRN 6 Dopravní značení na staveništi, zajištění PDZ po dobu rekonstrukce kus 1,000 27 019,33 27 019,33

102 K 999 VRN 7 Zajištění povolení zvláštního užívání komunikace kus 1,000 10 807,73 10 807,73

103 K 999 VRN 8 Informační tabule s údaji o stavbě kus 1,000 3 242,32 3 242,32
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krycí list soupisu

Stavba:
Parkoviště v ul.Heyrovského, Sokolov 

Objekt:

20 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

CC CZ:
Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 392 146,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 392 146,71 21,00% 82 350,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 474 497,52
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště v ul.Heyrovského, Sokolov

Objekt:

20 - Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Kód dílu Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 392 146,71

POB0001 - MONTÁŽ 320 844,99

POB0002 RVO + NAPOJENÍ 40 250,62

POB0003 - DEMONTÁŽ 6 591,50

OST Ostatní 24 459,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 24 459,60

Datum: 16. 10. 2018

Projektant:
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Parkoviště v ul.Heyrovského, Sokolov

Objekt:

20 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

PČ Typ Kód Popis .., v . J.cenaMJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 392 146,71

d POB0001 MONTÁŽ 320 844,99
1 K PCCA29A KABEL CYKY J 4X10 VOLNÉ ULOŽENY M 189,000 18,20 3 439,80

2 M 1000013230 KABEL CYKY J 4X10MM2 750V M 198,450 95,56 18 963,88

w
w

189*1,05 “Přepočtené koeficientem množství 
Součet

198,450
198,450

3 K PCCA04A KABEL CYKY J 3X1,5 VOLNÉ ULOŽENY M 72,000 11,38 819,36

4 M 1000013270 KABEL CYKY J 3X1,5MM2 750V M 75,600 13,65 1 031,94

VV

VV
72*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

75,600
75,600

5 K PCIA04A UKONC.A ZAP.VODICE 25MM2 SVORK.V ROZVAĎ. KS 56,000 81,91 4 586,96

6 K PCIA01A UKONC. ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAĎ. KS 75,000 43,23 3 242,25

7 M 1000006450.1 TRUBKA HDPE 40/33 TR.HOR.C3 06040 50M M 171,000 36,41 6 226,11

8 K 1000174091 TRUBKA HDPE 40/33 M 171,000 15,93 2 724,03

9 K PELA43A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/94 OHEBNÁ M 12,000 13,65 163,80

10 M 1000174000 TRUBKA KORUG. OHEBNÁ KORUFL. 110 CERNA 50M M 12,000 42,09 505,08

11 M 1002912320 STOŽÁR UZL 10 133/89 ULIČNÍ BEZPAT. KS 6,000 8 081,91 48 491,46

12 K PDMA16A.1 OSVETL.STOŽÁR OCEL.BEZPATICOVY UZL 10 KS 6,000 1 422,07 8 532,42

13 M 1002912420 VYLOZNIK UZB 1 1500, KOOPERATIVA KS 6,000 2 038,68 12 232,08

14 K PDMA40C VYLOZNIK 1 1500 DO 35KG NA STOŽÁR KS 6,000 295,79 1 774,74
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J.cena Cenová
PC Typ Kod Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]K [CZK] L J soustava

15 M DLA61 SVÍTIDLO PHILIPS LED 4S/740 1, DA477, 20W KS 3,000 6 131,97 18 395,91

16 M DLA62 SVÍTIDLO PHILIPS LED 4S/740 /, DA47 7, 38W KS 3,000 6 980,66 20 941,98

17 K PDLA62A.1 SVÍTIDLO MONTÁŽ NA STOŽÁR BEZ POJ. KS 6,000 511,95 3 071,70

18 M 746332000 SODÍKOVÁ VÝBOJKA HPS T DAT 70W E27 KS 6,000 1,14 6,84

19 M 1002912091 VYZBROJ STOŽÁROVÁ SV A 6.10.4, fiECOV KS 6,000 500,57 3 003,42

20 M 1002912092 VYZBROJ STOŽÁROVÁ SV A 9.10.4, BECOV KS 1,000 591,58 591,58

21 M 4004324400009 PATRONA POJISTK.6A D01/D02 E14 BALS KS 7,000 29,58 207,06

22 K PDNA01A MONTÁŽ ELEKTROVYZBR.STOŽÁRU PRO 1 OKRUH KS 6,000 341,30 2 047,80

23 M 1000040290 SVORKA SP1 PŘIPOJ. NA KONSTR. KS 6,000 16,50 99,00

24 M 9876002600 VYK> ŠROUB M10X45, 6 HR.HLAVA, POZ. KS 6,000 1J1 10,26

25 M 9876008300 VYK> MATICE M10, 6 HRANNA, POZ. KS 6,000 0,57 3,42

26 M 9876010400 VYK> PODLOŽKA PRUŽNÁ 12, POZ. KS 6,000 0,57 3,42

27 K PDQA67A UZEMNĚNI V ZEMI DRAT FEZN 10MM M 165,000 25,03 4 129,95

28 M 1000001220 DRAT FEZN PRUM. 10MM ZEMNICI(BAL.50KG) KG 107,415 34,13 3 666,07

29 M 00029790400 SVORKA KRIZ. FEZN ZEMNI SR03 KS 12,000 29,58 354,96

30 M 9870011550 VYK> GUMOASFALT SA 12 KG 2,000 35,27 70,54

31 K PECA03A VYKOP JAMY PRO SLOUP VO RUCNE,ZEM.TR.3 M3 3,500 546,07 1 911,25

32 M 00004645300 STOZ. POUZDRO PLAST SP315/1000 1200 KS 6,000 523,32 3 139,92

33 K 46010000300 POUZDR. ZAKL.PRO STOŽÁR VO PR.0.3/1.0 1.2M KS 6,000 625,71 3 754,26

34 K PECA65A ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR M3 2,040 1 422,07 2 901,02

35 M 9870011010 VYK> SMĚS BETONOVÁ C12/15 XC0 ZAP AD M3 2,040 2 673,49 5 453,92

36 K PEDA38A VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 10,000 614,33 6 143,30

37 K PEDA22A VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 149,000 278,73 41 530,77

38 K PEEA76A VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3 M 159,000 28,44 4 521,96

39 K PEGA33A ZAHOZ KABEL.RYHY 50X100CM RUCNE,ZEM.3 M 10,000 125,14 1 251,40

40 K PEFA22A ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 149,000 96,70 14 408,30

41 K PEGA86A ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 159,000 11,38 1 809,42

42 K PEJA41A FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM M 159,000 3,41 542,19

43 M 1000327780 FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 ČERV. A 125M KS 1,272 508,53 646,85

VV 159*0,008 "Přepočtené koeficientem množství 1,272
VV Součet 1,272

44 K PMEA65A ODSTRAŇ.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VÝKOPEM M2 5,000 1 114,90 5 574,50

Strana 14 z 20



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
45 M 9870020300 m> KOTOUČ ŘEZACÍ DIAMANT PR450ASFALT KS 0,010 16 496,00 164,96

VV 5*0,002 "Přepočtené koeficientem množství 0,010
VV Součet 0,010

46 K PMEA67A ODSTRAŇ. VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP M2 5,000 841,87 4 209,35

47 K PMEA66A ZŘÍZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VÝKOPEM M2 5,000 1 069,40 5 347,00

48 M 9870020030 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBÉ FR.63 125 TR.B KG 1 087,500 0,41 445,88

VV 5*217,5 "Přepočtené koeficientem množství 1 087,500
VV Součet 1 087,500

49 M 9870020090 VYK> KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.O 4VL KG 12,150 0,60 7,29

W 5*2,43 "Přepočtené koeficientem množství 12,150
W Součet 12,150

50 M 9870020130 VYK> STERKOPISEK FR.O 32 TR.C KG 1 000,000 0,38 380,00

VV 5*200 "Přepočtené koeficientem množství 1 000,000
VV Součet 1 000,000

51 M 9870020140 VYK> STERKODRT FR.O 63 TR.A KG 1 425,000 0,36 513,00

VV 5*285 "Přepočtené koeficientem množství 1 425,000
W Součet 1 425,000

52 M 9870020180 VYK> LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG KG 0,600 74,60 44,76
W 5*0,12 "Přepočtené koeficientem množství 0,600
VV Součet 0,600

53 M 9870020190 VYK> ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY KG 20,850 41,26 860,27

VV 5*4,17 "Přepočtené koeficientem množství 20,850
VV Součet 20,850

54 M 9870020320 VYK> PODKLAD Z KAMENIVA MECH. ZPĚVN.MZK KG 2 025,000 0,83 1 680,75

W 5*405 "Přepočtené koeficientem množství 2 025,000
VV Součet 2 025,000

55 M 9870020350 VYK> ASFALT. BET. OBRUS.AC011+ 50/70 TR1 KG 475,000 2,98 1 415,50

VV 5*95 "Přepočtené koeficientem množství 475,000
VV Součet 475,000

56 M 9870020360 VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACPI6S 50/70 TR1 KG 580,000 2,15 1 247,00

W 5*116 "Přepočtené koeficientem množství 580,000
W Součet 580,000

57 M 9870020370 VYK> ASFALT.BET.LOZNI ACL16S+ 50/70TR1 KG 700,000 2,37 1 659,00

VV 5*140 "Přepočtené koeficientem množství 700,000
VV Součet 700,000

58 K PMEA68A ZŘÍZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP M2 5,000 857,00 4 285,00

59 M 9870020130 VYK> STERKOPISEK FR.O 32 TR.C KG 1 000,000 0,35 350,00

W 5*200 "Přepočtené koeficientem množství 1 000,000
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PC Typ Kód

vv

60 M

VV
W

61 M

W
VV

62 M

VV
VV

VV
VV

W
VV

68 M

VV
VV

69 M

W
W

70 M
VV
VV

71 M

W
W

72 M

VV
VV

VV
VV

9870020350

9870020360

9870020370

9870020090

9870020180

9870020190

9870020340

9870020360

Popis

Součet

VYK> ASFALT.BET.OBRUS.AC011+ 50/70 TR1

5*95 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP 16S 50/70 TR1

5*116 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

VYK> ASFALT.BET.LOZNI ACL16S+ 50/70TR1

5*140 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

63 K PMEA31A

64 M 9870020300

ODSTRAŇ.CHODNÍKU ASFALT.KRYT NAD VYKOF

VYK> KOTOUČ ŘEZACÍ DIAMANT PR450ASFALT

3,85*0,002 "Přepočtené koeficientem množstv 
Součet

65 K PMEA33A

66 K PMEA32A

67 M 9870020030

ODSTRAŇ.CHODNÍKU ASFALT. KRYT MIMO VYK<

ZŘÍZENI CHODNÍKU ASFALT.KRYT NAD VYKOPE

VYK> KAMENIVO DRC. HRUBÉ FR.63 125 TR.B

5,5*362,6 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

VYK> KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.O 4VL

5,5*2,43 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

VYK> LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG

5,5*0,12 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

VYK> ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY

5,5*4,17 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

VYK> ASFALT.BET.OBRUS.AC011 50/70 TR2

5,5*118 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACPI6S 50/70 TR1

5,5*116 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

73 K PMEA34A

74 M 9870020020

ZŘÍZENI CHODNÍKU ASFALT.KRYT MIMO VYKOP

VYK> KAMENIVO DRC.HRUBÉ FR.4 8 TR.B

5,5*48,09 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

264,495
264,495
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
75 Ad 9870020340 m> ASFALT.BET.OBRUS.AC011 50/70 TR2 KG 649,000 3,71 2 407,79

VV 5,5*118 "Přepočtené koeficientem množství 649,000
VV Součet 649,000

76 A4 9870020360 VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACPI6S 50/70 TR1 KG 638,000 2,15 1 371,70

W 5,5*116 "Přepočtené koeficientem množství 638,000
VV Součet 638,000

77 K PMEA35A ODSTRAŇ.CHODNÍKU ZAMK.DLAZBA NAD VÝKOPEM M2 1,000 433,79 433,79

78 K PMEA38A ODSTRAŇ.CHODNÍKU ZAMK. DLAŽBA MIMO VYKOP M2 1,000 370,31 370,31

79 K PMEA36A ZŘÍZENI CHODNÍK STAV.ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP M2 1,000 529,01 529,01

80 Ad 9870020010 VYK> KAMENIVO DRC.DROBNÉ FR.O 4 TR.A KG 4,220 0,56 2,36
VV 1*4,22 "Přepočtené koeficientem množství 4,220
VV Součet 4,220

81 Ad 9870020020 VYK> KAMENIVO DRC. HRU BE FR.4 8 TR.B KG 128,120 0,69 88,40

VV 1*128,12 "Přepočtené koeficientem množství 128,120
VV Součet 128,120

82 Ad 9870020030 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBÉ FR.63 125 TR.B KG 432,810 0,38 164,47

W 1*432,81 "Přepočtené koeficientem množství 432,810
W Součet 432,810

83 Ad 9870020230 VYK> ZAMKOVA DLAŽBA M2 0,150 740,60 111,09

VV 1*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 0,150
VV Součet 0,150

84 K PMEA39A ZŘÍZENI chodník stav.zamk.dlaz.mimovykop M2 1,000 476,11 476,11

85 Ad 9870020010 VYK> KAMENIVO DRC.DROBNÉ FR.O 4 TR.A KG 4,220 0,56 2,36
VV 1*4,22 "Přepočtené koeficientem množství 4,220
VV Součet 4,220

86 Ad 9870020020 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBÉ FR.4 8 TR.B KG 80,030 0,69 55,22

VV 1*80,03 "Přepočtené koeficientem množství 80,030
VV Součet 80,030

87 Ad 9870020230 VYK> ZAMKOVA DLAŽBA M2 0,150 740,60 111,09

W 1*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 0,150
W Součet 0,150

88 K PMEA20A ODSTRANĚNI OBRUBNÍKU CHODNÍK M 9,000 275,09 2 475,81

89 K PMEA21A zřízeni obrubníku chodník M 9,000 338,57 3 047,13

90 Ad 9870020210 VYK> MALTA CEMENT. PRO DLAŽBY Z CEM II M3 0,018 899,44 16,19

W 9*0,002 "Přepočtené koeficientem množství 0,018
W Součet 0,018

91 Ad 9870020220 VYK> SMĚS BETON TR.C12/15 KAMEN D022MM M3 0,468 2 486,35 1 163,61
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV 9*0,052 "Přepočtené koeficientem množství 0,468
VV Součet 0,468

92 M 9870020260 VYK> OBRUBNÍK CHODNÍK ABO 50X10X25CM KS 4,500 110,03 495,14

W 9*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 4,500
W Součet 4,500

93 K PMEA59A ODSTRANĚNI OBRUBNÍKU VOZOVKA M 2,000 327,99 655,98

94 K PMEA60A ZŘÍZENI OBRUBNÍKU VOZOVKA M 2,000 465,53 931,06

95 M 9870020210 VYK> MALTA CEMENT. PRO DLAŽBY Z CEM II M3 0,004 900,00 3,60

VV 2*0,002 "Přepočtené koeficientem množství 0,004
VV Součet 0,004

96 M 9870020220 VYK> SMĚS BETON TR.C12/15 KAMEN D022MM M3 0,126 1 428,33 179,97

VV 2*0,063 "Přepočtené koeficientem množství 0,126
VV Součet 0,126

97 M 9870020270 VYK> OBRUBNÍK VOZOVKA ABO 100X15X25CM KS 0,500 138,62 69,31

VV 2*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 0,500
VV Součet 0,500

D POB0002 RVO + NAPOJENÍ 40 250,62
98 K PCCA29A KABEL CYKY J 4X10 VOLNÉ ULOŽENY M 11,000 18,20 200,20

99 M 1000013230 KABEL CYKY J 4X10MM2 750V M 11,550 95,56 / 103,72
VV 11*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 11,550
W Součet 11,550

100 K PCIA03A UKONC. ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAĎ. KS 4,000 65,99 263,96

101 K PCIA68A UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TŘMENU,BEZ OK KS 1,000 184,30 184,30

102 M 1000006450.1 TRUBKA HDPE 40/33 TR.HOR.C3 06040 50M M 6,000 36,41 218,46

103 K 1000174091 TRUBKA HDPE 40/33 M 6,000 15,93 95,58

104 K PEDA22A VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 4,000 278,73 1 114,92

105 K PEFA22A ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 4,000 96,70 386,80

106 K PEJA41A FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM M 4,000 3,41 13,64

107 M 1000327780 FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 ČERV.A 125M KS 0,032 508,44 16,27

W 4*0,008 "Přepočtené koeficientem množství 0,032
W Součet 0,032

108 K PECA52A VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3 4 M3 0,300 546,07 163,82

109 K PECA60A ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3 M3 0,150 318,53 47,78

110 K PEQA40A PÍSEK ZASYPOVY FR.O 4 M3 0,100 568,80 56,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
111 M 9870020290 VYK> PÍSEK ZASYPOVY FR.O 4 KG 160,000 0,43 68,80

VV 0,1*1600 "Přepočtené koeficientem množství 160,000
VV Součet 160,000

112 M 02506639 RVO S1/NKP7P/SH04 KS 1,000 29 852,09 29 852,09

113 K PFRA15B MONTÁŽ SKRINE RVO DCK PL. PILIR KS 1,000 1 587,03 1 587,03

114 K PCHA24A PŘÍCHYTKA SONAP TYP 637528 KABEL D14 28 KS 3,000 30,15 90,45

115 K PCLA75A SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU1 L PRO CU4X10 KS 2,000 796,36 1 592,72

116 M 1000084870 SPOJKA PRIMA 1KV SSU 1 L (6 25) KS 2,000 238,91 477,82

117 M 1000085220 SPOJKA KABEL. US. POČIN. CU 10 KU L KS 8,000 21,62 172,96

VV 2*4 "Přepočtené koeficientem množství 8,000
W Součet 8,000

118 K PETA02A VYKOP KAB. SPOJKOVISTE 1KV RUCNE TR.3 KS 2,000 682,60 1 365,20

119 K PELA17A VYPODLOZ.,ODDĚLENI,KRYTI SPOJKY DO 6KV KS 2,000 204,78 409,56

120 M 9870011380 VYK> CIHLA ČERVENA PÁLEN.PLNA29/14/6,5 KS 14,000 12,51 175,14

W 2*7 "Přepočtené koeficientem množství 14,000
VV Součet 14,000

121 M 9870020290 VYK> PÍSEK ZASYPOVY FR.O 4 KG 108,000 0,43 46,44

VV 2*54 "Přepočtené koeficientem množství 108,000
vv_____________________Součet____________________________________________________________________________________________ 108,000

122 K PETA26A ZAHOZ KAB. SPOJKOVISTE 1KV RUCNE TR.3 KS 2,000 273,04 546,08

d POB0003 DEMONTÁŽ 6 591,50
123 K PDNA01A MONTÁŽ ELEKTROVYZBR.STOŽÁRU PRO 1 OKRUH KS 6,000 142,21 853,26

124 K PEBA17A ODKOP ZEMINY RUCNE, TR.3 4 M3 1,000 728,10 728,10

125 K PEBA23A NASYP ZEMIN TR.3 4,SLOŽENI,ROZPROSTŘENI M3 1,500 659,84 989,76

126 K PDMA03A OSVETL. SLOUP SADOVY OCEL. SV 6 3 KS 2,000 910,13 1 820,26

127 K PDLA67A SVÍTIDLO SITECO ST 50 BEZ POJ.NA SAD.ST. KS 2,000 284,42 568,84

128 K PCCA04A KABEL CYKY J 3X1,5 VOLNÉ ULOŽENY M 12,000 7,96 95,52

129 K PCIA04A UKONC.A ZAP.VODICE 25MM2 SVORK.V ROZVAĎ. KS 24,000 51,19 1 228,56

130 K PCIA01A UKONC. ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAĎ. KS 15,000 20,48 307,20

d OST Ostatní 24 459,60
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 459,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

131 K 999 1 Vedlejší a ostatní náklady kus 1,000 24 459,60 24 459,60
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