

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Sídliště Vítězná v Sokolově – 3. etapa: Parkoviště v ul. Atletická“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupená: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIC: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost, spol. s r.o.
Se sídlem: Pernštejn 300, 431 63 Pernštejn
IČ: 44223242
DIC: Cz44223242
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1741
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: [REDACTED]
Jednající: Josef Štaylor
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Sídliště Vítězná v Sokolově – 3. etapa: Parkoviště v ul. Atletická“.

Článek I. Definice

Používají-li se v této smlouvě následující pojmy, mají tento význam, nevyplyvá-li z kontextu textu jiný význam:

I.1 Projektová dokumentace: je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) a je projektovou dokumentací pro provádění stavby: „Parkoviště v ul. Atletická – Vítězná na p.p.č. 2486/29, 2486/31, 2486/32 s 2874/1, vše v k.ú. Sokolov, zpracovaná společností BPO spol. s r.o., vedoucí projektant Ing. [REDACTED] IČ 18224920, v 03/2018, zakázka č. 8647-25, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

I.2 Pozemky stavby: je/jsou pozemek/y p. č. 2486/29, 2486/31, 2486/32 s 2874/1 v k.ú. Sokolov.

I.3 Předmětná stavba: je stavba: „Parkoviště v ulici Atletická – Vítězná, Sokolov“, dle Projektové dokumentace.

I.4 Objednatel: je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

I.5 Zhotovitelem: je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

I.6 Položkovým rozpočtem: je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

I.7 Zhotovitel bere na vědomí, že Předmětná stavba je realizována v rámci projektu s názvem „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Sídliště Vítězná v Sokolově – 3. etapa: Vnitroblok a parkoviště v ul. Atletická“ (reg. č.: RS/33/2018) a bude spolufinancována Státním fondem rozvoje bydlení v rámci Programu Regenerace sídlišť.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby (dále také jen „dílo“) a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) Projektovou dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 23.01.2019 a nabídkou zhotovitele ze dne 15.02.2019.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje

„Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Sídliště Vítězná v Sokolově – 3. etapa: Parkoviště v ul. Atletická“
Smlouva č. SML/119/2019/ORM

provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně zajištění jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
- c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývajících z umístění a návaznosti stavby;
- f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a geodetických zaměření díla;
- i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplyvá-li z povahy věci jinak.

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

II.6 Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí díla podle předchozího článku jsou následující:

III.1.1 Předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od podpisu smlouvy

„Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Sídliště Vítězná v Sokolově – 3. etapa: Parkoviště v ul. Atletická“
Smlouva č. SML/119/2019/ORM

- | | |
|--|---|
| III.1.2 Dokončení stavebních prací (díla): | do 180 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště |
| III.1.3 Předání a převzetí předmětné stavby: | nejpozději v den dokončení stavebních prací (díla) podle odst. III. 1.2 |
| III.1.4 Vyklizení staveniště: | do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí předmětné stavby |

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání díla dle odst. III.1.2 o příslušný počet dnů, kdy nebylo možné řádně provádět stavební práce.

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této smlouvy.

III.4 Předmětná stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn jejím předáním objednateli po provedení všech zkoušek s kladným výsledkem, stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách s kladným výsledkem podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III.5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně, k převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením stavebních prací zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

„Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Sídliště Vítězná v Sokolově – 3. etapa: Parkoviště v ul. Atletická“
Smlouva č. SML/119/2019/ORM

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších obecně závazných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Josef Štayr

V.1.2 technických: Josef Štayr

tel.: [REDACTED]

, e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

V.2 Objednatel zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

V.2.2 technických: Luboš Pravec, e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Ing. Kateřina Klepáčková,

email: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

TDI: Saffron Universe s.r.o., Heinemannova 2695, 160 00 Praha

Koordinátor BOZP: Kontrol s.r.o., Okružní 345, 435 13 Meziboří

V.3 Bude-li objednatel požadovat (a) provedení prací, které nejsou předmětem díla, (b) vypuštění některých prací, které jsou předmětem díla, (c) nebo se při provádění díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, (d) anebo při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace, musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Na případnou potřebu prací podle předchozí věty je zhotovitel povinen objednatel upozornit neprodleně po jejím zjištění a předchozímu upozornění stavebního technického dozoru stavebníka a zavazuje se je provést na písemnou žádost objednatel; to platí obdobně i pro méněpráce podle písm. b).

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena podle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně závazku z této smlouvy.

V.4 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.5 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.6 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.7 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.8 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.9 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.10 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.11 Objednatel se zavazuje stanovit koordinátora BOZP na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů.

V.12 Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít příslušnou projektovou dokumentaci stavby nejpozději do dne zahájení stavebních prací dle čl. III.1.1

V.13 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů.

V.14 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

V.15 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně škod způsobených pracovníky (zaměstnanci) objednatele, a to nejméně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VII. této smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %. Dále prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu v rozsahu škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu „ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli alespoň prostou kopii pojistných smluv podle předchozího odstavce nejpozději při uzavírání této smlouvy. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání těchto smluv a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby být pojištěn ve smyslu ustanovení tohoto odstavce a nesnížit pojistného plnění pod částku uvedenou v něm, a řádně platit pojistné tak, aby pojistné smlouvy byly po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky platné. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv v průběhu trvání smluv bezodkladně předložit mu doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem trvají a zůstávají v platnosti.

V.16 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, dále originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Dále se při realizaci díla zavazuje postupovat v souladu zejména s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce (včetně příloh) a dalšími závaznými dokumenty vydanými v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

V.17 Zhotovitel bere na vědomí, že stavební úpravy parkoviště v ul. Atletická, Sokolov budou probíhat současně s úpravami prostoru vnitrobloku na sídlišti Vítězná v Sokolově. Vzhledem k tomu, že obě staveniště jsou v těsné blízkosti je povinností zhotovitele, bez důvodů hodných zřetele, žádným způsobem nenarušovat ani neomezovat průběh přilehlé stavby.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v aktuálním znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby předání stavebního deníku není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

„Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Sídliště Vítězná v Sokolově – 3. etapa: Parkoviště v ul. Atletická“
Smlouva č. SML/119/2019/ORM

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době provádění prací zhotovitelem dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII. Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřipustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo je těmito dokumenty specifikováno dostatečně přesně a určitě, a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **2 871 669,45 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání DIR;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;
- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

- VII.7.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, v případě vad a nedodělků po jejich úplném odstranění, na

základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VII.7.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po uplynutí doby sjednané záruky, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.

VII.8 Zhotovitel bude fakturovat splátky ceny díla průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc. Ten je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. V případě neodsouhlasení prací a dodávek bude soupis provedených prací a dodávek vrácen k opravě.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- název projektu a registrační číslo projektu dle odst. I.7 této Smlouvy
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené či doplněné faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem úhrady fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII.15 Zádržné podle odst. VII.7 může zhotovitel nahradit bankovní zárukou splňující tyto podmínky:

a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X této smlouvy, včetně

úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vázících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli;

b) zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení podle čl. IX této smlouvy předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku podle ustanovení tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši.

c) objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X této smlouvy prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele;

d) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dnů ode dne užití;

e) bankovní záruka bude uvolněna po uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce a po odstranění všech reklamovaných vad v záruční době díla a po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem podle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dnů ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.4 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VIII.6 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

VIII.7 Smluvní pokuty podle tohoto článku jsou splatné na základě písemné výzvy objednatele do 15 dnů od doručení výzvy.

VIII.8 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva domáhat se u soudu jejich snížení.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejmeně 7 pracovních dnů před tímto termínem. Objednatel na základě této výzvy zorganizuje předání a převzetí díla.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řady, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;
- geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byt' jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

IX.8 Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná podle odst. IX.1 běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatel dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatel nebo neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

- XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
 - XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,
 - XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
- XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
- XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.
- XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.
- XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným ustanovením občanského zákoníku.
- XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s dílem po dobu minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní podle předchozí věty objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.
- XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- XII.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství. Výjimku tvoří ustanovení, která byla v rámci nabídky označena za obchodní tajemství, splňující znaky podle § 504 občanského zákoníku, které nemá být uveřejněno v rámci plnění povinnosti zadavatele spočívající v uveřejňování smlouvy na veřejnou zakázku vč. všech jejích příloh, změn a dodatků. Tyto části nabídky musí být jednoznačně a srozumitelně označeny a požadavek na neuveřejnění obchodního tajemství musí být řádně odůvodněn.
- XII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

„Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Sídliště Vítězná v Sokolově – 3. etapa: Parkoviště v ul. Atletická“
Smlouva č. SML/119/2019/ORM

a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele

V Sokolově dne

Renata Oulehlová
starostka města

.....
Objednatel

V Perštejně, dne 12.4.2019

Jaroslav Oršuliak Digitálně podepsal
Jaroslav Oršuliak
Datum: 2019.04.12
10:21:36 +02'00'

Josef Štaylor

.....
Zhotovitel

Josef Štaylor Digitálně podepsal Josef
Štaylor
Datum:
2019.04.12
15:02:22 +02'00'

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: SONA6267

Stavba: Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

IČ: 44223242

DIČ: CZ44223242

Projektant:

BPO s.r.o. Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 871 669,45

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 871 669,45	603 050,58
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 474 720,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SONA6267

Stavba: Sokolov - Parkoviště v ul.Athletická - Vítězná

Místo:

Datum:

29. 3. 2018

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

BPO s.r.o.Ostrov

Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 871 669,45	3 474 720,03	
01	SO 101 - Parkoviště	2 297 437,00	2 779 898,77	STA
02	SO 102 - Úpravy místní komunikace	267 836,46	324 082,12	STA
03	Veřejné osvětlení	306 395,99	370 739,15	STA

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

1



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

Objekt:

01 - SO 101 - Parkoviště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Projektant:

BPO s.r.o. Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

44223242

DIČ:

CZ44223242

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 297 437,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 297 437,00	21,00%	482 461,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 779 898,77



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

Objekt:

01 - SO 101 - Parkoviště

Místo:

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

BPO s.r.o. Ostrov

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 297 437,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 082 455,36

1 - Zemní práce

402 831,86

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

479 625,30

21 - Úprava podloží a základové spáry

14 963,72

38 - Různé kompletní konstrukce

6 228,36

5-1 - Parkoviště

840 499,95

5-2 - Ochrana teplovodu panely

77 775,60

89 - Ostatní konstrukce

126 052,04

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

117 507,49

99 - Přesun hmot a manipulace se suti

16 971,04



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

214 981,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

Objekt:

01 - SO 101 - Parkoviště

Místo:

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant: BPO s.r.o.Ostrov

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 297 437,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 082 455,36

D 1

Zemní práce

402 831,86

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	10,00	61,45	614,50	CS ÚRS 2018 01
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	20,00	57,43	1 148,60	CS ÚRS 2018 01

VV

celkem do 10km



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

	VV		10*2			20,00			
3	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm	kus	5,00	281,24	1 406,20	CS ÚRS 2018 01	
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,00	692,07	3 460,35	CS ÚRS 2018 01	
5	K	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	5,00	197,80	989,00	CS ÚRS 2018 01	
6	K	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	5,00	1 015,03	5 075,15	CS ÚRS 2018 01	
7	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	5,00	446,64	2 233,20	CS ÚRS 2018 01	
8	K	162301906	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm za každých dalších 5 km	kus	5,00	31,90	159,50	CS ÚRS 2018 01	
	VV		celkem 10km						
	VV		5			5,00			
9	K	162301916	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm za každých dalších 5 km	kus	5,00	77,55	387,75	CS ÚRS 2018 01	
10	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm za každých dalších 5 km	kus	5,00	45,94	229,70	CS ÚRS 2018 01	
11	K	1712000R1	Poplatek za uložení dřeva na skládce	t	1,00	1 472,47	1 472,47		
12	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	34,00	83,44	2 836,96	CS ÚRS 2018 01	
	VV		část ornice se použije zpět, přebytek se odveze na skládku						
	VV		výměra dle TZ						
	VV		340*0,10			34,00			
13	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	83,00	85,21	7 072,43	CS ÚRS 2018 01	
	VV		dle tabulek kubatur						
	VV		vč. výkopu pro sanace						
	VV		20% zatřídění						
	VV		odveze se na skládku do 10km						
	VV		415*0,20			83,00			
14	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	166,00	112,40	18 658,40	CS ÚRS 2018 01	
	VV		dle tabulek kubatur						
	VV		vč. výkopu pro sanace						
	VV		40% zatřídění						



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

	VV	415*0,40			166,00				
15	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	83,00	40,74	3 381,42	CS ÚRS 2018 01	
	VV	50%							
	VV	166*0,50			83,00				
16	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	166,00	265,53	44 077,98	CS ÚRS 2018 01	
	VV	dle tabulek kubatur							
	VV	vč.výkopu pro sanace							
	VV	40% zatřídění							
	VV	415*0,40			166,00				
17	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	83,00	57,62	4 782,46	CS ÚRS 2018 01	
	VV	50%							
	VV	166*0,50			83,00				
18	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	62,50	196,33	12 270,63	CS ÚRS 2018 01	
	VV	50*0,50+75*0,50			62,50				
19	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	3,38	222,83	753,17	CS ÚRS 2018 01	
	VV	20% zatřídění							
	VV	výkop pro trativody							
	VV	0,40*0,60*30*0,20			1,44				
	VV	výkop pro chráničky							
	VV	0,60*0,60*27*0,20			1,94				
	VV	Součet			3,38				
20	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,77	242,46	1 641,45	CS ÚRS 2018 01	
	VV	40% zatřídění							
	VV	výkop pro trativody							
	VV	0,40*0,60*30*0,40			2,88				
	VV	výkop pro chráničky							
	VV	0,60*0,60*27*0,40			3,89				
	VV	Součet			6,77				
21	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,39	161,48	547,42	CS ÚRS 2018 01	
	VV	50%							



List obsahuje:

1) Krcí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

	VV		6,77*0,50			3,39				
22	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,77	440,75		2 983,88	CS ÚRS 2018 01	
	VV		40% zatřídění							
	VV		výkop pro travivody							
	VV		0,40*0,60*30*0,40			2,88				
	VV		výkop pro chráničky							
	VV		0,60*0,60*27*0,40			3,89				
	VV		Součet			6,77				
23	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	3,39	247,37		838,58	CS ÚRS 2018 01	
	VV		50%							
	VV		6,77*0,50			3,39				
24	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	495,40	117,80		58 358,12	CS ÚRS 2018 01	
	VV		přemístění veškerého výkopu a ornice							
	VV		na deponii							
	VV		po dokončení se výkop i ornice naloží							
	VV		část se použije zpět, přebytek se odveze							
	VV		na placenou skládku							
	VV		415+7,2+9,8+34			466,00				
	VV		přemístění z deponie							
	VV		zemina na nové zelené plochy							
	VV		10,80			10,80				
	VV		ornice na ohumusování SO 101 + SO 102							
	VV		3,60+15			18,60				
	VV		Součet			495,40				
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,00	245,41		2 454,10	CS ÚRS 2018 01	
	VV		zpětný zásyp rýhy pro chráničky							
	VV		10			10,00				
26	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	10,80	69,30		748,44	CS ÚRS 2018 01	
	VV		nová zelená plocha							
	VV		36*0,30			10,80				
27	K	1711000R1	Příplatek za třídění zeminy vhodné k použití pro novou zelenou plochu	m3	10,80	412,28		4 452,62		



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

28	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	466,00	29,60	13 793,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkop a ornice z deponie					
	VV		část se použije zpět					
	VV		zbytek se odveze do 10km					
	VV		415+7,2+9,8+34		466,00			
29	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	426,60	201,23	85 844,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		přebytečný výkop					
	VV		415+17-10,80-10		411,20			
	VV		přebytečná ornice					
	VV		34-3,6-15		15,40			
	VV		Součet		426,60			
30	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	426,60	24,54	10 468,76	CS ÚRS 2018 01
31	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	725,22	98,16	71 187,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		426,60*1,7		725,22			
32	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 095,00	17,67	19 348,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		pod zpevněné plochy					
	VV		1095		1 095,00			
33	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	36,00	17,67	636,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		pod ohumusování					
	VV		36		36,00			
34	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	36,00	83,44	3 003,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		použije se sejmutá ornice					
	VV		36		36,00			
35	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	36,00	314,12	11 308,32	CS ÚRS 2018 01
36	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	3,60	691,09	2 487,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		36,0*0,10		3,60			
37	K	1840000R1	Náhradní výsadba - osázení a dodávka borovice kleč (Pinus mugo „Hesse“) min.výšky 40 - 60cm vč.všech potřebných prací, vč.následné péče pod dobu 5 let	kus	5,00	343,57	1 717,85	



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					479 625,30	
38	K	113107172	Odstranění krytu z betonu prostého do tl 300 mm strojně plochy přes 50 do 200 m2	m2	60,00	1 099,43	65 965,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		výměra dle TZ					
	VV		60		60,00			
39	K	113107243	Odstranění krytu živičného do tl 150 mm strojně plochy přes 200 m2	m2	460,00	57,13	26 279,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		výměra dle TZ					
	VV		460		460,00			
40	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	520,00	47,51	24 705,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		výměra dle TZ					
	VV		520		520,00			
41	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 300 mm strojně plochy přes 200 m2	m2	500,00	192,89	96 445,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výměra dle TZ					
	VV		500		500,00			
42	K	113107241	Odstranění krytu živičného tl 50 mm strojně plochy přes 200 m2	m2	330,00	21,60	7 128,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		stávající živičný chodník					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		330		330,00			
43	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně plochy přes 200 m2	m2	330,00	109,94	36 280,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		stávající živičný chodník - podklad					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		330		330,00			
44	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	5,00	93,25	466,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		v místě napojení u vjezdu					
	VV		5		5,00			
45	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	162,00	89,33	14 471,46	CS ÚRS 2018 01
46	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	248,00	59,39	14 728,72	CS ÚRS 2018 01



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

47	K	997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	907,40	42,21	38 301,35	CS ÚRS 2018 01
48	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti	t	4 773,60	10,80	51 554,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		asfalt na SOTES Sokolov do 5km (bez poplatku)					
	VV		178,20*4		712,80			
	VV		beton druhotnému použití do 5km					
	VV		500,40*4		2 001,60			
	VV		podkladní vrstvy do 10km					
	VV		228,80*9		2 059,20			
	VV		Součet		4 773,60			
49	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	500,40	157,06	78 592,82	CS ÚRS 2018 01
50	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	228,80	107,98	24 705,82	CS ÚRS 2018 01

D 21 Úprava podloží a základové spáry 14 963,72

51	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních Ø 125 mm bez lože	m	30,00	260,13	7 803,90	CS ÚRS 2018 01
52	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebířů nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	7,20	994,42	7 159,82	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,40*0,60*30		7,20			

D 38 Různé kompletní konstrukce 6 228,36

53	K	388995213	Chráníčka kabelů z trub HDPE do DN 140 (např. Kopoflex)	m	27,00	230,68	6 228,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		pro nové kabely VO					
	VV		27		27,00			

D 5-1 Parkoviště 840 499,95

54	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 100,00	142,04	298 284,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		sanace podloží					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		260		260,00			
	VV		nová konstrukce asf.parkoviště					
	VV		výměra dle TZ					



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

VV		2x ŠD 150mm							
VV		920*2			1 840,00				
VV		Součet			2 100,00				
55	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	920,00	44,76	41 179,20	CS ÚRS 2018 01	
VV		nová konstrukce asf.parkoviště							
VV		920			920,00				
56	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	920,00	14,72	13 542,40	CS ÚRS 2018 01	
VV		nová konstrukce asf.parkoviště							
VV		920			920,00				
57	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	920,00	299,39	275 438,80	CS ÚRS 2018 01	
VV		nová konstrukce asf.parkoviště							
VV		920			920,00				
58	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	5,00	7,26	36,30	CS ÚRS 2018 01	
VV		na odfrézované části pro napojení							
VV		5			5,00				
59	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	925,00	229,21	212 019,25	CS ÚRS 2018 01	
VV		na odfrézované části napojení							
VV		5			5,00				
VV		nová konstrukce asf.parkoviště							
VV		920			920,00				
VV		Součet			925,00				
D	5-2	Ochrana teplovodu panely					77 775,60		
60	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 150 mm	m2	60,00	109,45	6 567,00	CS ÚRS 2018 01	
VV		ochrana teplovodu silničními panely							
VV		podklad - výměra dle TZ							
VV		60			60,00				
61	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	60,00	200,25	12 015,00	CS ÚRS 2018 01	
VV		ochrana teplovodu - výměra dle TZ							
VV		60			60,00				



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

62	M	59381136	panel silniční 200x100x15 cm	kus	30,00	1 973,12	59 193,60	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	------------------------------	-----	-------	----------	-----------	----------------

D 89 Ostatní konstrukce 126 052,04

63	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - poklopu	kus	2,00	2 282,33	4 564,66	CS ÚRS 2018 01
64	K	8900000R1	Uliční sorpční vpusti vč.mříže D400 - montáž, dodávka vč.dopravy vč.potřebných zemních prací	kus	4,00	3 305,22	13 220,88	
65	K	8900000R2	Přípojka dešťové kanalizace k uliční vpusti z PP trub DN 150 SN 12 - montáž + dodávka vč.dopravy vč.zemních prací (rýha 80/140cm, vč.pískového podsypu a obsypu), vč.napojení na stávající kanalizaci	m	20,00	1 276,15	25 523,00	
66	K	8900000R4	Přípojka dešťové kanalizace k uliční vpusti z PP trub DN 200 SN 12 - montáž + dodávka vč.dopravy vč.zemních prací (rýha 80/140cm, vč.pískového podsypu a obsypu), vč.napojení na stávající kanalizaci	m	25,40	1 325,23	33 660,84	
67	K	8900000R3	Revizní (spojná) šachta PP DN 425 vč.pojžděného poklopu - montáž a dodávka vč.dopravy vč.potřebných zemních prací	kus	2,00	24 541,33	49 082,66	

D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 117 507,49

68	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,00	962,02	4 810,10	CS ÚRS 2018 01
VV nové značky vč.podtabulky								
VV 4+1					5,00			
69	M	404000001	Svislá dopravní značka (B2, IP) - dodávka vč.dopravy	kus	4,00	1 816,05	7 264,20	
70	M	404000002	Dodatková tabulka - dodávka vč.dopravy	kus	1,00	1 325,23	1 325,23	
71	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,00	343,57	1 374,28	CS ÚRS 2018 01
72	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	4,00	667,53	2 670,12	CS ÚRS 2018 01
73	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	155,00	93,25	14 453,75	CS ÚRS 2018 01
VV vyznačení stání								
VV 4,5*16+5*13+18					155,00			
74	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	2,00	83,44	166,88	CS ÚRS 2018 01
75	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	155,00	66,75	10 346,25	CS ÚRS 2018 01



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

76	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,00	49,08	98,16	CS ÚRS 2018 01
77	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	174,00	274,36	47 738,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		87+53+6+4+10+8,4+4,8+0,8		174,00			
78	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	m	87,00	132,52	11 529,24	CS ÚRS 2018 01
79	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm	m	67,00	132,52	8 878,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		53+8,4+4,8+0,8		67,00			
80	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	10,00	107,98	1 079,80	CS ÚRS 2018 01
81	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	6,00	328,85	1 973,10	CS ÚRS 2018 01
82	M	592170R1	obrubník betonový rohový 90° vnitřní 80 x 15 x 25cm	kus	5,00	373,02	1 865,10	
	VV		5		5,00			
83	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	10,00	109,94	1 099,40	CS ÚRS 2018 01
84	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	10,00	83,44	834,40	CS ÚRS 2018 01
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				16 971,04	
85	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	72,07	235,48	16 971,04	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				214 981,64	
86	K	0100000R1	Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců	kč	1,00	9 816,51	9 816,51	
87	K	0100000R2	Vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby	kč	1,00	19 633,03	19 633,03	
88	K	0100000R3	Zaměření skutečného provedení stavby	kč	1,00	19 633,03	19 633,03	
89	K	0130000R1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,00	27 486,24	27 486,24	
90	K	0130000R3	Fotodokumentace	kč	1,00	7 853,21	7 853,21	
91	K	0300000R1	Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na inženýrské sítě	kč	1,00	34 357,79	34 357,79	
92	K	0300000R2	Dopravní opatření po dobu výstavby vč. projednání	kč	1,00	44 174,31	44 174,31	
93	K	0300000R3	Úklid dokončené stavby a okolí	kč	1,00	14 724,77	14 724,77	



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

94	K	0300000R4	Čištění veřejných komunikací po dobu výstavby	kč	1,00	19 633,03	19 633,03	
95	K	0400000R2	Zkoušky hutnění konstrukce vozovky (4x pláň, 2x každá vrstva konstrukce komunikace)	kč	1,00	17 669,72	17 669,72	



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

Objekt:

02 - SO 102 - Úpravy místní komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Projektant:

BPO s.r.o. Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 44223242

DIČ: CZ44223242

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

267 836,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	267 836,46	21,00%	56 245,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

324 082,12



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

Objekt:

02 - SO 102 - Úpravy místní komunikace

Místo:

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

BPO s.r.o. Ostrov

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

267 836,46

HSV - Práce a dodávky HSV

242 985,26

1 - Zemní práce

19 128,60

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

30 651,00

5 - Komunikace pozemní

156 201,00

89 - Ostatní konstrukce

7 008,00

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

23 593,20

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

6 403,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 851,20



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul.Atletická - Vítězná

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul.Atletická - Vítězná

Objekt:

02 - SO 102 - Úpravy místní komunikace

Místo:

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant: BPO s.r.o.Ostrov

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							267 836,46	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				242 985,26	
D		1	Zemní práce				19 128,60	
1	K	121101101	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	8,00	16,12	128,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		80*0,10		8,00			
2	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	19,00	30,01	570,19	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle tabulek kubatur					
	VV		vč.výkopu pro sanace					
	VV		20% zatřídění					
	VV		95*0,20		19,00			



List obsahuje:

1) Krcí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	38,00	46,25	1 757,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle tabulek kubatur					
	VV		vč. výkopu pro sanace					
	VV		40% zatřídění					
	VV		95*0,40		38,00			
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	19,00	10,29	195,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		50%					
	VV		38*0,50		19,00			
5	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	38,00	119,91	4 556,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle tabulek kubatur					
	VV		vč. výkopu pro sanace					
	VV		40% zatřídění					
	VV		95*0,40		38,00			
6	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	19,00	14,56	276,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		50%					
	VV		38*0,50		19,00			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	103,00	18,13	1 867,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		veškerý výkop a ornice					
	VV		95+8		103,00			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	103,00	6,20	638,60	CS ÚRS 2018 01
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	175,10	27,28	4 776,73	CS ÚRS 2018 01
	VV		103*1,7		175,10			
10	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	390,00	3,22	1 255,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		pod zpevněné plochy - výměra dle TZ					
	VV		390		390,00			
11	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	150,00	1,69	253,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		pod ohumusování					
	VV		150		150,00			



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	150,00	11,53	1 729,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		použije se sejmutá ornice v rámci SO 101					
	VV		sejmutí, odvoz na deponii,					
	VV		naložení z deponie a dovoz je započteno v SO 101					
	VV		150		150,00			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,00	6,20	930,00	CS ÚRS 2018 01
14	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	7,73	24,80	191,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		150*0,05*1,03		7,73			
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce							30 651,00	
15	K	113107181	Odstranění krytu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	180,00	6,87	1 236,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		stávající živičný chodník					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		180		180,00			
16	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně plochy přes 50 do 200 m2	m2	180,00	27,78	5 000,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		stávající živičný chodník - podklad					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		180		180,00			
17	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	125,00	32,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		v místě napojení u vjezdu					
	VV		5		5,00			
	VV		stávající chodník					
	VV		120		120,00			
	VV		Součet		125,00			
18	K	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	280,00	44,00	12 320,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		stávající komunikace					
	VV		280		280,00			
19	K	997221551	Vodorovná doprava sutí do 1 km	t	125,00	17,20	2 150,00	CS ÚRS 2018 01



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

	VV		125		125,00				
20	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti	t	500,00	4,40		2 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		asfalt na SOTES Sokolov do 5km (bez poplatku)						
	VV		66,5*4		266,00				
	VV		beton druhotnému použití do 5km						
	VV		58,50*4		234,00				
	VV		Součet		500,00				
21	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	58,50	64,00		3 744,00	CS ÚRS 2018 01
	D	5	Komunikace pozemní					156 201,00	
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	500,00	69,60		34 800,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		sanace zemní pláně - výměra dle TZ						
	VV		180		180,00				
	VV		konstrukce živičného chodníku - výměra dle TZ						
	VV		320		320,00				
	VV		Součet		500,00				
23	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	56,00	105,80		5 924,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		konstrukce chodníku z dlažby - výměra dle TZ						
	VV		56		56,00				
24	K	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	320,00	52,00		16 640,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		konstrukce asfaltového chodníku						
	VV		výměra dle TZ						
	VV		320		320,00				
25	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	320,00	140,80		45 056,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		konstrukce asfaltového chodníku						
	VV		výměra dle TZ						
	VV		320		320,00				
26	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 do tože	m2	56,00	111,20		6 227,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		konstrukce dlažďeného chodníku						



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

VV výměra dle TZ

VV 56

56,00

27	M	59245013.LSV	dlažba např. BEHA-STONE, 8 cm, šedá	m2	48,00	112,00	5 376,00	
	VV		(56-10)*1,03+0,62		48,00			
	VV		ztrátne 3%					
28	M	592450051	dlažba skladebná betonová pro nevidomé tl.8 cm barevná	m2	10,00	192,00	1 920,00	
29	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	405,00	6,00	2 430,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		na odfrézované části					
	VV		5+280+120		405,00			
30	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	120,00	93,40	11 208,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		na odfrézované části chodníku					
	VV		120		120,00			
31	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	285,00	93,40	26 619,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		na odfrézované komunikace vč.části napojení					
	VV		5+280		285,00			
D 89 Ostatní konstrukce							7 008,00	
32	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm - mříže	kus	3,00	784,00	2 352,00	CS ÚRS 2018 01
33	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm - poklopu	kus	4,00	744,00	2 976,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	8990000R1	Pročištění stávajících přípojek dešťové kanalizace	m	35,00	38,40	1 344,00	
35	K	8990000R2	Pročištění stávajících uličních vpustí	kus	3,00	112,00	336,00	
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							23 593,20	
36	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	320,00	640,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		nové značky IZ8a,b					
	VV		2		2,00			
37	M	404000002	Svislá dopravní značka (IZ8a,b - 1000x1000m) - dodávka vč. dopravy	kus	2,00	520,00	1 040,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

38	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00	320,00	640,00	CS ÚRS 2018 01
39	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	2,00	240,00	480,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	198,00	59,40	11 761,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		182+1+8+7		198,00			
41	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	182,00	42,00	7 644,00	CS ÚRS 2018 01
42	M	59217036	obrubník betonový přírodní 50x8x25 cm	m	7,00	24,00	168,00	CS ÚRS 2018 01
43	M	592170161	obrubník betonový obloukový chodníkový 75x8x25 cm	m	9,00	48,00	432,00	
	VV		1+8		9,00			
44	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	10,00	44,80	448,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	10,00	34,00	340,00	CS ÚRS 2018 01
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				6 403,46	
46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	52,66	121,60	6 403,46	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				24 851,20	
47	K	0100000R1	Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců	kč	1,00	842,00	842,00	
48	K	0100000R2	Vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby	kč	1,00	842,00	842,00	
49	K	0100000R3	Zaměření skutečného provedení stavby	kč	1,00	842,00	842,00	
50	K	0130000R1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,00	2 020,40	2 020,40	
51	K	0130000R3	Fotodokumentace	kč	1,00	842,00	842,00	
52	K	0300000R1	Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na inženýrské sítě	kč	1,00	2 020,40	2 020,40	
53	K	0300000R2	Dopravní opatření po dobu výstavby vč. projednání	kč	1,00	3 367,20	3 367,20	
54	K	0300000R3	Úklid dokončené stavby a okolí	kč	1,00	5 892,40	5 892,40	
55	K	0300000R4	Čištění veřejných komunikací po dobu výstavby	kč	1,00	2 525,60	2 525,60	



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

56	K	0400000R2	Zkoušky hutnění konstrukce vozovky (4x pláň, 2x každá vrstva konstrukce komunikace)	kč	1,00	5 657,20	5 657,20
----	---	-----------	---	----	------	----------	----------



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

Objekt:

03 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Projektant:

BPO s.r.o. Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 44223242

DIČ: CZ44223242

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

306 395,99

DPH základní
snížená

Základ daně
306 395,99
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
64 343,16
0,00

Cena s DPH

v CZK

370 739,15



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

Objekt:

03 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

BPO s.r.o. Ostrov

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

306 395,99

M - Práce a dodávky M

306 395,99

OSV - Veřejné osvětlení

306 395,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

Objekt:

03 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant: BPO s.r.o. Ostrov

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

306 395,99

D M Práce a dodávky M

306 395,99

D OSV Veřejné osvětlení

306 395,99

1	K	Přenos	Veřejné osvětlení viz samostatný rozpočet a výkaz výměr	kč	1,00	306 395,99	306 395,99	
---	---	--------	---	----	------	------------	------------	--

BPO 7-100158

REKAPITULACE CELKEM VO

Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

306 395,99

Celkem

306 395,99

PARKOVIŠTĚ ATLET-VÍTEŽ SOKOLOV

Venkovní osvětlení

Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

Montážní celkem		300 388,22
Revize	1,0%	3 003,88
Technická pomoc	1,0%	3 003,88
CELKEM bez DPH		306 395,99

ks,m Cena/ks,m Celkem

MATERIÁL montážní

Stožár VO

(např.kooperativa)+výložník+lepenka

SKLOBIT	9	2 850,00	25 650,00
Výložník J1-1500	8	1 100,00	8 800,00
DVOJVÝLOŽNÍK J 2-1500/60	1	1 600,00	1 600,00
Svítilno BGP203 T25 1 xLED40-4S/740			
DM10	10	5 500,00	55 000,00
Základ pro stožáry+SITREX DN 200 mm	9	2 500,00	22 500,00
Svorkovnice SV x.16.4 6,3A	9	940,00	8 460,00

Trubka HDPE	180	39,00	7 020,00
Kabel pro VO CYKY 4Bx10	186	104,00	19 344,00
Kabel pro VO CYKY 3Cx1,5	100	12,00	1 200,00
FeZn	180	45,00	8 100,00
Výstražná folie 33	186	15,00	2 790,00
Zemní práce pro VO	164	180,00	29 520,00
Překopy přes komunikaci	16	1 200,00	19 200,00

SOUČET			209 184,00
--------	--	--	------------

Doprava	3,60%	7 530,62
Demontáže		0,00
Montáž	40%	83 673,60
CELKEM montážní		300 388,22

Venkovní osvětlení-VÝKAZ

Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

Montážní celkem
 Revize
 Technická pomoc
 CELKEM bez DPH

ks,m

MATERIÁL montážní

Stožár VO (např.kooperativa)+výložník+lepenka	
SKLOBIT	9
Výložník J1-1500	8
DVOJVÝLOŽNÍK J 2-1500/60	1
Svítlidlo BGP203 T25 1 xLED40-4S/740	
DM10	10
Základ pro stožáry+SITREX DN 200 mm	9
Svorkovnice SV x.16.4 6,3A	9
Trubka HDPE	180
Kabel pro VO CYKY 4Bx10	186
Kabel pro VO CYKY 3Cx1,5	100
FeZn	180
Výstražná folie 33	186
Zemní práce pro VO	164
Překopy přes komunikaci	16
Doprava	
Demontáže	
Montáž	

