
Smlouva o dílo na projekční práce pro stavbu „Parkovací dům v ulici Závodu míru,Sokolov”
číslo smlouvy u objednatele: SML/522/2019/0RM

SMLOUVA O DÍLO
L

Smluvní strany

1.1. Objednatel 
Město Sokolov
se sídlem: 
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Rokycanova 1929,35601 Sokolov 
Renatou Oulehlovou, starostkou města 
00259586 
CZ00259586

Komerční banka a. s., pobočka Sokolov

(dálejen „objednatel"), 
a

1.2. Zhotovitel

se sídlem: 

zastoupen:
IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

H.A.N.S. stavby, a.s.
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 
oddíl B, číslo vložky 9157 
Holušická 2253/1 148 00 Praha 11

íng. Arch. Jan Jarolímck, místopředseda představenstva společnosti
27124355

CZ27124355
UniCredit Bank

(dále jen „zhotovitel"),

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") na zhotovení projektové dokumentace

a na obstarání souvisejících výkonů.

II.
Předmět díla

II. 1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem „Parkovací dům v ulici Závodu míru, Sokolov“ 
o 3 NP s přibližně 300 parkovacími stáními, na pozemku p. č. 2501/1, 2501/58 v katastrálním 
území Sokolov (dále také jen „Stavba"), ve vlastnictví objednatele, na svůj náklad a nebezpečí 
vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu a za podmínek ujednaných ve 
smlouvě (dále také jen „dílo" nebo „projektová dokumentace").

Při zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen řídit předanými výchozími podklady 
objednatele a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

II.2. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu:
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a) odborné posudky a podklady pro zpracování projektové dokumentace (zejména 
geologické, hydrologické a akustické posouzení, geodetické zaměření) dle cenové nabídky 
Zhotovitele, která je přílohou této Smlouvy',

b) architektonická studie parkovacího domu, vč. odhadu investičních nákladů,
c) projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a výběr zhotovitele stavby 

v rozsahu dle odst. III. 1. a IIL2. smlouvy,
d) oznámení podlimitního záměru dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění
e) inženýrská činnost pro územní řízení, pro stavební řízení v rozsahu pro výběr zhotovitele - 

vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
f) dokumentace pro výběr zhotovitele, vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkový 

rozpočet dle odst. III. 1. a III.2. smlouvy.

11.3. Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost pro získání rozhodnutí o umístění stavby 
a povolení stavby, tj. zajištění kompletní dokladové části včetně vyřízení všech rozhodnutí, zejména 
zajištění vyjádření správců sítí, projednání předmětné projektové dokumentace se všemi dotčenými 
orgány státní správy a účastníky územního i stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných 
stanovisek, zpracování žádosti pro spojené územní a stavební řízení, kde jako žadatel bude uvedeno 
město Sokolov.

11.4. Součástí díla je rovněž výkon autorského dozoru vykonávaný jako dozor občasný dle potřeb a 
na vyžádání objednatele.

11.5. Součástí díla jsou veškeré nezbytné průzkumy, zkoušky, sondy a kontroly dle cenové nabídky 
Zhotovitele, zejména pak hydrogeologický průzkum a inženýrsko-geologický průzkum, potřebné 
k návrhu a zpracování projektové dokumentace, které si zhotovitel díla zajistí na vlastní náklad.

11.6. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí 
za její zhotovení a za související výkony (inženýrská Činnost pro získání rozhodnutí o umístění stavby 
a stavebního povolení) dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

11.7. Předpokládaná realizační hodnota Stavby je 75 mil. Kč bez DPII (90,75 mil. Kč vč. DPH). 
Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci tak, aby rozpočtové náklady na realizaci 
Stavby nepřesáhly stanovenou částku. Předpokládaná cena stavby nezahrnuje vedlejší stavební 
náklady jako jsou přeložky inženýrských sítí, nároky na posílení technické infrastruktury, zvláštní 
nároky na likvidaci dešťových vod, případné speciální nároky na zakládání objektu, přilehlé 
komunikace, terénní a sadové úpravy okolí.

III.
Způsob vypracování projektové dokumentace

III. 1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) splňující podmínky podle § 158 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude 
touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem 
razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích 
částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět veřejné zakázky (díla) 
uvedený v čl. II. smlouvy (zejména zákon Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb, zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, zákon Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích vyhlášek, vše 
ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně 
závazné právní předpisy, platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a 
realizaci předmětné stavby), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů
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chránících veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů 
předaných mu objednatelem.

1II.2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v následující formě a počtu:

a) architektonická studie - 6 paré v tištěné podobě, 1 x v elektronické podobě
b) projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a výběr zhotovitele stavby, 

včetně dokladové části - 6 paré v tištěné podobě, lx v elektronické podobě;
c) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, který bude zpracován dle platného 

sborníku cen stavebních prací a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých 
položek - 2 x vše v tištěné podobě, 1 x vše v elektronické podobě;

d) ostatní dokumentace výše neuvedená, dle odst. 11.2.bod 2 x v tištěné podobě, 1 x 
v elektronické podobě.

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 
na CD/DVD nosiči ve formátech: .pdf (textová i výkresová část), .dwg (výkresová část), .doc (textová 
část), .xls. V případě soupisu prací s výkazem výměr v elektronické podobě má soupis prací takový 
otevřený formát, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro 
sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný

IIÍ.3. Před zpracováním projektové dokumentace poskytne objednatel zhotoviteli tyt o podklady:

a) předběžný inženýrsko-geologický průzkum.

IV. Cena díla
IV. 1. Cena díla v rozsahu dle 51. II. a 111. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.

IV.2. Cena díla podle článku 11.2. a III. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

Zajištění a zpracování podkladů dle odst. II.2.a)
67.000 Kč (slovy: šedesát sedm tisíc korun českých)

Architektonická studie dle odst. 11.2.b)
68.000 Kč (slovy: šedesát osm tisíc korun českých)

Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a výběr zhotovitele stavby dle odst. II.2.c)
717.000 Kč (slovy: sedm set sedmnáct tisíc korun českých) 

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. dle odst. 11.2.d)
125.000 Kč (slovy : sto dvacet pět tisíc korun českých)

Inženýrská činnost pro stavební řízení
40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých)

V případě odvolání dotčených orgánů maximálně dalších
21 000 Kč (slovy: dvacet jeden tisíc korun českých)

Dokumentace pro výběr zhotovitel, vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočet dle 
odsta II.2.f)

185.000 Kč (slovy: sto osmdesát pět tisíc korun českých)
Výkon autorského dozoru

do 50.400 Kč (slovy: padesát tisíc čtyři sta korun českých)

CELKEM CENA DÍLA 1 273 400 Kč (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát tři
tisíce čtyři sta korun českých)

IV.3. Výše uvedené ceny jsou bez DPJHL Zhotovitel k výše uvedeným cenám připočte DPH 
dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

IV.4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované touto smlouvou a předanými dokumenty je 
dostatečně přesné a určité. Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo
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zhotovitel k závěru, že jsou nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány 
v čase uzavření smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v 
průběhu prací na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a 
budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit 
dodatkem ke smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.

IV.5. Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení 
díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvám této smlouvy' žádným způsobem 
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla 
ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatku, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či 
obecně závazných právních předpisů povinen

V.
Platební podmínky

V.l. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, vystavené zhotovitelem po dokončení dílčích 
částí díla dle odst. 1V.2. a díla celého

V.2. Zálohy objednatel neposkytuje. Cena díla či její části budou hrazeny na základě faktur 
vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném předání jednotlivých částí díla dle článku
IV. 2. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady 
a nedodělky.

V. 3. Cena za inženýrskou činnost bude hrazena po vydání stavebního povolení stavebním úřadem 
nebo po zpracování a předání potřebných částí pro vydání rozhodnutí. Cena za autorský dozor bude 
hrazena až po jeho řádném provedení na základě měsíční fakturace.

V.4. Jednotlivé faktury' musí obsahovat tyto údaje:
■ označení faktury a její číslo,
■ název a sídlo objednatele a zhotovitele,
■ předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli,
■ fakturovanou částku,
■ Číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
■ den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
■ označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba,
■ razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

V.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet 
až doručením doplněné či opravené faktury objednateli.

V.6. Faktury jsou splatné do 21 dní od jejich řádného doručení objednateli.

V.7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce 
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy', a to podílem 
z ujednané ceny podle Článku IV. za jednotlivé práce, uvedené v článku II. a III. smlouvy.

VI.
Doba zhotovení díla

VI. 1. Zhotovitel se zavazuje, že provede, tj. dokončí a předá, objednateli předmět díla dle čl. II. v 
rozsahu a obsahu dle čl. III. v těchto termínech:

a) Zajištění a zpracování podkladů dle odst. II.2.a) 
do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy'

b) Architektonická studie dle odst. II.2.b)
do 50 dnů ode dne schválení části díla podle písm. a)

c) Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení dle odst. II.2.c)

Stránka 4 z 9



Smlouva o dílo na projekční práce pro stavbu „Parkovací dům v ulici Závodu míru,Sokolov"
čisto smlouvy u objednatele: SMlJ522/2019/ORM

do 60 dnů ode dne schválení části díla podle písm. b)
d) Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. dle odst. II.2.d)

do 14 dnů ode dne schválení části díla podle písm. c)
e) Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání územního a stavebního povolení

do 90 dnů ode dne schválení části díla podle písm. d) při dodržení závazných lhůt a 
bez odvolání k jednotlivým vyjádřením

f) Dokumentace pro výběr zhotovitele, vč. soupisu prací a výkazu výměr s položkovým rozpočtem 
odst. IL2.e) a IL2.f)

do 21 dnů ode dne vydání platného stavebního povolení části díla podle písm. c).

VI.2. Všechny části díla dle odst. 11.2. a) - f) budou po jejich odevzdáním písemně schváleny 
objednatelem.

VÍ.3. K převzetí dílčích částí díla dle odst. II.2. a) - f) je zhotovitel povinen objednatele písemně 
vyzvat. Objednatel je povinen se závazně písemně vyjádřit do patnácti dnů od převzetí každé z dílčích 
částí.

V1.4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dlečl. III.3, V1.3. a Vlil. smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení a po 
dobu prodlení, dotčených orgánů a státní správy není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti 
dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

VI.5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, 
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

VI. 6. Dílo podle článku II. a III. smlouvy je splněno řádným dokončením a odevzdáním projektové 
dokumentace vč. všech souvisejících prací a činností vymezených v čl. II odst. II.3 a II.5 objednateli a 
vydáním všech příslušných rozhodnutí a povolení potřebných před zahájením realizace stavby podle 
čl. II odst. II. 1. Odevzdáním díla se rozumí jeho odevzdání objednateli bez vad a nedodělků 
s potvrzením o převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo trpící vadami či nedodělky.

VII.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody

VII. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak, 
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění Stavby.

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu Stavby, 
na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací Stavby 
ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy 
výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho 
soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 
stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace § 159 
stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou záruční dobu projektované stavby při její správné 
údržbě za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem 
autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá 
za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám 
dohodnutým v smlouvě.

VI 1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VI 1.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne převzetí projektové dokumentace objednateli 
a trvá po celou dobu dle čl. VII.2.
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VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen 
je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné 
reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli 
v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.

VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady 
(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení územního 
nebo stavebního řízení předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel 
s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit.

Vil.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla 
dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle 
smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních 
a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel 
je povinen uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod.

Vil.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.

VII. 9. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 10.000.000,00 Kč (slovy: deset 
milionů korun českých). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo 
opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, 
a to na limit pojistného plnění minimálně 10.000.000,00 Kč (slovy: deset milionů korun českých).

Vil. 10. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 
článku této smlouvy nejpozději do čtrnácti kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se 
dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou 
dobu trvání této smlouvy'. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře 
zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto 
předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se 
zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu 
také minimálně 3 roky po ukončení zakázky'. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat 
retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.

vm.
Podmínky a způsob provedení díla

VIII. I. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle článku II. a III. smlouvy 
zajistit minimálně tři konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými pracovníky objednatele, 
z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení 
díla.

VII1.2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být Stavba 
umístěna, a provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

Vlil.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky 
a na nevhodnost jeho případných pokynů.

Vlil.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli 
svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části 
pověřil.
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IX.
Sankce

IX. 1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či 
jeho části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Ncbude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s 
odstraněním vad díla uhrazena cena díla či její část, je objednatel oprávněn bez dalšího provést 
jednostranný zápočet smluvní pokuty na neuhrazenou cenu díla , k čemuž dává zhotovitel tímto svůj 
souhlas.

IX.2. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními o 
smluvních pokutách dotčeny.

IX. 3. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené

X.
Odstoupení od smlouvy

X. l. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části déle než 30 dnů,
b) neodstraní-li zhotovitel podstatnou vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit,
c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla,
d) neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich 

splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,
e) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě 

odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut 
proto, že majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo 
prodávající vstoupí do likvidace.

X.2 Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla nebo je 
v nečinnosti po opakované výzvě zhotovitele déle než 30 dní.

X.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud 
nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě.

X. 4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

XI.
Licenční ujednání

XI. 1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 
Sb., o prá\oi autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále.

XI.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) , (c) na dobu trvání majetkových autorských práv k 
dílu, (f) neodvolatelná výhradně k účelu, místu a předmětu, této smlouvy, jako neodvolatelná, přičemž 
objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této 
smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského zákoníku.

XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.
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XI.4. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami a 
změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho 
zařazením do díla souborného, a to vše i třetí osobou.

XI.5. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu třetí osobě i bez souhlasu 
zhotovitele, ale pouze za předpokladu, že se jedná o osobu ovládanou objednatelem. Objednatel je dále 
oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel 
uděluje objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení 
licence či její části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen 
zhotoviteli sdělovat, že licenci postoupil.

XI. 6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta 
v ceně podle čl. IV této smlouvy.

XII.
Ostatní ujednání

XII. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, 
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

X1I.2. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:

XII.2.1 smluvních:

XII.2.2 technických:

XIÍ.3. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:

X1I.3.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

X1I.3.2 technicích: Ing. Kateřina Klcpáčková, vedoucí odboru rozvoje města

XIII.
Závěrečná ujednání

XIII. 1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

Xlli.2. Měnit nebo doplňovat smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen 
v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIII.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po 
dvou stejnopisech.

XIII.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
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registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu odešle správci 
registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozdéji do 15 
dnů od uzavření smlouvy.

XI1I.5. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažuje za 
obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a uděluje svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění 
bez jakýchkoliv omezení.

XÍÍI. 6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

X1II.7. Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 - Zákres dotčeného území do kopie snímku z katastrální mapy
Příloha č. 2 - Cenová nabídka Zhotovitele
Příloha Č. 3 - Geologický a hydrogeologický průzkum

XIII.8. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

Renata Oulehlová, starostka města
j Jeká 2253. 14800 P^ajChOÚJ 

0R vedeném Měst. soudem v &&
—- i. t. vloi* V&

•c
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H.A.N.S. stavby, a.s.
Ing. Jan Král 
Holušická 2253/1 
148 OD Praha 4 
+420 733 217 646 
kral@hans.cz

Město Sokolov
Odbor rozvoje Města 
Ing. Kateřina Klepáčková 
Rokycanova1929 
356 01 Sokolov

pondělí, 18. února 2019

VĚC: CENOVÁ NABÍDKA NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A INŽENÝRSKOU ČINNOST PRO 
PARKOVACÍ DŮM V UL. ZÁVODU MÍRU NA POZEMCÍCH 2501/58, 2501/1 
(dále „Dílo")

Vážená paní inženýrko,
na základě našeho jednání ze dne 23. ledna Vám zasíláme cenovou nabídku na zhotoveni projektové 
dokumentace objektu Parkovacího domu Závodu Míru včetně odhadu stavebních nákladů.

Popis stavby
Jedná se o návrh parkovacího domu, který bude umístěn na výše uvedených pozemcích. Parkovací 
dům bude řešen na terénu v půdorysných rozměrech přibližně 36xB5m. Parkování bude řešeno v 
přízemí na terénu. Zde bude umístěna i vjezdová partie. Stavba s přirozeným větráním bude mít tři 
nadzemní podlaží a parkování na střeše objektu ve čtvrté úrovni parkování, Celková kapacita zahrnuje 
cca 400 vozidel. Celkové stavební náklady odhadujeme kolem 75.000tis. Kč bez DPH. Objekt bude 
zahrnovat nezbytné únikové a komunikační cesty. Dále je předmětem zadání dopravní napojení na 
komunikace a technickou infrastrukturu; zpracování kompletní projektové dokumentace a spolupráce 
při jejím projednání.

Popis nabídky
Cenová nabídka zahrnuje návrh pracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a to formou 
vždy pro daný stupeň, dále projednání jednotlivých stupňů a zapracování připomínek ze strany 
objednatele. Součástí všech projektových stupňů je posouzení investičních nákladů a to, bud formou 
odhadu, nebo položkového rozpočtu vždy pro daný stupeň.
Cenová nabídka zahrnuje podrobné průzkumné práce, které jsou nutné pro zpracování projektové 
dokumentace. Jedná se především o zajištění geodetického zaměření pozemku a okolí, akustické 
posudky a akustická měření, zajištění dokumentace oznámení podlimltního záměru dle zákona 
100/2001Sb. D posuzování vlivu na životní prostředí a další posudky.

Rozsah Díla
Náš návrh prací zahrnuje tyto základní bloky:
• Zajištění podkladů a koordinaci odborných posudků - geodezie, geologie, akustika, EIA, rešerše sítí, 

příprava a zpracování podkladů. Rešerši existence inženýrských sítí.
• Architektonickou studii a zpracování odhadu investičních nákladů.
• Spojenou dokumentaci pro územní a stavební řízení - zhotovení dokumentace pro všechny 

legislativně potřebné části jako jsou stavební řešení, konstrukční řešení, požární řešení, technika 
zařízení budovy, sadové úpravy, dopravní řešení, podrobný položkový rozpočet, posudek vlivu 
stavby na okolí formou zastínění a změny oslunšní v okolí stavby, akustický posudek vlivu stavby 
na okolí a vlivu provozu stavby na okolí.

• Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a to formou zhotovení z projektu pro stavební řízení.
Podrobný obsah Díla
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V cenách bez DPH
I, Zajištění a zpracování podkladů

1. Geodetické zaměření pozemku
2. Geologická rešerše, hydrologické posouzení
3. Zhodnocení akustického posouzení
4. Koordinace profesí a zadání prací 

Návrh ceny prací 67.000,-Kč

II. Architektonická objemová studie
1, Studie parkovacího domu - architektura a dopravní řešení
2. Odhad investičních nákladů zpracovaných rozpočtářem 

Návrh ceny prací 68.000,-Kč

III, Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a výběr zhotovitele stavby
1. Architektonická část
2. Stavebně konstrukční část
3. Požárně bezpečnostní řešení
4. Technika prostředí stavby v rozsahu - dešfová kanalizace, veřejné osvětlení, dopravní řešení 

připojení, dopravní značení, dendrologie - sadovnícké úpravy, elektroinstalace - silnoproud, 
elektroinstalace - slaboproud, vjezdový systém

5. Průzkumy a rozbory 
Návrh ceny prací 717.000,-Kč

IV. Zajištění a projednání oznámení podlimitního záměru - EIA včetně rozptylové studie
1. Koordinace prací oznamovatele
2. Zajištění posudku dle zákona 10Q/2001Sb.
3. Spolupráce při projednání posudku oprávněnou osobou zpracovávající EIA 

Návrh ceny prací 125.000,-Kč

V. Projednání projektové dokumentace, zpracování podkladů pro podání žádosti pro spojené 
územní a stavební řízení ve spolupráci s lokálním subdodavatelem inženýringu

Návrh ceny prací 40.000,-Kč
V případě odvoláni dotčených orgánů fakturace za Vámi odsouhlasenou hodinu prací 700,-Kč/had. 
Maximálně celkem 21000,-Kč

VI. Dokumentace pro výběr dodavatele stavby zpracovaná z dokumentace pro stavební řízení, 
výkaz výměr, položkový rozpočet

Návrh ceny prací 185.000,-Kč

VII. Autorský dozor
Vzhledem ktomu, že se jedná o jednoduchou stavbu, nabízíme tuto službu fakultativně. V ceně za 
jednu jednotku prací - jednotlivé návštěvy stavby v ceně 4.200,- Kč; s maximálním počet vyžádání 
návštěv investorem 12x tj. celkové maximální ceny 50.400,- Kč. Autorský dozor nepovažujeme za 
nutný pro kvalitní provedení stavby.
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X. iiZStíSZ

HANS parking

Celková cena Díla
Fáze I.-VI. 1.202.QDQ,-Kč

Provedení díla
Předání pro každý stupeň Díla v nezbytně nutném rozsahu - v 6 pare dokumentace. Taktéž ve formátu 
PDF.

Dílo nezahrnuje
Projekt solárního systém pro energetickou soběstačnost objektu. Je potřeba upřesnit zadání, které 
ocení subdodavatel projektující solární systémy.
Dokumentace pro provedení stavby bude zahrnuta v ceně dodávky realizace stavby v souladu se 
zkušenostmi vybrané stavební společnosti a požadavky aktuálně vzniklými pro realizaci výstavby.

Inženyrinq
V místě realizace je zpravidla optimální spolupracovat s místní zkušenou firmou v oblasti zajištění 
vyjádření dotčených orgánů a úřadů státní správy a samosprávy. Vybranému subdodavateli budeme 
poskytovat maximální profesionální podporu a součinnost.

Výhrada
EIA - může dojít k navýšení ceny, které může vyplynout ze specifikace stavby vzešlé z Fáze II. 
Architektonická objemová studie Díla. Požadavky na EIA určí její oprávněný zpracovatel. Nechceme 
navyšovat nabídkovou cenu a současně se nechceme dostat do velkého rizika ztráty. Veškeré práce 
budeme provádět s pečlivostí a předem Vás budeme informovat o potenciálních změnách, které mají 
vliv cenu Díla,

Termín provádění
Dohodou smluvních stran po uzavření smlouvy o Dílo.
Předpokládané doby provedení jsou pro jednotlivé fáze Díla tyto;

I. Čtyři pracovní týdny
II. Osm pracovních týdnů

III. Osm pracovních týdnů
IV. Deset pracovních týdnů - průběžně s fází III. provedením dokumentace pro ÚR+SP
V. Třináct pracovních týdnů při dodržení závazných lhůt a bez odvolání k jednotlivým vyjádřením
VI. Tři pracovní týdny

Věříme, že Vás naše cenová nabídka zaujme a jsme připraveni ji s Vámi osobně projednat.
Děkujeme.

S pozdravem

Ing. arch. Jan Jarolímek
místopředseda představenstva H.A.N.S, stavby, a.s.

1/ I )
(jVh'1

i Ing. Jan Král
projekty parkovacích domů
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AGUAS CF, s.r.o.
Pražská silnice 841/43 

CZ 360 01 Karlovy Vary
Geologické a balneotechnické práce

znalectví v oboru těžba (hydrogeologie), vodní 

hospodářství (znečištění podzemních vod)www.geologie-vylita.cz
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Krycí list geologických prací
IG a HG průzkum - Sokolov - výstavba garáží - ul. Závodu Míru

Druh prací:

Etapa:

Území:

Objednavatel:

IG a HG průzkum 

předběžný průzkum

p.p.č. 2501/58, k.ú. Sokolov, kód k.ú. 752223 
obec Sokolov 
kraj Karlovarský

Městský úřad Sokolov 
Rokycanova 1929 
356 01 Sokolov

Řešitelská organizace:

Cíl geologických prací:

Aguas CF, s.r.o.
Pražská silnice 841/43,
360 01 Karlovy Vary
IČ: 279 74 081; DIČ CZ 279 74 081

D r. P h. .
jednatelem

získání podkladů a geologických dat pro potřeby zakládání 
nadzemních garáží

Požadavky na výstupy řešení: závěrečná zpráva

Rozpočet průzkumných prací schválen objednavatelem

Projekt průzkumných prací odsouhlasen objednavatelem
evidován u ČGS Geofond

Výtisk č. 1 2 3 4
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1. Úvod

V souladu s objednávkou Městského úřadu Sokolov jsme vypracovali předběžný inženýrsko-geologický 

a hydrogeologický průzkum zájmového území, kde se uvažuje s výstavbou třípodlažních nadzemních garáží. 

Jedná se o prostor stávajícího parkoviště v ulici Závodu Míru v Sokolově, na pozemku p.č. 2501/58 v k.ú. 

Sokolov. Průzkum byl koncipován dle požadavku objednatele tak, aby poskytl údaje pro návrh plošného 

založení objektu. Pro ověření geologických poměrů budoucího staveniště včetně geotechnických vlastností 

zemin a hornin, byly dle požadavku objednatele v rámci průzkumu realizovány a vyhodnoceny dvě jádrové 

vrtané sondy; z archivních materiálů byly využity dostupné závěrečné zprávy a dokumentace starších 

průzkumných prací provedených ve zkoumaném území nebo v jeho blízkém okolí:

• „Zpráva o stavebně-geologickém průzkumu pro sídliště Ovčárna v Sokolově, VII etapa, část E" 

(Stavoprojekt Plzeň, 1975)

• „Zpráva o stavebně-geologickém průzkumu pro sídliště Ovčárna v Sokolově, VII etapa, část C" 

(Stavoprojekt Plzeň, 1975).

• „Zpráva o stavebně-geologickém průzkumu pro sídliště Ovčárna v Sokolově, VII etapa, část B" 

(Stavoprojekt Plzeň, 1975).

Dále byly využity údaje ze Základní geologické mapy 1: 50 000, list 11 - 23 Sokolov.

Účelem předkládaného IG průzkumu bylo zejména ověření geologických poměrů v podzákladí projektované 

výstavby a stanovení geotechnických parametrů místních zemin a hornin se zatříděním do tříd těžitelnosti. Dále 

byl ověřen a krátkodobě sledován aktuální stav hladiny podzemní vody na pozemku.

2. Podklady a průzkumné práce

Jako podklad pro tento inženýrsko-geologický průzkum jsme od objednatele obdrželi katastrální situaci 

pozemku v měřítku 1 : 500 s ortofotomapou území. Geodetické zaměření pozemku nebylo v době provádění 

průzkumu k dispozici; rovněž nebylo ještě stanoveno přesné umístění stavby ani její výškové začlenění do 

terénu. Dále jsme obdrželi povolení vstupu na pozemek, včetně informací o průběhu podzemních inženýrských 

sítí. V lokalitě jsme realizovali dle požadavku objednatele 2 průzkumné jádrové vrty, které byly vytýčeny dle 

návrhu objednatele s ohledem na stávající zástavbu a průběh podzemních inženýrských sítí.

Jádrové vrty realizovala firma Vrt-KV s.r.o, Nejdek, vrtnou soupravou SGBO, technologií jádrového vrtání na 

sucho i s vodním výplachem. Dokumentaci a vyhodnocení vrtných prací provedl zpracovatel průzkumu, 

dokumentaci průzkumných sond uvádíme za závěrem zprávy. Situace průzkumných objektů je znázorněna v 

Příloze 1 zprávy, v situační fotomapě dokumentačních bodů 1: 500.

Při zhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin v lokalitě a pro posouzení agresivity podzemní 

vody na betonové konstrukce byly využity četné archivní laboratorní rozbory převzaté ze zprávy citované 

v úvodu zprávy. Pro upřesnění zatřídění základové půdy byl odebrán poloporušený vzorek zeminy; laboratorní
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klasifikační rozbor a stanovení mechanicko-fyzikálních vlastností zeminy vyhotovil Geotechnický servis T. 

Ouřady v Praze. Protokol o rozboru je uveden v Příloze 3.

3. Morfologické, geologické a hydrogeologické poměry

Zájmové území se nachází ve východní části Sokolova, v prostoru parkoviště podél ulice Závodu Míru 

v sídlištní zástavbě. Zkoumané území je v podstatě rovinné, upravené jako parkovací plocha, terén se zde 

generelně uklání k JV. Nadmořské výšky terénu se zde pohybují v rozmezí cca 433 - 436 m n.m.

Geomorfologicky patří území ke Krušnohorské soustavě, celku i podcelku Sokolovská pánev, okrsku 

Svatavská pánev. Jedná se o terén mírně členitý, kde hlavním modelačním činitelem širšího území je tok Ohře 

a toky jejích četných přítoků (řeka Svatava, Lobezský potok). Na morfologii terénu se v širším okolí dále výrazně 

projevila antropogenní činnost související s povrchovou i hlubinnou těžbou hnědého uhlí. Podle dostupných 

podkladů je hlubinná těžba evidována v blízkém okolí a ve východní části došlo pravděpodobně i k poddolování 

vlastního pozemku.

Podle klimatické rajonizace (Quitt, 1971) spadá zájmové území do mírně teplé klimatické oblasti MT4, která 

se vyznačuje velmi krátkým až krátkým, mírně chladným a vlhkým létem, dlouhým přechodným obdobím 

smírně chladným jarem a mírným podzimem, dlouhou mírnou až mírně vlhkou zimou s dlouhým trváním 

sněhové pokrývky. Mírně teplá klimatická oblast je charakterizována srážkovými úhrny ve vegetačním období 

350 - 450 mm, v zimním období 250 - 300 mm, počtem letních dnů 20 - 30, počtem mrazových dnů 100 - 130 

a počtem dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80. Hydrograficky náleží území do povodí Ohře, rozhraní dílčích 

povodí č.h.p. 1-13-01-127.

Geologické poměry

Horninový podklad je v zájmovém území budován mocnou polohou terciérních (miocénních) zcela 

zvětralých čedičových tufů a tufitů novosedelského souvrství (dříve označovaným jako vulkanodetritické 

souvrství) náležející jihovýchodní části struktury sokolovské pánve. Jsou zastoupeny především tufitickými 

plastickými a písčitými jíly s laminami a útržky mourovitého a xylitického uhlí, uhelnými jíly a slojemi uhlí. 

Mocnost tufitických a uhelných jílů dosahuje podle dokumentace archívních vrtů kolem 50 m - z inženýrsko- 

geologického hlediska tedy reprezentují aktivní podzákladí projektované výstavby. V nově provedených vrtech 

byly zastiženy uhelné jíly v hloubce 3,1 až 4,5 m pod terénem. Lze je předpokládat v celé ploše budoucího 

staveniště.

Kvartě mí pokryv je tvořen sedimenty deluvio-fluviálními, nejsvrchnější vrstvu tvoří v celém prostoru 

zkoumaného území antropogenní sedimenty - navážky.

Deluvio-fluviální sedimenty reprezentují povrchové splachy dávno zaniklých drobných vodotečí. Vznikaly 

tak drobné akumulace v přímém nadloží terciérní sedimentace, zahrnující převážně slabě písčité a písčité jíly, 

místy s organickou příměsí. Jejich původní mocnost je narušena navážkou. V nově provedených vrtech byly

:, '^c r - ;.i = i; n&Ps r.ra přízí - u / >y K*» * HC- průskům

5



Solí0:ov í :l 7J\*%áu na dřímalgaráže - předběžný •$ a HG průzkum

zastiženy pod svrchní polohou navážky v reliktní mocnosti do 1 m. V přiložených archívních vrtech jsou 

zaznamenány v mocnostech kolem 3 m.

Navážky byly zastiženy v obou nově provedených vrtech; tvoří povrch celého území, který byl upraven a 

vyrovnán jako parkoviště. Převážně se jedná o navezený materiál zvýkopků ze širšího okolí, charakteru 

písčitého jílu s převážně drobnějšími úlomky. V provedených vrtech byla patrná vrstevnatost navážky - jedná se 

patrně o po vrstvách hutněný násyp. Ve vrtech J14, J15 zasahují navážky (násyp) do hloubky 2,05 až 3,40 m pod 

povrch stávajícího terénu a je třeba je předpokládat v prostoru celého budoucího staveniště.

Tektonická expozice území

Lokalita průzkumu se nachází prakticky na jižním okraji podkrušnohorského příkopu, omezeného 

morfologicky velmi výrazným oherským zlomovým pásmem. V blízkém okolí zájmového území se projevují 

tektonické poruchy příčných směrů SZ(SSZ)- JV(JJV) a tzv. směrné poruchy VSV - ZJZ, spjaté s jižním tektonickým 

ohraničením pánevního prostoru. Tektonickou expozici území je proto nutné považovat za vysokou. Amplituda 

lokálních výzdvihů či poklesů, generovaných na výše zmíněných diskontinuitách není známa, je však třeba 

kalkulovat s hodnotami až 0,2 mm.rok \

Seismické zatížení lokality je poměrně vysoké, otřesy spojené s kraslickými zemětřesnými roji mohou dle 

nových měření (Brož, 2008, 2015) dosáhnout 3 až 5° dle starší škály MSK-64, seismický neklid zde může 

dosahovat až 0,08 - 0,1 g (dle ČSN EN 1998-1).

Je nezbytné vzít všechny výše uvedené skutečnosti v úvahu i z hlediska stavebního. Dle článku 3.2.1., ČSN EN 

1998-1 se jedná o oblast se seismicitou větší než malou a při výstavbě by se mělo postupovat dle doporučení 

této normy.

Hydrogeologické poměry

Obecně jsou hydrogeologické poměry území závislé především na místní geologické stavbě, tj. zejména na 

propustnosti horninového prostředí, dále na přirozených zdrojích podzemních vod (povrchové vodoteče 

a atmosférické srážky), morfologii terénu a na antropogenních vlivech. Hlavní zdroj podzemních vod v prostoru 

hodnoceného pozemku a přilehlého okolí představují infiltrované atmosférické srážky - původní 

hydrogeologická struktura byla do značné míry narušena antropogenní činností související s okolní 

hlubinnou těžbou uhlí.

Podzemní voda je dle bodových údajů z nových i archivních vrtů ve zkoumaném území zakleslá pod 

povrchem terénu v prostředí uhelných jílů a uhelných slojí novosedelského souvrství, kde je vázána na 

průlinově propustné polohy. V nově provedených vrtech byla podzemní voda zastižena v poloze uhlí ve vrtu J15 

v hloubce 4,8 m pod terénem. V archívních vrtech je podzemní voda (v některých) udávána rovněž v poloze uhlí 

cca 3 - 4 m pod tehdejším terénem, ve vrtu E5, který je vyznačen v geologickém řezu A - A' byla ustálená 

hladina podzemní vody měřena v hloubce 4,3 m pod terénem. Úroveň hladiny podzemní vody je schematicky 

vykreslena v geologickém řezu. S ohledem na propustnost svrchní polohy navážek je nutno v navážce dále
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předpokládat četné zavěšené omezené horizonty, které se zde budou objevovat v závislosti na srážkách. Také 

při bázi navážky v těsném nadloží omezeně propustných uhelných jílů je nutno očekávat tvorbu dočasného 

a místy i trvalého horizontu infiltrované srážkové vody. Vody luhované v navážkách i vody uhelných jílů jsou 

převážně agresivní na beton. Předběžně je třeba uvažovat stupeň XA1.

4. Inženýrsko-geologické zhodnocení, geotechnické vlastnosti zemin a hornin

Geologické a základové poměry ve sledované lokalitě klasifikujeme v souladu se zněním ČSN 73 1005 

„Inženýrskogeologický průzkum" jako složité. Situace je zde komplikována svrchní polohou mírně nehomogenní 

navážky, která byť reprezentuje patrně po vrstvách hutněný násyp je nízké geotechnické kvality (písčitý až slabě 

písčitý jíl tuhé konzistence). Podložní terciární uhelné jíly reprezentují rovněž problematickou základovou půdu, 

silně stlačitelnou a náchylnou k objemovým změnám. Východní část pozemku je pravděpodobně poddolována.

V závislosti na projektované výstavbě (uvažována výstavba rozměrných betonových garáží) bude nutno 

postupovat ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 podle principů 2. geotechnické kategorie s využitím místních 

charakteristik základové půdy získaných na základě laboratorních rozborů a zkoušek uskutečněných na 

staveništi v rámci podrobného inženýrsko-geologického průzkumu.

V přiložené tabulce geotechnických hodnot jsou uvedeny směrné normové charakteristiky zjištěných 

základových půd upřesněné archívními laboratorními zkouškami i novým laboratorním rozborem. 

V následujících odstavcích uvádíme zatřídění, rozsah, mocnost a mechanicko-fyzikální parametry jednotlivých 

prostředí ověřených v průběhu realizace předkládaného podrobného HIG průzkumu.

Geotechnický typ č.l (GT1)

Navážky tvoří povrchovou vrstvu staveniště v mocnosti cca 3 m. Jedná se o původně hutněný násyp 

účelově zřízený jako podloží parkovací plochy. Tvoří jej písčité a slabě písčité jíly s úlomky, které byly během 

fungování parkoviště vlhkostně degradovány. Převažuje u nich konzistence na rozhraní tuhá/pevná až tuhá. 

Jsou neulehlé, silně a nestejnoměrně stlačitelné. Reprezentují tedy prostředí pro zakládání nevhodné - 

z podzákladí objektů je proto bude nutno odstranit nebo bude nezbytné je podrobit sanačním opatřením.

Geotechnický typ č. 2 (GT2)

Zahrnuje omezenou polohu deluvio-fluviálních sedimentů v podloží navážky. Na základě makroskopického 

popisu a podle provedeného laboratorního rozboru lze zeminy GT2 zařadit dle ČSN EN ISO 14688-2 do zemin 

sacISi (podle ČSN 73 1005 do třídy F6 Cl - jíl se střední plasticitou). Podle popisů nových průzkumných vrtů se 

jejich konzistence mění od stupně měkká, přes tuhou až po rozhraní tuhá/pevná a omezeně i pevná. S tím 

souvisí jejich značná stlačitelnost a nízká únosnost. Při zjištěné převažující konzistenci na rozhraní stupně 

tuhá/pevná až tuhá, je nutno orientačně uvažovat v tomto prostředí pouze nízké hodnoty tabulkové výpočtové 

únosnosti Rdt = cca 100 - 150 kPa. Základové půdy tvořené těmito zeminami s vyšším podílem jemnozrnné 

frakce podmiňují některé negativní vlastnosti - náchylnost k objemovým změnám, vysokou namrzavost, 

rozbřídavost. Při zakládání objektů na těchto zeminách je tedy nutno zcela zamezit negativnímu působení

. i;!. Závod;; IVí!?ur r- =Gien":i; ^ :■ -■■■■ - předběžný íG - HG r=i í.:rki.; ví
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klimatických vlivů (rozmáčení, vysušení a promrznutí) na základovou spáru a po vyhloubení pasů je nutno spáru 

očistit a okamžitě uzavřít vrstvou suchého podkladního betonu. Do základové spáry nedoporučujeme sypat 

štěrk. Dále je třeba dodržet dostatečnou nezámrznou hloubku (min. 1,0 m pod upraveným terénem) u všech 

částí konstrukce. Po dokončení stavby je nutno zamezit jakémukoli zatékání srážkových vod příp. jiných vod 

z okolí do podzákladí stavby.

Geotechnický typ č. 3 (GT3)

Uhelné a tufitické jíly terciárního novosedelského souvrství, charakteru písčité hlíny s podřízenými 

polohami uhlí. V nově provedených vrtech byly zjištěny v hloubce 3,10 až 4,50 m pod stávajícím terénem. Na 

základě makroskopického popisu a podle archívně provedeného laboratorního rozboru je řadíme dle ČSN EN 

ISO 14688-2 do zemin, třídy sacISi (podle ČSN 73 1005 do třídy F3 MS). Nepříznivá je u nich jejich vysoká 

plasticita, kdy základové půdy vykazují náchylnost k objemovým změnám, nebezpečnou namrzavost 

a rozbřídavost. Jsou silně stlačitelné. Při převažující konzistenci na rozhraní stupně tuhá/pevná až pevná je 

nutno (ve smyslu dříve platné ČSN 73 1001) orientačně uvažovat v tomto prostředí hodnoty tabulkové 

výpočtové únosnosti Rdt = cca 200 kPa. Základovou spáru je nutné rovněž důsledně ochránit před nepříznivými 

klimatickými vlivy, s dodržením nezámrzné hloubky min. 1 m pod upraveným terénem.

V následující tabulce uvádíme některé geotechnické hodnoty popisovaných zemin a hornin. Byly převzaty 

z archivních průzkumů i dle výsledků nově provedených průzkumných sond.

Tab. 1 Geotechnické vlastnosti zemin a hornin (návrh)

p 3
(kg.m )

Edef
(MPa)

Cef
(kPa)

cu
(kPa)

(pef
(°)

<pu
(°)

V
(1)

ČSN 73 1005
třída symbol

Rd«
(kPa)

ČSN EN ISO 
14688-2

GT1 1700 3-5 6-8 — — — 0,40 —

—

GT2 1900 4-6 10-12 60 17-19 0 0,40 F6 Cl 100-150*
'

sacISi

GT3 1850-1900 6-10 12-14 — 19-21 ... 0,35 F3 MS

.

200 **
r;' .•

sacISi

orientační údaje podle ČSN 731001 zrušené ke dni 1.4. 2010

* platí pro konzistenci tuhá až tuhá/pevná
** platí pro konzistenci na rozhraní tuhá/pevná až pevná
p - objemová hmotnost
Edcf - modul přetvárnosti
ceř - efektivní soudržnost
cu - totální soudržnost
cpcf - efektivní úhel vnitřního tření
cpu - totální úhel vnitřního tření

v - Poissonovo číslo
Rdt - tabulková výpočtová únosnost

8
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Těžitelnost klasifikujeme podle ČSN 73 6133 „Návrh a prováděni zemního tělesa pozemních komunikací". 

Výkopy budou převážně prováděny v prostředí zemin, které svým zatříděním odpovídají třídě I (podle dříve 

platné ČSN 73 3050 se jedná o 3. až 4. třídu) a jsou rozpojitelné a těžitelné za použití běžných mechanismů.

5. Základové poměry

Základové poměry byly již naznačeny v předchozí kapitole. Navážky reprezentují nevhodné prostředí, ve 

kterém bude možno zakládat pouze za předpokladu provedení sanačních opatřeních (dohutnění, štěrkopískové 

polštáře a další způsoby). Při zakládání na zeminách GT2, případně uhelných jílech GT3 je třeba plně 

respektovat jejich nízkou geotechnickou kvalitu a náchylnost k objemovým změnám. Základovou spáru v tomto 

prostředí je proto nutné důsledně chránit před nepříznivými klimatickými vlivy. Je třeba také zohlednit 

nepříznivou vlastnost uhlí, které se při styku s atmosférou zapařuje a často dochází k samovznícení!

Dočasné svahování jam a výkopů bude třeba v místních navážkách provádět do hloubky 3 m v poměru 1: 1. 

Hlubší výkopy než 3 m je nutné ještě rozdělit vodorovnou lavičkou šíře min. 0,5 m. V případě zastižení 

drobného průsaku nebo vývěru mělce infiltrované srážkové vody je třeba sklon svahu okamžitě zmírnit.

6. Závěr

V souladu s objednávkou Městského úřadu Sokolov jsme vypracovali předběžný inženýrsko-geologický 

a hydrogeologický průzkum zájmového území v ulici Závodu Míru v Sokolově, na pozemku p.č. 2501/58 v k.ú.

Sokolov. V předkládané závěrečné zprávě jsou popsány geologické a hydrogeologické poměry území, 

geotechnické vlastnosti zemin a hornin, které byly stanovené na základě výsledků nově provedených 

sondážních prací i rešerší dříve zpracovaných archivních materiálů. Komentář a podmínky zakládání podávají 

kapitoly č. 4 a 5.

Při zakládání objektů a provádění zemních prací doporučujeme přítomnost geologa, zejména bude nutné 

provádět pečlivé přebírky základových spár. Zpracovatelé průzkumu jsou dále připraveni poskytnout 

projektantovi v rámci konzultací další potřebné informace.

S ohledem na dosavadní údaje o území a geologickou situaci doporučujeme zvážit možnost provedení 

doplňkového HIG průzkumu pro definitivní návrh umístění a výškového začlenění garáží. Pro objasnění rozsahu

Zpracoval:

poddolování lze doporučit posudek báňského znalce.

Karlovy Vary, 23.01. 2018

Schválil:

jednatel společnosti
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DOKUMENTACE SONDY č. J14
Zakázka : Sokolov - ul. Závodu Míru - parkoviště

Dokumentoval :

Datum : 8. 1. 2018 Mapa: 11-23 Sokolov

Souřadnice : Technologie sondování :

x: y: z: 436,10 m n.m. Jádrový vrt

Podzemní voda : naražená hladina : nebyla zastižena

ustálená hladina : po odvrtání se neustálila, vrt se zavalil

Vzorkování: odebrán poloporušený vzorek zeminy z hloubky 3,6 - 3,9 m

Metráž :

0,00-0,10 

0,10-0,50 

0,50 - 2,30

2,30 - 3,40

3,40-4,50

4,50 - 6,00

beton povrchu zpevněné plochy 

šedý lomový štěrk frakce 2-10

šedý písčitý jíl s různorodými úlomky a s valouny, s uhlíky a s úlomky cihel, patrně po 

vrstvách hutněný násyp, konzistence na rozhraní tuhá/pevná, místy až tuhá 

šedý jílovitý písek s lomovým štěrkem

navážka
svrchu zelenošedý, na bázi světle hnědý s rezavými skvrnami písčitý až k bázi polohy 

slabě písčitý jíl (přeplavený tufitický jíl) tuhé konzistence

deluvio-fluviální sediment
tmavě hnědý uhelný jíl tuhé až tuhé/pevné konzistence s ojedinělými vrstvami 

mourovitého uhlí

terciér- novosedelské souvrství



DOKUMENTACE SONDY č. J15
Zakázka : Sokolov - ul. Závodu Míru - parkoviště 

Dokumentoval :

Datum : 8. 1. 2018 Mapa: 11-23 Sokolov

Souřadnice : Technologie sondování:

x: y: z: 436,00 m n.m. Jádrový vrt

Podzemní voda : naražená hladina : 4,80 m

ustálená hladina : po odvrtání se neustálila, vrt se zavalil

Vzorkování: xxx

Metráž:

0,00 - 0,05 beton povrchu zpevněné plochy 

0,05 - 0,40 šedý lomový štěrk frakce 2-6
0,40 - 2,05 béžové šedý slabě písčitý až písčitý jíl s různorodými úlomky a s valouny, patrně po 

vrstvách hutněný násyp, konzistence na rozhraní tuhá/pevná, místy až tuhá

navážka
2,05 - 2,65 zelenošedý silně písčitý jíl s organickými šmouhami, konzistence na rozhraní tuhá/měkká 

2,65 - 3,10 světle šedý, rezavě smouhovaný slabě jemně písčitý jíl, slídnatý, konzistence na rozhraní

tuhá/pevná, místy až pevná

deluvio-fluviální sediment
3,10 - 4,80 černošedý uhelný jíl tuhé/pevné konzistence s vrstvami mourovitého uhlí

4,80 - 6,00 hnědočerné mourovité uhlí s polohami úlomkovitého uhlí a s vrstvičkami uhelných jílů

tuhé/pevné konzistence

terciér - novosedelské souvrství



DOKUMENTACE ARCHÍVNÍ SONDY E1
Zakázka : Sokolov - sídliště Ovčárna 

Dokumentoval : Stavoprojekt Plzeň

Datum : 1975 Mapa : 11-23 Sokolov

Souřadnice : Technologie sondování:

JSJ Y1 z: 433,85 m n.m. Jádrový vrt

Podzemní voda : ustálená hladina : 2,20 m p.t.

Vzorkování: xxx

Metráž :

0,00 - 2,50

2.50 - 5,50

5.50 - 7,20

7,20 - 8,00

slabě písčitý jíl, tuhé/pevné konzistence 

písčitojílovitá hlína tuhé/pevné konzistence 

slabě písčitý jíl, tuhé/pevné konzistence

deluvio-fluviální sediment
tufitický jíl

terciér- novosedelské souvrství

DOKUMENTACE ARCHÍVNÍ SONDY E3
Zakázka : Sokolov - sídliště Ovčárna

Dokumentoval : Stavoprojekt Plzeň

Datum : 1975 Mapa : 11-23 Sokolov

Souřadnice : Technologie sondování:

x: y: z: 434,23 m n.m. Jádrový vrt

Podzemní voda : ustálená hladina : 3,00 m p.t.

Vzorkování: xxx

Metráž:

0,00 - 2,00 písčitojílovitá hlína tuhé/pevné konzistence

deluvio-fluviální sediment
2,00 - 8,00 uhelný jíl s mourovitým a úlomkovitým uhlím

terciér - novosedelské souvrství



DOKUMENTACE ARCHÍVNÍ SONDY E5
Zakázka : Sokolov - sídliště Ovčárna 

Dokumentoval : Stavoprojekt Plzeň

Datum : 1975 Mapa : 11-23 Sokolov

Souřadnice : Technologie sondování:

y: z: 433,20 m n.m. Jádrový vrt

Podzemní voda : ustálená hladina : 4,30 m p.t.

Vzorkování: xxx

Metráž :

0,00 - 2,80 slabě písčitý jíl, tuhé/pevné konzistence 
deluvio-fluviální sediment 

2,80-4,00 uhelný jíl

4,00 - 8,00 uhelný jíl s mourovitým a úlomkovitým uhlím

terciér - novosedelské souvrství

DOKUMENTACE ARCHÍVNÍ SONDY E7
Zakázka : Sokolov - sídliště Ovčárna

Dokumentoval : Stavoprojekt Plzeň

Datum : 1975 Mapa : 11-23 Sokolov

Souřadnice : Technologie sondování:

x: y: z: 434,57 m n.m. Jádrový vrt

Podzemní voda : ustálená hladina : 4,30 m p.t.

Vzorkování: xxx

Metráž:

0,00 - 2,50 písčitojílovitá hlína tuhé/pevné konzistence

deluvio-fluviální sediment
2,50 - 8,00 uhelný jíl s mourovitým a úlomkovitým uhlím 

terciér - novosedelské souvrství
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Výstavba garáží
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Tomáš Ouřada - GEOTECHNICKÝ SERVIS
Zikova 21, 160 00, Praha 6, telefon 

laboratoř: Papírenská 1, Praha 6, telefon/fax:
WWW stránky :

VÝSLEDKY
LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Název úkolu : SOKOLOV " ZÁVODU MX KU
Zakázkové číslo 
Laboratorní čísla vzorků 
Datum ukončení zakázky
Předmět zkoušení

Místo měření 
Odběratel

Zpracoval: Tomáš Ouřada

20184675
14
19.01.2018
indexové zkoušky,klasifikace 
podle norem pro zakládání 
staveb
laboratoř - Papírenská 1, Praha 6 
AGUAS CF, s.r.o.

- GEOTECHNICKÝ SERVIS

Osvědčení o odborné způsobilosti čj.3362/96 ze dne 
1.7.1996, zákon ČNR č.61/1988 Sb, vystavil OBÚ Kladno

Za protokol o zkoušce odpovídá

Zpracoval :

leden 2018



PROHLÁŠENI SHODY
My GEOTECHNICKÝ SERVIS

( Název dodavatele )
Zikova 21, Praha 6, 160 00

(adresa )
Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že požadovaná 
stanovení na vzorcích akce s SOKOLOV - ZÁVODU MÍRU ( lvz.)

( název, typ, počet jednotek )
na něž se vztahuje toto prohlášení, jsou ve shodě s 
následující normou { normami ), nebo jiným normativním 
dokumentem ( dokumenty ) :

ČSN uvedené v textu zprávy

Praha 19.01.2018 Tomáš Ouřada
( Místo a datum ) ( Jméno a podpis pověřené 

osoby )

DECLARATION OF CONFORMITY
we Tomáš Ouřada - GEOTECHNICKÝ SERVIS

( supplier's name )
Zikova 21, Praha 6, 160 00

( address )
Declare under our sole responsibility that the test(s) of 
soil mechanics - job :

( name, type, numbers of items )
To which this declaretion relates is in conformity with the 
following standard(s), or other normative document(s) :

Czech Standards in following Report of test

( Date and place ) ( name and signature of 
autorized person )



Úvod

Do laboratoře GTS byl dodán 1 vzorek zeminy odebraný z 
lokality SOKOLOV - ZÁVODU MÍRU.
Dodaný vzorek zeminy byl odebrán jako poloporušený, tj. se 
zachováním vlhkosti materiálu v době odběru vzorku. Bylo 
požadováno stanovení základních indexových zkoušek a zatřídění 
vzorku podle norem pro zakládání staveb. Z technického hlediska, 
byl vzorek velmi kvalitně odebrán a v průběhu zkoušek nebyly 
zjištěny žádné nepříznivé okolnosti, které by měly vliv na 
kvalitu provedených laboratorních prací.

Způsob provedení laboratorních prací
Laboratorní zkoušky byly prováděny postupy podle současně 
platných norem. Protože předpokládáme, že zpracovatelům úkolu 
jsou postupy zkoušek známé, neuvádíme podrobné popisy způsobů 
provedení, ale pouze výčet provedených stanovení a odkazy na 
čísla použitých norem.

stanovení vlhkosti ČSN CEN ISO/TS 17892-1
stanovení konzistenčních mezí ČSN CEN ISO/TS 17892-12
stanovení zrnitosti ČSN CEN ISO/TS 17892-4
Na základě provedených laboratorních zkoušek byly vzorky 
klasifikovány podle systémů obsažených v těchto základních 
stavebních normách pro zakládání staveb :

ČSN EN ISO 14688
ČSN 73 6133
ČSN 73 1001
ČSN 75 2410 (1997)

Geotechnický průzkum a zkoušení -
Pojmenování a zatřiďování zemin
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací
norma neplatná
Malé vodní nádrže

Z výsledků provedených laboratorních zkoušek jsou vypočteny 
u plastických materiálů charakterizující vlastnosti podle 
těchto vztahů :

w - windex konzistence 2 Ic = ------------------
IP

Ic = index konzistence 
wT = mez tekutostijj
wn = Vlhkost
Ip = index plasticity

index koloidní aktivity I = -------------------------obsah částic < 0.002 mm
IA = index koloidní aktivity 
Ip = index plasticity
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Empirické stanovení propustnosti
Stanovení koeficientu filtrace ( propustnost ) - k je prováděno 
empiricky ze zrnitostní křivky, způsobem podle MALLLET-PACQUANT 
a podle HÁZENÁ.
V případě jemnozrnných materiálů, kdy nelze tímto způsobem určit 
koeficient propustnosti, je stanovení provedeno způsobem 
CARMAN-K0ZENY.

Výsledky laboratorních zkoušek
Přílohy zjištěných laboratorních výsledků jsou uspořádány v 

tomto pořadí:

Souhrn základních laboratorních výsledků
Grafické znázornění zrnitostního složení vzorků
Grafické znázornění namrzavosti zemin v kriteriu dle Schaibla
Číselné vyjádření zrnitosti na skupině vybraných velikostí zrn
Empirické stanovení propustnosti ze zrnitosti
Stanovení propustnosti zeminy pro radon

Závěr
Charakteristika dodaného materiálu pro základní klasifikační 
soubor je uvedena v následujícím certifikátu vzorku.
V tomto certifikátu laboratorního vzorku jsou kromě grafického 
znázornění zrnitostní křivky uvedeny podíly jednotlivých frakcí 
tj. jílu, prachu, písku a štěrku.
U písčitých a štěrkových zemin jsou vypočteny postupem podle 
ČSN 73 1001 hodnoty čísla stejnozrnnosti a čísla křivosti.
U zemin plastických ( kde lze stanovit hodnotu Atterbergových 
mezí ) jsou hodnoty meze tekutosti a meze plasticity graficky 
znázorněny.
U těchto plastických materiálů je uveden SKEMPTONův diagram, kde 
na základě vztahu indexu plasticity a obsahu jílovitých částic 
ve vzorku je možno orientačně určit mineralogický typ jílové 
frakce.
Graficky je rovněž u těchto plastických materiálů znázorněn 
diagram plasticity ( např. podle ČSN 73 1001 ) a čárkovanými 
souřadnicemi je znázorněno položení tohoto vzorku v grafu.
V případě neplastických materiálů tyto grafy nejsou uvedeny.
V konečné tabulce tohoto certifikátu vzorku jsou uvedeny všechny 
současné i minulé klasifikace podle běžných norem pro zakládání 
staveb a faktory ovlivňující tuto klasifikaci ( například obsah 
organických příměsí ).
Uveden je rovněž nejen název zeminy podle ČSN 73 1001, ale i 
původní název zeminy, který dříve určovala ČSN 72 1002 z roku 
1972 .

<!



Na základě provedených laboratorních zkoušek jsou dodané vzorky 
zemin klasifikovány takto :

Sonda : J 14, hloubka 3,6 - 3,9 m, lab.č. 14

VÝŠKA KAPILÁRNÍ VZLÍNAVOSTI URČENÁ ZE ZRNITOSTNÍ KŘIVKY:
kapilární výška 100% nasycené zeminy - Hs = 2,1 
maxiumální kapilární vzlínavost - Hmax = 6,6

KLASIFIKACE ČSN EN ISO 14688 
Tmavě okrová JÍLOVITOPÍSCITÁ HLÍNA
Vzorek obsahuje 12 % jílu, 56 % prachu ( jemnozrnná zemina 
f = 68 % ), 31 % písku a 1 % štěrku.
Jemnozrnná zemina je středně plastická-Ip=22%, Wl=49% 
index konzistence = 0,49 = konzistence měkká.
Zemina neobsahuje uhličitany
Podle ČSN EN ISO 14688 je zemina zařazena do třídy saclSi.
KLASIFIKACE ČSN 73 6133
Zatřídění podle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací ( 2010 ) :
Zemina je zařazena do třídy F6 Cl - jíl se střední

plasticitou

Pro aktivní zónu komunikace je zemina nevhodná 
Pro násyp je zemina podmínečně vhodná



- GEOTECHNICKÝ
Zikova 21, 160 00, Praha 6, tel. mobil: 

laboratoř: Papírenská 1, 160 00, Praha 6, tel/fax

SERVIS

CERTIFIKÁT LABORATORNÍHO VZORKU
Úkol : SOKOLOV - ZÁVODU MÍRU
Sonda: J 16 hloubka [m]: 3.6- 3.9

KŘIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
JÍL PRACH

PÍSEK ŠTĚRK
JEMNÝ STŘEDNÍ HRUBÝ DROBNÝ STŘ :dní HRUB.
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lab. číslo:

Obsah frakce [x]

JÍL 12

PRACH 56

PÍSEK 31

ŠTĚRK i

Vlhkost w = 38.1 X |//^V//////////Á
Atterbergovy meze : Ip = 22 wp = 27 wL = 49 X

r -i---------1-------- 1
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Vlhkost na mezi tekutosti wL [X]
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Obsah jílových částic [X]

Porovitost [x] Číslo pórovitosti

Saturace [x] Barva vzorku OKR TMAVÝ

Uhličitany NIC Organické příměsi

Klasifikace ČSN EN14688 Název zeminy

1 LAS 11 Cl 10UKlasifikace ČSN 731001 NEPLATN

Klasifikace ČSN Podloží

NásypKlasifikace ČSN 752410 F6 Cl



GTS- geotechnický servis

KŘIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
JÍL PRACH

PÍSEK ŠTĚRK
KÁMEN

JEMNÝ STŘ EDNÍ HRUBÝ DROBNÝ STŘ EDNÍ HRUB.
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GTS- geotechnický servis

KRITERIUM NAMRZAVOSTI PODLE ZRNITOSTI ZEMINY
PÍSEK STERK

PRACH KAMEN
DROBNÝJEMNÝ STŘEDNÍ HRUBÝ HRUB.

vysoce namizave 
^propustnost vše.'(pro n<

mene nebez)ecne namrzavost fodle
průběhu čáry zrnitc stírozhoduje stupeň

konzistence)

nebezpečně

namrzs tvými ; eminami)

nenam
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Název ukolu čára sonda hloubka vzorek
SOKOLOV - ZÁVODU MÍRU J 16 3.6- 3.9 14
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MECHANIKA ZEMIN 23/1/2018

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN

NÁZEV ÚKOLU : SOKOLOV - ZÁVODU MÍRU ČÍSLO ÚKOLU
: 20184675

SONDA
HLOUBKA [m]
LAB. Č.
DRUH VZORKU

J 14
3,6 - 3,9

14
POLOPORUŠ.

VLHKOST 0,381
MEZ TEKUTOSTI [%] 49
MEZ PLASTICITY [%] 27
INDEX PLASTICITY [%] 22
KLASIFIKACE ČSN EN 14688 saclSi
KLASIFIKACE ČSN 73 1001 F6 Cl
KLASIFIKACE ČSN 73 6133 F6 Cl
KLASIFIKACE ČSN 75 2410 F6 Cl
KONZISTENCE VYPOČTENÁ MEKKA
INDEX KONZISTENCE 0,49
INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY 1, 83
BARVA VZORKU OKR TMAVÝ
TVAR ZRN nestanoveno
TVAR ZRN nestanoveno

G T S - geotechnický servis

Stanovení zrnitosti

NÁZEV ÚKOLU : SOKOLOV - ZÁVODU MÍRU ČÍSLO ÚKOLU : 20184675

VZOREK .001 . 002 . 004 . 007 .02 .063 . 125 .25 .5 1 2 4 8 16 32 63 125
14 10 12 16 21 37 68 79 86 94 97 99 100 100 100 100 100 100

Filtrační součinitel (K)

VZOREK SONDA HLOUBKA

[ ni ]

KONSTANTNÍ
SPÁD

[ m/s ]

CARMAN -
KOŽENÝ

[ m/s ]

METODA U. S. BUREAU
OF SOIL CLASSIFICATION 

(CH. MALLET 
J.PACQUANT)

[ m/s ]

METODA
PODLE
HÁZENÁ 
[ m/s :

14 J 14 3,6 - 3,9 3,0000.10'8 mino
oblast



GTS- geotechnický servis

KLASIFIKACE ZEMIN PRO ÚČELY HODNOCENÍ RADONOVÉHO RIZIKA STAVEBNÍCH PLOCH
Klasifikace provedena podle ČSN 731001

( Zakládání staveb - Základová půda pod plošnými základy )
NÁZEV ÚKOLU : SOKOLOV - ZÁVODU MÍRU ČÍSLO ÚKOLU :

20184675

VZOREK Sonda Hloubky
[m]

Druh vzorku Třída Převaž. 
složka

Propustnost

14 J 14 3,6 - 3,9 POLOPORUŠENÝ F6 JEMNOZRNNÁ NÍZKÁ

Hodnocení radonového rizika stavebních ploch 

KATEGORIE RADONOVÉHO RIZIKA

OBJEOVÁ AKTIVITA Rn222 V PŮDNÍM VZDUCHU 
V TŘÍDÁCH ZEMIN PODLE ČSN 73 1001 [ kBq.irf3 ]

KATEGORIE
RADONOVÉHO
RIZIKA

PŘEVAŽ

JEMMNOZRNNÁ

U J Í C Í

PÍSČITÁ

SLOŽKA

ŠTĚRKOVITÁ

NÍZKÉ pod 3 0 pod 2 0 pod 10
STŘEDNÍ 30 - 100 20 - 70 10 - 30
VYSOKÉ nad 100 nad 70 nad 3 0
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nazájmové území, realizace vrtů Ji5. JI4
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Foto 3 : vyvrtané jádro vrtu J14 v metráži 0 až 6 m
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Foto 4 : vyvrtané jádro vrtu J15 v metráži 0 až 6 m
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