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SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Oprava chodníku na náměstí Budovatelů"

Objednatel:
Se sídlem: 

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Renatou Oulehlovou, starostkou města 

00 259 586 

CZ: 00259586

Komerční banka, a,s., pobočka Sokolov

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní 
stavby ZA PAD

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Umístění: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČ: 48035599

DIČ: CZ4803 5599

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
8032

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

Oprávněni jednat na základě společné plné moci: 
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský* zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen ,,občanský zákoník'1), smlouvu o dílo na 
akci „Oprava chodníku na náměstí Budovatelů".
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Článek L 
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá Ji z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

í.l Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby; „Oprava chodníků 
na náměstí Budovatelů, zpracovaná společností GEOprojectKV s.r.o., v 04/2010, zakázka PO 120 i 9, a 
soupis výkonů kleto projektové dokumentaci (položkový rozpočet - nabídka zhotovitele), jenž tvoří 
přílohu č. i teto smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: jsou pozemky p. fi. 109, 110, lil, 112, 001,902, 903, 2884, 2885, 3424 v k.ů. 
Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: jc stavba: „Oprava chodníku na náměstí Budovatelů", die Projektové 
dokumentace.

1.4 Etapa I: je oprava chodníku na p.p.Č. 901, 902, 903, 2884 v k.ú. Sokolov, v rozsahu daném 
projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1.1.

1.5 Etapa II: je oprava chodníku na p.p.Č. 109, 110, lil, 112, 3424 v k.ů. Sokolov, v rozsahu daném 
projektovou dokumentací uvedenou v odst. LI.

Článek II.
Předmět smlouvy

II.] Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč", po dílčích etapách a objednatel sc mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

[Í.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;

c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 
materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;

d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 29,5.2019 a nabídkou dodavatele ze dne 
13. 06. 2019.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, žc jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně;

a) zařízení staveništč, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, ve. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude |j 
potřebné;

c) provedeni veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla;

„ Oprava chodníku na náměstí Budovatelů"
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d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonu, vc znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za loto uložení, likvidaci a dopravu;

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;
g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetnč dokladové části, 

a geodetických zaměření díla
i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
j) úplné vyčištění a vyklizeni dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 

stavu
k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla díc teto smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá li z povahy věci jinak.

11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 

dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

, Oprava chodníku na náměstí Budovatelů"
Smlouva ě. SMU! IJ 9/2019/ORM

Sokolov

Článek III. 
Čas plnění

III.1 Základní 
následující:

III. 1.1 a) 

III. 1.1 b)

111.1.2 a) 

III. 1.2 b)

111.1.3

termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou

Předání a převzetí staveniště I. etapy : 

Předání a převzetí staveniště II. etapy : 

Dokončení stavebních prací (díla) I. etapy : 

Dokončení stavebních prací (díla) fl. etapy :

předání a převzetí předmětné stavby:

10. září 2019

nej později do 31. března 2020

nejpozději do 29. listopadu 2019

nej později do 90 dní od data převzetí 
staveniště 11. etapy

nej později do 5 ti dnů od dokončení 
stavebních prací (díla) podle odst. jíl.
1.2 a) a odst. 111. 1.2 b) smlouvy o dílo.

ill.2 V případe, žc nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
sc smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.
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111.3 Zajištění vsedl správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.

111.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentací, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 

Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem Či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných Škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III, 5 Zdrží li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění ci odstranění důsledků 
takového jednání či opomenutí objednatele.

^ Sokolov

Článek IV.
Staveniště

IVA Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště.

1V.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

(V.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

1V.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případe znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel jc povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládáni s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisu na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržuji.

1V.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

I V.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.
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Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. I Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V. 1.2 technických:

V.2 Objednatele zastupuje vc věcech:

V.2.1 smluvních: 

V.2.2 technických:

Renata Oulehlová, starostka města 

Ing. Kateřina Klepáčková, tel.: H

1 t—>

Luboš Pravec,
e mail:BWtWjMWPWWPÍWMBMl

TDI:

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst. VIL3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podcpsancho zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce ci dodávky, má objednatel právo požadoval po zhotovitel i, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na sve náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
ci dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VIL3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VIÍ.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VII.3 léto smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle léto smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň sc 
cena díla dle odst. Vil.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 1 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS5 a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené 
o 20 %* Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde 
o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
j'o bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.
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V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodlouž.cní termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případe jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základe porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a rádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnil zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V. 10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 12- Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V. 13 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „AU risk" za škodu 
způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo 
poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 2 000 000, Kč. Zhotovitel je 
povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné 
smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a 
platnost svého pojištěni. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nej aktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnu od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.
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VL4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI,5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Opravo chodníku no náměstí Budovatelů "
Smlouva ě. SML I! 19/2019/ORM

Sokolov

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky 

Vlhl Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII. 2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace- Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že jc nutná další dodávka 
či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, 
jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj jejíž obsažena ve sjednané ceně díla.

Vil.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle ČI. 11. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
2.531.676,41 Kc bez DPH. K léto ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VIJ. 4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

Vil.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce ci dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, ci tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 
pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště; 
zpracování a obstarání DIK;
poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 
potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 
dopravu, kompletaci a koordinaci
ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání; 
opatřeni před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 
úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 
účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 
vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla; 
předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 
technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova adie Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 
a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje
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Sokolov
.. Oprava chodníků na náměstí Budovatelů"

Smlouvat SMI. 1119 2019/ORM

veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladu o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

Vil.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržnc a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

Vll.7.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělku, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované Částky objednatelem

VI 1.7.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, tj. po uplynutí doby sjednané záruky, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel jc povinen jej vrátit zhotoviteli clo 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII,9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

označení faktury a její číslo
název a sídlo objednatele a zhotovitele
předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli
fakturovanou částku
číslo smlouvy a datum jejího uzavření
den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby
potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 
(razítko + podpis).

VII. 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

Vil. I I Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami teto smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII. 12 Dojde li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nej později do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde li k tomu, žc v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele,

VII. 13 Dostane li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VII. 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.
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Sokolov , Oprava chodníků na náměstí Budovatelů'
Smlouva č. SML ] 119/2019/ORM

Článek VIII.
Smluvní pokuty

Vili. i Při prodlení s dokončením a předáním l. etapy Předmětné stavby Je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč 7.a každý den prodlení.

Vlil.2 Při prodlení s dokončením a předáním lí. etapy Předmětné stavbyje zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu vc výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

Vílí.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. Vlil, 1 a Vlil.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč,

Vili.4 Neodstraní li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X,5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodleni.

Vílí.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu vc výši 6 000 
Kč.

Vil 1.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XÍ. 1.2, odst. XI. 1.3 či XI. 1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 50 000 KČ.

Vlil.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč.

Vílí.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. 111., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

[X.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálu, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls *.orť- obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů 
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dvvg, 
*.pdf

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně
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závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, jc zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníku tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentu 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

označení díla
označení smluvních stran
datum uzavření této smlouvy
datum zahájení a dokončení prací
datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy
soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel
soupis dokladů předávaných sc stavbou
prohlášení objednatele, že dílo přejímá
datum a místo sepsání zápisu
jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nose zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případu, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

„ Oprava chodníků na náměstí Budovatelů
Smlouva c, SML 1119/2019/ORM

Sokolov

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to* že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují sc na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou sc vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vacly havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady jc podmíněn písemným souhlasem objednatele.
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X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat Časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní li tuto vadu zhotovitel vc sjednané [hutě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladu.

© Sokolov

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XL 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. í, 1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. I.4neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel 
objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupil v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež jc na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. l im nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném poctu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XI 1.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 
minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XI 1.4 Tato smlouva je vyhotovena vc Čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.
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XI 1.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisu, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb,

„ Oprava chodníku na náměstí Budovatelů “
Smlo uva č SML 1119/2019/ORM

Sokolov

Přílohy;
I) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

V Sokolově dne

Renata Oulchlová 
starostka města

Objednatel

Digitálně 
podepsal 
Renata 
Oulehlová 
05.08.2019 11:13

kalkulací oblasti Karlovy Vary

Zhotovitel

12/ 12
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REKAPITULACE STAVBY
Kód P012019
Stavba: Oprava chodníků na náměstí Budovatelů

KSO cc cz
Místo: Datum 20. 2. 2019

Zadavatel: 1C 00259586
Město Sokolov DIČ CZ00259586

Uchazeč. IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o.. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD DIČ CZ48035599

Projektant: 1C 06032354

GEOprojectKV s.r.o. DIČ. CZ06032354

Zoracovatel IČ 06032354

GEOprojectKV s.r.o. DIČ CZ06Q32354

Poznámka

Cena bez DPH 2 531 676,41

Sazba daně Základ daně Výše dané
DPH základní 21.00% 2 531 676,41 531 652,05

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 3 063 328,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P012019

Stavba: Oprava chodníků na náměstí Budovatelů

Místo: Datum: 20 2. 2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Sokolov Projektant: GEOprojectKV s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stav zpracovatel1 GEOprojectKV s.r.o.

Kód popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 531 676,41 3 063 323,46

P012019 Oprava chodníků na náměstí Budovatelů 2 531 676,41 3 063 328,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava chodníku na náměstí Budovatelů

KSO: CC CZ:
Místo: Datum: 20. 2.2019

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o,, odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: (Č 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Poznámka'

Cena bez DPH 2 531 676,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 531 676,41 21,00% 531 652,05

snížená 0.00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 063 328,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podois: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava chodníků na náměstí Budovatelů

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁP^Zpracovatel:

Kód dílu Popis

20. 2. 2019

GEOprojectKV
s.r.o.
GEOprojectKV
s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 531 676,41

HSV Práce a dodávky HSV 2 472 213,66

1 Zemni práce 345 013,46

5 Komunikace pozemní 1 451 115,92

8 Trubní vedení 168 832 15

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 134 287,95

997 - Přesun sutě 361 728.60

998 - Přesun hmot 11 235,58

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 59 462,75

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 48 717,94

VRN3 - Zařízení staveniště 10 744.81
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava chodníků na náměstí Budovatelů
Místo: Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel Město Sokolov Projektant: GEOprojectKV
s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁP/ Zpracovatel: GEOprojectKV
s.r.o.

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 531 676,41

□ HSV Práce a dodávky HSV 2 472 213,66
D 1 Zemni práce 345 013.46

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci 
pro pěší ručně m2 685,000 89,00 60 965,00

2 K 113107132 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm
ručně m2 685,000 259,46 177 730,10

3 K 113107222 Odstraněni podkladu z kameniva drceného (I 200 mm
stroině pl přes 200 m2 m2 685,000 111,54 76 404.90

4 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 169,000 64,60 10 917,40

5 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 6,000 174,43 1 046,58

6 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v
hornině tř. 3 za lepivost m3 6,000 9,28 55,68

7 K 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 6,000 127,60 765,60

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,000 18,56 111,36

9 K 171201211 Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce t 9,600 219,78 2 109,89

w 6*1.6 9.600

10 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohozeni
sítem, uloženou do 3 m m3 5,000 197,18 985,90

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 10,000 329,67 3 296,70
W 5*2 'Přepočtené koeficientem množství 10 000

12 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 685,000 15,51 10 624,35

D 5 Komunikace pozemní 1 451 115 92
13 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 439,000 211,83 92 993,37
14 K 564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm m2 246,000 231,58 56 968,68

15 K 596211122 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm
skupiny B pl do 300 m2 m2 246,000 391,94 96 417,24

16 M 59245008 dlažba skladebná betonové 200x100x60mm barevná m2 245,000 196,58 48 162,10

17 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé
200x100x60mm barevná

m2 1,000 463,98 463,98

18 K 596211221 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm
skuoinv B pl do 100 m2 m2 105,000 391.94 41 153.70

19 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná m2 105,000 463,98 48 717,90

20 K 596811123 Kladeni kamenné dlažby komunikaci pro pěší do lože z
kameniva vel do 0,09 m2 plochy pres 300 m2 m2 334,000 684.98 228 783,32

21 M 58381094R deska dlažební řezaná žula 300x150mm tl 80mm m2 235,000 2 465,34 579 354,90

22 M 58381099R deska dlažební řezaná žula 450x200mm tl 80mm m2 99,000 2 465,34 244 068,66
23 K 599141111 Vyplněni spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 169,000 83,03 14 032,07

D 8 Trubní vedení 168 832,15
24 K 871263121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 m 11,000 538,51 5 923,61

25 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4 m 11,000 97,68 1 074.48

26 K 871273121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125 m 90,000 538,51 48 465,90

27 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4 m 90,000 137,48 12 373,20

28 K 877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-
svstém KG DN 110 kus 11.000 2 493,89 27 432,79

29 M 28341111
lapače střešních splavenin okapová vpust's
košem+odnimatelný sifonový uzávěr z PP kus 11,000 2 747,25 30 219,75

30 K 877275221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
Dolvoropvlenu svstém KG 2000 dvouosé DN 125 kus 24,000 637,18 15 292,32

31 M 28611388 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/125/450 kus 4,000 1 092:80 4 371,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK]

32 M 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110x870 kus 6,000 63,49 380,94

33 M 28611358 koleno kanalizace PVC KG 125x87* kus 5,000 63,49 317,45

34 M 28611357 koleno kanalizace PVC KG 125x67c kus 4,000 63,49 253,96

35 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x450 kus 1,000 63,49 63,49

36 M 28611354 koleno kanalizace PVC KG 125x15° kus 4,000 63,49 253,96

37 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže kus 15,000 1 493.94 22 409,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání ________________ 134 287,95

38 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 427,35 427,35

39 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 1,000 1 037,85 1 037,85

40 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 169,000 724,00 122 356,00

41 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupkv s betonovými patkami kus 1,000 305,25 305,25

42 K 966006211
Odstraněni svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol kus 1,000 256,41 256,41

43 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajnikú silničních m 169,000 58,61 9 905,09

D 997 Přesun sutě 361 728,60
44 K 997221551 Vodorovná doprava suli ze sypkých materiálů do 1 km t 626,775 26,86 16 835,18

W 804,961 178,186 626,775

45 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 5 640,975 5,37 30 292,04

W 626,775*9 5 640.975

46 K 997221561 Vodorovná doprava suti 2 kusových materiálů do 1 km t 178,186 60,44 10 769,56
W 178.1+0.086 178,186

47 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 1 603,674 6,72 10 776,69

W 178.186*9 1 603,674

48 K 997221611
Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dooravu

t 853,971 32,01 27 335,61

49 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odoadu 170 101 t 606,225 366,30 222 060,22

W 178,1+428,125 606.225

50 K 997221855
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 t 198,650 219.78 43 659,30

W 198,65 198,650

D 998 Přesun hmot 11 235,58

51 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 504,970 22,25 11 235,58

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 59 462,75

p VRN1__________Průzkumné, geodetické a projektové práce______ _______________ _________________________ 48 717,94
52 K 011514000 Slavebně-slatický průzkum 1,000 7 814,41 7 814,41

53 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby 1,000 9 768,01 9 768.01

54 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě 1,000 21 978,02 21 978,02

55 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 3 296.70 3 296,70

56 K 013294000 Ostatní dokumentace 1,000 5 860,80 5 860,80

p VRN3_________ Zařízeni staveniště__________________________ _____ _____________________ _____ ________ 10 744,81
57 K 030001000 Zařízeni staveniště 1.000 10 744,81 10 744,81
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