
Sokolov

SMLOUVA O DÍLO

ZŠ Běžecká - oprava ploché střechy, pavilon 1u
Smlouva č. 1238/2019/ORM

„Z§ Běžecká - oprava ploché střechy, pavilon 1“

Objednatel:
Se sídlem: 

Zastoupený:

1Č:
DIČ:

Bankovní spojení: 

číslo účtu:

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 
Renatou Oulchlovou, starostkou města 

00 259 586 
CZ 00259586

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel: IzoJtec hydroizolační technologie s.r,o«

Se sídlem: Petlery 64, PetLery 431 51
IČ: 03607585

DIČ: CZ03607585

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34952 

Bankovní spojení:

Číslo účtu: HISHHHH

Jednající: Filip Pospíšil
(dále jen „zhotovitel’’ na straně druhc)

uzavřeli níže uvedenéfw dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. $9/2012 Sb 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník4), smlouvu o dílo na akci 
s názvem:

ZS Běžecká - oprava ploché střechy9 pavilon 1
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Sokolov
Článek I.
Definice

„ ZŠ Běžecká “ oprava ploché střechy; pavilon 1 “
Smlouva c\ 1238/2019/ORM

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevypíná H z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

LI Projektová dokumentace: jc projektová dokumentace pro provádění stavby: „Základní škola 
Běžecká - projektová dokumentace opravy střechy64, zpracovaná v 03/2019 společností Dekprojekt, s.r.o. 
(IČ: 27642411), resp. panem Pavlem Jakešem, zodpovědný projektant Ing. David Tesař, CKAIT 
0701253, a soupis výkonů k teto projektové dokumentaci (položkový rozpočet - nabídka zhotovitele), 
jenž tvoří přílohu č. i této smlouvy. Projektová dokumentace je zpracovaná pro všechny tři pavilony, 
předmětem této smlouvy o dílo je pavilon 1.

1.2 Pozemky stavby: stavba na pozemku st. p. č. 2509/3 v k.ú. Sokolov v obci Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „ZŠ Běžecká - oprava ploché střechy, pavilon dle 
Projektové dokumentace.

Článek ÍL 
Předmět smlouvy

XU Zhotovitel sc zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč“y a objednatel še mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII.

H2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:
a) projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla ěi budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 24.07.2019 a nabídkou dodavatele 

ze dne 08.08.2019.

11.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 
v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle stých odborných znalostí 
vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na 
inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před 
zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného 
stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude li potřebné;

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla;

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku., ekologická likvidace 
nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
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„ZŠ Běžecká - oprava ploché střechy, pa\>ilon 1 " 
Smlouva č. 1238/2019/ORM

f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdu pro zabezpečení přístupu a příjezdu 
k objektům a do objektů;

g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla. včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla;
i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou 

dotčených pozemků a komunikací, vč Jejich uvedení do původního či s objednatelem 
dohodnutého stavu;

k) provedeni závěrečného úklidu dokončeného díla die teto smlouvy; 

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá ii z povahy věci jinak.

11.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
ze jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užíváni Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.5 Účelem teto smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

H.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní, nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Sokolov

Článek HI.
Čas plněni

IJI.l Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

HI. 1.1 Předání staveniště: do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

mi .2 Zahájení stavby: za den zahájení plnění zakázky je myšlen den podpisu
smlouvy

111.1.4 Dokončení a předání stavby vč. vyklizení staveniště: do 75 kalendářních dnů od uzavření
smlouvy

UL2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

ITL 3 Zdrží li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků 
takového jednání či opomenutí objednatele.
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Sokolov
„ZŠ Běžecká — oprava ploché střechy, pavilon } "

Smlouva č. 1238/2019/ORM

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle cl. IH.l. 1.

IV2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

XV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

JV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídáni staveniště v potřebném rozsahu.

IV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

TV.7 Zhotovitel na své vlastní náklady zaj istí skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. l Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovováni stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Filip Pospíšil

V. 3.2 technických: Petr
tel.:

, e mail: 
tel.:

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V„2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

V.2.2 technických; Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

Ing. Daniela Skoupá, e mail: danieIa.skoupa@mu sokolov.cz, 

tel.: 354 22S 229,
TDI: Projekt Stav, s.i.o., Želivského 2227, 356 01 Sokolov

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních práci. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídennim předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má li objednatel důvodné podezření z nedodrženi požadované
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„ ZŠ Běžecká - oprava ploché střechy, pavilon 144 
Smlouva č. J238/2019/ORM

kvality materiálů nebo provedeni prací* má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky7 materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky7 hradí 
objednatel a prodloužení, termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené Části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobeno zastavením stavby nemá vliv
ná dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílcích termínů či celkové doby plnění předmčtu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel* je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je 
možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na 
Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy' při provádění díla ze strany objednatele* pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy'. Takto nemůže dojit ke změně této 
smlouvy.

V. 10 Zhotovitel jc povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu 
způsobenou jim objednateli a třetím osobám jeho činností* činností jeho zaměstnanců nebo 
poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 2 000 000, Kč. Zhotovitel je 
povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen předložil objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy' kopii pojistné 
smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdy'koli prokázat rozsah a 
platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Sokolov

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla. 
o činnostech* které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy'. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník* jeho skladba a vedení44 vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nej aktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku* je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.
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„ ZŠ Běžecká — oprava ploché střechy\ pavilon / " 
Smlouw č. 1238/2019/ORM

VL3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VL4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli pri předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VL5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, prip. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Sokolov

Článek VIL
Cena díla a platební podmínky 

VE. 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VTL2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se pri provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či 
práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tylo dodávky a práce tak. jak 
bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj jc již obsažena ve sjednané ceně díla.

VIT.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čL II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
2 007 012,12 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VIL4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedeni díla 
je možné měnit pouze:

a) nebude li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací. provedena, bude Cena 
za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na mcněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen ..položkový rozpočet"). Nedojde K mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturoval pouze práce, u laerých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení, těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentací nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební 
práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vicepráce, které 
nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou 
účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen.

VIL5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejích realizaci, 
změny, doplňky' nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla. které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány
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dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného 
dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí 
Ceny za provedení díla.

VIL 6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ne;

b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
c) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vc. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
d) doprava, kompletace a koordinace
e) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
f) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
g) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast 

při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
i) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měřeni, náklady spojené 

s vyzkoušením provozu všech zařízení;
j) vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla:
k) předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova 
a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu 
o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

l) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či 
jiných rozhodnutí orgánů, veřejné spiávy.

VH.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna, průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:
VIL7.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po úplném
odstranění vad a nedodělků, na základe písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované 
částky' objednatelem, a to nqjpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti 
VE.7.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po uplynutí
doby sjednané záruky, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky 
objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádostí

VII.8 Zhotovitel muže fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a kterc nikoliv.

Vl.1.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 

označení faktury a její číslo; 
název a sídlo objednatele a zhotovitele;
předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 
fakturovanou částku;

® Sokolov
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číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
označení banky a číslo účtu, na který’ má být provedena platba;
razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby:
potvrzeni souhlasu technického dozoru stavby se správnosti fakturované částky (razítko + 
podpis).

Sokolov
„ ZS Běžecká - oprava ploch ě střechy, pavilon 1"

Smlouva č. 1238/2Q19/ORM

VTL10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová ihůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnu.

VILI 1 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnu před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy'' sjednáno jinak a splatnost uvedená na 
faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka 
je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů,

VTÍ.12 Dojde h ti zhotovitele ke změně bankovního spojení* je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení* není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VII. 13 Dostane li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VII. 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VHL 
Smluvní pokuty

VIILI Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výší za každý den prodlení.

VIIL2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. ffl.l je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu vc výši za každý den prodlení. Tím není
dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

V1II.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VŮL 1 a VTTL2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši WĚĚĚÍ§Í$* Kč.

VIÍI.4 Neodstraní li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši WĚMĚĚĚKč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a !|||§|||§ Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodleni.
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VTTÍ.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve vvši 
(Kč.

V11L6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI. 1.2 či odst. XI. 1.3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši

VIII, 7 V případě prodlení splněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této 
smlouvě a neuvedených v tomto Slánku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši §f0ff0SS£ za každý započatý den a v případě porušení povinností dle odst X-5 ža každou 
započatou hodinu prodlení.

Vlil.8 Při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvili pokutu ve výši SSKĚĚĚ^ v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání 
Předmětné stavby a v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby,
a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

Vm.9 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. I Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle 
čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobku a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející kdílu bude předána y českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotoveni v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *jds

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, jc zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do Českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

EX.3 Předám díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

označení díla 
označení, smluvních stran
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datum uzavřeni této smlouvy.*
datum zahájení a dokončeni prací
datum konce záruční doby dle či. X. této smlouvy
soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel
soupis dokladů předávaných se stavbou
prohlášeni objednatele, že dílo přejímá
datum a místo sepsání zápisu
jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovítele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případu, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

JX7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců,

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se ňa díle vyskytne od jeho předáni do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel jc povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící 
řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému 
užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel 
vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání li jejímu odstranění 
povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemnými souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přistup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
temnu zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X,4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.
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X.9 Nezačne li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní li tuto vadu zhotovitel ve sjednané Lhůto, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XT. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI-1.1 zahájení msolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí 
do likvidace,

XI. 12 bezdůvodného přerušeni prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplněni jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené Ihůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

X1L1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za. smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XH.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského 
zákoníku.

X1I.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XIL4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.} 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisu, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany $e dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty” objednatel.
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Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tato smlouvu 
podepsat.

XIL5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve zněni pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XIL6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele 

Y Sokolově dne
řenm^f

V............. dne

Renata Oulehlová Filip Pospíšil
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2019 04

Stavba: Oprava ploché střechy Základní škola Běžecká - Střecha č. 1

KSO: CC CZ:
Místo: Sokolov Datum: 24. 4. 2019

Zadavatel; IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 03607585
Izoltec hydroizolační technologie s.r. DIČ: CZ03607585

Projektant: IČ:

DEKPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Kateřina PetlĚková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 007 012,12

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 2 007 012,12 421 472,55
snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK Z 428 484,67
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2019 04

Stavba: Oprava ploché střechy Základní škola Běžecká - Střecha č. 1

Místo: Sokolov Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Izottec hydroizolační technologie s.r. Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů
Oprava ploché střechy Základní škola Běžecká - 

2019 04 Střecha č. 1
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24. 4, 2019

DEKPROJEKT s.r.o, 
!ng. Kateřina Petlíková

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 007 012,12 2 428 484,67

2 007 012,12 2 428 484,67



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba;

Oprava ploché střechy Základní škola Běžecká - Střecha Č. 1

KSO: CC CZ:
Místo; Sokolov Datum: 24. 4. 2019

Zadavatel: 1C:
DtČ:

Uchazeč: íC: 3607585
Izoltec hydroizolační technologie s.r.o. DlC: CZ03607585

Projektant: IČ:

DEKPROJEKT s.r.o. Dič:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kateřina Petllková DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

1 204 993,21 
802 018,92

2 007 012,12

Zákiad daná Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 007 012,12 21,00% 421 472,55
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 428 484,67
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava ploché střechy Základní škola Běžecká - Střecha č. 1

Místo: Sokotov Datum: 24.4.2019

Zadavatel: Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Uchazeí; Izoltec hydroizolační technologie s.r.o. Zpracovatel: Ing. Kateřina Petllková

Kód dílu Popis Materiál {CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 204 993,21 802 018,92 2 007 012,12

HSV Práce a dodávky HSV 25 942,91 188 296,09 214 239,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 10 048,50 3 732,30 13 780,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 894,41 15 113,89 31 008,30

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 3 732,30 3 732,30
997 - Přesun sutě 0,00 158 626,75 158 626,75
998 - Přesun hmot 0,00 7 090,85 7 090,85

PSV Práce a dodávky PSV 1 179 050,30 610 922,83 1 789 973,12
712 Povlakové krytiny 398 681,18 290 038,29 688 719,47

713 Izolace tepeíné 550 887,14 167 222,24 718 109,37
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace ■ ■ 16 800,00 1 987,50 18 787,50
743 - Elektromontáže 45 000,00 22 000,00 67 000,00

751 Vzduchotechnika 2 500,00 2 614,00 5 114,00
762 - Konstrukce tesařské 59478,48 97 899,55 157 378,03
764 - Konstrukce klempířské 105 703,50 22 361,25 128 064,75
767 - Konstrukce zámečnické 0,00 6 800,00 6 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 2 800,00 2 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 2 300,00 2 300,00
VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 500,00 500,00

VP Vícepráce 0,00 0,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava ploché střechy Základní škola Běžecká - Střecha č. 1
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Sokolov

Izoltec hydroizolační technologie s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

24.4.2019

DEKPROJEKT s.r.o.
Ing. Kateřina Petllková

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 007 012,12

D HSV Práce a dodávky HSV 214 239,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 780.80
67 [ K 311270331 ] Zdi voz vápenop takových přesných plných tvárníc 7DF do P25 ti 200 mm | m2 | aa.no} 350,00 130,001 13 760,60 |cs ÚRS 2019 01

W Střecha č. 1
W 26,1*1,1 28,710
W Součet 28,710

D 6 Opravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 008.30
52 j K 622142001 (Potažení vnějších stěn ski o vlákni tým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 [ 11,600 j 35,00 48,00 ] 979,40 |CS ÚRS 2019 01

W Střecha Č. 1
W Detail E
W 0,5*3,5 1,750
W Detail H
W 0,6*16,75 10.050
W Mezi sou čet střecha č. 1 11,600
W Součet ■ 11.600

58 | K 622252001 [Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zatepleni I *n | 16,7501 80,001 1 340,00|CSÚRS2019 01

W Střecha Č. 1
W Detail H
W 16.75 16,750
W Mezisoučet střecha č. 1 16,750
W Součet 16.750

59 l M 59051647 jftiía soklová AI s okapnlčkou zakládací U 10cm 0,95/200cm I * j 18,425 [ 185,00 L 3 408,63 |cs ÚRS 2019 01

W Střecha č. 1
W Detail H
W 16.75*1,1 18,426
W Mezisoučet střecha č. 1 18.425
W Součet 18.425

53 | K 622521011 [Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka 11.1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn [ m2 | 10,0501 210,00

OOOC
M 3 316,60 |CS ÚRS 2019 01 ]

W Střecha Č, 1
W Detail H
W 0,6*16,75 10.050
W Mezisoučet střecha č. 1 10,050
W Součet 10.050

55 l K 622R1 (Montáž okenních a omítkových profilů a pásek Li | 7,0001 75,00 50,001 875,00 [ |
W Střecha č. 1
W Detail E
W 3,5*2 ' 7,000
W Mezisoučet střecha č, 1 7,000
W Součet 7.000

56 l M \590m laxtarlárová vodotěsnlcl páska 4,200 [ 45,001 189,00 |

W Střecha č, 1
W Detail E
W 3.5*1,2 : 4,200
W Mezisoučet střecha č. 1 4,200
W Součet 4.200

i m.s 285,601| 57 | M 1590M4 \komp(imovaná těsnící páska ,200 \ 68,00
Střecha 6.1
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J, materiál [CZK] j. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
1 soustavaw 2,65*26,1*0,35 24.208w Detail Ew 1,0*3,5*0,35 1,225w Detail Gw Í3‘(1,4*2.0)+3*í 1,4*2+2,0*21*0.51*0.35 6,510w Detail Hw 0.75*16,75*0,35 4.397w Mezisoučet střecha 5.1 351,186

W Součet 351.186
| 20 I K |712331111 (provedeni povlakové krytiny střech do 10" podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí I m2 | 1 027,5911 r 76,001 78 096.92|CS ÚRS 201901

w Střecha č. 1w (733 1,6*2,2*31/0.998630 723.431w DetalšAw 1.6*110,7 177,120w Detalí Bw 2,4*26,1 62,640w Detail C
W 4*1.0*1,0 4,000
W Detail Ew 3.5*0.6 2,100w Detail Gw (3*11,6*2,21+3*11,8*11.6*2+2.2*211) 51.600w Detail Hw 0,4*16,75 6,700w Mezisoučet střecha č.1 1 027,591w Součet 1 027.591

21 | M |6286628M1 jpás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS ti 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií na homlm povrchu | m2 | 1 181,730 | 122,00 j j 144 171,06 jcs ÚRS 2019 01 \
w Střecha 6.1w 1733 1,6*2.2*31/0,998630*1,15 831,946w Detail Aw , 1,6*110,7*1.15 , 203,688w Detail Bw 2,4*26.1*1,15 72,036w Detail Cw 4*1,0*1,0*1,15 4,600w Detali Ew 3.5*0.6*1,16 2,415w Detalí Gw (3*(1.6*2.21+3*11,8*(1,6*2+2.2*2)11*1,15 59,340w Detail Hw 0,4*16,75*1,15 7,705w Mezisoučet střecha č.1 1 181,730w Součet 1 181,730

17 I K 1712341559 (provedeni povtakové krytiny střech do 10° pásy NAIP při tavením v plné pioše | m2 | 2 036,9761 r 81,001 164 995,06|cS ÚRS201901 |
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Střecha č. 1 
(733 1,6*2,2*31 
Detail A 
1,6*110,7 
Detail B 
2,66*26,1 
Detail C 
4*1.0*1,0 
Detail E 
3.5*1,1 
Detail G
(3*11.4*2.01+3*0,9*11,4*2+2,0*21)
Detail H
16.75*0,6
Mezisoučet střecha 6.1 
VRCHNÍ PÁS ÍPE pás tl, 4,5mm) 
Střecha 5.1 ;
(733 1,6*2,2*3 (13.8+25.611/0.990630 
Detail A
(1.6*110.7 2,0*2*1.6)
Detail 8

722,440

177,120

69,165

4,000

3,850

26,760

10,050 
1 013.385

683,977

170,720
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J, montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

w 2,4*26.1 62,640
w Detail G
W Í3*(1.6*2,21+3 *{1,8*{1.6*2+2,2*2)11 51,600
w Mezisoučet střecha č.1 968,937
w VRCHNÍ PÁS (s retardéry hoření, 4,5 mm)
w Střecha Č, 1
w í 13,8+25.6 V0.998630 39,454
w Detail A
w 1,6*2,0*2 6,400
w Detail E
w 3.5*0,6 2,100
w Detail H
w 0,4*16,75 6,700
w Mezisoučet střecha č.1 54,654
w Součet 2 036,976

1B M 628361M1
pás asfaltový il. 4 mm natavitelný z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie kašírovanou skleněnými vlákny, 
na horním povrchu opatřen jemným sepanačnlm posypem, na spodním povrchu /e opa (fen separačnl PE fólii m2 1 165,394 78,00 90900,73 CS ÚRS 2019 01

W PAROTĚSNÍCl VRSTVA (AL pás U,4,0 mm)
W Střecha č. 1
W (733 1.6*2.2*31*1,15
W Detail A
W 1,6*110.7*1.15
W Detail B
W 2,65*26.1*1.15
W Detail C
W 4*1,0*1.0*1,15
W Detail E
W 3,5*1,1*1.15
W Detail G
W (3*í 1.4*2,01+3 *0.9 *í 1,4*2+2,0 *2)1* 1,15
W Detail H
W 16,75*0.6*1,15
W Mezisoučet střecha 6.1
W____________________Součet_______________________________

pás asfaltový 4,5 mm nataviteiný z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka je polyesterová rohož v podélném směni
19 M 628361 M2 vyztužená skleněnými vlákny, na horním povrchu ja pás opatřen břidličným ochranným posypem, na spodním separační PE

mí
m2 1 114,278 122,00 135 941,92

830,806

203,688

79,540

4,600

4,428

30,774

11,558 
1 165,394 
1 165,394

W VRCHNÍ PÁS (PE pás tl, 4,5mm)
W Střecha č. 1
W (733 1,6*2.2*3 (13,8+25.611/0,998630*1,15 786,574
W Detail A
W (1.6*110.7 2.0*2*1.61*1,15 196,328
W Detail B
W 2.4*26,1*1,15 72,036
W Detail G
W (3*(1.6*2,2)+3*Í1,8*Í1.6*2+2.2*2H)‘1.15 59,340
W Mezisoučet střecha č.1 1 114,278
W Součet 1 114,278

22 M 62855017
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,5mm a retardéry hoření, BROOF(t3) $ vložkou za polyesterové vyztužené 
rohože a ňrubozmným břidličným posypem na horním povrchu

m2 62,852 172,00 10810,54 CS ÚRS 2019 01

W VRCHNÍ PÁS (s retardéry hořeni, 4,5 mm)
W Střecha č. 1
w (13.8+25.61/0.998630*1.15 45.372
w Detail Aw 1.6*2,0*2*1,15 7.360
w Delaii Ew 3,5*0.6*1,15 2,415
w Detail Hw 0,4*16,75*1.15 7,705
w Mezisoučet střecha 5.1 62,852
w Součet 62.B52

: 85 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 2,5001 ■ 2 200.00 5 500,00 |cs ÚRS 2019 01
D 713 Izolace tecelné . '. ■. 718 109.37

Í5 K 713112813 Odstraněni tepelné Izolace foukané běžných stavebních konstrukci vodorovných II přes 100 mm m2 821,579) 35,00 28 755,27 [CS ÚRS 2019 01

W pozn. +10 % detaily .:í: •:
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
1 J soustava

W Střecha č.1
w 746.89*1.1 821,579
w Mezisoučet střecha Č.1 821,579
W Součet 821.579

60 I K |713130851 [odstraněni tepelné Izolace stěn lepené z polystyrenu ti do 100 mm | m2 j 10,0501 I 60,00 j 603,00 |cs ÚRS 2019 01
W Střecha č. 1
W Detail H
W 16,75*0,6 10,050
w Mezisoučet střecha č. 1 10,050
w Součet 10.050

38 | K |713131141 jMontáž Izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoži, pásů, dílců, desek | m2 | 272,9651 20,001 85,001 28661,33|cSÚRS201901
W Střecha č. 1
W Detail A (EPS 100 S tl. 100 mm)
W 1,15*110.7 127.305
W Detail A ÍXPS tl. 50 mm)
W 0.35*110,7 38745
W Detail B ÍEPS 100 S tl. 100 mm)
W 1.15*26,1*2 80,030
W Detail B ÍXPS tl. 50 mm)
W 0.2*26.1 5.220
W Detail E {EPS 100 SII. 100 mm)
W 0,7*3.5 2,460
W Detail E ÍXPS tl. 30 mm)
W 0,45*3,5 1,575
W Detail G (EPS 100 S tl. 100 mm)
W Í3*Í1. 6*2.2)+3*ť 1,6*2+2,2 *2)*0.6) 24,240
W Detail H (EPS 100 S ti. 100 mm)
W 0,4*16.75 6700w Detail H (EPS 100 S tl. 80 mm)w 0.4*16,75 6700, w Mezisoučet střecha č, 1 . . 272,965w Součet 272.965

I 39 | M |28372308 |deska EPS 100 pro trvalé zatížen! v tlaku {max. 2000 kg/m2) tl 80mm | m2 ) 7,3701 110,00 J ) 810,70\CSÚRS2019 01 \

w ■ Střecha č. 1 "
W Detail H (EPS 100 S tl. 80 mm)
W 0.4*16.75*1.1 7,370
W Mezisoučet střecha č, 1 7,370
W Součet 7.370

j 40 | M \28372309 j deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max, 2000 kg/m2} il 100mm | m2 | 242,798 j 135,00 j | 32 777,73 ]cS ÚRS 2019 01 \

W Střecha č. 1
W Detail A ÍEPS 100 Sil, 100 mm)
W 1,15*110,7*1,1 140,036
W Detail B ÍEPS 100Sil, 100 mm)
W 1,15*26,1*2*1.1 66,033
W Detail E ÍEPS 100 S tl. 100 mm)
W 0,7*3.5*1,1 2,695
W Detail G ÍEPS 100 S tl, 100 mm)
W Í3*f 1,6*2.2)+3‘í1,6*2+2,2*21*0,6)*1,1 26,664
W Detail H (EPS 100 S tl. 100 mm)
W 0.4*1675*1,1 7,370
W Mezisoučet střecha Č, 1 242798
W Součet 242798

| 54 | M [28375950 [deska EPS 100 fasádní 7=0,037 tl 100mm [ m2 j 10,050\ 125,00 \ J 1 256,25 |cs ÚRS 2019 01 \
W Střecha č, 1
W Detail H
W 0.6*1676 10,050
W Mezisoučet střecha £. 1 10,050
W Součet 10,050

j 41 | M |25375306 [deska XPS hladký povrch 4=0,034 tl SOmm zbroušený [ m2 [ 48,362 [ 135,00 | j 6 528,87 |cs ŮRS 2019 01 \

W Střecha č. 1
W Detail A (XPS tl. 60 mm)
W 0,35*1107*1.1 42,620
W Detail B (XPS tl. 50 mm)
W . 0.2*26.1*1,1 5742
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZKJ J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

w Mezisoučet střecha č. 1 48,362
w Součet 48.362

42 j M \28376361 | cíesfci XPS hladký povrch 4=0,034 (/ 30mm ztroc/áe/iý | m2 [ 17331 112,00 | i 194,10\CSÚRS2019 01

W Střecha č. 1
W Detail E (XPS ti. 30 mm)
W 0.45*3.5*1.1 1.733
W Mezisoučet střecha č. 1 1733
W Součet 1.733

6 | K [713140813 [odstraněni tepelné izolace střech nadstřeěnl volně kladené z vláknitých materiálů t! přes 100 mm | m2 | 821,5791 I 50,00 [ 41 078,95 [CS ÚRS 2019 01

W pozn. -+10 % detaily
W Střecha č.1
W 746.69*1.1 821579
W Mezisoučet střecha č.1 821,579
W Součet 821,579

23 | K [713141136 (Montáž Izolace tepelné střech plochých lepené za studená nlzkoexpanznf (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 ] 2 127,9201 15,001 25,001 85 116,80|CS ÚRS 201901

W TLOUŠŤKA 220 mm = 2 vrstvy = 100 + 120 mm + txspádová vrstva
W Střecha č. 1
W (733 16*2.2*3 (13.8+25,6)1*3 2 049.120
W Mezisoučet střecha č.1 2 049.120
W TLOUŠŤKA 170 mm = 2 vrstvy = 120 + 50 mm
W Střecha 6.1
W (13,8+25,61*2 78,800
W Mezisoučet střecha Č.1 78.800
W Součet 2 127.920

24 j M [20372305 [deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2j tt 50mm I m2 [ 41,3701 75,00 | i 3 (02,75 jcs ÚRS 2019 01

W Střecha č. 1
W (13,6+25,61*105 41,370
W Mezisoučet střecha Č.1 41,370
W Součet 41.370

25 | M [20372312 [deska EPS 100 pro trvalá zatíženi v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm ' | m2 1 754,3621 (62,001 ( 122 206,64 \CSŮRS 2019 01

W Střecha č. 1
W (733 16*2.2*3 (13.8+26.611*1*105 717,192
W (13,8+25,61*11105 41370
W Oetatí C
W 10*10*4*105 4.200
W Mezisoučet střecha č.1 754,362
W Součet 754.362

27 | M |20372309 [deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm I m2 | 712,9921 135,00 \ ...................................... I 96 253,92\CS ÚRS 2019 01

W Střecha č. 1
W (733 16*2.2*3 (13,8+25,6)1*1,05 717,192
W Detail C
W 1.0*10*4*105 4,200
W Mezisoučet střecha Č.1 712,992
W Součet 712.992

20 j M (203MÍ |Oesky EPS 100 pro trvalé zatížen! v tlaku (max. 2000 kglm2) - spádové klíny [ m3 | (06,9491 1 680,00 | i 179 674,32 \ \

W Střecha č. 1
W (733 16*2,2*3 (13,8+25,6)1* 1,Ů5*(0.28+0.021/2 107,579
W Detail C
W 1,0*10*4*1,05*Í0,28+0,02V2 0,630
W Mezisoučet střecha č.1 106,949
W Součet 106.949

48 | M |283763MÍ \deska z polystyrénu XPS ti. 220 mm . i m2 | 4,4001 450,00 \ ■ I 1 980,00 ( |

W Střecha č, 1
W Detail C
W 4*10*10*11 4,400
W Mezisoučet střecha 6.1 4,400
W Součet 4,400

29 | K [713141161 [Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volné 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 39.4001 I 30,00 j 1 182,00|CS ÚRS201901 |

W MW tl, 50 mm
W Střecha č. 1 \
W (13,6+25,6) . 39,400
W Mezisoučet středí a č.1 39,400
W Součet 39,400
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PÍ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J, montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
1 J soustava

30 | M 1631514M2 | deska tepelné izolační minerální plochých střech II. 50 mm dle projektu | m2 | 41,3701 215,00 j [ 6 894,551

W MW tl. 50 mm
W Stfecha 5.1
W (13,8+25.61*1.05 41.370
W Mezisoučet střecha č.1 41,370
W Součet 41.370

| 36 j K |713141211 |Montáž izolace tepelné střech plochých volná položené atikový klín l m | 205,950 j j io,ooj 2 059,5o|cS ÚRS 2019 01

W Střecha Č. 1
W Detail A
W 110.7 110,700
W Dělali 8
W 26,1*2 52.200
W Detail E
W 3.5 3.500
W Detalí G
W (1,6* 2+2,2*21*3 22,800
W Detail H
W 16.75 16.750
W Mezisoučet střecha č. 1 205,950
W Součet 205,950

37 I M |e3152005 \kiln ař/řtový přechodný minerální plochých střech II. 50 x 50 mm l m [ 210,069 j 35,001 20 j 11 553,80\CS ÚRS 2019 01 \

W Stfecha č. 1
W Detail A
W 110.7*1.02 112,914
W Detail B
W 26.1*2*1,02 53.244
W Detail E
W 3,5*1,02 3,570
w Detail G
w (1.6*2+2.2*21*3*1.02 23,256
w Detail H '
w 16,75*1.02 17,085
w Mezisoučet slřecha č. 1 210.069
w Součet 210.069

31 j K J713R1 [Mechanické kotveni tepelné Izolace Šrouby - vč. dodávky Šroubů, tl. Izolace 240 až 500 mm - počet kotev 3 ks/m2 | m2 | 63,287 j 55,001 8,00 j 3 987,081 |

W Střecha č. 1
W 63.2/0.999630 63,287
W Součet 63,287

32 | K [713R2 [Mechanické kotveni tepelné Izolace šrouby - vč. dodávky Šroubů, II. izolace 240 až 500 mm - počet kotev 4 ks/m2 | m2 | 446,642) 65,001 5,001 31 264,94| |

W Střecha č. 1
W 446.03/0,998630 446,642
W Součet 446.642

33 | K 1713R3 [Mechanické kotvení tepelné izolace Šrouby - vč. dodávky šroubů, tl. izolace 240 až 500 mm - počet kota v 5 ks/m2 j m2 [ 167,4391 80,00 [ io,oo| 15 069,511 |

W Střecha č,1
W (36,81+56.35+40.68+33,371/0.998630 167,439
W Součet 167.439

34 | K |713R4 [Mechanické kotveni tepelné Izolace šrouby - vč, dodávky šroubů, tl. Izolace 240 až 500 mm - počet kotev 6 ks/m2 | m2 57,123| 115,001 18,001 7 597,361 j
W Střecha Č.1
W (15.22+13.185+13.42+15.221/0.998630 57.123
W Součet 57.123

86 j K |996713202 [Přesun hmot procentní pro Izolace tepelné v objektech v do 12 m —I—*.. 2,5001 [ 3 000,00 [ 7 500,00 |cs ÚRS 2019 01 |
0 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 18 787.50

46 | K [721210822 [Demontáž vpustí střešních DN 100 | kus : 4,000 j | 350,001 1 4GO,0o[cS ÚRS 2019 01 |
W Střecha č. 1
W Detail C
W 4 4,000
W Mezisoučet slřecha č. 1 4.000
W Součet . 4.000

D+M Střešní vtok, DN100, dvoustupňový, s Integrovanými přířezy z asfaltových pásů, vč. Integrovaného ochranného košíku,
47 K 721233R1 vč. kotveni - 4 ks/vtok, vč. těsněni pryži a PUR pSpou, včetné napojeni na stávající potrubí dle dokumentace kus 4,000 4 200,00 110,00 17 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

w Stfecha č. 1
w Detalt C
w 4 ' 4,000
w Mezisoučet střecha č. 1 4,000
w Součet 4.000

I 87
K 99B721202 Přesun hmot procentní pro vnřtřnf kanalizace v objektech v do 12 m % 2,5001 59,00 [ 147,50 |cs ÚRS 2019 01

□ 743 Elektromontáže 67 000,00
81 K 7436R1

Demontáž, uloženi, repase a montáž nového hromosvodu - nový Pz drát na betonové podstavce, vč, napojení dle 
dokumentace dle platné legislativy, včetně revize kpl 1,000 45 000,00 22 000,00 67 000,00

W 1 1,000
W Součet 1.000

D 751 Vzduchotechnika 5 114.00
49 K 751R2 D+M Utěsnění větracích otvorů v atice PUR pěnou a zakrytí vzduchotechnickými mřížkami kpi 1,000 2 500,00 2 500,00 5 000,001

W 1 1,000
W Součet 1.000

88 * 99B751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m % 3,0001 38,00 114,Oo|cS ORS 2019 01 j

D 762 Konstrukce tesařské 157 378.03
3 K 762341832 Demontáž bednění střech z desek tvrdých m2 747.915Í 30,00 22437,45|CSÚRS201901 |

W Pozm: děleno cosinem Ohiu
W Střecha č.1
w 746.89/0.998630 747,915
w Mezisoučet střecha Č.1 747,915
w Součet 747.915

4 K 76251281R Demontáž kce podkladového roštu - výška 250 až 350 mm m2 746,890)
82,00 61 244,981 j

w Střecha č.1
w 748.89 746,690
w Mezisoučet střecha č.1 ' ■ 746,690
w Součet 746.890

43 K 762R1
D+M Voděodolná překližka 8.20 mm, š. 600 mm, včetně seříznuti, vč. klinu, který zajistí spád, vč, kotveni, vč. vypiněnl 
prostoru na hraně atiky PUR pěnou a PU tmelem dle dokumentace bm 110,700 380,00 78,00 60 700,60

w Střecha 6,1
w Detail A
w 110,7 110.700
w Mezisoučet slřecha č. 1 110,700
w Součet 110.700

44 K 762R2 D+M Voděodolná překližka ti. 20 mm, š. 500 mm, vč. kotvení dle dokumentace bm 26,100 320,00 70,00 10 179,001 |

w Střecha č, 1
w Detail 6
w 26.1 26,100
w Mezisoučet střecha č. 1 26,100
w Součet 26.100

45 X 762R3 jo+M Voděodolná překližka tl, 24 mm, včatoě seřfznutír vó, klínu, který zajistí spád, v5, kotvení dle dokumentace m2 11,616 780,00 220,00 j 11 616,001 |

w Střecha č. 1
w Detail G
w 3*1.6‘2,2‘1.1 11,616
w Mezisoučet střecha č. 1 11.616
w Součet 11.616

94 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m %
3,000 j | 400,001 1 200,00 |cs ÚRS 2019 01 |

D 764 Konstrukce klempířské 128 064.75
65 X 76400280R Demontáž lišt (oplechování) do suti m : 40,6001 j 15,Oo| 607,50 j |

w Stfecha č. 1
w 3.5+3.5+16,75+16,75 40,500
w Součet 40.500

63 K 764002841 Demontáž oplachováni horních ploch zdi a nadezdlvek do suti m | 136,8001 | 15,00 j 2 052,0o|cs ŮRS 2019 01 |

w Střecha Č. 1 , ..
w 110,7+26.1 136.600
w Součet 130.600 ■'

64 K ]764002851 Demontáž oplachování parapetů do sutí m ; 3,506!" j 15,001 52,50 jcS ÚRS 2019 01 |
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J, materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W K.01
W Střecha č. 1
w 3,5 3,600
w Součet 3.500

68 K 7640116R3
D+M Přítlačná lišta z Pz s povrchovou úpravou (lakováni), rš 76 mm, vč. kotevních prvků a případného tmeleni dle 
dokumentace

m 3,500 45,00 30,00 262,50

w K.03
w Střecha č. 1
W 3,5 3,500
W Součet 3.500

69 K 7640116R6
D+M Přítlačná lišta z Pz s povrchovou úpravou (lakováni), rš 55 mm, vč. kotevních prvků a případného tmelení dle 
dokumentace

m 16,750 60,00 35,00 1 591,25

w K.06
w Střecha č. 1
w 16.76 16,750
w Součet 16.750

73 K 7642124R4 D+M Přlponka z Pz plechu rš 250 mm, dle dokumentace m 3,500 105,00 40,00 507,501

w K.04
w Stfecha č, 1
w 3,5 3,500
w Součet 3.500

71 K 7642126R8
D+M Oplachováni sténovou lištou z Pz s povrchovou úpravou (lakováni) rš 200 mm, včetně kotveni a případného tmeleni 
dle dokumentace

m 16,750 112,00 60,00 2 081,00

w K.08
w Střecha 6,1
w 16,75 16,750
w Součet 16.750

62 K 76421460R2
D+M Oplachováni horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou (PES lak) mechanicky kotvené rš 620 mm, vč, příponěk, vč, 
kotevních prvků a případného tmelení dle dokumentace m 26,100 495,00 60,00 15 007,50

w K.02
w Střecha 6,1
w 26.1 ' ' 26,100
w Součet 26.100

61 K 76421461R1
D+M Oplachování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou (PES lak) mechanicky kotvené rš 810 mm, včetně příponek vč. 
kotevních prvků a případného tmelení dle dokumentace m 110,700 790,00 100,00 98 523,00

w K.01
w Střecha č, 1
w 110,7 110,700
w Součet 110,700

72 K 7642166R5
D+M Oplachováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou (jednostranné lakovaný z výroby) rš 520 
mm, včetně tmeleni dle dokumentace m 3,500 550,00 130,00 2 360,00

W K.05
W Střecha č. 1
w 3.6 3,500
w Součet 3.500

91 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m 1,0001 1 400,00 4200,00 CS URS 201901%

p 767___________Konstrukce zámečnické______________________________________________________________ ______________________________________________________ ___________ 6 800.00
80 K 767832R1 Demontáž, uložení, obroušení a nový nátěr, zpětná montáž ocelových požárního žebříku kp! 1,000 6 800,00 6 800,00

92 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 800,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 300.00
14 K 030001R1 Zařízení staveniště - stavební výtah - montáž, demontáž, pronájem kpl 1,000 500,00 500,00

15 K 030001R2 Zařízení staveniště - shoz suti - montáž, demontáž, pronájem kpl 1,000 800,00 800,00

16 K 030001R3
Zařízení staveniště ■ ostatní (ochranné konstrukce, zajištěné likvidace odpadů, zajištěni BOZP, zázemí a další ZSjlínde 
neuvedené potřebné pro realizaci procesů uvedených v tomto rozpočtu, náklady na organized a zajištěni realizace po 
etaoáchl

kpl 1,000 1 000,60 1 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 500.00
13 K 0430020R1 Zkoušky a ostatní měřeni -výtažné zkoušky kpl

OOo ' 500,00 600,001
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MJ Množství J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis J. materiál [CZK]

VP________  Vícepráce_______________________________________________________________________________________________ _____________________ _____________________ ________________Q.QQ
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0.00

K 0,00
K 0,00
K 0,00
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