
Smlouva o dílo na „ Parkovištěpro autobusovou a nákladní dopravu v ulici Nádražní- bývalé depo CD - projekčnípráce “
číslo smlouvy u objednatele: SML/l382/2019/ORM

SMLOUVA O DÍLO

i.
Smluvní strany

I.I. Objednatel
Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
zastoupeno: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČO: 00259586
DIČ: CZ00259586
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Sokolov
číslo účtu: 521 391/0100
(dále jen „ objednatel “),

a

1.2. Zhotovitel
ADVISIA s.r.o.

se sídlem: Pemerova 659/31 a, 186 00 Praha 8

zastoupeno: Ing. Robertem Weiszem
IČO: 24668613
DIČ: CZ24668613
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 115-633010217/0100

(dále jen „zhotovitel1'),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník'4},tuto smlouvu
o dílo na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů.

II.
Předmět díla

II.I. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem: „Parkoviště pro autobusovou a nákladní
dopravu v ulici Nádražní - bývalé depo ČD“, na pozemku p. č. 346/14, 346/15, 346/25, 346/38,
805, 806, 807, 808, 810, 820, 842/1, 842/3, 842/4, 843/1, 843/3, 843/4, 843/5, 843/12, 843/18, 846,
847 v katastrální území a obci Sokolov, na svůj náklad a nebezpečí zpracuje pro objednatele
projektovou dokumentaci v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě.
Při zpracování projektové dokumentace se bude řídit podklady předanými při vstupním jednání
objednatelem a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

IL2. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu:
a) koncepční návrh řešení parkování a příjezdové komunikace v zájmovém území,

vč, základního prověření existence sítí a souladu návrhu s územním plánováním Sokolov a
návrhu posunutí trasy cyklostezky vedoucí na pozemku p.p.č. 843/1 v katastrálním území a
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Smlouva o dílo na „ Parkovištěpro autobusovou a nákladní dopravu v ulici Nádražní - bývalé depo ČD - projekčnípráce "
číslo smlouvy u objednatele: SML/1382/2019/ORM

obci Sokolov s tím, že projektová dokumentace bude rozčleněna do dvou samostatných částí,
které budou děleny čárou vyznačující hranici záplavového území Qioo;

b) projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení, pro provádění stavby
a výběr zhotovitele stavby v rozsahu dle odst. III. 1. a III.2. smlouvy, rozdělenou na dvě
samostatné, na sebe navazující části, které budou funkčně děleny čárou vyznačující hranici
záplavového území Qioo (myšleno stavba v záplavovém území a stavba mimo záplavové
území) a budou samostatnou projektovou dokumentací části I. a části II.;

c) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle odst. III. 1. a 111.2. smlouvy, a to
samostatně pro každou dílčí část projektové dokumentace.

Projektová dokumentace bude zapracována do podkladu dle odst. III.3. a) smlouvy.

11.3. Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost pro podání žádosti o společné územní a
stavební řízení a vydání stavebního povolení, tj. zajištění kompletní dokladové části včetně vyřízení
všech rozhodnutí, zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání předmětné projektové
dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení, včetně zajištění
jejich kladných stanovisek. Součástí inženýrské činnosti je také účast při všech řízeních a jednáních ve
věci povolení předmětné stavby a odpovědi ve věci dotazů k projektové dokumentaci obdržených
v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Inženýrská činnost bude prováděna tak, aby
byla vyhotovena odděleně pro každou dílčí část projektové dokumentace.

11.4. Součástí inženýrské činnosti bude rovněž zajištění stanoviska inženýrského geologa
k projektové dokumentaci, ve. připomínek k projektové dokumentaci.

11.5. Zhotovitel dílo provede v souladu s metodikou programuMMR- Revitalizace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití.

11.6. Součástí díla je také vyhotovování kvalifikovaných odpovědí na dotazy týkající se projektové
dokumentace, které budou vzneseny v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, přičemž
zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou odpověď na dotaz do dvou pracovních dnů od
doručení žádosti objednatele.

11.7. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její
zhotovení a za související výkony (inženýrská činnost pro získání povolení) dohodnutou cenu
a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

III.
Způsob vypracování projektové dokumentace

III. 1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou oprávněnou (osobami oprávněnými)
ke zpracování podle § 158 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, opatřena
doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou
provedena kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka
autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech
zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět veřejné zakázky uvedený v
čl. II. smlouvy (zejména zákon ě. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění zákona ě. 255/2017 Sb. (dále jen stavební zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích
vyhlášek, vše ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho Částí
dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní
normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a
rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. stavebních
úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

III .2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu:
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a) koncepční návrh: 3 paré v tištěné podobě; lx v elektronické podobě;
projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení a výběr zhotovitele stavby,
včetně dokladové části: t. část - 8 paré v tištěné podobě; lx v elektronické podobě;

II. část - 8 paré v tištěné podobě; lx v elektronické podobě;
b) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, který bude zpracován dle platného

sborníku cen stavebních prací a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých
položek: I. část - 2 x vše v tištěné podobě; lx vše v elektronické podobě

II. část - 2 x vše v tištěné podobě; lx vše v elektronické podobě.
Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána
na CD/DVD nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc
(textová část), *.xls. V případě soupisu prací s výkazem výměr v elektronické podobě má soupis prací
takový otevřený formát, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty
pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný.

III.3. Před zpracováním projektové dokumentace poskytne objednatel zhotoviteli tyto podklady:
a) geodetického zaměření pozemku - poíohopisné a výškopisné zaměření v digitální podobě,

v rozsahu dle odůvodněného požadavku a zákresu zhotovitele.

IV.
Cena díla

IV. 1. Cena díla v rozsahu dle čl. II. a III. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.
IV.2. Cena díla podle odst. IL2. a čl. III. smlouvy je pevná a nepřekročíteíná a činí:
Koncepční návrh dle odst. II.2.a) (slovy: jednostopadesáttisíc korun

150.000,00 Kč českých)
Hrubopis I. a II. části projektové
dokumentace pro společné územní a
stavební řízení, provádění stavby a výběr (slovy: jednostodevatenásttisíc korun
zhotovitele stavby dle odst. II.2.b) 119.000,00 Kč českých)
Čistopis I. a II. části projektové
dokumentace pro společné územní a
stavební řízení, provádění stavby a výběr
zhotovitele stavby dle odst. II.2.b) 40.000,00 Kč (slovy: Čtyřicettisíc korun českých)
Soupis prací s výkazem výměr a položkový
rozpočetl, all. části dle 11.2.c) 40.000,00 Kč (slovy: čtyřicettisíc korun českých)
Inženýrská Činnost I. a II. části pro vydání
příslušných povolení a rozhodnutí dle
Čl.Ii.3. ačl.II.4. 35.000,00 Kč (slovy: třicetpěttisíc korun českých)
Celkem za projektovou dokumentaci 384.000,00 Kč (slovy: třistaosmdesátčtyřiťisíce

korun českých)

IV.3. Výše uvedené ceny jsou bez DPH, Je-li zhotovitel plátcem DPH, připočte se k odměně podle
předchozích odstavců DPH ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

IV.4.Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované předanými dokumenty je dostatečně přesné a určité.
Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou
nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy,
potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací na projektové
dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na cenu
a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě cenu
a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.
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Čl.Ii.3. ačl.II.4. 

Celkem za projektovou dokumentaci

(slovy: jednostopadesáttisíc korun 
150.000,00 Kč českých)

(slovy: jednostodevatenásttisíc korun 
119.000,00 Kč českých)

40.000,00 Kč (slovy: Čtyřicettisíc korun českých) 

40.000,00 Kč (slovy: čtyřicettisíc korun českých)

35.000,00 Kč 

384.000,00 Kč

(slovy: třicetpěttisíc korun českých)
(slovy: třistaosmdesátčtyřiťisíce 
korun českých)

IV.3. Výše uvedené ceny jsou bez DPH, Je-li zhotovitel plátcem DPH, připočte se k odměně podle 
předchozích odstavců DPH ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

IV.4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované předanými dokumenty je dostatečně přesné a určité. 
Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou 
nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, 
potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací na projektové 
dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na cenu 
a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě cenu 
a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.
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IV.5. Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení
díla je zahrnuta v ceně díla, a to včetně činnosti podle odst. II.5. a tato cena nebude po dobu trvání této
smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů
souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je
zhotovitel na základě této smlouvy Či obecně závazných právních předpisů povinen. V případě, že
budou bez písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či
dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.
Platební podmínky

V.l. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, vystavené zhotovitelem po splnění celého díla,
případně dílčích částí díla dle odst. IV.2. a IV.3. smlouvy.

V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur
vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném předání jednotlivých Částí díla dle
odst. IV.2. smlouvy. Objednatel sí vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady
a nedodělky.

V.3. Platby za inženýrskou činnost dle odst. IV.2. smlouvy budou hrazeny až po vydání rozhodnutí
stavebního úřadu. Faktura za inženýrskou činnost bude vystavena po vydání všech potřebných
stavebních povolení.

V.4. Jednotlivé faktury musí obsahovat tyto údaje:
H označení faktury a její číslo,
B název a sídlo objednatele a zhotovitele,
m předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli,
? fakturovanou částku,
B číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
B den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
m označení banky a Číslo účtu, na který má být provedena platba,
* razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

V.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet
až doručením opravené faktury objednateli.

V.6. Faktury jsou splatné do 21 dní od jejich řádného doručení objednateli.

V.7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem,
z ujednané ceny podle čl. IV. za jednotlivé práce, uvedené v čl. II. a III. smlouvy.

VI.
Doba zhotovení díla

Ví.l. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli předmět díla dle čl. II. smlouvy
v rozsahu a obsahu dle Čl. III. smlouvy v těchto termínech:

? předání koncepčního návrhu řešení parkování a příjezdové komunikace
do 30 dnů od předání podkladů die odst. III.3 a)

? předání hrubopisu I. a II. části projektové dokumentace pro společné územní a stavební
řízení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby

do 50 dnů od schválení koncepčního návrhu řešení parkování
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IV.5. Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení 
díla je zahrnuta v ceně díla, a to včetně činnosti podle odst. II.5. a tato cena nebude po dobu trvání této 
smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů 
souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je 
zhotovitel na základě této smlouvy Či obecně závazných právních předpisů povinen. V případě, že 
budou bez písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či 
dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.
Platební podmínky

V.l. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, vystavené zhotovitelem po splnění celého díla, 
případně dílčích částí díla dle odst. IV.2. a IV.3. smlouvy.

V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur 
vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném předání jednotlivých Částí díla dle 
odst. IV.2. smlouvy. Objednatel sí vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady 
a nedodělky.

V.3. Platby za inženýrskou činnost dle odst. IV.2. smlouvy budou hrazeny až po vydání rozhodnutí 
stavebního úřadu. Faktura za inženýrskou činnost bude vystavena po vydání všech potřebných 
stavebních povolení.

V.4. Jednotlivé faktury musí obsahovat tyto údaje:
H označení faktury a její číslo,
B název a sídlo objednatele a zhotovitele,
m předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli,
■ fakturovanou částku,
B číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
B den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti, 
m označení banky a Číslo účtu, na který má být provedena platba,
* razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

V.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet 
až doručením opravené faktury objednateli.

V.6. Faktury jsou splatné do 21 dní od jejich řádného doručení objednateli.

V.7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce 
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem, 
z ujednané ceny podle čl. IV. za jednotlivé práce, uvedené v čl. II. a III. smlouvy.

VI.
Doba zhotovení díla

Ví.l. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli předmět díla dle čl. II. smlouvy 
v rozsahu a obsahu dle Čl. III. smlouvy v těchto termínech:

■ předání koncepčního návrhu řešení parkování a příjezdové komunikace
do 30 dnů od předání podkladů die odst. III.3 a)

■ předání hrubopisu I. a II. části projektové dokumentace pro společné územní a stavební 
řízení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby

do 50 dnů od schválení koncepčního návrhu řešení parkování
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H předání čistopisu I. a II. Části projektové dokumentace pro společné územní a stavební
řízení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby a soupisu prací s výkazem výměr a
položkový rozpočet I. a II. části

do 30 dnů od předání hrubopisu I. a II. části projektové
dokumentace pro společné územní a stavební řízení, provádění
stavby a výběr zhotovitele stavby

B inženýrská činnost I. a II. části pro vydání povolení
do 80 dnů od předání čistopisu I. a II. části projektové
dokumentace pro společné územní a stavební řízení, provádění
stavby a výběr zhotovitele stavby.

VI.2. Všechny dílčí části díla dle odst. II.2. budou před jejich odevzdáním písemně schváleny
objednatelem.

VI.3. K převzetí dílčích Částí díla dle odst. II.2. je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat.
Objednatel je povinen se závazně písemně vyjádřit do patnácti dnů od převzetí každé z dílčích částí.

VI.4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele
dle odst. VI.3. a čl. VIII. smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

Ví.5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

Ví.6. Dílo podle čl. II. a III. smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové
dokumentace objednateli a vydáním všech příslušných rozhodnutí a povolení potřebných
před zahájením realizace stavby. Odevzdáním díla se rozumí její osobní odevzdání objednateli bez vad
a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele. Objednatel není povinen převzít dílo trpící
vadami či nedodělky.

VII.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody

VII. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby.

VI1.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby,
za úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby
ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy
výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho
soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně
závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné
stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace podle § 159
stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv
újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo
jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví
podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.

VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost,
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli
a je platná po celou dobu dle odst. VII.2.
VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen
je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné
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H předání čistopisu I. a II. Části projektové dokumentace pro společné územní a stavební 
řízení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby a soupisu prací s výkazem výměr a 
položkový rozpočet I. a II. části

do 30 dnů od předání hrubopisu I. a II. části projektové 
dokumentace pro společné územní a stavební řízení, provádění 
stavby a výběr zhotovitele stavby 

B inženýrská činnost I. a II. části pro vydání povolení
do 80 dnů od předání čistopisu I. a II. části projektové 
dokumentace pro společné územní a stavební řízení, provádění 
stavby a výběr zhotovitele stavby.

VI.2. Všechny dílčí části díla dle odst. II.2. budou před jejich odevzdáním písemně schváleny 
objednatelem.

VI.3. K převzetí dílčích Částí díla dle odst. II.2. je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat. 
Objednatel je povinen se závazně písemně vyjádřit do patnácti dnů od převzetí každé z dílčích částí.

VI.4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dle odst. VI.3. a čl. VIII. smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není 
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

Ví.5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, 
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

Ví.6. Dílo podle čl. II. a III. smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové 
dokumentace objednateli a vydáním všech příslušných rozhodnutí a povolení potřebných 
před zahájením realizace stavby. Odevzdáním díla se rozumí její osobní odevzdání objednateli bez vad 
a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele. Objednatel není povinen převzít dílo trpící 
vadami či nedodělky.

VII.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody 

VII. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak, 
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby.

VI 1.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, 
za úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby 
ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy 
výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho 
soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 
stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace podle § 159 
stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv 
újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo 
jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví 
podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.

VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli 
a je platná po celou dobu dle odst. VII.2.

VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen 
je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné
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reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli
v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.

VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady
(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení společného územního
a stavebního řízení předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel
s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit.

VI1.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla
dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle
smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních
a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel
je povinen uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod.
VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.

Vil.9. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za Škody způsobené
činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu
zákona č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy:
jedenmilionkorunčeských). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo
opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy,
a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských).

VII. 10. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv
dle odst. VI1.9. nejpozději do čtrnácti kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu
trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. VII.9 uzavře zhotovitel nejpozději do
7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli
nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat
v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky
po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné
krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.

VIII.
Podmínky a způsob provedení díla

VIII. 1. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí
objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění.

VIII.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle ČI. II. a III. smlouvy
zajistit minimálně tři konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými pracovníky objednatele,
z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení
díla.

Vlil.3. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být stavba
umístěna, a provedení potřebných doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

VIII.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky
a na nevhodnost jeho případných pokynů.

VII1.5. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli
svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části
pověřil.
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reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli 
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VIII. 1. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí 
objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění.

VIII.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle ČI. II. a III. smlouvy 
zajistit minimálně tři konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými pracovníky objednatele, 
z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení 
díla.

Vlil.3. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být stavba 
umístěna, a provedení potřebných doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

VIII.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky 
a na nevhodnost jeho případných pokynů.

VII 1.5. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 
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IX.
Sankce

IX. 1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve lhůtě uvedené
v čl. VI. smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny
díla za každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla
uhrazena faktura, bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení této pohledávky objednatele oproti
zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

IX.2. Neodstraní-li zhotovitel ve shora sjednané lhůtě, dle ustanovení odst.VII.5. vady zhotoveného
díla, zavazuje se zaplatit objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,2 % z
celkové ceny díla za každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s
odstraněním vad díla uhrazena faktura, bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení této
pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj
souhlas.

IX.3. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinnosti podle odst. II.6. této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu nejsou ujednáními o smluvních pokutách dotčeny.

X.
Odstoupení od smlouvy

X.l. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon nebo v případech podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením
od smlouvy se smlouva ruší.

X.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla, ať již jako celku či jeho

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle odst. VI. 1. smlouvy, které bude
delší než třicet kalendářních dnů;

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním
objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami;

c) jestliže bude na zhotovitele podán insoívenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení (insoívenční zákon) ve znění pozdějších předpisů;

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
e) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více

než třicet dní.

X.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo ustanovení uvedená v odst. X.l.
a X.2. smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů
(tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí
osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů
a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.
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(tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla 
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí 
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XI.
Licenční ujednání

XL1. V případě, že výsledkem Činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona Č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále.

XI.2. Licence se poskytuje jako výhradní, na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
neodvolatelná výhradně k účelu, místu a předmětu, této smlouvy, přičemž objednatel není povinen ji
využít, Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat
ustanovení § 2378 občanského zákoníku.

XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout,
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

XI.4. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami a
změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, sjeho spojením s jinými díly a jeho
zařazením do díla souborného, a to vše i třetí osobou.

XI.5. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu třetí osobě i bez souhlasu
zhotovitele. Objednatel je dále oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo
zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v
případě postoupení licence či její části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst 2 občanského
zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, že licenci postoupil.

XI.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta
v ceně podle čl. IV této smlouvy.

XII.
Ostatní ujednání

XII. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele,
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XII.2. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:
XII.2.1 smluvních: Ing. Robert Weisz

e-mail:
tel.:

XII.2.2 technických:

XI1.3. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:
XII.3,1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

XII.3 .2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

Luboš Pravec, stavební technik

Stránka 8 z 9



Smlouva o dílo na „Parkovištěpro autobusovou a nákladní dopravu v ulici Nádražní - bývalé depo CD -projekčnípráce “
číslo smlouvy u objednatele: SML/1382/2019/0RM

XIII.
Závěrečná ujednání

XIII. 1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

XIII.2. Měnit nebo doplňovat smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen
v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIII.3. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po
dvou stejnopisech.

XIII.4. Tato smlouva nabývá platnosti a dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní podle
předchozí věty objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy.

XIII.5. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažuje za
obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a uděluje svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění
bez jakýchkoliv omezení.

XIII. 6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XIII.7. Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je: Příloha č. 1 - Zákres dotčeného území do kopie
snímku z katastrální mapy
XIII.8.Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Sokolově dne . V1dne

Renáta Oulehlová
starostka města

za objednatele za zhotovitele

ADVISIA s.r.o.
projekty a řízeni dopravních staveb
Pernerova 659/31a * Praha 8 • 186 00
IČ 24668613 « DIČ CZ24668613
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