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SMLOUVA O DÍLO  

 

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku) 
 

 

 

„Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická“  
 

 

 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupená:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

 (dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. 

Se sídlem:   Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň  

IČ:    27977951 

DIČ:    CZ27977951 

Bankovní spojení:  ČS a.s. 

Číslo účtu:   737680389/0800 

Jednající:  Václav Chmelíř  

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na 

akci „Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická“. 
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Článek I. 
Definice 

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam: 

I.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „Stavební úpravy 
komunikace a parkoviště v ulici Atletická, Sokolov“, zpracovaná společností GEOprojectKV s.r.o. 
ve 08/2018, zakázka č. P122018, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet – 

nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

I.2 Pozemky stavby: jsou pozemky p. č. 2845, 2846/1, 2846/29, 2846/31, 2846/32, 2874/1, 2874/16, 

2874/17, 2874/21, 2874/22 v k.ú. Sokolov. 

I.3 Předmětná stavba: je stavba: „Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická“,  dle  Projektové 

dokumentace. 

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 

„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla. 

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny: 

a) Projektovou dokumentací; 
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění; 
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity; 
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 15. 07. 2020 a nabídkou dodavatele 

ze dne 31. 07. 2020. 

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 

odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;  

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 

potřebné;  
c) provedení veškerých geodetických a geometrických prací, a případných doplňujících 

průzkumů souvisejících s provedením díla;  
d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;  
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f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 
a do objektů;  

g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;  
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, bude 

předáno ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše 
formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; zpracování a dodání geodetických zaměření díla a 

geometrického plánu pro rozdělení pozemku;   

i)   zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla bude předáno ve 3 

vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, 
*.xls, *.dwg, *.pdf;  

j)    úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 
pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;  

k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;  
l)  geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude úředně ověřené oprávněným 

geodetem, zpracováno a předáno bude ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení 
v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf. Geodetická část 
dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v elektronické podobě rovněž 
výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace 
technické mapy Sokolova umístěné na stránkách Geoportálu DMVS Karlovarského kraje 

(http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/zakazka) v záložce Dokumenty, a dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen 
předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje; 

m) geometrické plány pro rozdělení pozemku budou potvrzené Katastrálním úřadem, předané 
budou ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše 
formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; předané budou objednateli nejpozději v pracovní den, 
který předcházejí dni kolaudace stavby, popř. dříve, bude-li toto vyžadovat stavební úřad 
nebo objednatel;  

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci. 

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací. 

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady. 
 

Článek III. 
Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující: 

III.1.1   Předání a převzetí staveniště:  do 5 pracovních dnů po písemné výzvě   
 objednatele (předpoklad zahájení 03/2021)  

http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/zakazka
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III.1.2   Dokončení stavebních prací (díla):  do 180 kalendářních dnů ode dne předání a  
 převzetí staveniště  

III.1.3   Předání a převzetí předmětné stavby:  nejpozději v den dokončení stavebních prací  
 (díla) podle odst. III. 1.2 smlouvy o dílo 

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny. 

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy. 

III.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí. 

III. 5  Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků 
takového jednání či opomenutí objednatele. 

III. 6 Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti, práce a dodávky směřující k dokončení díla minimálně 

pět dní v týdnu (pondělí – pátek), a to po celou dobu výstavby, s výjimkou týdnů, ve kterých na některý 
z uvedených dnů připadá státní svátek. Práce budou prováděny v minimálním rozsahu 8 hodin denně a 
v minimální počtu 3 zaměstnanců přítomných na staveništi a aktivně vykonávajících stavební práce. 

III.7  V případě technologické přestávky je zhotovitel povinen o tomto informovat v místě stavby formou 
informačních tabulí, rovněž je povinen o takové přestávce v předstihu informovat objednatele, a to 

minimálně 3 pracovní dny před takovouto nezbytně nutno přestávkou. 
 

 

Článek IV. 
Staveniště 

IV.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby. 

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou. 

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel. 
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IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní. 

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady. 

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují. 

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu. 

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel. 

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části. 
 

IV. 11 Zhotovitel zajistí přístupy (pěší) do objektů v ulici. 

 

Článek V. 
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech: 

V.1.1     smluvních: Václav Chmelíř  

V.1.2  technických: Václav Chmelíř 
        

  

 

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech: 

V.2.1    smluvních: Renata Oulehlová, starostka města 

V.2.2    technických: Ing. Kateřina Klepáčková,        

       

    Luboš Pravec,        

       

     

        TDI:  Saffron Universe s.r.o.      

                                               

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla po celou dobu realizace Předmětné stavby dle této smlouvy musí 
být předmětem písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou 
smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném případě považovat zápis ve stavebním deníku. 
V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. 
V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.  

V.4  Změny předmětu díla musí být projednány i s technickým dozorem objednatele, a to zápisem ve 
stavebním deníku. 

mailto:katerina.klepackova@mu-sokolov.cz
mailto:lubos.pravec@mu-sokolov.cz
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V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci a pokud jej objednatel o provedení 
takových prací písemně požádá zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku 
zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané 
další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce 
uvedené v soupisu výkonů tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu 
těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky 
v tomto soupisu neuvedené, ve výši stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. 

v nejaktuálnějším znění. Takováto změna předmětu díla musí být rovněž  předmětem písemného dodatku 
k této smlouvě podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek 
nelze v žádném případě považovat zápis ve stavebním deníku.     

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v 
místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích. 

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla. 

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 

strany. 

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 

V.10  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. 

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli. 

V.12 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy. 

V.13  Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu 
způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo 
poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 5 000 000,- Kč. Zhotovitel je 
povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné 
smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a 
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platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

 

Článek VI. 
Stavební deník 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 

či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění. 

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí. 

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak. 

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 
 

 

Článek VII. 
Cena díla a platební podmínky 

VII.1  Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2  Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový  rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka 
či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, 
jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.  

VII.3  Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 

5.163.026,58 Kč bez DPH. 
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VII.4  V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě. 

VII.5  V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích. 

VII.6  V ceně je mimo jiné zahrnuto:  

-   vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 

kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 
-   pojištění stavby a nutná ostrahu staveniště; 
-  zpracování a obstarání DIR; 
-  poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 
-  dopravu, kompletaci a koordinaci; 

-  ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání; 
-  opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 
-  úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 
-  zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;  
-  vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;  
-  předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 

a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje; 

-  veškerá dokladová část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd. 

-   předání geometrických plánů pro rozdělení pozemku potvrzených Katastrálním úřadem 

VII.7  Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 

ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 

takto: 

VII.7.1  50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, tj. po vydání kolaudační souhlasu a po úplném odstranění vad 
a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné 

zadržované částky objednatelem  

 VII.7.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po   

   předchozím provedení  závěrečné prohlídky díla v posledním měsíci sjednané záruky,  
   ale nejdříve po 2 měsících od uplynutí doby sjednané záruky , a to na základě písemné  
   žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.  

VII.8  Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. 

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 

-   označení faktury a její číslo; 
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-   název a sídlo objednatele a zhotovitele; 

-   předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 

-   fakturovanou částku; 

-   číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
-   den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti; 
-   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 

-   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 

-   potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis). 

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů. 

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.  

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele. 

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem. 

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty 

VIII.1  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení. 

VIII.2  Při prodlení zhotovitele s plněním termínu uvedeného v odst. III.1.1 je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení. 

VIII.3  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy  
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. 

VIII.4  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 5 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.5  Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč.   



  „Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická“ 

Smlouva č. SML/272/2020/ORM. 

 

10 / 13 

 

VIII. 6 Při porušení povinnosti dle odst. III. 6 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
50 000 Kč, a to i opakovaně. 

VIII.7  Při porušení povinnosti dle odst. III. 7 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč, a to i opakovaně.  

VIII.8  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.4 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 

ve výši 200 000 Kč. 

VIII.9 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu. 

 

 

Článek IX. 
Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.  

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby: 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 

ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném 
rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 

-  geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, 

*.pdf;  

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.  

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.  

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:  

-   označení díla; 

-   označení smluvních stran; 

-   datum uzavření této smlouvy;  

-   datum zahájení a dokončení prací; 
-   datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy; 
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-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel; 

-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 

-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 

-   datum a místo sepsání zápisu; 

-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla. 
 

 

Článek X. 
Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění). 

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců. 

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. 

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele. 

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele. 

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy. 

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.  
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Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

 

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě: 

 XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,  

 XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 5 dnů, 

 XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů, 

 XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl  
   zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.   

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů. 

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.    

 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky budou průběžně číslovány. 

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku. 

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 

minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli. 

XII.4 Tato smlouva je podepisována elektronicky 

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.  Zástupci obou 
smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat. 

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv. 

 

XII.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím 
podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo 
skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět 
obchodního tajemství. 

 

XII.8 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
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dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení. 
 

XII.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 
resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
 

Přílohy: 
1) Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele 

 

V Sokolově dne                        V                      dne  

 

 

 

Renata Oulehlová 

starostka města 

      

      

 

 

 

 

 

.......................................... .......................................... 

Objednatel Zhotovitel 

 

Václav 

Chmelíř
Digitálně podepsal 

Václav Chmelíř 
Datum: 2020.09.21 

06:50:15 +02'00'

Digitálně
podepsal
Renata Oulehlová
21.09.2020 09:43



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov, ul. Atletická Datum: 31.7.2020

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 27977951
DIČ: CZ27977951

Projektant: IČ: 06032354

GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ: 06032354

GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

P122018B

Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická, Sokolov

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

5 163 026,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
5 163 026,58 1 084 235,5821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 6 247 262,16
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: P122018B

Stavba:

Místo: Sokolov, ul. Atletická Datum:

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Uchazeč: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

31.07.2020

GEOprojectKV s.r.o.

GEOprojectKV s.r.o.

201 764,18166 747,26SO 101 - N Komunikace - nezpůsobilé náklady

5 163 026,58 6 247 262,16

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 045 497,984 996 279,32SO 101 - Z Komunikace - způsobilé náklady

Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická, Sokolov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 31.07.2020

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 27977951

DIČ: CZ27977951

Projektant: IČ: 06032354

GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ: 06032354

GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH 4 996 279,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 996 279,32 21,00% 1 049 218,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 045 497,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická, Sokolov

SO 101 - Z - Komunikace - způsobilé náklady

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 31.07.2020

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
GEOprojectKV 

s.r.o.

Uchazeč: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. Zpracovatel:
GEOprojectKV 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 996 279,32

HSV - Práce a dodávky HSV 4 996 279,32

    1 - Zemní práce 1 000 341,00

    4 - Vodorovné konstrukce 37 400,00

    5 - Komunikace pozemní 2 766 022,03

    8 - Trubní vedení 207 050,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 310 401,00

    997 - Přesun sutě 654 850,40

    998 - Přesun hmot 20 214,89

SO 101 - Z - Komunikace - způsobilé náklady

Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická, Sokolov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 31.07.2020

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
GEOprojectKV 

s.r.o.

Uchazeč: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. Zpracovatel:
GEOprojectKV 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 996 279,32

D HSV Práce a dodávky HSV 4 996 279,32

D 1 Zemní práce 1 000 341,00

1 K 112151011
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 200 mm

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

2 K 112201112
Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 1,000 1 254,00 1 254,00

3 K 113107232
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 3 390,000 150,00 508 500,00

4 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 3 390,000 65,00 220 350,00

5 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně m2 3,000 39,00 117,00

6 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 140,000 55,00 7 700,00

P
Poznámka k položce:
Úprava povrchu křižovatky u domu č.p. 2147

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 670,000 56,00 37 520,00

8 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 70,000 65,00 4 550,00

9 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 345,000 79,00 27 255,00

P
Poznámka k položce:
60 m3 lze použít do násypů

10 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost m3 345,000 9,00 3 105,00

11 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 60,000 72,00 4 320,00

12 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 285,000 120,00 34 200,00

VV 345-60 285,000

13 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 3 705,000 9,00 33 345,00

VV 285*13 3 705,000

14 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 415,000 25,00 10 375,00

VV 70+345 415,000

15 K 171102103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 100 % PS dálnic m3 70,000 45,00 3 150,00

P
Poznámka k položce:
60 m3 lze využít z výkopů

16 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 16,000 200,00 3 200,00

VV 10*1,6 16,000

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 285,000 15,00 4 275,00

VV 345-60 285,000

18 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 456,000 20,00 9 120,00

VV 285*1,6 456,000

19 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 3,000 70,00 210,00

20 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 3 255,000 11,00 35 805,00

VV 2585+173+307+190 3 255,000

21 K 182301131
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 100 mm

m2 775,000 39,00 30 225,00

22 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 12,800 200,00 2 560,00

VV 8*1,6 12,800

23 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 775,000 20,00 15 500,00

24 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 15,500 110,00 1 705,00

VV 775*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,500

D 4 Vodorovné konstrukce 37 400,00

25 K 46052016R1
Dodávka a montáž chráničky vedení včetně hloubení a 
zásypu rýhy

m 44,000 850,00 37 400,00

Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická, Sokolov

SO 101 - Z - Komunikace - způsobilé náklady

Strana 5 z 11



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:
Uložení rezervních chrániček pro vedení ČEZ

VV 4*11 44,000

D 5 Komunikace pozemní 2 766 022,03

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 6 116,667 99,00 605 550,03

P
Poznámka k položce:
85 m3 - rozdíl ve sklonu pláně

VV 2775+2775+(85/0,15) 6 116,667

27 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 480,000 165,00 79 200,00

28 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 2 775,000 402,00 1 115 550,00

29 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 2 775,000 11,00 30 525,00

30 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 2 775,000 10,00 27 750,00

31 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 775,000 230,00 638 250,00

32 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 140,000 287,00 40 180,00

P
Poznámka k položce:
Úprava povrchu křižovatky u domu č.p. 2147

33 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 
50 mm

m2 30,000 450,00 13 500,00

34 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 30,600 700,00 21 420,00

VV 30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,600

35 K 596212223
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 173,000 185,00 32 005,00

36 M 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní m2 153,000 220,00 33 660,00

37 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná m2 20,000 275,00 5 500,00

38 K 596412213
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm přes 300 m2 m2 307,000 150,00 46 050,00

39 M 59246016 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm m2 307,000 226,00 69 382,00

40 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 100,000 75,00 7 500,00

D 8 Trubní vedení 207 050,00

41 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 10,000 1 120,00 11 200,00

42 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 3,000 550,00 1 650,00

43 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 2,000 1 750,00 3 500,00

44 M 592238R4 Vpusť uliční - komplet dle PD kus 2,000 9 500,00 19 000,00

45 K 899131113
Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním rámu 
z litiny a betonu

kus 30,000 3 700,00 111 000,00

46 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
50 do 100 kg

kus 3,000 650,00 1 950,00

47 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže kus 47,000 1 250,00 58 750,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 310 401,00

48 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 703,000 240,00 168 720,00

49 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 4,000 312,00 1 248,00

50 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 511,000 94,00 48 034,00

51 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 83,000 176,00 14 608,00

52 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 93,000 95,00 8 835,00

53 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 10,000 343,00 3 430,00

54 M 592170R1 obrubník betonový roh vnitřní 400/400x150x250mm m 2,000 983,00 1 966,00

55 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 110,000 240,00 26 400,00

56 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 110,000 76,00 8 360,00

57 K 919726123R1
Geotextilie pro ochranu a zachycení ropných látek 

netkaná měrná hmotnost 400 g/m2 m2 480,000 35,00 16 800,00

58 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 100,000 120,00 12 000,00

D 997 Přesun sutě 654 850,40

59 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 3 365,600 42,00 141 355,20

60 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 16 828,000 9,00 151 452,00

VV 3365,6*5 16 828,000

61 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 2 268,400 150,00 340 260,00

VV 2118,75+137,35+0,78+11,52 2 268,400

62 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 1 089,160 20,00 21 783,20

VV 1071,24+17,92 1 089,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 20 214,89

63 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 381,413 53,00 20 214,89
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 31.07.2020

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 27977951

DIČ: CZ27977951

Projektant: IČ: 06032354

GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ: 06032354

GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH 166 747,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 166 747,26 21,00% 35 016,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 201 764,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická, Sokolov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 31.07.2020

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
GEOprojectKV 

s.r.o.

Uchazeč: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. Zpracovatel:
GEOprojectKV 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 166 747,26

HSV - Práce a dodávky HSV 135 247,26

    1 - Zemní práce 30 256,00

    5 - Komunikace pozemní 40 578,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 346,00

    997 - Přesun sutě 5 492,68

    998 - Přesun hmot 2 574,58

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 000,00

SO 101 - N - Komunikace - nezpůsobilé náklady

Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická, Sokolov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 31.07.2020

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
GEOprojectKV 

s.r.o.

Uchazeč: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. Zpracovatel:
GEOprojectKV 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 166 747,26

D HSV Práce a dodávky HSV 135 247,26

D 1 Zemní práce 30 256,00

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 14,000 39,00 546,00

2 K 113107161
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 82,000 87,00 7 134,00

3 K 113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 28,000 75,00 2 100,00

4 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 12,000 65,00 780,00

5 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 15,000 79,00 1 185,00

6 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost m3 15,000 9,00 135,00

7 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 10,500 72,00 756,00

VV 5+5,5 10,500

8 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 16,500 120,00 1 980,00

VV 15-5+12-5,5 16,500

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 214,500 9,00 1 930,50

VV 16,5*13 214,500

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 27,000 25,00 675,00

VV 12+15 27,000

11 K 171102103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 100 % PS dálnic m3 5,000 45,00 225,00

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 16,500 15,00 247,50

VV 15-5+12-5,5 16,500

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 26,400 20,00 528,00

VV 16,5*1,6 26,400

14 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 788,000 11,00 8 668,00

VV 40+27+721 788,000

15 K 182301131
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 100 mm

m2 55,000 39,00 2 145,00

16 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 55,000 20,00 1 100,00

17 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,100 110,00 121,00

D 5 Komunikace pozemní 40 578,00

18 K 581124115 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm m2 2,000 600,00 1 200,00

P
Poznámka k položce:
Dobetonování plochy pro kontejnery

19 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 86,000 99,00 8 514,00

VV 84+2 86,000

20 K 596211122
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny B pl do 300 m2

m2 84,000 175,00 14 700,00

21 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 4,000 561,00 2 244,00

22 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 80,000 174,00 13 920,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 346,00

23 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 6,000 250,00 1 500,00

24 M 40445555
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 
500x700mm

kus 2,000 780,00 1 560,00

25 M 40445556
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 
1000x1500mm

kus 4,000 3 125,00 12 500,00

26 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 8,000 1 950,00 15 600,00

27 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 6,000 420,00 2 520,00

Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická, Sokolov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 6,000 20,00 120,00

29 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 4,000 350,00 1 400,00

30 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm bílý plast

m 62,000 50,00 3 100,00

31 K 915221121
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 
250 mm bílý plast

m 70,000 95,00 6 650,00

32 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast m2 2,000 450,00 900,00

33 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 132,000 5,00 660,00

VV 62+70 132,000

34 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,000 20,00 40,00

35 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 31,000 240,00 7 440,00

36 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 31,000 76,00 2 356,00

D 997 Přesun sutě 5 492,68

37 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 26,938 42,00 1 131,40

38 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 242,442 9,00 2 181,98

VV 26,938*9 242,442

39 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 12,670 150,00 1 900,50

VV 3,57+9,1 12,670

40 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 13,940 20,00 278,80

D 998 Přesun hmot 2 574,58

41 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 48,577 53,00 2 574,58

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 500,00

42 K 011514000 Stavebně-statický průzkum Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

43 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

44 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

45 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

46 K 013294000 Ostatní dokumentace Kč 1,000 500,00 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00

47 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 1 000,00 1 000,00
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