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SMLOUVA O DÍLO

„Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel: Designstav Karlovy Vary s.r.o.
Se sídlem: Mezirolí 161, 362 25 Nová Role
IČ: 01486381
DIČ: CZ01486381
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u OR v Plzni , oddíl C , vložka 28495
Bankovní spojení: ČSOB Karlovy Vary
Číslo účtu: 271443938/0300
Jednající: Regina Kmáčová
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský? zákoník'j, smlouvu o dílo na akci
s názvem:

Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod
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Operační proeram Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí Sokolov
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - relence dešťových vod “

SML/102/2021/ORM
Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy
následující význam:

1.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „ZŠ Běžecká -
retence dešťových vod k.ú. Sokolov č.p.p. 2509/2, 2509/3, 2509/4, 2509/5, 2509/6, 4088/17, 4088/14“,
zpracovaná v 12/2019 Ing. Radkou M. Popelíkovou, ČKAIT 0201350 a Pavlem Stejskalem, ČKAÍT
0300714 a soupis výkonů ktéto projektové dokumentaci (položkový rozpočet - nabídka zhotovitele),
jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: stavba na pozemcích p.č. 2509/1, 2509/6, 2511, 4088/1, 4088/14, 4088/17 a
3740 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových
vod“, dle Projektové dokumentace.

1.4 Projekt „Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 — retence dešťových vod“ je projekt
spolufinancovaný Evropskou unií - Evropské strukturální a investiční fondy — Operační program Životní
prostředí, reg. č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0012918.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby
„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. Vil.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:
a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 11.2.2021 a nabídkou dodavatele

ze dne 26.02.2021.

11.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených
v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí
vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla,
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na
inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před
zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného
stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání
jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
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c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů
souvisejících s provedením díla;

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace
nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění
aktuálních předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za
toto uložení, likvidaci a dopravu;

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu

k objektům a do objektů;
g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;

h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části a
geodetická zaměření skutečného provedení díla úředně ověřená oprávněným geodetem,
jejich zpracování a předání ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení
v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf. Geodetická část
dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v elektronické podobě rovněž
výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace
technické mapy Sokolova umístěné na stránkách Geoportálu DMVS Karlovarského kraje
(http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/zakazka) v záložce Dokumenty, a dle Obecně závazné
vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města, Při předání díla je zhotovitel povinen
předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

i) geometrické a oddělovací plány potvrzené Katastrálním úřadem, jejich zpracování a
předání v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše
formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf;

j) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
k) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou

dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem
dohodnutého stavu;

l) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;
m) umístění plakátu o velikosti A3 dodaného zadavatelem (čitelný, umístěný na

viditelném místě, které dodá zadavatel a to po celou dobu realizace stavby)

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.
11.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to,
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.
11.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.
11.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí,
odpovědnost a náklady.
11.7 Zhotovitel se zavazuje, že v případě mimozáručního a pozáručního servisu bude účtovat dopravu
maximálně ze vzdálenosti 100 km bez ohledu na případné vzdálenější sídlo firmy zhotovitele, pokud tato
cena není zhotovitelem kalkulována v cenách jednotlivých periodických činností.
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ČlánekHI.
Čas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou
následující:

III.1.1 Předání staveniště: nejpozději do 25.6.2021
III. 1.2 Zahájení stavebních prací: 1.7.2021

III. 1.3 Dokončení stavebních prací: nejpozději do 6.9.2021
III. 1.4 Předání stavby včetně vyklizeného staveniště: nejpozději do 30.9.2021

III.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání.
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III. 3 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků
takového jednání či opomenutí objednatele.

Článek IV.
Staveniště

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle čl. III. 1.1.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou, objednatel si však vyhrazuje právo upravit
dočasně hranice staveniště v případech, kdy určité plochy bude nutno použít pro jiné činnosti, a dále
vyžadovat koordinaci činností zhotovitele se zhotoviteli jiných akcí prováděných v areálu školy.

IV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady;
umožnit vstup a provádění kontrolní činnosti autorského dozoru projektanta, technického dozoru
stavebníka, koordinátora BOZP a zástupců objednatele dle čl. V.2 a dále umožnit vstup zaměstnancům
ZŠ Běžecká v rozsahu jejich pracovní činnosti. V období mimo školní prázdniny zhotovitel upraví
hranice a zabezpečení staveniště i veškeré své činnosti tak, aby byl umožněn nerušený provoz školy.

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.
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Článek HI.
Čas plnění

Sokolov
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TV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.7 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

IV.8 Zhotovitel na své vlastní náklady zabezpečí vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi dle
projektové dokumentace a odpovídá za jejich neporušení.

IV. 9 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně
dodržování pravidel požární ochrany staveniště i prováděné stavby, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými právními předpisy.

IV. 10 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o" požární ochraně obnovovat a
kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních
prací k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.

IV. 11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich
užití známo, že jejich užití jev rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými
poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají
požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. 1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:
V. 1.1 smluvních:
V. 1.2 technických: e-mail:

tel.: 775 560 613

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:
V.2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města
V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

Ing. Martin Motlík, e-mail:
tel.:

TDI: Saffron Universe s.r.o., Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6,

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit.
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv
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se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích. Zhotovitel je
povinen nahlásit objednateli minimálně 3 pracovní dny předem veškeré konstrukce, které budou dalším
postupem prací zakryty, a umožnit tak objednateli jejich kontrolu před zakrytím.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby.
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě poiušení
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho
strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je
možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na
Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této
smlouvy.

V. 10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž :

V.10.1Objednatel požaduje doložení pojistné smlouvy
a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem vůči třetím osobám ve výši min 100%
celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající
maximálně 3%,
b) o pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši min 100% celkové nabídkové ceny účastníka
zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3%.
Kopii pojistné smlouvy společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období, po které bude
dílo prováděno, předloží zhotovitel před podpisem smlouvy o dílo.
V. 10.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro

něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu v zadavatelem požadované minimální výši dle ustanovení
odst. V. 10.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu provádění díla a dle ustanovení odst V. 10.1 a) po
dobu trvání záruční doby za celý předmět díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. V. 10.1.
uzavře dodavatel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží
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dílo prováděno, předloží zhotovitel před podpisem smlouvy o dílo.
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něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu v zadavatelem požadované minimální výši dle ustanovení 
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v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím
zaplacení pojistného na období po které bude dílo prováděno.

V12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na dodržování pracovní doby,
doby odpočinku atp.) a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda
jsou práce na předmětu plnění prováděny přímo zhotovitelem či jeho poddodavateli.

V13 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům,
pokud se poddodavatelé budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele
k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn
požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou
obsahovat obchodní tajemství.

V. 14 Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy:
- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající mu
z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání,
vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání
cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo
dodávek sociálních podniků;
- při plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit
závazky k nim řádně a včas;
- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí a to včetně
povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

V. 15 V souvislosti se spolufinancováním akce z dotačních prostředků, je objednatel povinen uchovávat
originální dokumentaci o zakázce/veřejné zakázce a záznamy o elektronických úkonech souvisejících se
zadáním zakázky/veřejné zakázky. Dokumentací se v tomto případě rozumí souhrn všech dokumentů
v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu výběrového/zadávacího řízení, popř. po jeho
ukončení, vyžadují Pokyny příjemce dotace nebo Zákon č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek ve
znění pozdějších předpisů, jedná-li se o veřejnou zakázku zadávanou dle tohoto zákona, včetně originálů
nabídek jednotlivých účastníků výběrového/zadávacího řízení. Doba po kterou musí mít objednatel
(příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí) veškeré originální dokumenty související
s realizací zakázky/veřejné zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí podpory,
nejméně však činí 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31.12.2026.

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy
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či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené
vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v aktuálním znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí,
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VL4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel.
Do doby jeho předám není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VII.l Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje,
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci,
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či
práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak
bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem
2 627 183,20 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného
právního předpisu.

VTI.4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla
je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá Část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena
za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné
veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet^)- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební
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práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle
položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které
nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou
účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS.

VIT.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci,
změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány
dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného
dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí
Ceny za provedení díla.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu,
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
c) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
d) doprava, kompletace a koordinace;
e) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
f) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
g) úhrada poplatků za zajištěni si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast

při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
i) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené

s vyzkoušením provozu všech zařízení;
j) vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
k) předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova
a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu
o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

l) veškeré náklady spojené se splněním podmínek Územního souhlasu č.j.
MUSO/44797/2020/LURA i získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné
správy

m) proškolení personálu ZŠ Běžecká o obsluze a údržbě předmětné stavby včetně vystavení
protokolu o tomto proškolení.

VIL7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 %
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli
takto:
VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po úplném
odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované
částky objednatelem , a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

VII.8 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za plnění svých povinností
z nároku z vad v záruční lhůtě ve výši 5% z ceny díla, a to na dobu trvání celé záruční lhůty plus 15 dnů.
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práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které 
nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou 
účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS.

VIT.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 
změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány
dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného
dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí 
Ceny za provedení díla.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
c) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
d) doprava, kompletace a koordinace;
e) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
f) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
g) úhrada poplatků za zajištěni si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast 

při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
i) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené 

s vyzkoušením provozu všech zařízení;
j) vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
k) předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova 
a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu 
o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

l) veškeré náklady spojené se splněním podmínek Územního souhlasu č.j. 
MUSO/44797/2020/LURA i získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné 
správy

m) proškolení personálu ZŠ Běžecká o obsluze a údržbě předmětné stavby včetně vystavení 
protokolu o tomto proškolení.

VIL7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:
VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po úplném
odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované 
částky objednatelem , a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

VII.8 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za plnění svých povinností 
z nároku z vad v záruční lhůtě ve výši 5% z ceny díla, a to na dobu trvání celé záruční lhůty plus 15 dnů.
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Tato bankovní záruka bude předložena objednateli spolu s poslední vystavenou fakturou za dílo.
Bankovní záruka bude na písemnou žádost zhotovitele vypořádána bezprostředně po skončení záruční
lhůty za podmínky, že veškeré případné nároky objednatele ze záručního plnění byly zhotovitelem
splněny. Institut bankovní záruky vyžaduje objednatel s ohledem na spolufinancování projektu „Základní
škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod“ z dotačních prostředků.
VTI.9 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII. 10 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

označení faktury a jej í číslo;
název a sídlo objednatele a zhotovitele;
předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
fakturovanou částku;
číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko +
podpis).
text „Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod“ , reg. č.
CZ.05.1.24/0.0/0.0/20 144/0012918.

VII. 11 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII. 12 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 15 dnů před požadovanou
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na
faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka
je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VIL 13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této
částky z účtu objednatele.

VII. 14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

VII. 15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.
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kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII. 10 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 
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VII. 14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.

VII. 15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

10/14



EVROPSKÁ. UNIE

Evrcre<e struttjrahi 3 investiční fcndy
[ Opcračn procrar-i Zi/otm prcsťe-d Ministerstvo životního prostředí Sokolov

,, Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 — retence dešťových vod “
SML/102/2021/ORM

Článek Vlil.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. ITI.l je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Tím není
dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5,
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící
řádnému užívání Předmětné stavby, a 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
6 000,00 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem
uvedených v odst.XI.1.2 či odst. XI. 1.3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši
50 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této
smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 2 500,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. X.5 za každou
započatou hodinu prodlení.

Vlil.8 Při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání
Předmětné stavby a 500,00Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to
v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.9 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody,
a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle
čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.
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IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití tzn. k obsluze a údržbě, atesty použitých
výrobků a materiálů, k herním prvkům certifikáty a prohlášení o shodě, požární osvědčení o použitých
materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní
řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf,
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

1X.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

LX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatele
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů,
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude za objednatele přítomen i technický dozor stavebníka a budoucí
správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené
(např. ČSN v posledním platném znění).
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- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.
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X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou fonnou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící
řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému
užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel
vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění
povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto
vynaložených nákladů.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:
XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí

do likvidace,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XL 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla Či její splátky přesahující 60 dnů.
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XI.3 V případe odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez
vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní
pokuty.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku.
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského
zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní
strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu
podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XII.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
1. Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

h. ylo
V Sokolově dne ÍÍ.LMl V Mezirolí dne

Renata Oulehlom Regina Kmáčová, jednatelka

j :

Objednatel Zhotovitel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: Y350

Stavba: ZS Běžecká - retence dešťových vod

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 16. 1.2020

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Stejskal Pavel DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Milan Hájek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 627 183,20

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 627 183,20 551 708,47

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 178 891,67
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Y350

Stavba: ZŠ Běžecká - retence dešťových vod

Místo: Sokolov Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Stejskal Pavel
Uchazeč: Zpracovatel: Milan Hájek

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 627 183,20 3 178 891,67

10 Dešťová kanalizace 2 627 183,20 3 178 891,67
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krycí list soupisu prací
Stavba:

ZS Běžecká - retence dešťových vod
Objekt:

10 - Dešťová kanalizace

KSO: CC-CZ:

Místo: Sokolov Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel; IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Stejskal Pavel DIČ:

Zpracovatel; IČ:

Milan Hájek DIČ:

Poznámka:

Materiál 759 778,73

Montáž 1 867 404,47

Cena bez DPH 2 627 183,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 627 183,20 21,00% 551 708,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 178 891,67
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krycí list soupisu prací
Stavba:

ZS Běžecká - retence dešťových vod 

Objekt:

10 - Dešťová kanalizace

KSO:
Místo: Sokolov

Zadavatel;

Město Sokolov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Stejskal Pavel

Zpracovatel;

Milan Hájek

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

16. 1. 2020

Vyplň údaj 

Vyplň údaj

759 778,73 
1 867 404,47

2 627 183,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
2 627 183,20 21,00% 551 708,47

0,00 15,00% 0,00

v CZK 3 178 891,67
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Běžecká - retence dešťových vod
Objekt:

10 - Dešťová kanalizace
Mfsto: Sokolov Datum: 16.1.2020

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Stejskal Pavel
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Milan Hájek

Kód dílu - Popis MateriáS [CZK] Montáž [CZKj Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 759 778,73 1 867 404,47 2 627 183,20

HSV - Práce a dodávky HSV 695 701,08 1 782 096,47 2 477 797,55

1 - Zemní práce 244 797,57 876 484,26 1 121 281,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce 131 400,00 10 000,00 141 400,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 41 683,32 41 683,32

5 - Komunikace pozemní 0,00 258 230,00 258 230,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 18 986,04 18 986,04

8 - Trubní vedení 319 503,51 415 896,90 735 400,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 64 401,00 64 401,00

997 - Přesun sutě 0,00 16 146,24 16 146,24

998 - Přesun hmot 0,00 80 268,71 80 268,71

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 47 808,00 47 808,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 47 808,00 47 808,00

OST - Ostatní 64 077,65 37 500,00 101 577,65
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Běžecká - retence dešťových vod
Objekt;

10 - Dešťová kanalizace

Místo: Sokolov Datum: 16. 1, 2020

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Stejskal Pavel
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Milan Hájek

PC Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 2 627 183,20

d HSV Práce a dodávky HSV 2 477 797,55
1 .................Zemnípráce ....................................................... .... ......................... ...............,.r........ .......... ...................... 1 121281,83__

[ 1 i K 113100123 Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně i m2 j 210r00oj j 42,00 [ 8 820,GojcS ŮRS 2019 01;

W 210''předpoklad(pro další použití) ~~............ ....... 210,000 ........- —......................................................-................................................. ...............-..........-.... ............- .....................................-!
2 i K [113107042 jOdstranění podkladu živičných I1100mm při překopech ručně | m2 j 160,000 j j 196,001 31 360,00[cS ÚRS 2019 01 j

W 160'’předpoklad ____ ............ 160,000"..........."""" .................. 1 ..... 7.... ..............7^ 1....... ............ ................... .....................

3 K 113201111 [Vytrhání obrub chodníkových ležatých [ m J 200,000| f 74,00[ 14 8O0,OOjCS ÚRS 2019 01~l
W 200 "předpoklad (pro další použití) 77 200.000....7......“ .............7 .................~........ ........... ...! .............."...... .......................... 1

4 K 121101103 | Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m3 j____ 59,000[ ______ _ J 84,70j 4 997,3oJcs ÚRS 2019 01 ]

w 590*0,1 "předpoklad 59,000
K 130001101 Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni m3 40,000 j 290,00 j 11 600,00 CS ÚRS 2019 01

K 131201101 Hloubení jam nezapazených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 199,215 176,00 35 061,84 CS ÚRS 2019 01
W 3,85*3,85*3,7 "AN1 54.943 ".......................................................... ....................... ................................................"""................''....................
W 2,1*19 39,900
W 3,85*3,85*4,1 "AN2 60,772
W 2,3*19 ____43,700 ____
K 1132201101 jHloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 298,182; | 310,Oof 92 436.42[cS ÚRS 2019 01 |

W 119,6*0,6*1,6 'Stoka 1
...............1077550" ...................... .......................... ............................................. ............. .................. !........................................

W 70,4*0,6*0,8 "Stoka 2 33,792
W 82*0,6*0,9 "Stoka 4 44,280
W 113,5*0,6*0,8 "Sloka 5 54,480
W 121*0,6*0,8 "přípojky_______________ 58,080

! 8 j K [ 132201202 |Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř, 3 objemu do 1000 m3 j m3 [ 218,70o| j 269,001 58 830,3o]cs ÚRS 2019 01 ]
L.......""W""" """ .......9*.6*1*1.8'Stoka3 ......... ................ 164,700"... ......... ...."......... ........................ ............. '........ ......... ........... ............ 1

W 30*1‘1,8 "Stoka 4 54,000
1..k"Í 151101101 |Zřízení příložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m ! m2 [ 437,400 j _ | _ _ 84,001 36 741,60 j CS ÚRS 2019 01 j
W 91.6*2*1.8'Stoka3 ..... ............................. 329,400
W 30*2*1,8 "Sloka 4 108,000

10 K 151101111 Odstranění přfložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 437,400 j 49,00 21 432,60 CS ÚRS 2019 01 ]
11 [ K [161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 716,097 | 71,00 50 842,89 CS ÚRS 2019 01 |

W 199,215+298,182+218,7 716,097
12 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 716,097 163,00 116 723,81 CS ÚRS 2019 01

13 : K <171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 716,097 13,70 9 810,53 CS ÚRS 201901
14 i K 1171201211 Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 432,194 142.00 203 371.SSÍCS ÚRS 2019 01

W 716,097*2 'Přepočtené koeficientem množství ................1 432 194 .........................................................I................_..............!!............................ ...................
15 ; K 1174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo koiem objektů sypaninou se zhutněním m3_ J 332,7397 _ J 76,00: 25288,16fcSÚRS201901 !

W 119,5*0,6*0,5-0,35-0,1) "Stoka 1 75,285
w 70,4*0,6*(0,6-0,35-0,1) "Stoka 2 14,784
w 82*0,6*{0,9-0,35-011)"Stoka 4 22,140
w 113,5*0,6*(0,8-0,35-0,1) "Stoka 5 23,835
w 91,5*1 *(1,8-0,35-0,1) "Stoka 3 123,525
w 30*1 *(1,8-0,35-0,1)"Sloka4 40,500
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d HSV Práce a dodávky HSV

[ 1 i K 
W

2 i K
W

3 K
W

4 K
w

1 ............. ....Zemní práce ...... ...................... ......... ..................
113100123 Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně

[113107042

113201111

121101103

W
W
W
W

K 1132201101
W
W
W
W
W

W
W
1..k"Í 151101101
W
W

210''předpoklad (pro další použití)
j Odstranění podkladu živičných I1100 mm při překopech ručně 
160'’předpoklad ____

[Vytrhání obrub chodníkových ležatých
200 "předpoklad (pro další použití)

K 130001101

K 131201101

| Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 
590*0,1 "předpoklad 
Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni

Hloubení jam nezapazených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
3,85*3,85*3,7 "AN1 
2,1*19
3,85*3,85*4,1 "AN 2 
2,3*19

j Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 
119,6*0,6*1,6 'Stoka 1 
70,4*0,6*0,8 "Stoka 2 
82*0,6*0,9 "Stoka 4 
113,5*0,6*0,8 "Sloka 5 
121*0,6*0,8 "přípojky_______________

! 8 j K [ 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř, 3 objemu do 1000 m3
L......."""""   """  .......9*.6*1 *1.8'Stoka 3 .........

30*1‘1,8 "Stoka 4
| Zřízení příložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m
91.6*2*1.8'Stoka 3 ..... .............. ...............
30*2*1,8 "Sloka 4

10 K 151101111 Odstranění přfložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

11 [ K [161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
W 199,215+298,182+218,7

12 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkop ku/sypa n i ny z horniny tř. 1 až 4

13 : K <171201201 Uložení sypaniny na skládky

14 i K 1171201211 Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
W 716,097*2 'Přepočtené koeficientem množství

15 ; K 1174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo koiem objektů sypaninou se zhutněním
W 119,5*0,6*0,5-0,35-0,1) "Stoka 1
w 70,4*0,6*(0,6-0,35-0,1) "Stoka 2
w 82*0,6*{0,9-0,35-011) "Stoka 4
w 113,5*0,6*(0,8-0,35-0,1) "Stoka 5
w 91,5*1 *(1,8-0,35-0,1) "Stoka 3
w 30*1 *(1,8-0,35-0,1)"Sloka4

Datum: 16. 1, 2020

Projektant: Stejskal Pavel
Zpracovatel: Milan Hájek

MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

2 627 183,20

Cenová
soustava

2 477 797,55

... ............... ............ ............... ,.r........ .......... ..... ......... ........  1 121 281,83__
i m2 j 210r00oj j 42,00 [ 8 820,GojcS ŮRS 2019 01 ;

~~............ ....... 210,000 ........- —...................................................... -......... ............. ........................... ...............-..........-.... ............ - ..................................... -!

| m2 j 160,000 j j 196,001 31 360,00[cS ÚRS 2019 01 j
............ 160,000"........... """" .................. 1 ..... 7.... ..............7^ 1....... ............ ................... .....................

[ m J 200,000| f 74,00[ 14 8O0,OOjCS ÚRS 2019 01 ~l
77 200.000....7...... “ ...... ....... 7 ...... ........... ~........ ........... ...! .............."...... .......................... 1

| m3 j____ 59,000[ ______ _ J 84,70j 4 997,3oJcs ÚRS 2019 01 ]

59,000
m3 40,000 j 290,00 j 11 600,00 CS ÚRS 2019 01

m3 199,215 176,00 35 061,84 CS ÚRS 2019 01
54.943 "....................... ........................ ........... ......... ............ .. ............................... ......... ........"""................''....................

39,900
60,772

____43,700 ____
| m3 | 298,182; | 310,Oof 92 436.42[cS ÚRS 2019 01 |

...............1077550" ...................... .......................... ......... .................................... ............. ......... ......... !..... .................... ..... ..........

33,792
44,280
54,480
 58,080  

j m3 [ 218,70o| j 269,001 58 830,3o]cs ÚRS 2019 01 ]
......... ...... . 164,700"... ......... ...."......... .............. .......... ...... ....... '........ ......... ........ ... .... ........ 1

54,000 
! m2 [ 437,400 j _ | _ _ 84,001 36 741,60 j CS ÚRS 2019 01 j

329,400
108,000

m2 437,400 j 49,00 21 432,60 CS ÚRS 2019 01 ]

m3 716,097 | 71,00 50 842,89 CS ÚRS 2019 01 |

716,097
m3 716,097 163,00 116 723,81 CS ÚRS 2019 01

m3 716,097 13,70 9 810,53 CS ÚRS 201901

t 1 432,194 142.00 203 371.SSÍCS ÚRS 2019 01
.......... ...... 1 432 194 ......................... .................. .............. I................_......... ..... !!............................ ...................

m3_ J 332,7397 _ J 76,00: 25288,16fcS ÚRS201901 !
75,285
14,784
22,140
23,835

123,525
40,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava !

W 121*0,6*(0,8-0,25-0,1) "přípojky 32,670 ................... . .......... -........... .
16 j M \5g331200 jŠtěrkopísek netříděný zásypovýmateriál t 665,478 ! 195,00\ ! 129 768,21 \CS ÚRS 2019 01 i

w 332,733*2 'Přepočtené koeficientem množství 665,478 ........... .............. ........- " .........
17 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uíoženou do 3 m m3 292,224 I 294,00 85 913,86ÍCS ÚRS 2019 01 I

W 119,5*0,6*0,35 "Stoka 1 25,095 .................. ..................." -l........ ..................
W 70,4*0,6*0,35 "Stoka 2 14,784
W 82*0,6*0,35 "Stoka 4 17,220
W 113,5*0,6*0,35 "Stoka 5 23,835w 91,5*1*0,35 "Stoka 3 32,025
w 30*1 *0,35 "Stoka 4 10,500w 121*0,6*0,25 "přípojky 18,150
w 3,85*3,85*3,7 "AN1 54,843w 2,1*19 39,900
w -12*0,25 -3,000w -7,1*3 -21,300
w 3,85*3,85*4,1 "AN2 60,772w 2,3*19 43,700
w -12*0,25 -3,000w -7,1*3 -21,300

Í8 | M |5833f200 | štěrkopísek netříděný zásypovýmateriál | f 584,448 | 195,00 [ j 113 967,36 \CS ŮRS 2019 01 |

W 292,224*2 'Přepočtené koeficientem množství 584,448 ..... ..........
19 K |181301101 [Rozprostření ornice ti vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 j m2 590,000 j j 48,00 28 320,00 CS ÚRS2G1901 j

W 590 "travnaté plochy (předpoklad) 590,000 ... ' ' ?"

20 K 181411131 [založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 590,000 19.50Í 11 505,OOjCSÚRS201901 j
W 590 "travnaté plochy (předpoklad) 590,000

21 | M 00572410 osivo směs travníparková i 8,850 120,00 ........................""'""'1.. 1 082,00 CS ÚRS 2019 01 j

W 590*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,850 ..... .................
22 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni I | 590,000 [ 15,40 9 086,00[CSÚRS 2019 01

W 590 "travnaté plochy (předpoklad) 590,000 ...............
23 j K |181951102 |Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním j m2 | 394,000 j i 49,60 j

19542,40|CSÚRS2019 01 j

W 210 "dlažba 210,000
W 160 "živice 160,000
W 12*2 "AN1.AN2 24,000

D 3 Svislé a kompleiní konstrukce 141 400,00
24 K 311-AN1 Montáž a osazení akumulační nádrže AN1 kus 1,000 5 000,00 5 000,00
25 M AN1 Dodávka retenční samonosné kruhové nádrže 20m3 -AN1- viz PD vč.ponorného čerpadla a hadice dl.20m kus 1,000 85 700,00 65 700,00

26 K 311-AN2 Montáž a osazeni akumulační nádrže AN2 kus 1,000 5 000,00 5 000,00

27 M AN2 Dodávka retenční samonosné kruhové nádrže 20m3 -AN2- viz PD vč.ponorného čerpadla a hadice 20m kus 1,000 65 700,00 65 700,00

O 4 Vodorovné konstrukce 41 683.32
28 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 42,534 980,00 41 683,32jCS ŮRS 201901

W 119,5*0,6*0,1 "Stoka 1 7,170 ......“
W 70,4*0,6*0,1 "Stoka 2 4,224
W 82*0,6*0,1 "Stoka 4 4,920
W 113,5*0,6*0,1 "StokaS 6,810
W 91,5*1*0,1 "Stoka 3 9,150
W 30*1*0,1 "Stoka 4 3,000
W 121*0,6*0,1 "přípojky 7,260

D 5 Komunikace pozemní 258 230.00
29 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tt 100 mm m2 24,000 112,00 2 688,00 CS ÚRS 2019 01

W 12*2 "AN1.AN2 24,000
30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 370,000 162,00 59 940,00 CS ÚRS 2019 01
w 210 "dlažba 210.000
w 160 "živice 160,000

31 K 566901161 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tí, 100 mm m2 160,0001 420,00 í 67200,00 CS ÚRS201901
w 160 "živice 160,000

32 K 572340112 Vyspraveni krytu komunikaci po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (A8) tl 70 mm m2 160,000 420,00 67 200,00jCS ÚRS 2019 01 i
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava !
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W 292,224*2 'Přepočtené koeficientem množství 584,448 ..... ......... .

19 K |181301101 [Rozprostření ornice ti vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 j m2 590,000 j j 48,00 28 320,00 CS ÚRS2G1901 j
W 590 "travnaté plochy (předpoklad) 590,000 ... ' ' ■"

20 K 181411131 [založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 590,000 19.50Í 11 505,OOjCS ÚRS201901 j
W 590 "travnaté plochy (předpoklad) 590,000

21 | M 00572410 osivo směs travní parková i 8,850 120,00 ........................""'""'1.. 1 082,00 CS ÚRS 2019 01 j
W 590*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,850 ..... .................

22 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni I | 590,000 [ 15,40 9 086,00[CS ÚRS 2019 01
W 590 "travnaté plochy (předpoklad) 590,000 ...... .........

23 j K |181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním j m2 | 394,000 j i 49,60 j 19542,40|CSÚRS2019 01 j
W 210 "dlažba 210,000
W 160 "živice 160,000
W 12*2 "AN1.AN2 24,000

D 3 Svislé a kompleiní konstrukce 141 400,00
24 K 311-AN1 Montáž a osazení akumulační nádrže AN1 kus 1,000 5 000,00 5 000,00
25 M AN1 Dodávka retenční samonosné kruhové nádrže 20m3 -AN1- viz PD vč.ponorného čerpadla a hadice dl.20m kus 1,000 85 700,00 65 700,00

26 K 311-AN2 Montáž a osazeni akumulační nádrže AN2 kus 1,000 5 000,00 5 000,00
27 M AN2 Dodávka retenční samonosné kruhové nádrže 20m3 -AN2- viz PD vč.ponorného čerpadla a hadice 20m kus 1,000 65 700,00 65 700,00

O 4 Vodorovné konstrukce 41 683.32
28 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 42,534 980,00 41 683,32jCS ŮRS 201901

W 119,5*0,6*0,1 "Stoka 1 7,170 ......“
W 70,4*0,6*0,1 "Stoka 2 4,224
W 82*0,6*0,1 "Stoka 4 4,920
W 113,5*0,6*0,1 "StokaS 6,810
W 91,5*1*0,1 "Stoka 3 9,150
W 30*1*0,1 "Stoka 4 3,000
W 121*0,6*0,1 "přípojky 7,260

D 5 Komunikace pozemní 258 230.00
29 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tt 100 mm m2 24,000 112,00 2 688,00 CS ÚRS 2019 01

W 12*2 "AN1.AN2 24,000
30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 370,000 162,00 59 940,00 CS ÚRS 2019 01
w 210 "dlažba 210.000
w 160 "živice 160,000

31 K 566901161 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tí, 100 mm m2 160,0001 420,00 í 67200,00 CS ÚRS201901
w 160 "živice 160,000

32 K 572340112 Vyspraveni krytu komunikaci po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (A8) tl 70 mm m2 160,000 420,00 67 200,00jCS ÚRS 2019 01 i
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W 160 "živíce 160,000 ............................... ................ " -
33 K 573111113 Postřik živičný tnfilírační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 j m2 | 160,000 ! 24,60! 3 936,OolcS ÚRS 2019 01

W 160 "předpoklad 160,000 ......... .............

34 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 160,000 i
[......

10,10 1 616,00 CS ÚRS 2019 01
W 160 "předpoklad 160,000 "........... ..... ......

35 K 596211110 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 [ 210,000 265,001 55650,00 CS ÚRS201901w 210 "dlažba (zpětné položení stávající dlažby) 210,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 986,04
36 K 631311136 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 ! m3 3,600 [

i

3100,00j 11 160,00 CS ÚRS201901
W 12*0,15*2 "AN1.AN2 3,600 ..... ........

37 K 631319175 [příplatek k mazaníné tt do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 1,800j ; 74,30| 133,74!cS ÚRS 201901
W 3,6*0,5 ’Přepočtenékoeficientem množství 1,800 ...... ...... ........

38 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t J 0,259 [ | 29 700,00 7 692,30!cS ÚRS 2019 01

W 12*2*4,5*1,2/1000*2 ”AN1,AN2 0,259

D 8 Trubní vedení 735 400.41
39 K 871-1.1 Napojení do šachty DŠ20 kus 1,000 1 500,00 1 500,001

40 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého ptnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 121,000 141.00 17 061,00 CS ÚRS201901
W 121 "přípojky 121,000 ...... ........-----------

41 M 28617011 trubka kanalizační PPplnostěnná třívrslvá DN 150x3000mm SN 10 m 127,050 403,60 !

51 277,38 \CS ÚRS 20/9 0/
W 121*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 127,050

42 K 871360410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250 m 506,900 171,00 i 86 679,9o|cs ÚRS 2019 01
W 119,5 "Stoka 1 119,500 ................ ........
W 70,4 "Stoka 2 70,400
W 91,5 "Stoka 3 91,500
W 113,5 "Stoka 4 113,500
W 112 "Stoka 5 112,000

43 M 28617045 trubka kanalizačníPP korugovaná DN 250x6000 mm SN 10 m 557,590 296,46 i 165 303,13 ÍCS ÚRS 201901
W 506,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 557,590

44 K 877310410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 kus 22,000 268,00 5 896,00 CS ÚRS 2019 01

45 M 26617338 koleno kanalizace PP KG DN 160x45° kus 22,000 198,00 4 356,00 CS ÚRS 2019 01
46 K 877360410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250 kus 3,000 358,00 1 074,00 CS ÚRS 2019 01

47 M 28617348 koleno kanalizace PP KG DN 250x90" kus 1,000 2 270,00 2 270,00 CS ÚRS 2019 01

48 M 28617340 koleno kanalizace PP KG DN 250x45° kus 2,000 649,00 1 298,00 CSÚRS 2019 01
49 K 877360420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250 kus 16,000 535,00 8 560,00 CS ÚRS 2019 01

50 M 26617361 odbočka kanalizace PP korugované DN 250/160, pro KG 45° kus 14,000 1 085,00 15 190,00 CS ÚRS 2019 01

51 M 28617387 odbočka kanalizace PP korugované DN 250/250 45° kus 2,000 3 967,50 7 935,00 CS ÚRS 2019 01

52 K 877360430 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250 kus 1,000 358,00 358,00 CS ÚRS 2019 01

53 M 28611512 redukce kanalizační PVC 250/160 kus 1,000 870,00 870,00 CS ÚRS 2019 01
54 K 894812312 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30®, 60°, 90° kus 12,000 5 240,00 62 880,00 CS ÚRS 2019 01

55 K 894812322 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 12,000 6 520,00 78 240,00 CS ÚRS 2019 01

56 K 894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 11,000 1 930,00 21 230,00 CS ÚRS 2019 01

57 K 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 1,000 3 790,00 3 790,00 CS ÚRS 2019 01

58 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznut! šachtové roury kus 12,000 114,00 1 368,00 CS ÚRS 2019 01

59 K 894812356 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatíženi B125 s betonovým prstencem kus 9,000 7 190,00 64 710,00 CS ÚRS 2019 01
60 K 894812376 Revizní a čistíc! šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s beíonovým prstencem kus 3,000 9 210,00 27 630,00 CS ÚRS 2019 01

61 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 12,000 1 770,00 21 240,00 CS ÚRS 2017 01

62 M 59223852 dno betonové pro uliční vpust s katovou prohlubni 45x30x5 cm kus 12,000 494,00 5 928,00 CSÚRS 2018 01
63 M 59223858 skruž betonová pro uliční vpust horní45x57x5 cm kus 12,000 706,00 8 472,00 CSÚRS 2018 01
64 M 59223866 skruž betonová pro uliční vpusťpřechodová 45-27/29,5/5 cm kus 12,000 555,00 6 660,00 CSÚRS 2018 01
65 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 12,000 278,00 3 336,00 CSÚRS 2019 01 \
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D 8 Trubní vedení 735 400.41
39 K 871-1.1 Napojení do šachty DŠ20 kus 1,000 1 500,00 1 500,001

40 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého ptnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 121,000 141.00 17 061,00 CS ÚRS201901
W 121 "přípojky 121,000 ..... . ........ -----------

41 M 28617011 trubka kanalizační PPplnostěnná třívrslvá DN 150x3000 mm SN 10 m 127,050 403,60 ! 51 277,38 \CS ÚRS 20/9 0/
W 121*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 127,050

42 K 871360410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250 m 506,900 171,00 i 86 679,9o|cs ÚRS 2019 01

W 119,5 "Stoka 1 119,500 ................ ........
W 70,4 "Stoka 2 70,400
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59 K 894812356 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatíženi B125 s betonovým prstencem kus 9,000 7 190,00 64 710,00 CS ÚRS 2019 01
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66 M 59223854 skruž betonová pro uliční vpusť s vj'dokovýmotvorem PVC, 45x35x5 cm kus 12,000 736,00 8 832,00 CS ÚRS 2018 01

67 K 899203112 Osazeni mříži litinových včetně rámů a košů na bahno pro Ifídu zatíženi 812, C250 | kus 12,000 1 140,00 13 680,00 CS ÚRS 2018 01
68 M 55242320 mřiž vtoková litinová píochá 500x500mm kus 12,000 2 691,00 32 292,00 CS ÚRS 2019 01

69 M 28661784 revizní ŠachtyD 400-kaíový koš pro D 315 kus 12,000 457,00 5 484,00 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 64 401,00
70 K 916231112 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opéry do lože z betonu prostého

01
200,000 135,00 27 000,00(CSÚRS201901

w 200 "osazeni stávajícího obrubníku 200,000
71 K 919121111 Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky ě 10 mm hí 20 mm s těsnícím profilem m 210,000 94,10 19 761,00 CS ÚRS 2019 01
w 210 "předpoklad 210,000

72 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm ................[......™ .... 210,000 84,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01
W 210 "předpoklad 210,000

D 997 Přesun sutě 16 146,24
73 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 35,200 48,00 1 689,60|cS ÚRS 2019 01

74 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů t 316.800 12,30 3 896.64 jCS ÚRS 2019 01
W 35,2*9 'Přepočtené koeficientem množství 316,600

75 * 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 35.200 f I 300,001 10 560,001CSÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot ....................... .......... .........................................80 268,71 ....................
76 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 1^4,10S| | 557,Oof 80 268,71 |CS ÚRS 2019 01 |

D PSV Práce a dodávky PSV 47 808,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace ............................................... ........... ......................... 47 808,00 _____

77 K 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny ON 150 kus j 18,00oj j 2 656,00j 47 SOS.OOjcS ÚRS 2019 0lJ
D OST Ostatní 101 577,65

78 K 999-1.1 Geodetické práce soubor 1,0001 15 000,00 i 15 000,00

79 K 999-1.2 Kamerové zkoušky soubor 1,000 7 500,00 i 7 500,00
80 K 999-1.3 Zabezpečení staveniště soubor 1,000 15 000,001 15 000,00
81 K 999-VRN Vedlejší náklady % 2,500 25 631,06 j 64 077,65

Strana 626

PopisPČ Typ Kód

66 M 59223854 skruž betonová pro uliční vpusť s vj'dokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm

67 K 899203112 Osazeni mříži litinových včetně rámů a košů na bahno pro Ifídu zatíženi 812, C250

68 M 55242320 mřiž vtoková litinová píochá 500x500mm

69 M 28661784 revizní Šachty D 400-kaíový koš pro D 315

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
70 K 916231112 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční op éry do lože z betonu prostého

w 200 "osazeni stávajícího obrubníku
71 K 919121111 Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky ě 10 mm hí 20 mm s těsnícím profilem

w 210 "předpoklad
72 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

W 210 "předpoklad

D 997 Přesun sutě
73 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

74 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů
W 35,2*9 'Přepočtené koeficientem množství

75 * 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

D 998 Přesun hmot
76 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
77 K 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny ON 150

D OST Ostatní
78 K 999-1.1 Geodetické práce

79 K 999-1.2 Kamerové zkoušky

80 K 999-1.3 Zabezpečení staveniště

81 K 999-VRN Vedlejší náklady

MJ Množství J, materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

kus 12,000 736,00 8 832,00 CS ÚRS 2018 01

| kus 12,000 1 140,00 13 680,00 CS ÚRS 2018 01

kus 12,000 2 691,00 32 292,00 CS ÚRS 2019 01

kus 12,000 457,00 5 484,00 CS ÚRS 2018 01

64 401,00
01 200,000 135,00 27 000,00(CS ÚRS2019 01

200,000

m 210,000 94,10 19 761,00 CS ÚRS 2019 01
210,000

..... ...........[......™ .... 210,000 84,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01
210,000

t

t

16 146,24
35,200 48,00 1 689,60|cS ÚRS 2019 01

316.800 12,30 3 896.64 j CS ÚRS 2019 01

316,600
35.200 f I 300,001 10 560,001CS ÚRS 2019 01

......... .............. ......... . ....... .......... ............ ............ 80 268,71 ..... ....... ..... ...
1^4,10S| | 557,Oof 80 268,71 |CS ÚRS 2019 01 |

47 808,00

.............. .............. ................... ........... ..................... .... 47 808,00 _____
kus j 18,00oj j 2 656,00j 47 SOS.OOjcS ÚRS 2019 0l J

101 577,65
soubor 1,0001 15 000,00 i 15 000,00

soubor 1,000 7 500,00 i 7 500,00

soubor 1,000 15 000,001 15 000,00

% 2,500 25 631,06 j 64 077,65
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