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SMLOUVA O DÍLO 

 

 

„MŠ Pionýrů - rekonstrukce zahrady“  
 

  

 

 

Objednatel:  město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou  

IČ:    00 259 586 

DIČ:    Objednatel není osoba povinná k dani. 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.,  

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále také jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  Gartensta plus s.r.o. 

Se sídlem:   Nepovolená 1320, 107 00, Praha 

IČ:    26689472 

DIČ:    CZ26689472 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Praze, oddíl C, vložka 87497 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 

Číslo účtu:   176 633 522 / 0300 

Jednající:         

Plátce DPH:   Ano 

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo na akci 

s názvem:  
 

MŠ Pionýrů - rekonstrukce zahrady 
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Článek I. 
Definice 

Pokud jsou uvedeny v této smlouvě následující pojmy a nevyplývá-li z kontextu smlouvy jiný význam, 
mají tyto pojmy následující význam: 
I.1 Projektová dokumentace: dokument označený jako „MŠ Pionýrů – půdorys umístění herních 
prvků“  tj. slepý výkaz dodávek a výměr, zpracovaný p. Kubelkou dne 27.4.2021. Oceněný výkaz 
dodávek a výměr včetně výkonů k této zadávací dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka 
zhotovitele)  tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.;  

I.2 Pozemky pro provedení díla: pozemek p. č. 953/1 v k. ú. a obci Sokolov; 

I.3 Předmětné dílo: stavba s názvem „MŠ Pionýrů - rekonstrukce zahrady“ zhotovovaná dle  

Projektové dokumentace. 

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětného díla, a to formou provedení 
díla „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII. 

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětného díla jsou stanoveny: 

a) Projektovou dokumentací;    
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění; 
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity; 
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 25. 08. 2021 a nabídkou dodavatele 

ze dne 03. 09. 2021. 

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 
v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětného díla dané povahy třeba. 
Předmětné dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, 
nutných k realizaci díla, včetně: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení; 
b) likvidace stavebního a jiného odpadu souvisejícího s prováděním díla, jeho uložení na 

řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákony č. 
541/2020 Sb. a 542/2020 Sb., ve znění aktuálních předpisů, a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

c) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla;  

d) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu 
k objektům a do objektů;  

e) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;  
f) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části; 
g) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;  
h) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou 

dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem 
dohodnutého stavu;  

i) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; 
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to vše v místě provádění Předmětného díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

II.4 V pochybnostech, zda určitá část Předmětného díla je jeho součástí dle této smlouvy či nikoliv, se 
má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k provedení a 
užívání Předmětného díla v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci. 

II.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopného dokončeného Předmětného díla 
definovaného Projektovou dokumentací. 

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětné dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady. 
 

 

 

Článek III. 
Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující: 

III.1.1   Předání staveniště:                         do 60 dnů od účinnosti smlouvy; 

III.1.2   Zahájení provádění Předmětného díla:                          dnem předání staveniště; 

III.1.3   Dokončení a předání Předmětného díla vč. vyklizení staveniště:  do 15 dnů od zahájení 
provádění díla.  

III.2 Předmětné dílo bude ukončeno a závazek zhotovitele k jeho provedení splněn předáním 

Předmětného díla objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, 
předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují 
převzetí díla. Předmětné dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání k deklarovanému účelu a bude 
způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením 
staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na 

Pozemcích pro provedení díla, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a 
znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním 
prostředí. 

III. 3  Zdrží-li se provádění Předmětného díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má 
zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby provádění Předmětného díla či jeho části, a to o dobu, o 
kterou bylo provádění Předmětného díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto 
zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré 
snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele. 

 

 

 

Článek IV. 
Staveniště 

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle čl. III.1.1.  

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou. 
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IV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady. 

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují. 

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu. 

IV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel. 

IV.7 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z provádění Předmětného díla. 

IV. 8  Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance a poddodavatele pracující na realizaci 

Předmětného díla vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 
Zhotovitel určí osobu odpovědnou za požární bezpečnost na staveništi, která bude zároveň zodpovědná 
za dodržování pravidel a předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, bude aktivně 
působit v oblasti vyhledávání bezpečnostních rizik a zajistí předcházení takovým rizikům. Zhotovitel je 
rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců a poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

IV. 9  Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Předmětného díla nepoužije materiály, o kterých je v době 
jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými 
poznatky v oblasti vlivů materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci Předmětného díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Veškerý 
materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti (certifikace/prohlášení o shodě 
výrobku nebo jiný odpovídající doklad dle platné legislativy pro jednotlivé herní prvky). Nebudou-li tyto 

doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a 
podpisem odpovědné osoby za zhotovitele. 

 

Článek V. 
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětného díla ve věcech: 

V.1.1     smluvních:        

V.1.2  technických:      

         

     

         

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech: 

V.2.1    smluvních: Renata Oulehlová, starostka, 

V.2.2    technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města, 

    Ing. Martin Motlík, e-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz,  

    tel.: 724 704 074.  
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V.3 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídenním předstihem kontrolní 
jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. Kontrolní jednání bude zaznamenáno zápisem 

do stavebního/montážního deníku nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace 
Předmětného díla přesvědčit o vykonaných dodávkách a pracích. 

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení provádění dotčené části díla. Zhotovitel je povinen tuto žádost 
respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto 
zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části 
díla. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením provádění 
Předmětného díla nemá vliv na dílčí ani konečné termíny provedení Předmětného díla. 

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze provést pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že taková 

porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení provádění 
Předmětného díla z jeho strany. 

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání Předmětného díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 

V.7  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětném díle či na Pozemcích 
pro provedení díla je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. 

V.8  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání provádění Předmětného díla dodržovat předpisy 
bezpečnosti práce na Předmětném díle a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli. 

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění Předmětného díla ze strany 
objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke 
změně této smlouvy. 

V.10   Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž : 
   V.10.1  objednatel požaduje doložení pojistné smlouvy  
a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 % 

celkové nabídkové ceny zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve 
výši odpovídající maximálně 3 %,  

b) o pojištění všech souvisejících výkonů ve výši min. 100 % celkové nabídkové ceny zhotovitele jako 

účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %. 

 

   V.10.2   Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro 
něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu v zadavatelem požadované minimální výši dle ustanovení 
odst. V.10.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu provádění Předmětného díla a dle ustanovení 
odst. V.10.1a) po dobu trvání záruční doby za celé Předmětné dílo. V případě zániku pojistné smlouvy 
dle odst. V.10.1. uzavře dodavatel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném 
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rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně 
s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období, po které bude Předmětné dílo prováděno. 
 

V.11   Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
pokud se poddodavatelé budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele 
k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 
Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou 
obsahovat obchodní tajemství.  

 

V.12  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č.  
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na dodržování pracovní doby, 
doby odpočinku atp.) a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda 
jsou práce na Předmětném díle prováděny přímo zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

 

V. 13   Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy: 
- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jenž použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající mu 
z obecně závazných právních předpisů; 
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, 
vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání 
cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 
- pokud to bude možné využívat při provádění Předmětného díla práci osob znevýhodněných na trhu 
práce nebo dodávek sociálních podniků; 
- při plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit 
závazky k nim řádně a včas; 
- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí a to včetně 
povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a 

- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.  
- upravit a zajistit hranice staveniště s ohledem na specifika provozu mateřské školy 

- k zajištění bezpečnosti osob při pracích a všech souvisejících činnostech aktivně vyhledávat potenciální 
rizika a na řešení takových situací spolupracovat s vedením mateřské školy 

- akceptovat časová omezení pro některé práce v průběhu denní provozní doby mateřské školy dle 
požadavků zaměstnanců MŠ; toto je již zohledněno v termínech plnění dle čl. III.1. 

 

 

Článek VI. 
Stavební/montážní deník 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí Předmětného 

díla o činnostech, které vykonává, stavební/montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 

či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební/montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v aktuálním znění.  
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VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním/montážním deníku, je povinen 

své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí. 

VI.3 Zápisem ve stavebním/montážním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně 
nestanoví jinak. 

VI.4 Originál stavebního/montážního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání 
a přejímání Předmětného díla. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá 
zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  

VI.5 Stavební/montážní deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný v místě provádění 
díla oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 

 

Článek VII. 
Cena díla a platební podmínky 

VII.1  Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2  Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový  rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že Předmětné dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé 
plnit funkci, ke které je určeno. Pokud se při provádění Předmětného díla dojde k závěru, že je nutná 
další dodávka či práce nutné ke splnění účelu Předmětného díla, má se za to, že Předmět díla tyto 

dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve 
sjednané ceně Předmětného díla.  

VII.3  Smluvní cena za celé Předmětné dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a 
činí celkem       673 500,00 Kč bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude vykázána dle obecně závazného 
právního předpisu. 

VII.4  Cena za provedení Předmětného díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za 
provedení Předmětného díla je možné měnit pouze:  

 a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena 
za provedení Předmětného díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí Předmětného díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce 
budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci 
zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi 

oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;  

 b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí Předmětného díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných nebo nových prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové práce 
budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového 
rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou 
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stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány 
dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen. 

 

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 
změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení Předmětného díla, které 
nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení Předmětného díla, musí být vždy 
předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich 
provedení je součástí Ceny za provedení díla. U méněprací, jejichž důsledkem je snížení Ceny za 
provedení díla uvedené v odstavci VII.3, přičemž změna nepřesáhne 15 % Ceny za provedení díla a 
nemění se přitom celková povaha  díla, postačí zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou 

smluvních stran. 

VII.6  V ceně je mimo jiné zahrnuto:  
 

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 

b) pojištění prováděného díla a nutná ostraha staveniště; 
c) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení díla; 
d) doprava, kompletace a koordinace; 

e) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětného díla do dne jeho předání; 
f) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 
g) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, bude-li nutné, jejich vytýčení 

a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 
h)  zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;  
i)  veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené 

s vyzkoušením provozu všech zařízení; 

VII.7  Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny Předmětného díla. Zbývajících 10 % z ceny Předmětného díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno 
objednatelem zhotoviteli takto: 

VII.7.1  100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po úplném 
odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované 
částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti 

VII.8  Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po dokončení a řádném převzetí Předmětného díla 
objednatelem. Zálohové platby se nestanovují.  

VII.9  Podkladem pro zaplacení splátek ceny Předmětného díla budou faktury. Přílohou faktury musí 
být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 

- označení faktury a její číslo; 
- název a sídlo objednatele a zhotovitele; 
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 
- fakturovanou částku; 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti; 
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 
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VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo stanovené 
právním předpisem, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová 
lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 

dnů. 

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na 
faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka 
je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.  

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele. 

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem. 

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

VII.15 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán 
insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát 
svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky 
vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu 
zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. 
Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty 

představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních 
závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká 
zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční 
doby. 

VII. 16 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z 
jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně 
rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento 
způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení 
předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na 

úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele. 

 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty 

VIII.1  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení. 

VIII.2  Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  500,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce. 
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VIII.3  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy  
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč. 

VIII.4  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětného díla, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.5  Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
2 000,00 Kč. 

VIII.6  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2 či odst. XI.1.3  této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
20 000,00 Kč. 

VIII.7  V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této 
smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. X.5 za každou 
započatou hodinu prodlení.  

VIII.8  Při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání 
Předmětného díla a 500,00Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětného díla, a to 

v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.9  Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu. 

 

 

Článek IX. 
Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončené Předmětné dílo v termínu dle čl. III., 
přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.  

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle 
skutečného stavu provedených prací, stavebního/montážního deníku, dále revizní zprávy, záznamy 
o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů (certifikace, 

prohlášení o shodě), požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující 
zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o 
zneškodnění odpadů z Předmětného díla: 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;  

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
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příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.  

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:  

-   označení díla; 
-   označení smluvních stran; 
-   datum uzavření této smlouvy;  
-   datum zahájení a dokončení prací; 
-   datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy; 
-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatele; 

-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 
-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 
-   datum a místo sepsání zápisu; 
-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla. 
 

 

Článek X. 

Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětné dílo podle Projektové dokumentace, v kvalitě 
odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že 
Předmětné dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a 
předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění). 

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na Předmětné dílo a záruční doba činí 36 měsíců. 

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná běžet dnem předání Předmětného díla a vztahuje se na 

jakoukoliv vadu, která se na Předmětném díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s 
výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. 
Výluky ze záruky na jakýkoliv druh opotřebení nebo povětrnostních vlivů jsou nepřípustné. 

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na Předmětném díle vada, na kterou se vztahuje záruka, 
oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele. 

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady Předmětného díla havarijního charakteru, 

bránící řádnému užívání a provozu Předmětného díla, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady 
nebránící řádnému užívání Předmětného díla je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, 
kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu 
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odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem 
objednatele. 

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

X.7 Ukáže-li se, že vada Předmětného díla je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává občanský zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy. 

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.  
 

 

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této 
smlouvy odstoupit i v případě: 

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí 
do likvidace,  

XI.1.2 bezdůvodného přerušení provádění Předmětného díla zhotovitelem, které trvá déle 
než 7 dnů, 

XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětného díla a jeho předáním přesahujícím 15 dnů, 

XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě. 

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou ceny 
díla či její splátky přesahujícího 60 dnů. 

 

 

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.    
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Článek XII. 
Účinnost 

XII.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s tím, že objednatel má zájem na provedení Předmětného 
díla pouze v případě, že mu za účelem úhrady ceny díla bude přidělena dotace od Ministerstva 
zemědělství z programu rozvoje venkova v rámci výzvy č. 5 „MAS Sokolovsko – Fiche č. 9 – Základní 
infrastruktura venkova“, a to na realizaci projektu s názvem „Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - 

Rekonstrukce zahrady MŠ“, reg. č. projektu: 2021-078-005-009-100. 

 

XII.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. XII.1 se smluvní strany dohodly, že tato smlouva nabyde 

účinnosti pouze v případě kumulativního splnění dvou podmínek, a to 

a) uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv podle čl. XIII odst. XIII.4 této smlouvy a 

b) vydání rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace objednateli z programu rozvoje 

venkova v rámci výzvy č. 5 „MAS Sokolovsko – Fiche č. 9 – Základní infrastruktura venkova“ na 

realizaci projektu s názvem „Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - Rekonstrukce zahrady MŠ“, 
reg. č. projektu: 2021-078-005-009-100, a jeho nabytí právní moci, 
 

přičemž pokud budou uvedené podmínky splněny, nabyde tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace podle 
písm. b), a to podle toho, která skutečnost nastane později. 
 

XII.3 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud nedojde ke splnění podmínek podle odst. XII.2 do 30.5. 

2022, tato smlouva se od počátku ruší s tím, že smluvní strany nebudou v takovém případě povinny si 
cokoliv kompenzovat. 

 

XII.4 Objednatel se zavazuje zhotovitele o splnění i nesplnění podmínek podle odst. XII.2 a XII.3 

bezodkladně informovat. 
 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

XIII.1  Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. 

XIII.2  Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského 
zákoníku. 

XIII.3  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

XIII.4  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních 
stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat. Smluvní strany 
výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 
občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo 
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skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět 
obchodního tajemství. 

XIII.5  Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv. 

XIII.6  Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 

1. Nabídka zhotovitele s naceněním jednotlivých položek rozpočtu ve Výkazu dodávek a 
výměr a přesná specifikace provedení díla v dokumentu „MŠ Pionýrů – půdorys 
skutečného umístění herních prvků“.  

 

 

V Sokolově dne ……………….          V Praze dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata Oulehlová 

starostka  

 

 

 

 

  , jednatel 

.......................................... .......................................... 

Objednatel Zhotovitel 

 

 

 

 
 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov, MŠ Pionýrů 1344 Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26689472
DIČ: CZ26689472

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
www.stavebnikalkulace.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

CZK 814 935,00

00

Sokolov, MŠ Pionýrů 1344 - herní plochy

Gartensta plus s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

673 500,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
673 500,00 141 435,0021,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 00

Stavba:

Místo: Sokolov, MŠ Pionýrů 1344 Datum:

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Uchazeč: Gartensta plus s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA00 Sokolov, MŠ Pionýrů 1344 - herní plochy

673 500,00 814 935,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Sokolov, MŠ Pionýrů 1344 - herní plochy

27. 4. 2021

 

www.stavebnikalkulace.cz

814 935,00673 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov, MŠ Pionýrů 1344 Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26689472
DIČ: CZ26689472

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 673 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 673 500,00 21,00% 141 435,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 814 935,00

Sokolov, MŠ Pionýrů 1344 - herní plochy

Gartensta plus s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Sokolov, MŠ Pionýrů 1344 Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  
Uchazeč: Gartensta plus s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 673 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV 229 461,00

    1 - Zemní práce 22 850,00

    5 - Komunikace pozemní 206 600,00

    998 - Přesun hmot 11,00

OST - Herní prvky 435 539,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 4 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 2 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 000,00

Sokolov, MŠ Pionýrů 1344 - herní plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Sokolov, MŠ Pionýrů 1344 Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  
Uchazeč: Gartensta plus s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 673 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 229 461,00

D 1 Zemní práce 22 850,00
1 K 121151104 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 100,000 90,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV Pod PU ovál - Jižní strana
VV 50*2 100,000

2 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 250,000 35,00 8 750,00 CS ÚRS 2021 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV Rozprostření veškerého výkopku v místě stavby - Jižní strana
VV tl. 100mm
VV 250 250,000

3 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 250,000 16,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV Zatravnění rozhrnuté ornice - Jižní strana
VV 250 250,000

4 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,000 220,00 1 100,00 CS ÚRS 2021 01
VV 250*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

D 5 Komunikace pozemní 206 600,00
5 K 564801111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm m2 100,000 65,00 6 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV Pod PU povrch - fr. 0/4mm - Jižní strana
VV 50*2 100,000

6 K 564851114 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm m2 100,000 165,00 16 500,00 CS ÚRS 2021 01

Sokolov, MŠ Pionýrů 1344 - herní plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Pod PU povrch - fr. 0/32mm - Jižní strana
VV 50*2 100,000

7 K 005-x1
D+M Bezpečný probarvený vícebarevný polyuretanový povrch tl. 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM) - 
horizontální herní prvek ve tvaru ležaté osmičky - 1ks o plošné výměře 90 m2 -kompletní dodávka a montáž 
celého povrchu

m2 90,000 2 040,00 183 600,00

VV Herní prvek ovál ve tvaru ležaté osmičky na jižní straně - celková délka dráhy oválu 50 m, šířka 1,8 m
VV 50*1,8 90,000

D 998 Přesun hmot 11,00
8 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m t 0,005 2 200,00 11,00 CS ÚRS 2021 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro přesun hmot na jakémkoliv podkladu.

D OST Herní prvky 435 539,00
9 K HRP-x1

D+M Herní prvek "Benzinová pumpa 2" vč. ukotvení (výkopy, likvidace výkopku, betonové patky, ukotvení k 
patkám, přesun hmot) - Jižní strana kus 1,000 13 306,00 13 306,00

P

Poznámka k položce:
Rozměry DxŠxV         19x45x108 cm
Věková skupina          2+
Kapacita (uživatelé)   1




Prvek vyroben ze 100% akatového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. 
Barva použitá pro barevné komponenty je šetrná k životnímu prostředí s vynikající odolností vůči
UV záření. Barva je v souladu s EN 71 část 3.
Lana jsou vyrobena z PA stabilizovaného proti UV záření s vnitřní ocelovou výztuží. Lano je
indukčně ošetřeno, aby se vytvořilo silné spojení mezi ocelí a lanem, což vede k dobré odolnosti
proti opotřebení.

10 K HRP-x2
D+M Herní prvek "Pružinové houpadlo s volantem" vč. ukotvení (výkopy, likvidace výkopku, betonové patky, 
ukotvení k patkám, přesun hmot) - Severní strana kus 1,000 23 220,00 23 220,00

P

Poznámka k položce:
Rozměry DxŠxV          50x72x73 cm
Věková skupina           2+
Kapacita (uživatelé)    1




Naše povrchy z oceli jsou žárově pozinkované bezolovnatým zinkem uvnitř i vně. Galvanizace
zajišťuje vynikající odolnost proti korozi v okolním prostředí a bezúdržbovost.
Pružiny jsou vyrobeny z vysoce kvalitní pružné oceli podle EN10270. Pružiny jsou očištěny fosfátováním předtím, než jsou natřeny epoxidovým 
základním nátěrem a polyesterovým práškovým povlakem pro konečnou úpravu.
Pružiny jsou připevněny jedinečnými pojistkami proti přiskřípnutí pro maximální bezpečnost a
dlouhou životnost.
Sedadla 19mm z materiálu EcoCore ™. EcoCore ™je vysoce odolný, ekologický materiál, který je nejen recyklovatelný po použití, ale také se 
skládá z jádra vyrobeného ze 100% recyklovaného materiálu.


11 K HRP-x3
D+M Herní prvek "Mobilní hamaky" vč. ukotvení (výkopy, likvidace výkopku, betonové patky, ukotvení k 
patkám, přesun hmot) - Jižní strana kus 1,000 129 780,00 129 780,00

P

Poznámka k položce:
Rozměry DxŠxV         331x243x65 cm
Věková skupina          4+
Kapacita (uživatelé)   6




Panely z 19mm materiálu EcoCore™. EcoCore ™je vysoce odolný, ekologický materiál, který je po použití nejen recyklovatelný, ale také 
sestává z jádra vyrobeného ze 100% recyklovaného materiálu.

Prvky z nerezové oceli jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli. Ocel je po výrobě vyčištěna úplným mořením, aby se zajistily hladké a 
čisté skluzové povrchy.
Pásový sedák je vyroben z PUR. Všechny komponenty si zachovávají své vlastnosti v teplotním rozmezí od 30 °C do 60 °C. Všechny 
materiály jsou maximálně stabilizovány bez použití těžkých kovů. 
Vrchní Turbo Challenge má základ ze žárového zinkování a práškovou povrchovou úpravu. To
poskytuje maximální odolnost proti korozi ve všech klimatických podmínkách po celém světě.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K HRP-x4
D+M Herní prvek "Šplhací sestava - hnědá" vč. ukotvení, terénních úprav a dopadové plochy (57m2) - 
(výkopy, likvidace výkopku, betonové patky, ukotvení k patkám, úprava terénu, dopadová plocha z gumové 
zatravňovací dlaždice, přesun hmot) - Západní strana

kus 1,000 126 880,00 126 880,00

P

Poznámka k položce:
Hmotnost: 	               192.76 kg


Doporučený věk:                 3-15 let
Výška volného pádu: 2 m
Nosnost: 	                                432 kg


Max. počet uživatelů: 8
Rozměry:                 4,15 x 4,15 x 2,12 m
Plocha nutná pro montáž: 7,5 x 7,5 m
Povrch, tlumící pád: 	dle normy EN 1177


                                                56,5 m2








Nosná konstrukce šplhací sestavy je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou 
úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. 
Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou 
KOMAXIT dle odstínu RAL.





Lana a sítě jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojována plastovými 
spoji. Lezecká stěna je vyrobena z vodovzdorné překližky určené pro venkovní prostředí. Horolezecké chyty jsou vyrobeny z křemičitého písku 
a epoxidové pryskyřice - to zaručuje dlouhou životnost, stálobarevnost i šetrný povrch pro kůži na rukou. Prohazovací stěna je vyrobena z 
vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti 
poškrábání dětí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými 
úlomky). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

13 K HRP-x5
D+M Herní prvek "Hudební panel" vč. ukotvení (výkopy, likvidace výkopku, betonové patky, ukotvení k 
patkám, přesun hmot) - Severní strana kus 1,000 64 440,00 64 440,00

P

Poznámka k položce:
Rozměry DxŠxV         170x46x78 cm
Věková skupina          1+
Kapacita (uživatelé)   3



Prvek vyroben ze 100% akatového dřeva z udržitelných evropských zdrojů.
Barva použitá pro barevné komponenty je šetrná k životnímu prostředí s vynikající odolností vůči
UV záření. Barva je v souladu s EN 71 část 3.
Herní aktivity ve velmi odolných materiálech: HDPE deska s HDPE hodinami a ručičkami z gumy dopravního pásu, zvonek z lisovaného 
hliníku. Zrcadlo z plexiskla s vysokou odolností proti nárazu.


Všechny gumové aktivity/komponenty jsou vyrobeny z pryže dopravního pásu, která je extrémně odolná vůči povětrnostním vlivům a poskytuje 
dlouhou životnost.
Bicí panel se skládá ze 2 perkusí Conga s PP trubicemi a vrchní části z barevného ABS. Buben Babel z nerezové oceli 316L.
Hudební panel se xylofony se skládá z materiálu HDPE v 19mm EcoCore ™. EcoCore ™je vysoce odolný, ekologický materiál. Trubky jsou 
vyrobeny z tlakově litého hliníku speciálně legovaného pro venkovní prostředí.

14 K HRP-x6
D+M Herní prvek "Tabule/třída" vč. ukotvení (výkopy, likvidace výkopku, betonové patky, ukotvení k patkám, 
přesun hmot) - Severní strana kus 1,000 77 913,00 77 913,00

P

Poznámka k položce:
Rozměry DxŠxV          348x127x178 cm
Věková skupina           2+
Kapacita (uživatelé)   10



Prvek vyroben ze 100% akatového dřeva z udržitelných evropských zdrojů
Barva použitá pro barevné komponenty je šetrná k životnímu prostředí s vynikající odolností vůči
UV záření. Barva je v souladu s EN 71 část 3.
Herní aktivity ve velmi odolných materiálech: HDPE deska s HDPE hodinami a ručičkami z gumy dopravního pásu, zvonek z lisovaného 
hliníku. Zrcadlo z plexiskla s vysokou odolností proti nárazu.


Materiál šetrný k životnímu prostředí: Deska s čísly a písmeny a deska s hodinami/zvonkem jsou vyrobeny z 19mm EcoCore ™. EcoCore ™je 
vysoce odolný, ekologický materiál, který je po použití nejen recyklovatelný, ale také sestává z jádra vyrobeného ze 100% recyklovaného 
materiálu.


Hřídele pro počítadlo jsou z nerezové oceli a korálky počítadla jsou vyrobeny ze vstřikovaného nylonu (PA). Dvoustranná černá tabule je z 
keramické oceli.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 4 000,00
15 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

16 K 033002000 Náklady na energie (voda, elektro...) soubor 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2021 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

D VRN6 Územní vlivy 2 500,00
17 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

D VRN9 Ostatní náklady 2 000,00

18 K 094002000
Ostatní náklady související s výstavbou - náklady dle zhotovitele - např. likvidace odpadu vzniklého výstavbou, 
zabezpečení staveniště apod... soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

Strana 6 z 6




