

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

„Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov“

zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	9 437 434 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	16.12.2021

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Datová schránka:	6xmbrxu
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, obdržené dne 03.01.2022 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dotaz

Dobrý den, tímto Vás žádáme o dodatečné informace k uvedené zakázce

- Ve výkazu výměr SO 101 – komunikace a zpevněné plochy pod položkou 86 uvádíte dodávku systému podzemních kontejnerů vč. osazení. Ve výkresech, ani v technických zprávách není nikde řešeno. Prosíme o dodání výkresu a popisu podzemních kontejnerů
- Ve výkazu výměr nejsou nikde řešeny výkopy v blízkosti podzemního vedení vč. jeho zabezpečení – budou položky do výkazů výměr doplněny???
- Postrádáme výpis revizních šachet (bez výpisu nelze provést nacenění, jelikož každá šachta je jiná – změna výšek atd.). S tímto souvisí i výkaz výměr SO 301 – dešťová kanalizace – položka 33
- Ve výkazu výměr postrádáme položku na vytýčení sítí
- Ve výkazu výměr postrádáme položku na dopravní značení během výstavby, dále není uvedena položka na zabezpečení staveniště

Odpověď

Dobrý den,
k dotazům výše sděluje zadavatel následující:

- Zadavatel poskytuje účastníkům výkres podzemních kontejnerů – viz Příloha č. 1 tohoto Vysvětlení.
- Uložení nové trasy DK je navrženo v dostatečném odstupu od stávajících IS a výkopové práce jsou doplněny o zřízení pažení a rozeprání stěn rýh – další položky nebudou do výkazu výměr (rozpočtu) zadavatelem doplňovány.
- Zadavatel poskytuje účastníkům rozpis sestav šachet – viz Příloha č. 2 tohoto Vysvětlení.
- Položka na vytýčení sítí je obsahem dílčí položky průzkumné práce v SO 101 – 2) ostatní náklady – další položky nebudou do výkazu výměr (rozpočtu) zadavatelem doplňovány.
- Položka je obsahem dílčí položky zařízení staveniště v SO 101 – 2) ostatní náklady – další položky nebudou do výkazu výměr (rozpočtu) zadavatelem doplňovány.

Položky v ostatních nákladech zahrnují:

Průzkumné práce - vytýčení inženýrských sítí

Geodetické práce - vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení

Projektové práce - projekt RDS, projekt skutečného provedení

Zařízení staveniště - skládka materiálů, oplocení, zázemí, DIO atd.

Inženýrská činnost - zkoušky únosnosti pláně a jednotlivých vrstev

Zadavatel adekvátně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 17.01.2022.

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Renata Oulehlová, starostka
--	---