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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy zhotovitele sml 2022 2/1231 90 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  EKOEKO s.r.o.      

se sídlem:  Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice  

zastoupen:  Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti  
IČO:   251 84 750 

DIČ:   CZ251 84 750 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. České Budějovice  

číslo účtu:  415 44 – 231/ 0100  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
8379  

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo 

na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů pro dílo s názvem:  

 

„ČOV Sokolov – 2.etapa, část 3.2. Dosazovací podélné nádrže – projekční práce“ 
 

Článek I. 
 

Předmět smlouvy 

I.1.  Zhotovitel se zavazuje, že pro dílo s názvem „ČOV Sokolov – 2.etapa, část 3.2. Dosazovací 
podélné nádrže – projekční práce“ (dále jen „stavba“) za podmínek v této smlouvě uvedených 
vypracuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele projektovou dokumentaci ve stupni DPS v areálu 
Čistírny odpadních vod v Sokolově na pozemku p. č. 1351/1 v k. ú. Sokolov, městě Sokolov, v rozsahu 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen 
„projektová dokumentace“). Účelem stavby je částečná oprava systému dosazovacích nádrží a to 3. část 
stavby ČOV Sokolov – Intenzifikace dle PD „Čistírna odpadních vod – 2. etapa, 3.část“, zakázkové číslo 
1231-83, především dokončení plošných sanací stěn a den betonových konstrukcí dosazovacích nádrží; 
stavební úpravy zhlaví dosazovacích nádrží; demontáž a repase pojezdových mostů včetně nových 
konstrukcí shrabovacího zařízení a kolejových drah; úpravy elektroinstalace a úpravy a doplnění ASŘ. 
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Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky objednatele na dopracování PD 
z 03.01.2022.    

I.2.  Zhotovitel objednateli předá projektovou dokumentaci v následujícím rozsahu: 

a)  projekt stavby pro v podrobnostech realizační projektové dokumentace stavby dle vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,  jako dokumentace pro 
provádění stavby a výběr zhotovitele stavby v rozsahu dle odst. II.1. a II.2. smlouvy  

b)  položkový rozpočet stavby zpracovaný dle cenové soustavy ÚRS s podrobným soupisem 
prací a dodávek, jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Jednotlivé položky budou 
uvedeny včetně výpočtu množství měrných jednotek každé položky, dle odst. II.2. 
smlouvy. 

I.3.  Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její 
zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení. 

I.4.  Součástí díla je také vyhotovování kvalifikovaných odpovědí na dotazy týkající se projektové 
dokumentace, které budou vzneseny v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, přičemž zhotovitel 
je povinen doručit objednateli písemnou odpověď na dotaz do tří pracovních dnů od doručení žádosti 
objednatele. 

I.5. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 

požadovaného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.  

I.6. Zajištění veškerých vstupních podkladů a případných průzkumů nutných ke zpracování projektové 
dokumentace   

I.7. Zpracování soupisu stavebních prací a položkového rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

 

Článek II. 

Způsob vypracování projektové dokumentace 

II.1.  Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro 

předmět díla uvedený v čl. I. smlouvy (zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen stavební zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích 
vyhlášek, zejména vyhláška č. 169/2016 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen při 
provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy (zejména 
ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby), ujednání smlouvy, podmínky 
stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. 
stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.  

II.2.  Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě: 

a) Dokumentace dle čl. I.2.a) a I.2.b) bude vypracována a předána v počtu 7 paré v tištěné 
podobě; 1x v elektronické podobě; 

b) Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny vždy jako jedna 
tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xlm s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" ve 
slepém rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny s 
krycím listem a rekapitulací. Čísla položek nebudou duplicitní a budou se odkazovat na stejná 
čísla položek ve specifikacích materiálu. Položkový rozpočet bude zpracován dle platné 

cenové soustavy stavebních prací ÚRS. Vše bude předáno – 1x v tištěné podobě; 1x v 

elektronické podobě. 
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Veškerá dokumentace, které má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 

na CD/DVD nosiči ve formátu: *.pdf (výkresová i textová část), *.dwg (výkresová část), *.doc nebo 

jiném formátu (textová část) a *. xls (*.xlsx) a *.xml (položkový rozpočet se soupisem prací, dodávek a 
služeb a výkaz výměr). V případě soupisu prací s výkazem výměr v elektronické podobě má soupis prací 
takový otevřený formát, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty 
pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný.  

 

Článek III.  

Cena díla 

III.1.  Cena díla v rozsahu dle čl. I. a odst. II.2. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran. 

III.2.  Celková cena díla za projektovou dokumentaci podle čl. I. a odst. II.1. a  II.2. smlouvy je pevná a 

nepřekročitelná a činí celkem: 126.000,- Kč (slovy: jednostodvacetšesttitsíc korun českých) bez DPH.  

III.3. Výše uvedená cena je bez DPH. Zhotovitel k výše uvedeným cenám připočte DPH dle platných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 
hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 

III.4.  Výše uvedená cena je konečná a je v ní zahrnuta i cena za činnosti podle čl. I. odst. I.4.  

III.5.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované touto smlouvou a předanými dokumenty je dostatečně 
přesné a určité. Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, 
že jsou nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření 
smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací 
na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na 
cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě 
cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.  

III.6.  Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení 
díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem 
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla 
ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy 
či obecně závazných právních předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny 
jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli. 

 

Článek IV. 

Platební podmínky 

IV.1.  Podkladem pro úhradu ceny díla bude konečná faktura, vystavená zhotovitelem po provedení 
(dokončení a předání) celého díla. 

IV.2. Zálohové platby se nesjednávají. Objednatel je oprávněn vystavit fakturu po řádném provedení díla 
dle odst. III.2.  smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo či jeho části, které vykazují vady 
a nedodělky.  

IV.3.  Faktura musí obsahovat tyto údaje: 
   označení faktury a její číslo, 
   název a sídlo objednatele a zhotovitele, 
   předmět díla, 
   fakturovanou částku, 
   číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
   den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti, 
   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba, 

   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 
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IV.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet  
až doručením doplněné či opravené faktury objednateli. 

IV.5.  Faktura je splatná do 21 dní od jejího řádného doručení objednateli.  

IV.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce 
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem 

z ujednané ceny podle čl. III. za jednotlivé práce, uvedené v čl. I. a II. smlouvy. 

 

Článek V.  

Doba zhotovení díla 

V.1.  Zhotovitel se zavazuje, že provede, tj. dokončí a předá, objednateli předmět díla dle čl. I. v rozsahu  
a obsahu dle čl. II. smlouvy nejpozději do 45 dní od účinnosti této smlouvy, ale nejpozději do 25.2.2022. 

V.2.  Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dle čl. VII. 

smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se 
splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu. 

V.3.  Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,  
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele. 

V.4.  Dílo podle čl. I. a II. smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové 
dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli bez vad 

a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele. 

 

Článek VI.  

Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody 

VI.1.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,  
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby. 

VI.2.  Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost 
a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech 
dokumentace (výkresová, technická, rozpočtová), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost 
navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými 
zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami 
pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost 
projektové dokumentace § 159 stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti 
projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo jakoukoliv 
činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám 
stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.  

VI.3.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých  
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

VI.4.  Záruční doba díla začíná plynout ode dne převzetí projektové dokumentace objednatelem  

a trvá po celou dobu dle odst. VI.2. smlouvy. 

VI.5.  Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen je 
odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 
doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu 
svých možností veškerou potřebnou součinnost. 
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VI.6.  Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady (vadu) 
díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního řízení předmětné 
stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel s okamžitou platností vady díla na 
náklady zhotovitele odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

VI.7.  Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla dle smlouvy, 

které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle smlouvy, a to 
například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních a jiných 
předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit 

objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod, pokud je neodstranil dle odst. VI.6. 

smlouvy. 

VI.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele. 

 

Článek VII. 

Podmínky a způsob provedení díla 

VII.1.  Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle čl. I. a II. smlouvy  

zajistit minimálně dvě konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými zástupci objednatele, z nichž bude 
pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení díla. 

VII.2.  Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku místa plnění, na němž má být stavba 
realizována, a dále mu umožnit provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol. 

VII.3.  Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky  
a na nevhodnost jeho případných pokynů. 

VII.4.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou 
činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil. 

 

Článek VIII.  

Sankce 

VIII.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či 
jeho části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

VIII.2. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinnosti podle čl. I odst. I.4 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

VIII.3. Za každou vadu (chybu) v DPS, v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby, 
která si vyžádá zvýšení nákladů stavby nad 50.000,- Kč bez DPH, může objednatel účtovat smluvní 
pokutu ve výši 5.000,-Kč z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny. 
 
VIII.4. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle 
předchozího odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za 
každý den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 5 dnů po obdržení 
takovéto výzvy.  
 
VIII.5. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními  
o smluvních pokutách dotčeny. 
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VIII.6. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva 
domáhat se u soudu jejich snížení. 

VIII.7. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní 
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem. 

 

Článek IX.  

Odstoupení od smlouvy 

IX.1.  Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:  

a) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části delším  než 30 dnů, 

b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit, 

c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla, 

d)  neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich 
splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 

d) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě 
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že 
majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající vstoupí 
do likvidace. 

IX.2.  Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30 
dní.. 
IX.3.  V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v odst. IX.1. 

a IX.2. smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů 
(tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla 

a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu tím nezaniká. 

IX.4.  Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud 
nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení 
projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. 
Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu 
dokončení předmětu díla. 

IX.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody. 

 

Článek X.  

Licenční ujednání 
X.1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli výhradní 
oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále. 

X.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, (c) 
na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez množstevního 
omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se 
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dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského 
zákoníku. 

X.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. 

X.4. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. X.1 třetí osobě  
i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále 
oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje 
objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její 
části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, 
že licenci postoupil. 
 

X.5. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. X.1 třetí osobě  
i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále 
oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje 
objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její 
části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, 
že licenci postoupil. 
 

X.6. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla podle odst. X.1,  

s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho 
spojením s jinými díly, jeho užitím k vytvoření jiného díla a jeho zařazením do díla souborného, a to vše 
i třetí osobou. 
 

X.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta  
v ceně podle čl. III této smlouvy. 
 

 

Článek XI.  

Ostatní ujednání 
XI.1.  Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, 

tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.  

XI.2.  Oprávněnou osobou zhotovitele pro jednání podle smlouvy je ve věcech technických i smluvních:  

 ve věcech smluvních :  Ing.Josef Smažík 

            

 ve věcech technických:  Stanislav Kroupa      

            

 

XI.3.  Oprávněnými osobami objednatele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech: 

a) smluvních: Renata Oulehlová, starostka města   

b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města 

      

          

  

   Jan Oršula, stavební technik 
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Článek XII. 

Závěrečná ujednání 
XII.1.  Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

XII.2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. 

XII.3.  Tato smlouva je podepisována elektronicky. 

XII.4.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.  Zástupci obou 
smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.  

XII.5.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní 
strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo 
předmět obchodního tajemství. 

XII.6.  Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. 

XII.7.  Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou  
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy. 

 

Příloha smlouvy č.1.: Cenová nabídka zhotovitele č.005/2022 ze 7.01.2022.    

 

 

V Sokolově, dne    V Českých Budějovicích,  dne  

  

 

 

 

 

 

    ..........................................   .......................................... 

Renata Oulehlová    Ing. Josef Smažík 

Starostka města     Jednatel společnosti 

Ing. Josef Smažík
Digitálně podepsal Ing. Josef 

Smažík 

Datum: 2022.01.21 09:24:51 

+01'00'

Renata Oulehlová
Digitální podpis:
21.01.2022 11:59



Projektová a inženýrská kancelář

Senovážné nám. 1

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Městský úřadSokolov
Ing. Kateřina Klepáčková
Rokycanova 1929

356 01 SOKOLOV
e-mail:

Vyřizuje: Ing. Hrubý, tel.: 385 775 114 České Budějovice 7.1.2022
Email: hmby@ekoeko.cz

NABÍDKA č. 005 12022

Akce: ČOV Sokolov - 2.etapa, část 3.2 podélné dosazovací nádrže
Vážený paní Ing. Klepáčková,

na základě Vaší telefonické poptávky 3. 1. 2022 Vám zasílám upravenou cenovou nabídku na
dokumentaci pro provedení stavby DPS dosazovacích nádrží ČOV Sokolov, které mají následující
rozsah:

dokončení již částečně provedených plošných sanací stěn a den betonových konstrukcí
dosazovacích nádrží
stavební úpravy zhlaví dosazovacích nádrží (odstranění zhlaví a nabetonování zhlaví nových)
demontáž a repase pojezdových mostů včetně nových konstrukcí shrabovacího zařízení
a kolejových drah. Nová čerpadla a potrubí osazené na mostech budou šetrně demontovány a
zpětně osazeny na repasované mosty
úpravy elektroinstalace
úpravy a doplnění ASŘ tak, aby bylo kompatibilní se stávajícím systémem napájení a ovládání

Pro provedení požadovaných výkonů bude zpracována dokumentace DPS (dokumentace pro
provedení stavby), která bude obsahovat upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
bez oceněné verze. Částečně bude pro některé části použita upravená dokumentace z 03/2018 a z
06/2020.

Nabídková cena:
- zpracování dokumentace DPS 126 000,-Kč

V ceně nabídky je obsaženo:
- zpracování dokumentace včetně stavební části, technologie, specifikací a soupisu prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr
výkaz výměr a technická zpráva na elektro a ASŘ

- zjištění skutečného stavu dosazovacích nádrží na místě
- 4 tištěná paré a 1 CD
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Termín
Zahájení prací na dokumentaci - ihned po oboustranném podepsání SOD
Předložení dokumentace k vyjádření - 6 týdnů po zahájení
Zapracování připomínek - 2 týdny po obdržení připomínek
Podklady

projektová dokumentace z předchozích řešení
skutečné provedení předchozích řešení

Platnost nabídky
Do 20. 1. 2022

S úctou
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