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SMLOUVA O DÍLO  

 

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku) 
 

 

 

„Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov“  
 

 

 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupená:   Renatou Oulehlovou, starostkou 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

 (dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  KV Realinvest, s.r.o. 

Se sídlem:   Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary  

IČ:    29113903 

DIČ:    CZ29113903 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   123-651190207/0100 

Jednající:  Lukáš Kolár, jednatel společnosti  

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“, smlouvu o dílo na akci 

„Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov“. 
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Článek I. 
Definice pojmů a úvodní ustanovení 

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam: 

I.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „Stavební úpravy 
komunikace v ulici Lidické nábřeží“, zpracovaná společností GEOprojectKV s.r.o. ve 12/2019, zakázka 
č. P112018, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), 

jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

I.2 Pozemky stavby: jsou pozemky p. č. 8/1, 8/6, 8/8, 8/10, 8/12, 9/2, 10/1, 243/1, 264, 265/1, 265/5, 265/6, 

275, 278/6, 278/7, 280/2, 280/3, 283, 290/2, 4123/1, 4123/2, 4123/3 v k.ú. Sokolov. 

I.3 Předmětná stavba: je stavba: „Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, 
Sokolov“, dle  Projektové dokumentace. 

I. 3 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s 
názvem Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží (dále jen „Veřejná zakázka“), a to s 
účastníkem, který splňuje všechny zadávací podmínky a jehož nabídka ze dne 14.01.2022 (dále jen 
„Nabídka“) byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

I.4     Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace 
k Veřejné zakázce, a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky podle 
této smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je odborníkem ve smyslu § 
2950 občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, a je oprávněn ji uzavřít a řádně plnit závazky 
v ní obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy nebyl na jeho majetek prohlášen konkurs, nedošlo k 
jeho zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek 
nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a nemá daňové nedoplatky na 
území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění 
podle této smlouvy a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. 

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 
II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 

„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla. 

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny: 

a) touto smlouvou, 

b) Projektovou dokumentací; 

c) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele na Veřejnou zakázku ze dne 16.12.2021 a 

Nabídkou zhotovitele ze dne 14.01.2022 

d) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění; 

technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů 
a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity, a podklady předanými 
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objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 
dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho kontroly či 
jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla; přičemž platí, že 
v případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby vyhověl 
všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být užíván ke svému účelu s tím, že pokud takový 
rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla, má v případě rozporů větší váhu definice 
obsažená podkladu podle výše uvedeného pořadí sestupně [nejvyšší váhu má písm. a)], to však neplatí, 
pokud Nabídka nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení. 

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 

odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;  

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 

potřebné;  
c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla;  
d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;  
f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;  
g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;  
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, bude 

předáno ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše 
formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; zpracování a dodání geodetických zaměření díla a 
geometrického plánu pro rozdělení pozemku;   

i)   zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;  

j)     zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně 
dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení 
v elektronické podobě – formát *.doc, *.xls, *.pdf; pro dokumentaci skutečného provedení díla 
ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; a  

k) geodetická zaměření díla skutečného provedení stavby budou předána ve 3 vyhotoveních v 
tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;  

l)    geometrické plány pro rozdělení pozemku budou potvrzené Katastrálním úřadem, předané 
budou ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše 
formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; předané budou objednateli nejpozději v pracovní den, který 
předcházejí dni kolaudace stavby, popř. dříve, bude-li toto vyžadovat stavební úřad nebo 
objednatel; 
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m) geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude úředně ověřené oprávněným geodetem, 
zpracováno a předáno bude ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické 
podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude předána v elektronické podobě rovněž výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova umístěné 
na stránkách Geoportálu DMVS Karlovarského kraje (http://geoportal.kr-

karlovarsky.cz/zakazka) v záložce Dokumenty, a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 
o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli 
Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje; 

 

n)  úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;  

o) provedení závěrečného úklidu celého staveniště dle této smlouvy;  

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

 II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.  

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.  

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady. 
 
II.6 Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje následující změnu závazku: 
 

a) spočívající ve změně rozsahu díla a s tím spojené změně ceny díla souvisejících s nakládáním 
s odpady a to v položkách rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v 
rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. Rozsah těchto položek bude upraven na základě 
skutečného objemu dodávek v těchto položkách, zjištěných na základě vážních lístků likvidovaného 
odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem, 
neboť v projektové dokumentaci lze rozsah těchto položek určit pouze kvalifikovaným odhadem, který 
nemusí odpovídat skutečnému stavu zjištěnému při realizaci díla. Na základě takto zjištěného skutečného 
rozsahu těchto položek bude upravena i cena díla a to tak, že se nově zjištěný rozsah vynásobí 
jednotkovou cenou sjednanou v rozpočtu, jenž bude přílohou smlouvy o dílo. 
 

b) objemové změny v rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu – nabídky 
zhotovitele, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci. Vyhrazenou 

změnou bude měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně 
provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů: 
 

1. upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 
2. upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

 

c) která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku III. odst. III.1.3 za následujících 
podmínek: 

- v případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si zadavatel vyhrazuje 

možnost prodloužení doby provádění díla  to tak, že za každých celých 50 000 Kč, o něž se 

takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den, 

- v případě, že nepříznivé klimatické podmínky (pokles průměrných nočních teplot pod 5°C 
nebo dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací na díle po dobu 
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delší než 5 dnů a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé 
klimatické podmínky nebrání,  

- pokud dojde k prodlení termínu dodání díla z důvodu prodlení třetích stran, a to z důvodu na 
straně výrobce nebo zhotovitele stavby uvedené v odst. V.15 této smlouvy, 

- v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje kumulativně následující 
znaky: 

i. objektivně znemožňuje některé ze Smluvních stran v plnění některé z jejích povinností 
podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

ii. tuto událost nemohla příslušná Smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 
předvídat před uzavřením Smlouvy; 

iii. tato událost je mimo vliv Smluvních stran a žádná ze Smluvních stran nemohla této 
události zamezit.  

- z důvodu zpřísnění epidemiologických opatření v souvislosti s epidemií/pandemií COVID -

 19, 

v takovém případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z výše 
uvedených důvodů nebylo možné provádět stavební práce na díle. Každý takový případ musí být 
zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho 
nečinností nebo pochybením. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových 

listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena díla zvýšena tak, že 

skutečně provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny cenami stejných 

položek z položkového rozpočtu – nabídky zhotovitele a pokud v něm taková položka nebude, tak bude 

použita cena za položku dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen. 

 

Článek III. 
Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující: 

III.1.1   Předání a převzetí staveniště:  do 10 kalendářních dnů od prokazatelného  
 předání písemné výzvy objednatele zhotoviteli  
 k převzetí staveniště 

III.1.2   Dokončení stavebních prací (díla):  do 180 kalendářních dnů ode dne předání a  
 převzetí staveniště, ve lhůtě je zahrnuto zajištění 
 DIO  

III.1.3   Předání a převzetí předmětné stavby:  nejpozději v den dokončení stavebních prací  
 (díla) podle odst. III. 1.2 smlouvy o dílo 

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny. 

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy. 

III.4   Předmětná stavba bude dokončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním 
Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek s kladným výsledkem, stanovených v 
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Projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o 
těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání Předmětné 
stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je 
podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho 
poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a 
znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním 
prostředí. 

III. 5  Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků 
takového jednání či opomenutí objednatele. 

III. 6 Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti, práce a dodávky směřující k dokončení díla minimálně 
šest dní v týdnu (pondělí – sobota), a to po celou dobu výstavby, s výjimkou týdnů, ve kterých na některý 
z uvedených dnů připadá státní svátek. Práce budou prováděny v minimálním rozsahu 8 hodin denně a 
v minimálním počtu 3 zaměstnanců přítomných na staveništi a aktivně vykonávajících stavební práce. 

III.7  V případě technologické přestávky je zhotovitel povinen o tomto informovat v místě stavby formou 
informačních tabulí, rovněž je povinen o takové přestávce v předstihu informovat objednatele, a to 
minimálně 3 pracovní dny před takovouto nezbytně nutno přestávkou. 

 

 

Článek IV. 
Staveniště 

IV.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně v termínu dle čl.III.1.1 této smlouvy . 

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou. 

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby případně jejich aktualizaci obstará na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před výjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní. 

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady. 

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují. 

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu. 

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel. 
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IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části. 
 
IV. 11 Zhotovitel zajistí přístupy (pěší) do objektů v ulici a to po celou dobu výstavby. 
 

Článek V. 
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech: 

V.1.1     smluvních: Lukáš Kolár  

V.1.2  technických:   

        

  

 

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech: 

V.2.1    smluvních: Renata Oulehlová, starostka 

V.2.2    technických: Ing. Kateřina Kle áčková  tel.:       

    e-mail:   

    Bc. Luboš Pravec, tel.:       

    e-mail:   

     

V. 3        TDI:         

                                               

V.4 Jakákoliv změna předmětu díla smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 

případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli. 

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VII.2 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. VII.2 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 1 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění. I v tomto 

případě obdobně platí ustanovení odst. V.4 této smlouvy.    

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích. 

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
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kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla. 

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 

strany. 

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 

V.10  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. 

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli. 

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy. 

V.13  Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn a doložit tyto pojistné smlouvy:  

a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min 100% 
celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající 
maximálně 3%.  

b) o pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši min 100% celkové nabídkové ceny účastníka 
zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3%. 
 

V.14 Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy: 
- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jenž použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající mu 
z obecně závazných právních předpisů; 
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, 
vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání 
cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 
- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo 

dodávek sociálních podniků; 
- při plnění z této smlouvy neznevýhoňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit 
závazky k nim řádně a včas; 
- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí a to včetně 
povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a 

- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.  

V.15 Zhotovitel je při provádění Předmětné stavby povinen na převzatém staveništi strpět přítomnost 
zaměstnanců a pracovní techniky zhotovitele stavby „Krejcarová lávka přes řeku Ohři, Sokolov“, a to 

včetně jeho poddodavatelů.  
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Článek VI. 
Stavební deník 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění. 

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí. 

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak. 

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel, 
přičemž kopie pořídí vlastním nákladem zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele 
dokončit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době provádění díla zhotovitelem dostupný na stavbě oprávněným 
osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 
 

 

Článek VII. 
Cena díla a platební podmínky 

VII.1  Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2  Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace.  

VII.3  Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 

9 307 688,71 Kč bez DPH. 

VII.4  V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo. 

VII.5  V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích. 

VII.6  V ceně je mimo jiné zahrnuto:  

-   vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 

kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 
-   pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště; 
-  zpracování a obstarání DIR; 
-  poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 
-  dopravu, kompletaci a koordinaci; 
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-  ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání; 
-  opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 
-  úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 
-  zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;  
-  vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;  
-  předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 

a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje; 

-  veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd. 

VII.7  Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto: 

VII.7.1  50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem  

VII.7.2  50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli nejdříve  po 2 
měsících od  uplynutí doby sjednané záruky, a to na základě písemné žádosti zhotovitele 
o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.  

VII.7.3 Zhotovitel má právo nahradit zádržné podle předchozího odstavce bankovní zárukou, která 
musí splňovat tyto podmínky:  

a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění 
řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy, 

včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy 
k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou 
objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve 
prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 5 měsíců. Bankovní záruka 
musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, 
které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli; 

b) zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím 
pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této 
smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši; 

c) objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X. této smlouvy 
prodloužené o 5 měsíců uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele; 

d) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za 
hotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat 
zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití; 

e) smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby 
trvání celé záruční doby prodloužené o 5 měsíců je objednatel povinen uvolnit předmětnou 
bankovní záruku, a to po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto 
článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby 
prodloužené o 5 měsíců. 

VII.8  Zhotovitel může vyúčtovat části ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce,  za který se soupis pořizuje, a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů 
od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. 
Neodsouhlasené práce a dodávky nebudou součástí měsíčního daňového dokladu, zhotovitel předloží 
opravený soupis provedených prací a dodávek 
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VII.9 Podkladem pro zaplacení části ceny díla budou daňové doklady. Zhotovitel přitom bude za každé 
plnění zpracovávat dva daňové doklady, přitom jeden daňový doklad bude vyhotoven pro část stavby 
Objednatele č.1  a druhý daňový doklad bude vyhotoven pro část stavby Objednatele č.2. Přílohou 
daňového dokladu  musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Daňový doklad 
budou obsahovat tyto náležitosti: 

-   označení daňového dokladu a jeho číslo; 
-   název a sídlo objednatele a zhotovitele; 
-   předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 
-   vyúčtovanou částku; 

-   číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
-   den odeslání daňového dokladu a lhůtu jeho splatnosti; 
-   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 
-   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 
-   potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností vyúčtované částky 

(razítko + podpis). 

VII.10 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti daňového 
dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli. Splatnost daňového 
dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli. 

VII.11 Daňový doklad musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před 
požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost 
uvedená na daňovém dokladu bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této 
smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.  

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Daňové doklady budou 
odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení vyúčtované částky se rozumí odepsání 
této částky z účtu objednatele. 

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem. 

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty 

VIII.1  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení. 

VIII.2  Při prodlení zhotovitele s plněním termínu uvedeného v odst. III.1.1 je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení. 

VIII.3  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy  
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. 
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VIII.4  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 5 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.5  Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč a při porušení povinnosti dle odst. III. 6 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
50 000 Kč, a to i opakovaně. 

VIII.6  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.4 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 

ve výši 50 000 Kč. 

VIII.7  Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu. 

 

Článek IX. 
Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.  

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, geometrický plán díla, stavebního 
deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých 
výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující 
zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o 

zneškodnění odpadů z Předmětné stavby: 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 

ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném 
rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 

-  geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána v 5 vyhotoveních v tištěné 
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;  

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.  

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:  

-   označení díla; 

-   označení smluvních stran; 

-   datum uzavření této smlouvy;  

-   datum zahájení a dokončení prací; 
-   datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy; 

-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel; 

-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 

-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 

-   datum a místo sepsání zápisu; 

-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 
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IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, kterého vyzve zhotovitel ve své 
výzvě k předání a převzetí díla a který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného 
díla. 

Článek X. 
Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním účinném znění). 

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců. 

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. 

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele. 

X.5 Vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby, je zhotovitel 
povinen odstranit vlastním nákladem do 24 hodin od jejich oznámení. Vady nebránící řádnému provozu 
či užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 3 dnů ode dne jejich 
oznámení. 

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na právo objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy. 

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu 
vynaložených nákladů souvisejících s odstraněním vady.  

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této 
smlouvy odstoupit i v případě: 

XI.1.1  Zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,  
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XI.1.2  Bezdůvodného přerušení prací souvisejících s prováděním Předmětné stavby zhotovitelem, které 
trvá déle než 7 dnů, 

XI.1.3  Prodlení zhotovitele s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů, 

XI.1.4  Neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel 

objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.   

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení s úhradou ceny díla či 
její splátky přesahující 60 dnů. 

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 3 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.    

    

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. 

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 

příslušným ustanovením občanského zákoníku. 

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 

minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli. 

XII.4 Tato smlouva je podepisována elektronicky 

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.  Zástupci obou 
smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat. 

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv. 

 

XII.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím 
podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo 
skutečno1522, 2371/1, 2436/52, 2436/53, 2436/56, 2455/1stech, které má smluvní strana potřebu 
ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství. 

 

XII.8 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení. 
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XII.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 
resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
 

XII.10 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele 

 

 

 

V Sokolově dne ………………         V Karlových Varech dne ……………….. 
 

 

 

 

…………………………………..   ………………………………….. 
Renata Oulehlová     Lukáš Kolár, jednatel společnosti 
starostka města 

Objednatel       Zhotovitel 
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Digitálně 

podepsal Lukáš 

Kolár 

Datum: 2022.02.17 

13:57:55 +01'00'

Renata Oulehlová
Digitální podpis:
21.02.2022 16:23



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 20.12.2021

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06032354

GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 11 262 303,34

P112018

Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

9 307 688,71

Sazba daně Základ daně Výše daně
9 307 688,71 1 954 614,6321,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: P112018

Stavba:

Místo: Sokolov Datum:

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 577 974,391 304 111,07SO 301 Dešťová kanalizace

Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov

20.12.2021

 

GEOprojectKV s.r.o.

1 520 404,931 256 533,00SO 401 Veřejné osvětlení

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

8 163 924,016 747 044,64SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

9 307 688,71 11 262 303,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 20.12.2021

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ: 06032354

GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ: 06032354

GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 652 044,64

Ostatní náklady 95 000,00

Cena bez DPH 6 747 044,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 747 044,64 21,00% 1 416 879,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 163 924,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
GEOprojectKV 

s.r.o.

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:
GEOprojectKV 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 6 652 044,64

HSV - Práce a dodávky HSV 6 625 290,64

    1 - Zemní práce 933 624,82

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 64 093,00

    5 - Komunikace pozemní 2 813 690,41

    8 - Trubní vedení 52 456,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 040 819,80

    997 - Přesun sutě 650 336,15

    998 - Přesun hmot 70 270,46

PSV - Práce a dodávky PSV 26 754,00

    767 - Konstrukce zámečnické 26 754,00

2) Ostatní náklady 95 000,00

10 000,00

50 000,00

5 000,00

25 000,00

5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 747 044,64

Inženýrská činnost

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Průzkumné práce
Geodetické práce
Projektové práce
Zařízení staveniště

Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
GEOprojectKV 

s.r.o.

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:
GEOprojectKV 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 652 044,64

D HSV Práce a dodávky HSV 6 625 290,64

D 1 Zemní práce 933 624,82

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně m2 150,000 67,52 10 128,00

2 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva ručně m2 535,000 81,90 43 816,50

3 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 285,000 28,65 8 165,25

VV 115+150+20 285,000

4 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 
200 m2

m2 150,000 23,38 3 507,00

5 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 2 160,000 46,02 99 403,20

6 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 20,000 205,52 4 110,40

7 K 113107332
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 2 160,000 186,50 402 840,00

8 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 430,000 89,38 38 433,40

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 495,000 52,24 25 858,80

10 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 180,000 42,48 7 646,40

11 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 77,000 183,86 14 157,22

12 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 245,000 88,42 21 662,90

13 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost m3 245,000 26,09 6 392,05

14 K 131201202
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 171,000 121,31 20 744,01

P
Poznámka k položce:
Výkop pro podzemní kontejnery

15 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3 m3 171,000 26,09 4 461,39

P
Poznámka k položce:
Výkop pro podzemní kontejnery

16 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 171,000 57,44 9 822,24

P
Poznámka k položce:
Výkop pro podzemní kontejnery

17 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 245,000 31,39 7 690,55

18 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 177,000 35,08 6 209,16

VV 75+58+44 177,000

19 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 316,000 123,75 39 105,00

VV 77+245+171-75-58-44 316,000

20 K 171102103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 100 % PS dálnic m3 75,000 44,30 3 322,50

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 316,000 16,36 5 169,76

22 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 505,600 140,00 70 784,00

VV 316*1,6 505,600

23 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 58,000 105,23 6 103,34

P
Poznámka k položce:
Obsyp podzemních kontejnerů a zásyp vybouraných uličních vpustí

VV 54+4 58,000

24 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 2 950,000 17,28 50 976,00

VV 400+1600+950 2 950,000

25 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 440,000 45,22 19 896,80

26 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 440,000 5,65 2 486,00

27 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 8,800 83,29 732,95

Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 440*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 093,00

28 K 338121123
Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových 
zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3 kus 10,000 983,00 9 830,00

29 M 59231041
sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné 
ploty barevný 105x160x2300mm kus 8,000 522,50 4 180,00

30 M 59231045
sloupek betonový plotový krajový pro skládané plné 
ploty barevný 105x160x2300mm kus 2,000 598,40 1 196,80

31 K 348121121
Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 
mm

kus 54,000 429,00 23 166,00

32 M 59233119 deska plotová betonová 2000x50x300mm kus 54,000 476,30 25 720,20

D 5 Komunikace pozemní 2 813 690,41

33 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3 600,000 144,50 520 200,00

VV 400+1600*2 3 600,000

34 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 950,000 232,05 220 447,50

35 K 564921511 Podklad z R-materiálu tl 60 mm m2 190,000 51,68 9 819,20

36 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 1 600,000 401,58 642 528,00

37 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 3 810,000 17,25 65 722,50

VV 610+1600*2 3 810,000

38 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm 
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 610,000 316,40 193 004,00

39 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 600,000 315,98 505 568,00

40 K 596211122
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny B pl do 300 m2

m2 212,000 280,80 59 529,60

41 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 200,000 295,00 59 000,00

42 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 12,000 502,00 6 024,00

43 K 596212223
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 723,000 285,30 206 271,90

P
Poznámka k položce:
322 m2 - přeskládání stávající dlažby (levá strana ulice)

VV 343+380 723,000

44 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná m2 10,000 440,00 4 400,00

45 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 29,000 377,00 10 933,00

46 M 59245006R1
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná m2 15,000 490,00 7 350,00

47 M 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní m2 180,000 376,00 67 680,00

48 M 59245004 dlažba skladebná betonová 200x200x80mm barevná m2 109,000 440,00 47 960,00

49 K 596412213
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm přes 300 m2 m2 573,000 245,00 140 385,00

50 M BTB.21201 dlažba vegetační  60 x 40 x 8 cm kus 573,000 76,67 43 931,91

VV 225+220+128 573,000

51 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 42,000 69,90 2 935,80

D 8 Trubní vedení 52 456,00

52 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 4,000 2 493,00 9 972,00

53 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
50 do 100 kg

kus 6,000 489,00 2 934,00

54 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže kus 35,000 1 130,00 39 550,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 040 819,80

55 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 10,000 333,00 3 330,00

56 M 40445404
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 
500x700mm

kus 3,000 1 191,00 3 573,00

57 M 40445420
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 
500x150mm

kus 2,000 670,50 1 341,00

58 M 40445402
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis D 
700mm

kus 1,000 1 449,00 1 449,00

59 M 40445412
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 
1000x500mm

kus 2,000 1 605,00 3 210,00

60 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem kus 1,000 439,50 439,50

61 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 798,00 3 192,00

62 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 5,000 1 243,50 6 217,50

63 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 5,000 736,50 3 682,50

64 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 5,000 28,20 141,00

65 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm bílý plast m 40,000 138,50 5 540,00

66 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 40,000 31,55 1 262,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast m2 4,000 1 305,00 5 220,00

68 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 4,000 160,00 640,00

69 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 660,000 249,30 164 538,00

70 M 59217035R1
obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm - 
R0,5

ks 2,000 510,00 1 020,00

71 M 59217035R2
obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm - 
R1

ks 25,000 510,00 12 750,00

72 M 59217035R3
obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm - 
R2

ks 36,000 510,00 18 360,00

73 M 59217035R6 obrubník betonový roh vnitřní 400/400x150x250mm ks 10,000 356,00 3 560,00

74 M 59217035R7 obrubník betonový roh vnější 400/400x150x250mm ks 2,000 356,00 712,00

75 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 310,000 187,00 57 970,00

76 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 65,000 223,00 14 495,00

77 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 165,000 147,00 24 255,00

78 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 45,000 373,50 16 807,50

79 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 452,000 213,30 96 411,60

80 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 410,000 124,20 50 922,00

81 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 25,000 152,00 3 800,00

82 M 59217036R3 obrubník betonový roh vnější 250/250x80x250mm ks 3,000 356,00 1 068,00

83 M 59217036R2 obrubník betonový vnější 780x80x250mm - R1 ks 14,000 510,00 7 140,00

84 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 12,000 92,00 1 104,00

85 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 16,000 113,60 1 817,60

86 K 9361042R3 Dodávka systému podzemních kontejnerů, vč. osazení kus 9,000 165 000,00 1 485 000,00

87 K 113106192
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 
zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2 m2 14,000 280,00 3 920,00

P
Poznámka k položce:
Stávající kontejnerová stání

88 K 96203R1 Bourání zdiva z keramických cihel nebo tvárnic na MC m3 7,000 888,00 6 216,00

P
Poznámka k položce:
Stávající kontejnerová stání

89 K 966003818
Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z 
prken a latí m 18,000 109,00 1 962,00

P
Poznámka k položce:
Stávající kontejnerová stání

90 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 9,000 398,00 3 582,00

91 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol kus 1,000 118,20 118,20

92 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého m2 322,000 74,70 24 053,40

D 997 Přesun sutě 650 336,15

93 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 528,752 23,05 58 287,73

94 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 22 758,768 4,04 91 945,42

VV 2528,752*9 22 758,768

95 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 1 690,360 200,00 338 072,00

VV 39+157,825+6,5+1350+101,475+7,2+7,68+1,08+5,95+13,65 1 690,360

96 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 752,300 200,00 150 460,00

VV 14,7+682,56+55,04 752,300

97 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 t 82,650 140,00 11 571,00

D 998 Přesun hmot 70 270,46

98 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 987,849 35,35 70 270,46

D PSV Práce a dodávky PSV 26 754,00

D 767 Konstrukce zámečnické 26 754,00

99 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg kg 2 100,000 12,74 26 754,00

P
Poznámka k položce:
Stávající kontejnerová stání
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 20.12.2021

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ: 06032354

GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ: 06032354

GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 304 111,07

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 304 111,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 304 111,07 21,00% 273 863,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 577 974,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov

SO 301 - Dešťová kanalizace

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
GEOprojectKV 

s.r.o.

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:
GEOprojectKV 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 304 111,07

HSV - Práce a dodávky HSV 1 304 111,07

    1 - Zemní práce 356 633,83

    4 - Vodorovné konstrukce 29 988,00

    5 - Komunikace pozemní 8 875,30

    8 - Trubní vedení 770 878,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 168,00

    998 - Přesun hmot 102 567,94

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 304 111,07

SO 301 - Dešťová kanalizace

Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov

Strana 9 z 14



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
GEOprojectKV 

s.r.o.

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:
GEOprojectKV 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 304 111,07

D HSV Práce a dodávky HSV 1 304 111,07

D 1 Zemní práce 356 633,83

1 K 113107422
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2 m2 7,000 102,00 714,00

P
Poznámka k položce:
Překopy stávající stezky

2 K 113107442
Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při 
překopech strojně pl do 15 m2 m2 7,000 121,00 847,00

P
Poznámka k položce:
Překopy stávající stezky

3 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 8,000 251,60 2 012,80

4 K 131201202
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 78,000 236,00 18 408,00

VV 68+10 78,000

5 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3 m3 78,000 28,56 2 227,68

6 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 533,280 232,80 124 147,58

VV
12,69+71,2+2,52+6,36+56,6+2,1+10,89+27,02+23,72+4,14+6

4,65+144,6+25,79+2,69+78,31
533,280

7 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 533,280 28,56 15 230,48

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 1 440,000 1,26 1 814,40

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 1 440,000 0,76 1 094,40

10 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 611,280 39,30 24 023,30

VV 78+533,28 611,280

11 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 533,280 46,08 24 573,54

12 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 113,000 162,60 18 373,80

VV 533,28-420,28 113,000

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 113,000 19,90 2 248,70

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 180,800 140,00 25 312,00

VV 113*1,6 180,800

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 420,280 86,40 36 312,19

VV
11,14+57,64+2,08+5,38+47,2+1,5+8,29+21,49+16,57+3,92+5

5,62+107,66+19,7+2,2+59,89
420,280

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 97,000 168,80 16 373,60

P
Poznámka k položce:
Bude použit štěrkopísek

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 135,800 283,00 38 431,40

VV 97*1,4 135,800

18 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 80,000 6,19 495,20

19 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,600 91,10 145,76

VV 80*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,600

20 K 182301131
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 100 mm

m2 80,000 48,10 3 848,00

D 4 Vodorovné konstrukce 29 988,00

21 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 28,000 1 071,00 29 988,00

D 5 Komunikace pozemní 8 875,30

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 7,000 170,00 1 190,00

P
Poznámka k položce:
Překopy stávající stezky

23 K 564921511 Podklad z R-materiálu tl 60 mm m2 7,000 60,80 425,60

Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov

SO 301 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:
Překopy stávající stezky

24 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 7,000 57,50 402,50

P
Poznámka k položce:
Překopy stávající stezky

25 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm 
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 7,000 700,00 4 900,00

P
Poznámka k položce:
Překopy stávající stezky

26 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 14,000 139,80 1 957,20

P
Poznámka k položce:
Překopy stávající stezky

D 8 Trubní vedení 770 878,00

27 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 160 m 42,000 531,05 22 304,10

28 K 871375231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 315 m 175,000 1 555,50 272 212,50

29 K 871425231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 500 m 90,000 3 765,50 338 895,00

30 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 42,000 25,20 1 058,40

31 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 175,000 34,00 5 950,00

32 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 90,000 54,80 4 932,00

33 K 89441114R1
Dodávka a montáž šachet kanalizačních z betonových 
dílců dle PD kus 9,000 8 000,00 72 000,00

34 K 89594111R1
Dodávka a montáž vpusti kanalizační uliční z 
betonových dílců typ UV-50 normální kus 6,000 8 000,00 48 000,00

35 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 307,000 18,00 5 526,00

VV 42+175+90 307,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 168,00

36 K 91944121R1
Čelo výústního objektu z lomového kamene pro 
kanalizaci z trub DN 300 až 500 kus 2,000 16 940,00 33 880,00

37 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 14,000 92,00 1 288,00

P
Poznámka k položce:
Překopy stávající stezky

D 998 Přesun hmot 102 567,94

38 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 251,392 408,00 102 567,94
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 20.12.2021

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ: 06032354

GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ: 06032354

GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 256 533,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 256 533,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 256 533,00 21,00% 263 871,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 520 404,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov

SO 401 - Veřejné osvětlení

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
GEOprojectKV 

s.r.o.

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:
GEOprojectKV 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 256 533,00

N00 - Veřejné osvětlení 1 256 533,00

    N01 - Veřejné osvětlení 1 256 533,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 256 533,00

SO 401 - Veřejné osvětlení

Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
GEOprojectKV 

s.r.o.

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:
GEOprojectKV 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 256 533,00

D N00 Veřejné osvětlení 1 256 533,00

D N01 Veřejné osvětlení 1 256 533,00

1 K Přenos Veřejné osvětlení Kč 1,000 1 256 533,00 1 256 533,00

Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov

SO 401 - Veřejné osvětlení
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název akce: Lidické nábřeží - Sokolov
objekt: Veřejné osvětlení

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/
1 dodávky zařízení  412 400

2 doprava dodávek 3,60  412 400  14 846

3 přesun dodávek 1,00  412 400  4 124

4 materiál elektromontážní  212 460

5 prořez 5,00  191 300  9 565

6 materiál podružný 3,00  212 460  6 374

7 materiál zemní+stavební  116 610

8 elektromontáže  194 673

9 demontáže  48 500

10 zemní práce  160 221

11 PPV pro elektromontáže 1,00  423 072  4 231

12 PPV pro zemní práce 1,00  276 831  2 768

13 dodávky celkem  427 246

14 materiál+výkony celkem  759 526

15 ostatní náklady  9 000

16 NÁKLADY hl.III celkem 1 195 772

17 zařízení staveniště 3,25  759 526  24 685

18 provozní vlivy 0,80  759 526  6 076

19 NÁKLADY hl.VI celkem  30 761

20 kompletační činnost  5 000

21 revize  5 000

22 dokumentace skut.provedení  20 000

23 NÁKLADY hl.XI celkem  30 000

24 CENA bez DPH (Kč) 1 256 533

Datum: 26.03.2019

Vypracoval: 



název akce: Lidické nábřeží - Sokolov
objekt: Veřejné osvětlení

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.     cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení
1 000530003 Svít.BGB243 T25 40xLED-HB 5100lm-4S/830,DM10,IP66, ks 4,00 12500,00  50 000

Dimregime 28,přep.ochr.   

2 000530003 Svít.BGB243 T25 40xLED-HB 5100lm-4S/830,DN10,IP66, ks 5,00 12500,00  62 500

Dimregime 28,přep.ochr.   

3 000530003 Svít.BGB243 T25 40xLED-HB 5100lm-4S/830,DW10,IP66, ks 5,00 12500,00  62 500

Dimregime 28,přep.ochr.   

4 000530003 Svít.BGB202 T25 20xLED-HB 3300lm-4S/830,DW10,IP66, ks 2,00 12500,00  25 000

Dimregime 28,přep.ochr.   

5 000560300 stožár osvětlov.bezpatic žárZn JBUD 8ST 159/108/89 (60) ks 14,00 12500,00  175 000

AMAKO   

6 000560005 stožár osvětlov. bezpatic žárZn ATYP 5m nad ks 2,00 9500,00  19 000

zemí 159/108/89(60) AMAKO   

7 000569406 ochranná manžeta plastová PM159 AMAKO ks 16,00 1150,00  18 400

součet  412 400

Materiál elektromontážní
8 10.836.95 Stožár.rozvodnice SR 721-14/N/IP20 (FULNEK) KS 16,00 750,00  12 000

9 000431152 pojistková patrona E14 6A ks 16,00 25,00   400

10 10.050.82 Zemní kabelová spojka POLJ-01/4x10-35 KS 2,00 1450,00  2 900

11 000101210 kabel CYKY-J 4x16 m 550,00 229,00  125 950

12 000101105 kabel CYKY-J 3x1,5 m 150,00 17,20  2 580

13 000321500 roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm m 550,00 40,00  22 000

14 000321505 roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm m 150,00 115,00  17 250

15 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 480,00 49,00  23 520

16 000295073 svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn ks 44,00 55,00  2 420

17 000295772 svorka připojovací SP 1šroub nerez ks 16,00 55,00   880

18 10.342.10 Páska DEHN 556130 š.1cm protikorozní (10m) KS 4,00 640,00  2 560

součet  212 460

Materiál zemní+stavební
19 000046134 beton B13,5 m3 0,42 3500,00  1 470

20 000046452 stožárové pouzdro plast SP250/1000 ks 2,00 750,00  1 500

21 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 311,00 50,00  15 550

22 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 118,00 50,00  5 900

23 000046134 beton B13,5 m3 19,74 3500,00  69 090

24 000046456 stožárové pouzdro plast SP315/1500 ks 14,00 1650,00  23 100

součet  116 610

Elektromontáže
25 210202103 svítidlo LED venkovní na stožár ks 4,00 550,00  2 200 1,070 4,28

26 210202103 svítidlo LED venkovní na stožár ks 5,00 550,00  2 750 1,070 5,35

27 210202103 svítidlo LED venkovní na stožár ks 5,00 550,00  2 750 1,070 5,35

28 210202103 svítidlo LED venkovní na stožár ks 2,00 550,00  1 100 1,070 2,14

29 210204011 stožár osvětlovací ocelový do 12m ks 14,00 4500,00  63 000 4,560 63,84

30 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový ks 2,00 5000,00  10 000 1,680 3,36

31 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 16,00 750,00  12 000 1,370 21,92

32 210120101 patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku ks 16,00 25,00   400 0,017 0,27

33 210101201 zemní kabelová spojka 1kV do 35mm2 ks 2,00 65,00   130 4,140 8,28

34 210810081 kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 m 550,00 55,00  30 250 0,067 36,85

35 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 150,00 45,00  6 750 0,046 6,90

36 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 550,00 40,00  22 000 0,120 66,00

37 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm m 150,00 55,00  8 250 0,158 23,70

38 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 480,00 31,60  15 168 0,123 59,04

39 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 44,00 40,00  1 760 0,251 11,04

40 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 16,00 40,00   640 0,251 4,02

41 210220442 ochrana zemní svorky plastovou páskou ks 44,00 25,00  1 100 0,320 14,08

42 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 120,00 75,00  9 000 0,067 8,04

43 210100102 ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2 ks 8,00 200,00  1 600 0,200 1,60

44 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 (3x1,5 svít ks 51,00 75,00  3 825 0,067 3,42
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Soupis položek
součet  194 673 349,48

Demontáže
45 210204011 stožár osvětlovací ocelový do 12m            /dmtž ks 11,00 3000,00  33 000 2,280 25,08

46 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový            /dmtž ks 2,00 3000,00  6 000 0,840 1,68

47 210202103 svítidlo venkovní na výložník      /dmtž ks 11,00 500,00  5 500 0,535 5,89

48 210202104 svítidlo venkovní na sadový stožár /dmtž ks 2,00 500,00  1 000 0,356 0,71

49 210100102 ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2       /dmtž ks 60,00 50,00  3 000 0,100 6,00

součet  48 500 39,36

Zemní práce
50 460100002 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m ks 2,00 850,00  1 700 2,890 5,78

51 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0 m3 0,50 500,00   250 2,770 1,39

52 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,50 271,00   136 2,280 1,14

53 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 311,00 140,00  43 540 0,339 105,43

54 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 311,00 40,00  12 440 0,026 8,09

55 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 311,00 30,00  9 330 0,128 39,81

56 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 21,77 271,00  5 900 2,280 49,64

57 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 108,85 30,00  3 266 0,112 12,19

58 460200303 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.0 m 118,00 300,00  35 400 0,641 75,64

59 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 118,00 40,00  4 720 0,026 3,07

60 460560303 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3 m 118,00 60,00  7 080 0,275 32,45

61 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 11,80 271,00  3 198 2,280 26,90

62 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 59,00 30,00  1 770 0,112 6,61

63 460230003 jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.0 ks 2,00 300,00   600 2,110 4,22

64 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 14,00 1050,00  14 700 2,890 40,46

65 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0 m3 21,00 500,00  10 500 2,770 58,17

66 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 21,00 271,00  5 691 2,280 47,88

součet  160 221 518,87

Ostatní náklady
67 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 4,00 200,00   800

68 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 5,00 200,00  1 000

69 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 5,00 200,00  1 000

70 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 6,00 200,00  1 200

71 219990011 vytýčení stáv.kabelových rozvodů VO hod 1,00 5000,00  5 000 2,000 2,00

součet  9 000 2,00

Datum: 26.03.2019

Vypracoval: 
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