

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
v souladu se zněním pozdějších novel

Číslo smlouvy objednatele: SML/349/2013/OSM

Číslo smlouvy zhotovitele: 1514.3060377MSA

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Bankovní spojení: KB a.s. Sokolov
Č. účtu: 521391/0100
Telefonní spojení: +420 359 808 152

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 4.5.1992, v odd. B,
vložce 1561

Zastoupený ve věcech

smělných: Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary,
na základě plné moci
technických: Ing. Martin Vidlmský, provozně-obchodní náměstek
IČ: 45274924 **DIČ:** CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha
Č. účtu: 0141360165/0100
Telefonní spojení: 353 225 231
E-mail: veronika.hornova@eurovia.cz

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou Zadávací dokumentace (Výkaz výměr a projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby) a nabídka zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom výkaz výměr a projektová dokumentace, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu

s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.

2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

3. Povinnosti zhotovitele

3.1. Oprávnění k podnikání

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.

3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení.

4. Povinnosti objednatele

4.1. Povinnost zaplatit

4.1.1. Objednatel je povinen řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

5. Rozsah předmětu smlouvy

5.1. Rozsah předmětu smlouvy.

5.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „OPRAVA KOMUNIKACE VÍTĚZNÁ“ v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací, zhotovenou pro město Sokolov ve stupni Projektová dokumentace pro provádění stavby, výkazem výměr tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení stavby. Zpracovatelem Projektové dokumentace je pan Ing. Ivan Škulavík, Spartakiádní 1973, 356 01, Sokolov, IČ 187 33 336.

5.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a to zejména:

- vytyčení stavby oprávněným geodetem
- geodetické zaměření skutečného provedení
- geometrický plán
- projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- vytyčení stávajících sítí, a ochrana po dobu stavby, případně aktualizace příslušných vyjádření
- dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu stavby - zajištění zvl. užívání, uzavírek, dočasných zastávek MHD, vč. projednání s Policií ČR a zástupcem Autobusů KV
- zařízení staveniště (zřízení a odstranění)
- výchozí revize veřejného osvětlení
- zkoušky díle předloženého KZP
- pasportizace stávajícího stavu staveniště vč. okolních objektů před zahájením stavby
- fotodokumentace celého průběhu stavby
- účast Zhotovitele při kontrolních prohlídkách a kolaudaci stavby včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby
- zřízení všech potřebných dočasných konstrukcí a staveb a jejich odstranění, tj. zejména zhotovení a odstranění řádných opatření zajišťujících bezpečné vstupy do objektů vlastníků a uživatelů přilehlých nemovitostí
- spolupráce zhotovitele s firmou zajišťující svoz komunálního odpadu vč. zajištění svozu a odvozu nádob na komunální odpad z přilehlých nemovitostí na určené místo

5.1.3. Rozsah předmětu smlouvy je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty.

5.2. Členění předmětu smlouvy:

Číslo a název objektu / provozního souboru	
SO 16 + SO 17	Komunikace v ulici Vítězná, sever + střed
SO 18	Komunikační spojka Vítězná – II/210, jih
SO 44	Veřejné osvětlení

5.3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané dokumentace, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Dále je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.

6. Termíny plnění

6.1. Termín zahájení

- 6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací je: **22.07.2013**
- 6.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.
- 6.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.

6.2. Termín dokončení

- 6.2.1. Termín dokončení prací: **29.11.2013**
- 6.2.2. Termín dokončení pokládky živých vrstev na komunikaci: **30.10.2013**
- 6.2.3. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.
- 6.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 6.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

6.3. Termín předání a převzetí díla

- 6.3.1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.
- 6.3.2. Závazek Zhotovitele definovaný touto Smlouvou zaniká jeho řádným a včasným splněním, tedy řádným a včasným splněním všech závazků Zhotovitele definovaných v článku 5 výše.

6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.5. Harmonogram postupu výstavby

- 6.5.1. Harmonogram předložený Zhotovitelem v nabídce je závazný po celou dobu výstavby a je možno jej měnit pouze s písemným souhlasem Objednatele. V tomto

harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP/ a u nich uveden finanční objem prováděných prací.

7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

7.1. Obsah ceny

- 7.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta **bez daně z přidané hodnoty (DPH)**. DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 7.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný.
- 7.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.
- 7.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do 12/2014, a kurzovými rozdíly na realizaci stavby.

7.2. Cena díla

- 7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :

Cena bez DPH	9 696 217,-Kč
DPH 21 %	2 036 206,-Kč
Cena včetně DPH	11 732 423,-Kč

7.3. Doklady určující cenu

- 7.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je Výkaz výměr. Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, zavazuje se zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

7.4. Podmínky pro změnu ceny

- 7.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 7.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

7.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 7.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 7.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, bude zadání těchto víceprací řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku URS. Položky neuvedené v ceníku URS budou oceněny individuální kalkulací.
- 7.5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- 7.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

8. Platební podmínky

8.1. Zálohy

8.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

8.2. Postup plateb

- 8.2.1. Cena za dílo (dle odst. 7.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo bude fakturována a uhrazena až do výše 90 % z ceny za dílo průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po předání dílčích plnění. Dílčí ceny odpovídající dílčím plněním jsou definovány ve finančním harmonogramu.
- 8.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období se splatností 30 dnů od doručení objednateli.
- 8.2.3. Fakturace bude probíhat na základě skutečného plnění po odsouhlasení TDI na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období předloženého zhotovitelem. TDI se vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Objednatel nebo jeho zástupcem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací v daném období je nedílnou součástí faktury. Spolu s fakturou budou dále předány certifikáty, doklady a prohlášení o shodě, související s položkami uvedenými v soupisu prací, a stavební deník za dané období.
- 8.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.
- 8.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého půjde zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

8.3. Zádržné (pozastávka)

- 8.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby a předložení bankovní záruky na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.
- 8.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

8.4. Lhůty splatnosti

- 8.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury.
- 8.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatel, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

8.5. Platby za vícepráce

- 8.5.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatel.
- 8.5.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatel budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich dokončení.
- 8.5.3.

8.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

8.6.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- registrační číslo projektu a název projektu
- identifikační údaje Objednatelů včetně DIČ
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura určená k placení bude písemně odsouhlasena TDI

V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností **příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat** a bude postupováno dle tohoto zákona.

8.7. Termín splnění povinnosti zaplatit

8.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatelů se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

9. Maječkové sankce

9.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 9.1.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 9.1.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši 50.000,00 Kč za každý den prodlení.
- 9.1.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.
- 9.1.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.
- 9.1.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení.
- 9.1.6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.
- 9.1.7. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat dodávky asfaltových směsí z obalovny dokladované v nabídce, popř. podle změny odsouhlasené objednatelům, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý takový případ porušení zjištěný technickým dozorem investora a uvedený v zápisu z kontrolního dne stavby.

9.2. Lhůta splatnosti sankcí

- 9.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
- 9.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

10. Staveniště

10.1. Předání a převzetí Staveniště

- 10.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště (nebo jeho části) je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 10.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 10.1.3. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci pro realizaci stavby včetně dokladové části v počtu min. 2 par. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v protokolu a předání a převzetí staveniště.

10.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 10.2.1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 10.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatel.
- 10.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

10.3. Vybudování zařízení staveniště

- 10.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady.
- 10.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 10.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel.
- 10.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

10.4. Užívání staveniště

- 10.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 10.4.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli Technický dozor při předání staveniště.

10.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 10.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 10.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

- 10.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele.
- 10.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 10.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- 10.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 10.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotovitelem tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
- 10.7. Vyklizení staveniště
- 10.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 10.7.3. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepiší spolu písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.
- 11. Stavební deník**
- 11.1. Povinnost vést stavební deník
- 11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 11.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 11.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 11.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 11.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby.
- 11.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve Stavebním deníku, má Objednatel.
- 11.2. Obsah stavebního deníku
- 11.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 11.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 11.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 11.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 11.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 11.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
- 11.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
- oprávnění zástupci Objednatele
 - oprávnění zástupci Zhotovitele
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - zástupci orgánů státní památkové péče
- 11.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 11.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
- 11.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 11.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
- 11.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 11.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 11.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 11.6. Změnové listy
- 11.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých změn díla.
- 11.6.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se odchyľují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 11.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

11.7. Kontrolní dny

- 11.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním.
- 11.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 11.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor investora.
- 11.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.7.5. Technický dozor investora pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 11.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

12. Provádění díla a bezpečnost práce**12.1. Pokyny Objednatele**

- 12.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 12.1.3. Zhotovitel stanovuje tímto stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě.

1. stavbyvedoucí	p. Michal Sakař	tel. 731 601 459
------------------	-----------------	------------------

Zástupce	p. Petr Stingl	tel. 731 601 441
----------	----------------	------------------

Po dobu nepřítomnosti člena týmu jeho funkci přebírá ve smlouvě určený zástupce. Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.

- 12.1.4. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických

Za Objednatele	Ing. Pavel Beran	tel. 724 002 748
Za Objednatele	Milada Dudková	tel. 602 311 062
Za TDI	Jan Mareš	tel. 602 419 045
Za BOZP	Petr Deraha	tel. 608 414 767

12.2. Použité materiály a výrobky

- 12.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 12.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 12.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit

až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

12.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.

- 12.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele.
- 12.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochrany (dále jen PO), hygieny práce a ekologie dle platných právních předpisů.
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.
- 12.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a EMS na pracovištích Objednatele. Zavazuje se včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4).
- 12.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit nápravná opatření.
- 12.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 12.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- 12.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 12.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 12.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 12.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 12.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 12.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

12.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 12.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodu nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

- 12.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 12.5.3. Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k výkonu stavebních činností.
- 12.6. **Kontrola provádění prací**
- 12.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TDI) a osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 12.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen TDI a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.
- 12.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 12.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 12.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovými částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedně v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.
- 12.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
- 12.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně a to v pracovní dny.
- 12.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 12.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 12.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel

nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takového prodávky.

12.6.11. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace, tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro výběr.

12.6.12. Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnutý do ceny díla uvedené v odst. 7.2. této smlouvy.

12.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

12.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

12.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Archeologické nálezy

13.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14. Subdodavatelé

14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu

14.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele) pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

14.1.2. Změna subdodavatele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem objednatel.

15. Kontroly, zkoušky a revize

15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.

15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

15.2. Kontrola dodávané asfaltové směsi

15.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování dodávek asfaltových směsí dokladovaných v nabídce.

15.2.2. Zhotovitel je povinen informovat objednatel v případě změny obalovny proti nabídce o důvodech. Změna obalovny je možná pouze se souhlasem objednatel.

16. Předání a převzetí díla

16.1. Organizace předání díla

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.
- 16.1.7. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TDI zápis (protokol).
- 16.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - specifikace předaných dokladů.
- 16.1.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 16.1.10. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.2. Vady a nedodělky

- 16.2.1. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 16.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 16.2.3. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů od dne předání a převzetí příslušné části díla.
- 16.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl objednatel vyzván, je objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí k tomu způsobilou osobu a takto vynaložené náklady uplatnit u zhotovitele, který je povinen je uhradit.
- 16.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 16.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

16.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

16.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- Dokumentaci skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks
- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů.
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- Stavební deník (případně deníky)
- Dokumentace změn a víceprací
- Geodetické zaměření, geometrický plán
- Podrobnou fotodokumentaci s popisky-2x na CD
- Kamerovou prohlídku kanalizace
- seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli
- další doklady vyžadované k předávacímu a převjímacímu řízení
- doklady nutné pro kolaudační řízení ve třech vyhotoveních

16.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání.

16.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

16.4.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.

16.4.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ke dni předání a převzetí díla ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě na CD. Formáty digitální podoby dokumentace skutečného provedení budou totožné s formáty, ve kterých byla zpracována dokumentace pro realizaci stavby.

16.4.3. Dokumentaci skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad.

- Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatel a její souhlasné stanovisko.

16.5. Kolaudace (kolaudační souhlas)

16.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudace.

- 16.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 16.5.3. Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu.
- 16.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby.

17. Užívání díla

17.1. Předčasné užívání

- 17.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohoda o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
 - popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- 17.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.
- 17.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opožděním nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho částí, které by bez předčasného užívání nevznikly.

17.2. Neoprávněné užívání

- 17.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 17.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 17.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opožděním nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

18. Záruka po dobu záruční lhůty

- 18.1. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky ve výši 1 500 000,00 Kč. Na zajištění závazku po dobu záruční lhůty v délce 60 měsíců předloží bankovní záruku.
- 18.2. Doklad o složení bankovní záruky předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla.
- 18.3. Bankovní záruka v odpovídající výši musí být platná po celou dobu záruční lhůty.
- 18.4. Záruka bude zhotoviteli uvolňována takto:
 - v případě, že po uplynutí třech let ode dne předání a převzetí **celého díla** nebude dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, zhotovitel objednateli 1 měsíc před uplynutím této lhůty písemně vyzve k uvolnění části záruky ve výši 500 000,00 Kč. Ke dni uplynutí této lhůty předloží zhotovitel objednateli novou bankovní záruku sníženou o uvedenou částku. Po té vrátí objednatel zhotoviteli původní bankovní záruku v držení objednatele.
 - v případě, že po uplynutí čtyř let ode dne předání a převzetí **celého díla** nebude dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, zhotovitel objednateli 1 měsíc před uplynutím této lhůty písemně vyzve k uvolnění části záruky, ve výši 500 000,00 Kč. Ke dni uplynutí této lhůty předloží novou zhotovitel objednateli novou bankovní záruku sníženou o uvedenou částku. Po té vrátí objednatel zhotoviteli původní bankovní záruku v držení objednatele
 - v případě, že po uplynutí pěti let ode dne předání a převzetí **celého díla** nebude dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, zhotovitel objednateli 1 měsíc před uplynutím této lhůty písemně vyzve k uvolnění části záruky ve výši 500 000,00 Kč formou vrácení bankovní záruky v držení objednatele
- 18.5. Pokud během záruční doby zhotovitel neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy jakoukoliv reklamovanou vadu je objednatel oprávněn k její odstranění využít plnění třetí osobou a náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad třetí osobou v tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem.

19. Záruka za jakost díla

19.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.

- 19.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 19.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 19.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.

19.2. Délka záruční doby

- 19.2.1. Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 19.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

19.3. Způsob uplatnění reklamace

- 19.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- 19.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěn
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 19.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

19.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 19.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 19.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 19.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruk za zásah Zhotovitele.
- 19.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční

lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

- 19.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
 - 19.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
- 19.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 19.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatel.
 - 19.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatel.
 - 19.5.3. O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

20. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 20.1. Vlastnictví díla
 - 20.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 20.2. Nebezpečí škody na díle
 - 20.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatel.

21. Pojištění díla

- 21.1. Pojištění zhotovitele
 - 21.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
 - 21.1.2. Zhotovitel předloží ke dni podpisu této Smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činností, ve výši nejméně 15 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.2. Pojištění díla a jiná pojištění
 - 21.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
 - 21.2.2. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:
 - pojištění osob proti úrazu
 - pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
- 21.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.
 - 21.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
 - 21.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
 - 21.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

22. Vyšší moc

22.1. Definice vyšší moci.

- 22.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

22.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

- 22.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

23. Změna smlouvy

23.1. Forma změny smlouvy

- 23.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 23.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 23.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 23.1.4. Předložil-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

23.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 23.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

24. Odstoupení od smlouvy

- 24.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující.
- 24.2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 24.3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 24.4. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatel, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 24.5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- V případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatel,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

24.6. Způsob odstoupení od smlouvy

- 24.6.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 24.6.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 24.6.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.

24.7. Důsledky odstoupení od smlouvy

- 24.7.1. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 24.7.2. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvá a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 24.7.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „díličí konečnou fakturu“
 - c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - d) Zhotovitel vyzve objednatele k „díličímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“
 - e) po díličím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
 - f) Při důvodném odstoupení od smlouvy zapříčiněné Zhotovitelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady (např. právní služby, náklady na ostrahu rozestavěné stavby, na zabezpečení stavby proti znehodnocení, proti povětrnostním vlivům, případnou úhradu zvýšených nákladů úroků z úvěru, opakování výběrového řízení, ušlý zisk apod.), jemu vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z uzavřené ceny díla.

25. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 24.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 24.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem je okresní soud v Sokolově, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

26. Další ujednání

- 26.1. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 26.2. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.

Tato smlouva byla schválena radou města Sokolov usnesením č. 367/12/13R/2013 ze dne 11. 06. 2013

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Sokolově, dne 28. 6. 2013

V Karlových Varech, dne 28-06-2013





Ing. Zdeněk Berka
starosta města Sokolov

Město Sokolov
poštovní příhrádka č. 13
356 20 Sokolov



Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci

 **EUROVIA** s.r.o.
IČO: 253 15 15
Sídlo společnosti: Sokolov, ul. 1. máje 13
356 20 Sokolov



Nabídkový rozpočet

Zakázka	
Číslo zakázky	
Zakázka	IS Husitská-Vítězná,Sokolov, II. etapa - KOMUNIKACE VÍTĚZNÁ - SO16,17
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze	
Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy	
Typ Firmy	Název

Uživatelé	
Význam (funkce)	Jméno

Zakázka:

IS Husitská-Vítězná, Sokolov, II. etapa - KOMUNIKACE VÍTEZNÁ - SO16,17

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 16,17: Úprava komunikace Vítězná - sever, střed - ZMĚNA č.1				
001: Zemní práce	8 742 197	1 957,9	1 835 861	10 578 059
002: Základy	641 386	80,0	134 691	776 078
005: Komunikace	5 265	113,3	1 106	6 371
008: Trubní vedení	5 097 078	617,2	1 070 386	6 167 465
009: Ostatní konstrukce a práce	281 322	52,3	59 078	340 399
021: Silnoproud	1 391 880	1 096,1	292 295	1 684 174
099: Přesun hmot HSV	882 082		186 237	1 067 319
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	437 254		91 823	529 077
	5 931		1 246	7 176

Celkem (bez DPH)

8 742 197

DPH

1 835 861

DPH 21% ze základny : 8 742 197

1 835 861

Celkem (včetně DPH)

10 578 059

(Handwritten signature)



EUROVIA CS s.r.o.
Inženýrská
projektová a stavební firma
se sídlem v Praze 10, Na
Kobylské 12, 102 00 Praha 10

Rozpočet

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Surf
SO 16,17: Úprava komunikace Vítězná - sever, střed - ZMĚNA č.1								
001: Zemní práce								
11.	181951102	Úprava planě v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 676,0	7,76	8 742 197	1 957,9	3 838,3
14.	113204111	Vytřídění obrub záhonových	m	1 400,0	13,26	641 386	80,0	3 838,3
15.	113202111	Vytřídění obrub krajních obrubníků stojatých	m	2 200,0	18,67	20 781	-	56,0
16.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	451,0	46,18	41 074	-	319,0
17.	122201109	Připlátek za kyplost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	451,0	10,81	20 827	-	-
18.	162701106	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	328,4	137,18	4 875	-	-
19.	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	328,4	7,29	46 050	-	-
20.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	t	525,44	115,00	2 394	-	-
21.	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	169,9	11,56	60 426	-	-
69.	113154353	Frézování živého korytu šířky 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	20 743,0	12,19	1 934	1,2	2 655,1
72.	113106123	Rozzebrání dlažeb nebo dílů komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	622,0	15,01	252 857	-	161,7
74.	113107184	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 zvláštěných tl 200 mm	m2	599,0	46,28	27 722	-	269,6
75.	113107164	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drceného tl 400 mm	m2	599,0	33,26	19 923	-	335,4
77.	113107132	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	83,0	319,02	26 479	-	41,5
78.	171201101	Uložení sypání do násypů nezhuťných	m3	122,6	8,94	1 096	-	-
79.	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 374,0	5,16	7 080	-	-
80.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	274,6	24,20	6 650	-	-
81.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	274,6	32,71	8 989	-	-
82.	180401211	Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 374,0	4,65	6 389	-	-
83.	00572470	Osivo směs travní krajinná - technická	kg	48,09	65,70	3 160	0,0	-
94.	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	131 125	425,10	55 741	78,7	-
002: Základy								
90.	212752212	Chráničky pro kabely vč pískového lože	m	500,0	10,53	5 265	113,3	-
005: Komunikace								
22.	56107111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickým pojívky (Road Mix) tl do 450 mm vč. mat	m2	4 925,0	55,26	5 097 078	617,2	-
1.	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm	m2	1 293,0	62,61	80 955	-	-
2.	564862111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK tl 150 mm	m2	484,0	112,30	54 353	-	-
3.	573111111	Postřik živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	10 859,0	10,09	107 549	59,8	-
4.	573231111	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	11 502,0	8,12	93 396	6,2	-
6.	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovaná kamenná OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	9 948,5	194,57	1 935 680	-	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Surf
7.	577124221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z	m ²	9 948,5	140,33	1 396 073	-	-
8.	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm	m ²	352,0	76,85	27 051	-	-
9.	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m ² - slepečná	m ²	193,0	139,81	28 983	16,5	-
10.	59245311	Dlažba zámková tl. 8 cm přírodní	m ²	977,47	121,19	118 460	172,0	-
11.	59245267	Dlažba zámková pro nevidomé barevná	m ²	212,3	216,90	46 027	27,8	-
12.	564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	m ²	451,0	162,59	73 328	-	-
13.	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžšího tl 50 mm	m ²	451,0	229,69	103 590	82,8	-
14.	58380159	Kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I - 2,7m ² /t	t	168,707	1 589,80	268 211	168,7	-
17.	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z	m ²	1 852,0	175,40	289 761	-	-
70.	564811411	Podklad z asfaltového recykátu tl 50 mm	m ²	809,0	40,56	32 813	-	-
71.	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m ²	m ²	949,0	139,19	132 091	81,3	-
73.	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm	m ²	451,0	76,85	34 659	-	-
105.	11163625	Páska tavitelná asfaltová BAND 2 plus 25 x 10	m	150,0	25,28	3 942	0,1	-
008: Trubní vedení								
56.	899332111	Výsková úprava uličního vstupu	kus	58,0	794,25	46 067	52,3	-
79.	895941211	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců vč. materiálu a napojení - vč. napojení na stav. kanalizační potrubí PVC DN 150 - 5 m	kus	38,0	4 792,04	182 098	13,0	-
106.	984410001	Zřízení betonové šachty z dílců vč. materiálu a poklopu - kanalizační potrubí soubor dl. 10 m	soubor	1,0	11 825,52	11 826	-	-
107.	899431111	Výsková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěté nebo hydrantu	kus	65,0	635,88	41 332	20,2	-
009: Ostatní konstrukce a práce								
13.	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	2 530,0	28,74	72 712	1 095,1	-
25.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2 192,0	130,51	286 076	340,6	-
26.	918231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 387,0	124,28	172 376	179,6	-
27.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	115,07	1 777,58	204 546	259,6	-
28.	59217503	Obrubník betonový přírodní 100x15/12x30 cm	kus	2 213,92	80,77	178 818	225,8	-
29.	59217509	Obrubník betonový 50x8x25 cm přírodní	kus	2 710,84	28,44	77 096	65,1	-
34.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	27,0	927,49	25 042	3,0	-
40.	40445235	Sloupek AI 80 - 350	kus	27,0	347,81	9 381	0,1	-
42.	40444236	Značka svíslá dopravní	kus	27,0	811,56	21 912	0,1	-
43.	915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	m	420,0	11,59	4 868	0,1	-
55.	913100001	Dopravní značení po dobu výstavby	soubor	1,0	6 500,00	6 500	-	-

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Sur
67. 916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože Ø 150 mm	m	115,0	283,16	32 563	20,1	-
68. 99217590	Betonový obrubník HK 400x330x1000 mm	m	115,0	1 300,81	149 593	-	-
84. 915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	730,0	7,73	5 643	0,1	-
85. 915111122	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	580,0	7,73	4 329	0,0	-
86. 915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce šipky nebo symboly	m2	580,0	69,56	40 345	0,5	-
87. 915131116	Vodorovné dopravní značení retroreflexní žlutou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	210,0	123,67	25 971	0,3	-
88. 915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 710,0	0,77	1 317	-	-
89. 915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	790,0	7,73	6 107	0,0	-
93. 919735111	Řezání stávajícího žbitného krytu hl do 50 mm	m	300,0	22,83	6 849	-	-
95. 950000001	Přesunutí autobusové zastávky - vč. základů	roubov	2,0	27 592,89	55 186	-	-
106. 914510001	Označník autobusové zastávky vč. napojení na VO - D+M	kus	4,0	1 159,37	4 637	-	-
021: Silnoproud							
2. 21001	kabel CYKY 4x10	m	1 350,0	46,00	62 400	-	-
3. 21002	kabel CYKY 4x16	m	540,0	78,78	42 381	-	-
4. 21003	drát FeZn 10	m	1 600,0	16,86	26 976	-	-
5. 21004	stožárová zemní spojka	ks	41,0	6,49	266	-	-
6. 21005	stožár St 8 2450/75	ks	33,0	3 005,04	99 166	-	-
7. 21006	výložník jednoramenný 1500	ks	29,0	457,92	13 280	-	-
8. 21007	výložník dvoramenný 1500	ks	4,0	719,32	2 877	-	-
9. 21008	stožárová svorkovnice	ks	33,0	246,47	8 134	-	-
10. 21009	svítidlo Malaga 150W včetně zdroje	ks	37,0	847,74	31 366	-	-
11. 21010	manžeta ke stožáru	ks	33,0	351,55	11 601	-	-
12. 21011	osvětlená dopravní značka	ks	2,0	259,45	519	-	-
13. 21012	výstražné desky	m	1 660,0	16,86	27 988	-	-
14. 21013	chránička Kopodur 83 mm	m	260,0	9,73	2 530	-	-
15. 21014	základ stožáru 1,1 m hloubky	ks	8,0	389,17	3 113	-	-
16. 21015	základ stožáru 1,5 m hloubky	ks	33,0	518,89	17 123	-	-
17. 21016	zapojení kabelu do rozvodny	ks	3,0	227,02	681	-	-
18. 21017	zapojení kabelu do stáv. stožáru	ks	10,0	61,62	616	-	-
19. 21018	demontáž stožáru a svítidla a opěná mon.	ks	1,0	972,93	973	-	-
20. 21019	demontáž stožáru a svítidla	ks	19,0	291,86	5 545	-	-
21. 21020	stožár pro přechod P6	ks	8,0	2 623,66	20 989	-	-
22. 21021	výložník pro stožár k přechodu	ks	8,0	454,03	3 632	-	-
23. 21022	stožárová svorkovnice	ks	8,0	246,47	1 972	-	-
24. 21023	svítidlo Zebra 150W včetně zdroje	ks	8,0	3 501,88	28 015	-	-
25. 21024	manžeta ke stožáru	ks	8,0	351,55	2 812	-	-
26. 21025	jistič PL-7 16/1	ks	9,0	55,13	496	-	-
27. 21026	stýkač 3x25A s blokovaním	ks	3,0	267,23	802	-	-
28. 21027	pomocné relé	ks	1,0	155,67	156	-	-
29. 21028	vypínač	ks	1,0	564,30	564	-	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Sur
30.	21029	Jistič 3x100A	ks	1,0	1 214,21	1 214	-	-
31.	21030	poplatek ČEZ 20A	ks	20,0	324,31	6 486	-	-
32.	21031	písek	t	168,0	81,08	13 621	-	-
33.	21032	betonová směs	m3	9,84	1 070,22	10 531	-	-
34.	21033	kabel CYKY 3x1,5	m	312,0	5,51	1 719	-	-
35.	21034	soumrakové relé	ks	1,0	441,06	441	-	-
36.	21035	drobný spojovací a upravitel materiál	ks	1,0	1 621,54	1 622	-	-
41.	21038	vytýčení trasy	m	1 470,0	1,30	1 911	-	-
42.	21037	výkop rýhy 35/60 v chodníku	m	1 060,0	100,54	106 572	-	-
43.	21038	výkop rýhy 50/60 v chodníku	m	180,0	106,97	19 255	-	-
44.	21039	výkop rýhy 50/120 v komunikaci	m	230,0	188,10	43 263	-	-
45.	21040	pískové lože	m	1 240,0	9,73	12 066	-	-
46.	21041	zához rýhy 35/60	m	1 060,0	29,19	30 941	-	-
47.	21042	zához rýhy 50/60	m	180,0	38,92	7 006	-	-
48.	21043	zához rýhy 50/120	m	230,0	51,89	11 935	-	-
49.	21044	výkop jámy pro stožár 1,1 m	ks	8,0	181,61	1 453	-	-
50.	21045	výkop jámy pro stožár 1,5 m	ks	33,0	233,50	7 706	-	-
51.	21046	odkrytí stávajícího kabelu	m	35,0	35,67	1 248	-	-
52.	21047	provizorní úprava terenu	m2	434,0	9,73	4 223	-	-
53.	21048	vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,0	2 918,78	2 919	-	-
54.	21049	geodetické zaměření	kpl	1,0	6 161,86	6 162	-	-
55.	21050	provizorní dopravní značení	kpl	1,0	1 621,54	1 622	-	-
60.	21051	dokumentace skutečného provedení	kpl	1,0	5 188,94	5 189	-	-
61.	21052	revize elektro	kpl	1,0	1 945,85	1 946	-	-
62.	21053	práce jeřábu	hod	20,0	291,88	5 838	-	-
63.	21054	práce montážní plošiny	hod	20,0	421,60	8 432	-	-
64.	21055	doprava	kpl	1,0	972,93	973	-	-
65.	21056	montáže elektro	kpl	1,0	122 977,80	122 978	-	-
66.	21057	rozvadeč pro nepřímé měření	kpl	1,0	22 377,29	22 377	-	-
098: Přesun hmot HSV								
47.	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	3 280,094	17,66	437 264	-	-
48.	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	578,22	20,02	57 573	-	-
49.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2 312,88	6,38	14 756	-	-
50.	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	913,66	115,00	105 071	-	-
51.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2 924,654	60,00	175 479	-	-
52.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	13 040,376	5,03	65 593	-	-
91.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 957,675	3,63	7 205	-	-
92.	07	VRN: Vnější rozpočtové náklady Zařízení staveniště	%	3,25	1 824,92	5 931	-	-
						5 931	-	-

Nabídkový rozpočet

Zakázka	
Číslo zakázky	
Zakázka	IS Husitská vítězná, Sokolov, II. etapa - KOMUNIKACE VÍTĚZNÁ - SO 18
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze	
Popis	Nabídka
Komentář	


Firmy
Typ Firmy
Název

Uživatelé
Význam (funkce)
Jméno

Zakázka:

IS Husitská vítězná, Sokolov, II. etapa - KOMUNIKACE VÍTĚZNÁ - SO 18

Popis		Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 18: Úprava komunikace Vítězná - jlh - ZMĚNA č.1					
001: Zemní práce		913 406	456,4	191 815	1 105 221
002: Základy		205 457	342,3	43 146	248 615
005: Komunikace		28 442	57,0	5 973	34 415
008: Trubní vedení		485 973	5,1	102 054	588 027
009: Ostatní konstrukce a práce		20 079	1,1	4 217	24 295
099: Přesun hmot HSV		74 564	50,9	16 556	90 223
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		95 939		20 147	116 086
		2 942		618	3 560
Celkem (bez DPH)		913 406			
DPH		191 815			
DPH 21 % ze základny: 913 406		191 815			
Celkem (včetně DPH)		1 105 221			


EUROVIA VINCI
 SPOLEČNOST S R. O.
 se sídlem v Sokolově, ul. Čechův zápas
 100 001 Sokolov, IČO: 250 60 6000
 zapsaná u Městského soudu v Sokolově, oddíl: 12, číslo: 12/2006

Rozpočet

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Suť
SC 18: Úprava komunikace Vítězná - jih - ZMĚNA č.1							
001: Zemní práce							
11. 181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	780,0	7,76	6 053		775,6
16. 122201101	Odkopávky a prokopávky nezapežené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	510,1	46,18	23 556		
17. 122201109	Příplatek za teplost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	510,1	10,81	5 514		
18. 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	151,3	137,16	20 755		
19. 171201201	Uložení sypání na skládce	m3	151,3	7,28	1 103		
20. 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	242,08	115,00	27 839		
74. 113107184	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tř. 200 mm	m2	598,0	46,28	27 675		269,1
75. 113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	598,0	33,26	19 889		334,9
78. 171201101	Uložení sypání do násypů nezhuťovaných	m3	359,8	8,94	3 208		
82. 180401211	Založení lučního travníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	728,0	4,65	3 385		
83. 00572470	Osivo směs travní krajinná - technická	kg	25,48	65,70	1 674	0,00100	
82. 113154263	Frézování živého korytl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1 341,0	12,19	16 347	0,00006	171,6
93. 181301111	Rozproštění omítky tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	623,0	3,18	1 981		
99. 111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2 - náletové dřeviny	m2	150,0	12,79	1 919		
101. 121101103	Sejmání omítky s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	76,8	25,31	1 944		
102. 162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	358,8	32,71	11 736		
103. 182101101	Svatování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	105,0	15,87	1 666		
104. 182301121	Rozproštění omítky pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	105,0	13,59	1 427		
109. 171101104	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % pS	m3	183,0	34,80	6 368		
110. 58331201	Kamenivo těžené stabilizační zemina	t	342,21	62,61	21 426	1,00000	
002: Základy							
96. 212752212	Chráničky pro kabely vč. pískového lože	m	120,0	10,53	1 264	0,22657	
100. 212752113	Tratvody z drenážních trubek pálených DN do 110 včetně lože otevřený výkop	m	120,0	226,49	27 179	0,24865	
005: Komunikace							
1. 554881111	Podklad ze štěrku DN 200 mm	m2	768,0	62,61	48 084		
3. 573111111	Poslůžek živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	768,0	10,09	7 749	0,00561	
4. 573231111	Poslůžek živinový spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	768,0	8,12	6 236	0,00071	
7. 577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná AC11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	743,0	140,33	104 265		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Suf
9.	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	1,0	139,81	140	0,08565	-
11.	59245267	- slepecká						
17.	577144211	Dlažba zámková pro nevidomé barevná	m2	1,1	216,80	238	0,19100	-
		Asfaltový beton vstava obrusná ACO 11 (ABS) tl. tl 50 mm š do 3 m z	m2	25,0	175,40	4 385		-
		nemodifikovaného asfaltu						
70.	564911411	Podklad z asfaltového recykátu tl 50 mm	m2	25,0	40,56	1 014		-
94.	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 130 mm	m2	743,0	192,24	142 834		-
95.	565155121	Asfaltový beton vstava podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	743,0	227,00	168 881		-
105.	11163625	Páska tavitelná asfaltová BAND Plus 25 x 10	m	90,0	26,28	2 365	0,00037	-
008: Trubní vedení								
79.	895941211	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců vč. materiálu a napojení	kus	3,0	4 792,04	14 376	0,34090	-
97.	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tlustost třídy SN4 DN150 - vč. podkladních a zemních prací	m	26,0	219,33	5 703	0,00273	-
009: Ostatní konstrukce a práce								
13.	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	90,0	28,74	2 587		-
25.	915131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	90,0	130,51	11 746	0,15540	-
26.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	30,0	124,26	3 728	0,12950	-
27.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,9	1 777,58	6 933	2,25634	-
28.	59217803	Obrubník betonový přírodní 100x15/12x30 cm	kus	90,9	80,77	7 342	0,10200	-
29.	59217608	Obrubník betonový 50x6x25 cm přírodní	kus	60,6	28,44	1 723	0,02400	-
34.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	7,0	927,49	6 492	0,11240	-
40.	40445235	Sloupek AL 60 - 350	kus	7,0	347,81	2 435	0,00250	-
42.	40444236	Značka svislá dopravní	kus	7,0	811,56	5 681	0,00400	-
43.	915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	m	80,0	11,59	927	0,00021	-
55.	913100001	Dopravní značení po dobu výstavby	soubor	1,0	6 500,00	6 500		-
84.	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	60,0	7,73	464	0,00011	-
86.	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	50,0	61,83	3 092	0,00085	-
88.	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	140,0	0,77	108		-
89.	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	50,0	7,73	387	0,00001	-
98.	919441211	Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,0	6 283,64	6 284	7,00556	-
106.	935112211	Osazení příkopového žlábu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	19,0	150,84	2 866	0,16371	-
107.	59227513	Tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	kus	57,57	30,76	1 771	0,04300	-

Poř.	Kód	Podis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Sur
108.	950000002	Upravení stáv. svodidla	soubo	1,0	3 500,00	3 500		-
099: Přesun hmot HSV								
47.	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	775,628	17,69	95 939		-
50.	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	334,88	115,00	13 898		-
51.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	440,748	60,00	38 511		-
52.	997221559	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 102,512	5,03	28 445		-
91.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	456,44	3,68	1 680		-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
92.	07	Zařízení staveniště	%	3,25	905,23	2 942		-

Nabídkový rozpočet

Zakázka	
Číslo zakázky	
Zakázka	IS Husitská Vítězná, Sokolov, II. etapa - KOMUNIKACE VÍTEZNÁ - přeložka kabelů O2
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze	
Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy	
Typ Firmy	Název

Uživatelé	
Význam (funkce)	Jméno

Zakázka:

IS Husitská Vítězná, Sokolov, Iletapa - KOMUNIKACE VÍTEZNÁ - přeložka kabelů O2

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
Úprava komunikace Vítězná - přeložka kabelů O2	38 614		8 109	46 723
Zemní práce	5 001		1 050	6 051
Montáže a demontáže	13 130		2 757	15 887
Geodetické práce	8 812		1 853	10 663
Materiál	11 671		2 451	14 122

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21% ze základny : 38 614

Celkem (včetně DPH)


EUROVIA
 VINET
 EUROVIA s.r.o.
 Gruzínský závodní oblasť Český nápad
 zruč. Kárlův Vary
 Sedlečská 12, 350 08 Kárlův Vary

Rozpočet

Pof.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Suf
Úprava komunikace Vítězná - přeložka kabelů O2								
Zemní práce								
1.	955054	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	98,0	27,82	38 614		
2.	954970	Jáma 30/160 pro telefonní sloup s betonovou patkou	ks	2,0	432,83	5 001		
3.	95470	Jáma 50/100 pro telefonní kotvu	ks	3,0	340,08	2 671		
4.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy št. 1 až 4	m3	2,5	108,21	1 020		
5.	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	2,5	68,56	271		
Montáž a demontáže								
6.	954981	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	m	93,0	32,46	13 130		
7.	955022	Demontáž samonosných kabelů do 5 XN	m	93,0	18,55	3 019		
8.	954985	Vystrojení jednoduchého patkového stožáru (postavení, upěchování, připevnění na betonovou patku, bahdáž, montáž SH svorek, montáž očníce atd.)	ks	2,0	1 429,89	1 725		
9.	955024	Demontáž jednoduchého patkového stožáru	ks	2,0	347,81	2 860		
10.	954984	Montáž kotvy na stávající stožár	ks	3,0	193,23	606		
11.	952650	Měření stejnosměrné na metalických kabelech	ks	10,0	425,10	580		
Geodetické práce								
12.	956284	Zaměření trasy nad 100 m, pevná částka	soubor	1,0	3 850,40	8 812		
13.	956283	Zaměření trasy nad 100 m, do 1 km	soubor	1,0	5 255,61	3 556		
Matériál								
14.	301331	Sloup dřevěný 7m impregnace	ks	2,0	973,67	11 871		
15.	305506	Patka stožárová E2P 16x20x290	ks	2,0	1 352,60	1 948		
16.	305463	Deska kotavní 40x25x5 cm s otvorem	ks	3,0	200,86	2 705		
17.	306358	Lano ocelové 42x1 mm Zn 130	kg	7,0	95,84	603		
18.	308457	Šroub s okem M16 x 140	ks	3,0	221,05	671		
19.	307033	Svorka lanová D 9-12 mm	ks	3,0	21,64	65		
20.	308698	Očnice kovová FeZn	kus	3,0	20,10	60		
21.	306789	Svorník M 16x152x85x85 FeZn	kus	4,0	247,33	989		
22.	306843	Svorník M 20x410x90x25	kus	4,0	283,71	1 175		
23.	401646	Matice šestihranná M 16	kus	10,0	3,09	31		
24.	401706	Matice šestihranná M 20	kus	8,0	4,64	37		
25.	404083	Podložka D 17 mm	kus	8,0	2,32	19		
26.	404231	Podložka pro dřev. kon. D22 mm pro M 20	kus	8,0	92,75	742		
27.	402871	Vrut s šestihran. hl. 10x60mm	kus	4,0	42,51	170		
28.	408324	Šroub se šestihran. hl. M 16x180	kus	10,0	178,32	1 793		

