
Sokolov ČOV - Výměna oken v budově hrubého čištění “
Smlouva č. SML/360/2024/ORM.

SMLOUVA O DÍLO

ČOV - Výměna oken v budově hrubého čištění

Objednatel:

se sídlem: 

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Mgr. Petrem Kubišem, starostou 

00259586 

CZ 00259586 

Komerční banka, a.s.,

521391/0100

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupený:

Roman Babej

74443500

CZ8402131804CZ8402131804

Romanem Babejem

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník' j, tuto smlouvu o dílo:



^ Sokolov
„ČOV- Výměna oken v budově hrubého čištění “

Smlouva č. SML/360/2024/ORM.

Článek I.
Definice

1.1 Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-lí z kontextu textu jiný význam, mají tyto 
pojmy následující význam:

1.1.1 Pozemky stavby: pozemek p. č. 1351/1 v k. ú. a obci Sokolov.

1.1.2 Předmětná stavba: stavba s názvem: „ČOV - Výměna oken v budově hrubého čištění"
zhotovovaná dle zadávací dokumentace.

1.2 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s 
názvem „ČOV - Výměna oken v budově hrubého čištění" zhotovovaná dle zadávací dokumentace 
(dále jen „Veřejná zakázka"), a to se zhotovitelem jako účastníkem, který splňuje všechny zadávací 
podmínky a jehož nabídka ze dne 21. 05. 2024 (dále jen „Nabídka") byla vybrána jako ekonomicky 
nej výhodnější.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací 
dokumentace k Veřejné zakázce a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a 
požadavky podle této smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je 
odborníkem ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, a je oprávněn ji 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy nebyl na jeho majetek 
prohlášen konkurs, nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního 
návrhu proto, že jeho majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a 
nemá daňové nedoplatky na území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci předmětu plnění podle této smlouvy a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla 
nezbytné.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Předmětnou stavbu a objednatel se mu za to
zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) touto smlouvou;

b) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele na Veřejnou zakázku ze dne 26. 04. 2024 a 
Nabídkou;

c) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
d) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity, a 
podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími 
změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v 
průběhu provádění díla, jeho kontroly či jinými okolnostmi smluvními stranami 
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s tím, že 
objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla; přičemž platí, že v případě rozporů 
mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby vyhověl všem 
požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být užíván ke svému účelu s tím, že pokud 
takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla, má v případě rozporů
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větší váhu definice obsažená podkladu podle výše uvedeného pořadí sestupně [nej vyšší 
váhu má písm. a)], to však neplatí, pokud Nabídka nabízí objednateli kvalitativně či 
kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech či podkladech 
uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých 
odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 
třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k 
řádnému provedení Předmětné stavby, včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě;

b) likvidace odpadu (včetně demontovaných provzdušňovacích elementů), jeho uložení 
na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této 
likvidaci objednateli, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

c) provedení opatření při provádění Předmětné stavby vyplývající z umístění a návaznosti 
Předmětné stavby;

d) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
e) zpracování a dodání všech dokladů potřebných k předání díla;
í) úplné vyčištění a vyklizení výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich 

uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu; 
g) provedení závěrečného úklidu celého staveniště dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že 
jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
v souladu s účelem stanoveným v Zadávací dokumentaci.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného zadávací dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

11.6 Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhradil změny závazku uvedené v zadávací dokumentaci.

Článek III.
Čas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

Předání staveniště proběhne po dokončení výroby oken a před zahájením veškerých dalších prací.

III. 1.1 Provedení Předmětného díla: do 90 dnů ode dne předání a převzetí
staveniště.

III. 1.2 Vyklizení staveniště: nejpozději do 2 dnů od provedení
Předmětného díla podle odst. III. 1.1.

„ČOV — Výměna oken v budově hrubého Čištěni"
Smlouva č. SMU360/2024/ORM.

Sokolov
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111.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot), 
jenž nebylo možné při podpisu této smlouvy vzhledem k obvyklému počasí pro jednotlivá roční období 
předpokládat, objektivně neumožní řádné provádění díla po dobu delší než 5 dnů, prodlužuje se termín 
dokončení a předání Předmětné stavby o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být dílo pro 
nepříznivé klimatické podmínky prováděno.

111.3 V případě zvýšení rozsahu díla provedeného v souladu s touto smlouvou se prodlouží lhůta k 
provedení díla dle odst. III. 1.2. za každých celých 50 000 Kč zvýšení ceny díla o jeden kalendářní den.

111.4 Předmětná stavba bude provedena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním 
Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek, stanovených zvláštními předpisy a 
závaznými normami (ČSN), s kladným výsledkem. Předložení dokladů o těchto zkouškách objednateli 
jsou podmínkou převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání Předmětné stavby k 
jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno 
i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli 
na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na 
přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III. 5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, popřípadě 
provozovatele ČOV, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby provádění díla či jeho části, a 
to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto 
zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré 
rozumně požadovatelné snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí 
objednatele.

III. 6 Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti, práce a dodávky směřující k dokončení díla minimálně 
pět dní v týdnu (pondělí-pátek), a to po celou dobu výstavby, s výjimkou týdnů, ve kterých na některý 
z uvedených dnů připadá státní svátek. Práce budou prováděny v minimálním rozsahu 8 hodin denně a 
v minimální počtu 3 zaměstnanců přítomných na staveništi a aktivně vykonávajících stavební práce.

III. 7 V případě technologické přestávky je zhotovitel povinen o ní informovat v místě provádění 
Předmětné stavby formou informačních tabulí, rovněž je povinen o takové přestávce v předstihu 
informovat objednatele, a to minimálně 3 pracovní dny před takovouto nezbytně nutno přestávkou.

„ČOV- Výměna oken v budově hrubého čištění"
Smlouva č. SML/360/2024/ORM.

Sokolov

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně před zahájením montáže a 
zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich případné 
poškození opraví. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel před jejich 
vjezdem na pozemní komunikaci. V případě znečištění pozemní komunikace jej zhotovitel okamžitě 
odstraní.

IV.4 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.
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IV.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.6 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

„ ČOV- Výměna oken v budově hrubého čištění “
Smlouva č. SML/360/2024/ORM.

Sokolov

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. 1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětné stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Roman Babej

V. 1.2 technických: Roman Babej, tel

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Mgr. Petr Kubiš, starosta

V.2.2 technických:

V.4 Jakákoliv změna předmětu díla smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VI.2 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
prostřednictvím zástupce ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění 
předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. 
Zároveň se cena díla dle odst. VI.2 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů 
tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a 
jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, 
ve výši stanovené cenovou soustavou URS CZ a.s. v nej aktuálnějším znění. I v tomto případě obdobně 
platí ustanovení odst. V.4 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné 
stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna 
svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se 
účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem na adresy 
uvedené v čl. V. této smlouvy. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o 
vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací při provádění Předmětné stavby a 
dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit
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vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření 
na nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím 
zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je 
povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou 
kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů 
zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení 
způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého rozumně požadovatelného úsilí, za následek přerušení či 
pozdržení díla z jeho strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V. 10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Předmětné stavby dodržovat předpisy bezpečnosti 
práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V. 13 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž:

a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 % 
ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %;

b) pojištění stavebních a montážních výkonů není vyžadováno, je však doporučeno.

V. 14 Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy:

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, které se budou podílet na plnění této smlouvy, 
vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;

- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, 
vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;

- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání 
cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;

- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo 
dodávek sociálních podniků;

- při plnění této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit 
závazky k nim řádně a včas;

- při plnění této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně 
povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a

- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

ČOV- Výměna oken v budově hrubého čištění“
Smlouva č. SML/360/2024/ORM.

Sokolov



Sokolov „ ČOV- Výměna oken v budově hrubého čištění‘
Smlouva Č. SML/360/2024/ORM.

Článek VI.
Cena díla a platební podmínky

VI. 1 Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran.
VI.2 Cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí:

Cena celkem: 243 765,00 Kč bez DPH.

VI.3 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě. O dobu jednání o uzavření takového 
dodatku se v žádném případě nemůže prodloužit doba k provedení díla.

VI.4 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce ěi dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v zadávací dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VI.5 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie a poplatky 
za ně;

- pojištění stavby;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- veškerá dokladová část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 

odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.
- předání geometrických plánů pro rozdělení pozemku potvrzených Katastrálním úřadem

VI.6 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny 
díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po 
řádném předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti 
zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nej později do 15 dnů od převzetí 
této písemné žádosti.

VI.7 Zhotovitel může vyúčtovat části ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní mčsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce, za který se soupis pořizuje, a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů 
od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. 
Neodsouhlasené práce a dodávky nebudou součástí měsíčního daňového dokladu, zhotovitel předloží 
opravený soupis provedených prací a dodávek. Spolu s konečnou fakturou je pak zhotovitel povinen 
předat objednateli odsouhlasený celkový soupis dodaných prací a dodávek.

VI.8 Podkladem pro zaplacení splátky ceny díla budou daňové doklady. Přílohou daňového dokladu 
musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce, jenž je hmotněprávní podmínkou k 
splatnosti takové části ceny díla. Daňový doklad budou obsahovat tyto náležitosti:

označení daňového dokladu a jeho číslo; 

název a sídlo objednatele a zhotovitele;
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předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;

vyúčtovanou částku;

číslo smlouvy a datum jejího uzavření;

den odeslání daňového dokladu a lhůtu jeho splatnosti;

označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;

razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;

potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností vyúčtované částky 
(razítko + podpis).

VI.9 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti daňového 
dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli. Splatnost daňového 
dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli.

VI. 10 Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na daňovém 
dokladu bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VI. 11 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Daňové doklady budou 
odesílány doporučeně držitelem poštovní licence, emailem, datovou schránkou, popř. osobně na 
podatelnu Městského úřadu v Sokolově. Dnem zaplacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VI. 12 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VI. 13 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VI. 14 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán 
insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát 
svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky 
vyplývající z poskytnuté zámky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu 
zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. 
Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty 
představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních 
závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká 
zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční 
doby.

VI. 15 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z 
jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně 
rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento 
způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení 
předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na 
úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

„ ČOV - Výměna oken v budově hrubého čištěni
Smlouva č. SML/360/2024/ORM.

© Sokolov
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® Sokolov „ČOV - Výměna oken v budově hrubého čištění“ 

Smlouva č. SML/360/2024/QRM.

Článek VII.
Smluvní pokuty

VII.l Při prodlení s provedením Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

VII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním povinnosti dle odst. IV. 1. je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

VII.3 Při prodlení s provedením Předmětné stavby o více než 30 kalendářních dnů je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VII.l a VII.2 této smlouvy jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.

VII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. IX.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 1 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. Neodstraní-li 
zhotovitel vady díla uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, 
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

VII.5 Při porušení povinnosti dle odst. IX.9 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
vc výši 2 000 Kč a při porušení povinnosti dle odst. III.6 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení a i opakovaně.

VII.6 V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo na odstoupení od smlouvy při porušení 
smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst.X.1.2ěi X.1.4 této smlouvy, má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč

VII.7 porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle předchozích 
odstavců a nezjednání nápravy ani do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 KČ za každý den trvání porušení povinnosti a 
každou porušenou povinnost.

VII. 8 Sjednáním ani úhradou smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na 
náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek VIII.
Předání díla

VIII. 1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli Předmětnou stavbu (dílo) v termínu dle či. III., 
přičemž je povinen jej k převzetí vyzvat a to nejpozději 7 dnů před plánovaným datem předání díla. 
Pokud bude výzva k převzetí díla doručena objednateli později než 7 dnů před plánovaným datem 
předání díla, může objednatel jednostranně posunout termín předání a převzetí díla tak, aby mu od 
doručení výzvy byla zachována 7denní lhůta k datu uskutečnění předání a převzetí díla. Termín předání a 
převzetí díla musí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní den.

VIII.2Nejpozději 7 dnů před datem předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu 
náležející dokumentace a doklady, včetně dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením 
veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, záruční listy, návody k použití, atesty 
použitých výrobků a materiálů, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění Předmětné 
stavby, přičemž

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě
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Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem.

V případě pozdního předání, byť jen jediného z výše uvedených dokumentů je objednatel oprávněn 
jednostranně posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne 
předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

VIII.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

VIII.40 předání a převzetí díla pořídí zhotovitel zápis, jehož stejnopis předá objednateli a který bude 
obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. IX. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

VIII.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

VIII.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

VIII.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla určeného na jeho žádost objednatelem, 
kterého vyzve zhotovitel ve své výzvě k předání a převzetí díla a který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

VIII.8Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozdčji ve lhůtč uvedené v odst. 
III. 1.2 této smlouvy.

ČOV - Výměna oken v budově hrubého čištění'
Smlouva č. SML/360/2024/ORM.

Sokolov

Článek IX.
Záruční doba

IX. 1 Zhotovitel sc zavazuje provést dílo podle zadávací dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

IX.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

IX.3 Záruční doba uvedená v odst. IX.2 začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

IX.4 Vyskytnc-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto 
skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli.

IX.5 Vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby, je zhotovitel 
povinen odstranit vlastním nákladem do 24 hodin od jejich oznámení. Vady nebránící řádnému provozu
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či užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 3 dnů ode dne jejich 
oznámení, pokud v této 3denní lhůtě objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je 
objektivně nutná delší doba k odstranění vady. V takovém případě je lhůtou k odstranění vady objektivně 
technologicky nej kratší možná doba k odstranění vady.

IX.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

IX.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění 
náhradní dodávky.

IX.8 Ustanovení odst. IX.4 až IX.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu 
při takových vadách dávají obecně závazné právní předpisy.

IX. 9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů zvýšených o koordinační přirážku 5 000 Kč za každou takto odstraněnou vadu, 
čímž nebude dotčen jeho nárok na smluvní pokutu podle této smlouvy.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

X. l Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této 
smlouvy odstoupit i v případě:

X.l.l zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,

X.l.2 bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušení prací souvisejících s prováděním 
Předmětné stavby zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

X.l.3 prodlení zhotovitele s provedením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

X.l.4 neplnění Či porušování jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění 
byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,

X.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou ceny 
díla či její části přesahující 60 dnů.

X.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 3 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

„ČOV - Výměna oken v budově hrubého čištění‘
Smlouva č. SML/360/2024/ORM.

© Sokolov

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

XI. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

X1.2 V otázkách touto smlouvou neřešených řídí se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.
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XI.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s Předmětnou stavby po dobu 
minimálně 10 let a zavazuje se kopii jakékoliv její části poskytnout v této lhůtě na jeho žádost 
objednateli.

XI.4 Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž 
každá strana obdrží 1 vyhotovení - elektronický originál. V případě, že smlouva nebude elektronicky 
podepisována, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, 
přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

XI.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, {dále jen „zákon o registru smluv"). Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou 
smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XI.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona o registiu smluv.

XI.7 Zhotovitel je oprávněn uplatnit práva vyplývající z podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 
odst. 1 OZ pouze v případě, že prokáže objednateli, že následky změny okolností nemohl předvídat a 
nemohl jim zabránit či je zmírnit, a to ani s vynaložením veškerého rozumně požadovatelného úsilí, a to 
včetně nalezení alternativních řešení. V ostatních případech přijímá zhotovitel na sebe nebezpečí 
podstatné změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ. Zhotovitel je povinen práva vyplývající z podstatné 
změny okolností písemně uplatnit a doložit písemnými doklady u objednatele bez zbytečného odkladu od 
jejich zjištění, jinak mu tato práva zanikají.

XI.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím 
podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo 
skutečnostech, kterc má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět 
obchodního tajemství.

XI.9 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

XI. 10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

„ČOV - Výměna oken v budově hrubého čištění “
Smlouva č. SML/360/2024/ORM.

Sokolov
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PLASTOVÁ OKNA
Roman Babej
Havlíčkova 283, 364 61 Teplá 
DIČ: CZ-8402131804 
IČO: 74443500

www.babei.cz

CENOVÁ NABÍDKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO

Objednavatel:
Adresa:

město Sokolov 
Rokycanova 1929 
3560 01 Sokolov 
00259586 
CZ00259586

ICO:
DIČ:

Kontaktní osoba:
odbor rozovoje města Městkého úřadu Sokolov

Akce:

Bankovní spojení:

ČOV - výměna oken

Termín dodání oken:

Záruka:
Platební podmínky:

Pokud není obsaženo v konečném součtu, 
nabídka neobsahuje:
Systémové řešení utěsnění 3.spáry dle 
ČSN 73 0540-02 ochrana budov, PU pěn proti 
kondenzaci vzdušné vlhkosti ve spáře PU pěny

Stavební rozměry dodal: Roman Babej

Cena oken / dveří 
Cena oken po slevě

Demontáž / likvidace 
Parapety vnitřní 
Parapety venkovní 
Montáž
Zednické práce 
Příplatek za skla 
Spoje 
Doprava

SOUČET:

DPH

CELKEM:

Záloha:

Doplatek:

Způsob platby:

21%

243 765,00 Kč

0,00 Kč

243 765,00 Kč

0,00 Kč 

243 765,00 Kč

Ceny uvedené v nabídce jsou po zaměření na stavbě.
Další ujednání:
Montáže jsou spočítané bez parotěsných a paropropustných pásek. 
Nabídka byla vypracována dle dokumentace a poptávky odběratele. 
Veškerá dokumentace a otevírání oken je při pohledu zevnitř.
DPH odvede objednavatel.

Zboží zůstává až do řádného zaplacení majetkem firmy Roman Babej.

Datum:
Zpracoval:

21.05.2024 
Roman Babej

Datum: 21.05.2024 
Podpis odběratele:


