

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce

## *„Úrovňový heliport HEMS Sokolov VFR den/VFR noc – projekční práce“*

zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Služby
Profil zadavatele	<a href="https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html">https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html</a>
Datum zahájení řízení	22.07.2024

### 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

**Název:** město Sokolov  
**Sídlo:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**IČO:** 00259586  
**DIČ:** CZ00259586  
**Zástupce:** **Mgr. Petr Kubis, starosta**

**Kontaktní osoba zadavatele:** Mgr. Jana Zdvoráková,  
odbor rozvoje města Městského úřadu Sokolov  
tel.: +420 354 228 325  
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Na základě Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace, obdržené dne 30. 07. 2024 prostřednictvím systému E- ZAK, poskytuje Zadavatel účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

**Dotaz:**

Dotaz č. 1

V předmětné Výzvě, jejích přílohách a Smlouvě na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a zpracování požadavků objednatel je jako část předmětu díla požadována „projektová dokumentace skutečného provedení stavby“. Pouze ve Výzvě je dovysvětlena jako „prováděcí projekt“. Dle názvosloví předchozí i současné vyhlášky o dokumentaci staveb jde o různé stupně PD. Pro odstranění pochybností proto prosíme zadavatele o opravu názvosloví tak, aby odpovídalo Vyhlášce č. 131/2024 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb (tzn. dokumentace pro provádění stavby - DPS).

Mimo tuto nesrovnalost jsou v rámci návrhu Smlouvy o dílo používány termíny, které nejsou v souladu s novým stavebním zákonem. Žádáme zadavatele taktéž o jejich opravu.

Dotaz č. 2

Žádáme zadavatele, aby vyčlenil dokumentaci pro povolení stavby jako samostatnou část PD se samostatným fakturačním milníkem. Období mezi zhotovením dokumentace a získáním stavebního povolení může být ve vyšších jednotkách měsíců. Mimo to zahájení zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace je plně v rukou Objednatel bez možnosti ovlivnění této doby Zhotovitelem.

**Odpověď**

Dobrý den,

k výše uvedenému sděluje zadavatel následující:

ad dotaz 1)

Zadavatel děkuje za upozornění a omlouvá se za chybu. Zadavatel upravil návrh smlouvy o dílo a to v návaznosti na aktuální zákony a vyhlášky s platností od 01.07.2024, názvosloví jednotlivých stupňů PD - DSP a DPS, tak aby nedošlo k pochybnostem.

Zadavatel poskytuje účastníkům opravenou verzi návrhu smlouvy o dílo.

ad dotaz 2)

Dle přílohy č. 1 návrhu smlouvy o dílo je určená částka za vypracování DSP (bod 2) – fakturace po odsouhlasení výstupu tzn. po dokončené práci. Vydání stavebního povolení (bod 3) je opět samostatně naceněná položka a fakturuje se 90:10.

**Přílohy:**

Návrh smlouvy o dílo (aktualizovaná verze z 05.08.2024)

V Sokolově

<p><u>Zadavatel:</u></p> <p><b>MĚSTO SOKOLOV</b> <b>Rokycanova 1929</b> <b>356 01 Sokolov</b></p>	<p><u>Podpis:</u></p> <p>Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

	Městského úřadu Sokolov
--	-------------------------