
Sokolov „ Stavební úpravy domu Staré nám. č. p. 133. Sokolov “
Smlouva c. SML/298/2025/ORM

SMLOUVA O DÍLO

objednatel:

se sídlem: 

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

Číslo úctu:

město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Mgr. Petrem Kubišem, starostou

00 259 586 

CZ 00259586

(dále také jen „objednatel” na straně jedné)

a

zhotovitel: Společnost STAVBYT - LAJKA,

vedoucí společnosti: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

se sídlem: Svatava, Pohraniční stráže 136, PSČ: 357 03

IČO: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Plzen, oddíl C, vložka 17596 

bankovní spojení:

Číslo úctu:
jednající: Jiří Beneš, jednatel fy. STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o., vedoucí společnosti

STAVBYT - LAJKA

(dále jen ,, zhotovitel ” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo 
na stavební práce s názvem

„Stavební úpravy domu Staré nám. č. p. 133, Sokolov":

Článek I.
Úvodní ustanovení a definice pojmů

1.1 Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplývá-li z kontextu 
textu jiný význam:

a) Projektová dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby: „Změna dokončené 
stavby Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov" zpracovaná Ing. Pavlem Heinzem a soupis výkonů 
k této projektové dokumentaci.

b) Pozemky stavby: pozemek p. č. 228/1, 230/1,230/2,230/3 a 243/1 v k. ú. a obci Sokolov.
c) Předmětná stavba: stavba s názvem: „Změna dokončené stavby Staré náměstí, č. p. 133, 

Sokolov", kníž se vztahuje Projektová dokumentace.
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I.2 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění pro živnost „Provádění staveb 

jejich změn a odstraňování“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné vybavení, 

zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a  disponuje 

dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

I.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 

sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném a včasném 

provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném a včasném postupu provádění díla, v čase 

a kvalitě stanovených touto smlouvou. 

I.4 Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového stavu, 

kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „Změna dokončené stavby Staré náměstí, č. p. 133, 

Sokolov“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelné k účelu, ke kterému je 

určeno, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

I.5 Tato smlouva je smlouvou na veřejnou zakázku s názvem „Změna dokončené stavby Staré 

náměstí, č. p. 133, Sokolov“ zadávanou objednatelem (dále jen „veřejná zakázka“). 

Článek II.  

Předmět smlouvy 

II.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a nebezpečí dílo v podobě Předmětné stavby a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 

zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

II.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

a) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku z 30.01.2025   (dále jen „zadávací dokumentace“);  

b) nabídkou zhotovitele na plnění veřejné zakázky ze dne 11.03.2025, vč. oceněného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele (dále také jen „nabídka“ nebo 

„nabídka zhotovitele“); a 

c) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují 

právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 

dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho 

zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního 

stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 

smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, 

výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit 

způsob provádění díla. 

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v  textové 

nebo výkresové části Projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům 

o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. V případě rozporů mezi výše uvedenými 

podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné 

předměty díla a mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do 

možnosti řádného užívání díla, má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu dle výše 

uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a)), to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele 

dle písm. b) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.  

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 

v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 

vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 

provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 

a v tom zejména: 
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a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské 

sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, případné osazení dopravního 

značení;  

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací 

na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 

dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 

potřebné;  

c) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho 

projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení  

a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně 

atd.) a příp. změn dopravního značení; 

d) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy 

(dále jen „Harmonogram postupu prací“);  

e) plnění podmínek povolení ke stavbě; 

f) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 

s provedením díla;  

g) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná  

jeho likvidace v souladu se zákony č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

a č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, a 

doložení dokladů o této likvidaci (vážní lístky a daňové doklady), včetně úhrady poplatků za 

toto uložení, likvidaci a dopravu, přičemž ale nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a 

demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 

materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném 

rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, 

recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 

nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro 

nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění a 

prokázání této podmínky s tím, že bere na vědomí, že její nesplnění či nedoložení jejího splnění 

může být příčinou vzniku rozsáhlé škody na straně objednatele, za níž v plném rozsahu 

objednateli odpovídá. 

h) provedení opatření při realizaci Předmětné stavby vyplývající z umístění a návaznosti 

Předmětné stavby;  

i)    zajištění přístupu a bezpečného provozu sousedících objektů po celou dobý stavby;  

j)    zpracování a dodání dokladové části k provedenému dílu v českém jazyce, ve 3 vyhotoveních 

v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na nosiči USB – formát *.pdf, pro 

dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a 

k) průběžného denního úklidu staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací; 

l)    provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okolí staveniště, případně výstavbou 

dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s  objednatelem 

dohodnutého stavu; 

m) součinnost a účast zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti 

s kontrolními prohlídkami Předmětné stavby; 

n) zajištění všech požadavků v rámci BOZP; 

o) zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět Předmětnou stavbu;  

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 

že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 

a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v zadávací dokumentaci. 

II.5 Dílo bude provedeno v normové jakosti dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší 

kvalitativní třídy jakosti. 
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II.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 

dokončeného díla definovaného zadávací dokumentací. 

II.7 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 

odpovědnost a náklady. 

II. 8   Dílo bude provedeno v souladu s relevantními podmínkami DNSH („do not significant harm“ – 

výrazně nepoškozovat“ životní prostředí). Vyjma požadavku recyklace odpadu, uvedeného v  odst. II.3 

písm. g) smlouvy, musí zhotovitel dodržet zejména následující podmínky: 

- Budou-li instalována zařízení k využívání vody (zejména umyvadlové baterie a WC), bude pro 

ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo 

stávajícím štítkem výrobku v EU.  
- Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie budou mít maximální průtok vody 6 litrů/min.  
- Sprchy budou mít maximální průtok vody 8 litrů/min. 
- WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, budou mít úplný objem splachovací vody 

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru. 
- Pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry budou mít maximální 

úplný objem splachovací vody 1 litr. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění a prokázání těchto podmínek. Prokázáním splnění podmínek se 

rozumí např. předložení předávacího protokolu, ze kterého bude patrný druh odpadu, kdo a komu 

předával, předávané množství, datum předání, vazba na akci/projekt; či předání technických listů 

výrobku/certifikace/štítek výrobku v případě instalovaných baterií, pisoárů atd.). 

Článek III.  

Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 

následující: 

III.1.1 Předání staveniště a zahájení provádění Předmětné stavby: do 10 dnů od 

účinnosti smlouvy; 

III.1.2 Dokončení a předání Předmětné stavby:   nejpozději do 365 

kalendářních dnů od zahájení provádění Předmětné stavby podle odst. III.1.1.  

III.2. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající 

za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický 

dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) 

přeruší práce na staveništi z důvodu nekvalitního provádění prací nebo porušení pravidel bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla uvedenou v ustanovení 

odst. III.1.2 tohoto článku. 

III.3 Předmětná stavba bude dokončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním 

Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v dokumentaci, předepsaných 

zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN) s kladným výsledkem. Předložení těchto dokladů o 

těchto zkouškách jsou podmínkou převzetí díla objednatelem. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících 

užívání Předmětné stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze 

strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených 

zhotovitelem či jeho podzhotovitelů na pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění 

případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i 

škoda na životním prostředí. 

III.5 Objednatel coby zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhradil následující změny 

závazku: 
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a) Změna závazku spočívající ve změně rozsahu díla a s tím spojené změně ceny díla souvisejících 

s nakládáním s odpady, a to v položkách rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele. Rozsah 

těchto položek bude upraven na základě skutečného objemu dodávek v těchto položkách, 

zjištěných na základě vážních lístků likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k 

nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem, neboť v dokumentaci lze rozsah 

těchto položek určit pouze kvalifikovaným odhadem, který nemusí odpovídat skutečnému stavu 

zjištěnému při realizaci díla. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude 

upravena i cena díla a to tak, že se nově zjištěný rozsah vynásobí jednotkovou cenou podle 

rozpočtu v nabídce zhotovitele. 

b) Změna závazku spočívající v objemové změně v rozsahu jednotlivých položek uvedených v 

položkovém rozpočtu v nabídce zhotovitele, a to při zachování jednotkové ceny na základě 

skutečného plnění při realizaci. Vyhrazenou změnou bude měření skutečně provedeného 

množství plnění, přičemž budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba 

provedení prací může vzniknout z důvodů: 

1) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 

2) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace . 

c) Změna závazku spočívající ve změně termínů uvedených v článku III. odst. III.1.2, a to za 

následujících podmínek: 

- v případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si zadavatel vyhrazuje 

možnost prodloužení doby provádění díla to tak, že za každých celých 15 000 Kč, o něž se 

takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den; 

- v případě, že nepříznivé klimatické podmínky (pokles průměrných nočních teplot pod 5°C 

nebo dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací na díle po dobu 

delší než 5 dnů a zároveň znemožní provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické 

podmínky nebrání;  

- pokud dojde k prodlení s provedením díla z důvodu prodlení třetích stran, a to z důvodu na 

straně výrobce nebo dodavatele;  

- v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje kumulativně následující 

znaky: 

i. objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností 

podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí), 

ii. tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením Smlouvy, 

iii. tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této 

události zamezit; 

- z důvodu zpřísnění epidemiologických opatření v souvislosti s epidemií/pandemií COVID –

 19; 

s tím, že v takovém případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy 

z výše uvedených důvodů nebylo možné provádět stavební práce na díle. Každý takový případ 

musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu 

nedošlo jeho nečinností nebo pochybením. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových 

listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena díla zvýšena tak, že 

skutečně provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny cenami stejných 

položek z položkového rozpočtu – nabídky zhotovitele a pokud v něm taková položka nebude, tak bude 

použita cena za položku dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a.s. ve výši max. 80 % těchto sborníkových 

cen. V případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si pak zadavatel vyhrazuje i 

možnost prodloužení doby provádění díla to tak, že za každých celých 15 000 Kč, o něž se takto zvýší 

cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den. 
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Článek TV.
Staveniště

TV.l Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději v termínu uvedeném v 
odst. IIL1.1 smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemních komunikací včetně dopravního značení 
(dopravně inženýrské opatření - DTO) a jeho osazení před zahájením provádění Předmětné stavby 
projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníku pozemních či nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
Předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich případné 
poškození opraví. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel před jejich 
vjezdem na přilehlou komunikaci. Každé případné znečištění pozemní či jiné komunikace je zhotovitel 
povinen okamžitě odstranit.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat denně odpady 
vzniklé jeho činností nebo Činností jeho podzhotovitelů, to vše v souladu s příslušnými právními 
předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnému látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění 
bezpečnosti všech osob, oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu 
za účelem předcházení škod.

IV. 10 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla zamezí vstupu třetích stran na staveniště.

IV. 11 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV. 12 Prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu 
objednatele použít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele.

IV. 13 Zhotovitel se zavazuje, že prověří skutečný stav inženýrských sítí, které se nacházejí vmiste 
provádění díla, před započetím provádění díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistí 
vytýčení jejich průběhů tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.l Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětné stavby ve věcech:

a) smluvních: Jiří Beneš, jednatel, e-mail:

b) technických:
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V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Petr Kubiš, starosta

b) technických: Ing. Kateřina Klcpáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu 
Sokolov,

Mgr. Josef Pudí vítr, e-mail

Atelier stavebního inženýrství s.r.o., Ing. Vojtěch Plach

Koordinátor BOZP: Bezpečny provoz s. r. o., Bc. František Novotný,

V.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby bylo zabezpečeno pro činnost každé 
profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. 
Totéž platí pro práce poddodavatelů zhotovitele. Odbornou úroveň provádění díla jako celku zabezpečí 
zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění Předmětné stavby. Tato odpovědná osoba 
potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého 
autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez 
písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné 
osoby bude včetně souhlasil objednatele uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné 
práce a Činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském oprávnění, 
provede poddodavatel zhotovitele s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti 
poddodavatele zhotovitele je povinen předložit zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále 
na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla. Pokud objednatel nesouhlasí s výběrem 
podzhotovitele, má právo tohoto podzhotovitele v odůvodněných případech odmítnout. Zhotovitel 
v tomto případě zabezpečí výběr jiného poddodavatele s odpovídající odbornou způsobilostí

V.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 
uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 
zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 
mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

V.5 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení 
(včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí 
písemný souhlas Či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. V.4. tohoto 
Článku této smlouvy.

V.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby provádění Předmětné stavby (realizaci díla) po celou dobu 
fakticky zajišťoval dostatečný počet pracovníků vČ. a pracovníků vedení stavby. Nedodržení tohoto 
závazku se považuje za porušení povinnosti zhotovitele, za které lze požadovat smluvní pokutu podle či. 
VIII odst. VIII.6.

V.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení 
veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části dokumentace 
skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení^, názvem, resp.
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jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle 

čl. V.3 této smlouvy a datem. 

V.8 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné 

stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací  či dodávek. Kterákoliv ze 

smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého 

je druhá strana povinna se účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo             

e-mailem na adresy podle odst. V.1, resp. V.2. Objednatel má právo kdykoliv se  

v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích. 

V.9 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací při provádění Předmětné stavby a 

dále použité materiály a povrchové úpravy. Zhotovitel je povinen předložit vzorky nebo katalogové listy 

použitých materiálů, finálních povrchů, výrobků a zařízení, vč. jejich dodavatelů a oznámit jejich zdroje 

nebo dodavatele, a to minimálně 3 týdny před jejich zabudováním nebo použití na díle. Pokud se budou 

vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení odlišovat od požadavků uvedených v dokumentaci 

nebo soupisu prací, nebo má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů 

nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat 

zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem 

doručení této žádosti. Náklady na provedení zkoušek jdou k tíži zhotovitele a zdržení způsobené 

zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla. 

V.10 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 

objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve 

stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení  

čl. VI. odst. VI.6 a VI.7. této smlouvy. 

V.11 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 

této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 

vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 

V.12  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 

je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

V.13  Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně 

znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat 

a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací 

k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. 

V.14 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy objednatele při provádění díla, pokud tyto 

nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke  změně této smlouvy. 

V.15  Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, mít zaplacené pojistné a nejpozději 

při podpisu této smlouvy objednateli doložit alespoň kopie těchto uzavřených a platných pojistných 

smluv: 

a) pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem vůči třetím 

osobám ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 

3 %. 

b) pojistnou smlouvu o pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši min. 100 % ceny 

díla v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %. 

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy (smluv) pro něj 

plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu (smlouvy) splňující výše uvedené požadavky po celou dobu 

provádění díla a splnění těchto povinností na žádost objednateli prokázat.  
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V.16  O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce – vícepráce nebo neprovedené práce – 

méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný  zápis 

formou změnového listu, který vypracuje zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis 

změny, důvod změny a vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, zpracovaný v cenové soustavě a  cenách 

ve výši 80 % ÚRS Praha a.s. ve formátu *.xls nebo KROS. Zhotovitel je povinen vypracovat a do 

změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla, společně 

s vyznačením těchto změn do výkresu a s jejich podrobným a přesným výkazem výměr a návrhem na 

zvýšení či snížení ceny s odůvodněním předat objednateli. Změnový list musí následně potvrdit 

podpisem oprávněný zástupce zhotovitele a oprávněný zástupce objednatele (TDS). Následně bude 

změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům zhotovitele a objednatele k odsouhlasení. 

Změna je odsouhlasena až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran  dle smluvních 

podmínek, přičemž na tyto změny se vztahuje mj. čl. VII odst. VII.6. Objednatel vede přehled 

odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání 

a převzetí díla. 

V.17 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Předmětné stavby nepoužije materiály, o kterých je 

v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně 

známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, 

je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s  tím spojené 

nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci Předmětné stavby nepoužije materiály, 

které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.  

 V.18 Zhotovitel je povinen veškerý odpad ukládaný na skládku zdokladovat vážními lístky 

vystavenými osobou oprávněnou k nakládání a likvidaci odpadu. Tato povinnost platí také pro odpady 

a suti předané k recyklaci. V případě, že recyklační centrum neposkytuje vážní lístky, využije zhotovitel 

externí váhu. Vážení odpadu musí být vždy provedeno zařízením, jež bude certifikováno k vážení 

odpadu. Zhotovitel je při první žádosti o platbu části ceny díla za odpad povinen doložit kopii této 

certifikace objednateli. Množství veškerých odpadů ukládaných na skládku, popřípadě recyklovaných 

odpadů, které nebude zdokladováno vážními lístky, nebude zhotoviteli uhrazeno. 

V.19  Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy: 

˗ dodržoval lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plnění smlouvy, vyplývající mu 

z obecně závazných právních předpisů; 

˗ dodržoval veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí 

z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

˗ dodržoval své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se 

zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

˗ pokud to bude možné, využíval při provádění díla osob znevýhodněných na trhu práce nebo 

dodávek sociálních podniků; 

˗ při plnění smlouvy neznevýhodňoval malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnil 

závazky k nim řádně a včas; 

˗ při plnění smlouvy dodržoval své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně 

povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a  

˗ pokud je to možné v rámci zadání využíval postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí. 

Článek VI.  

Stavební deník 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 

o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je  povinen umožnit objednateli 

či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 

či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 

v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 

inženýrů v nejaktuálnějším znění. 
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VI.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm 

zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního 

deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude 

oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel 

je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdější 

předpisů. Záznamy do stavebního deníku se budou zaznamenávat denně. Stavební deník bude obsahovat 

zejména: 

−  údaje o převzetí staveniště, zahájení prací; 

−  údaje o počasí a o teplotě; 

−  údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním; 

−  přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním; 

−  údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání; 

−  údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou 

nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě; 

−  veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;  

−  odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a 

objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených 

v dokumentaci; 

−  požadavky objednatele zvlášť, pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být 

odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele; 

−  záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy; 

−  závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami , 

včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod. 

VI.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně zásadně 

v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy  

ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s 

originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být 

podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

VI.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. V. odst. V.1 této 

smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. V. odst. V.2 této smlouvy, technický dozor stavebníka  

a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany 

vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu 

provádění Předmětné stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii 

příslušného záznamu. 

VI.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 

ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli s tím, že den pořízení 

záznamu se považuje za den, v něm se zhotovitel se záznamem seznámil. Zápisy ve stavebním deníku se 

nepovažují za změnu této smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro uzavření případných dodatků ke 

smlouvě. 

VI.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka 

(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle Projektové dokumentace, 

technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s touto smlouvy a rozhodnutím orgánů veřejné 

moci. Na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku. 

Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li 

ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či 

třetích osob.  

VI.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 

zhotovitele, které provádí objednatel, a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad  
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a odchylek od dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností 

zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu 

alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za 

to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do  stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel 

povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce  

(dílo), které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

VI.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 

stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 

že s tímto zápisem souhlasí. 

VI.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.  

VI.10  Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 

předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor stavebníka a druhou kopii si ponechá zhotovitel, 

přičemž kopie vlastním nákladem opatří zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele 

dokončit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  

VI.11  Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 

objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 

Článek VII.  

Cena díla a platební podmínky 

VII.1  Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2  Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované zadávací dokumentací je dostatečně přesné a určité 

a že je způsobilé plnění stavebního díla.  

VII.3 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci 

díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a  vyklizení staveniště, 

vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, 

atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s  vyzkoušením 

provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů 

vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cenu za dílo nelze navyšovat, pokud tato 

smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 

podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za dílo. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny za 

dílo jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním potřebných 

povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné moci. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které 

v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl 

nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své cenové nabídky. 

VII.4  Cena za dílo se sjednává ve výši 22.689.211,34 Kč bez DPH. 

VII.5  Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a nelze ji překročit, není-li v této smlouvě 

uvedeno jinak. Cenu za dílo je možné měnit pouze v těchto případech:  

a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 

snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 

méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 

veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 

součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 

veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
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při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.  

b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 

dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 

v dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou 

účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu 

a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny 

jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle 

aktuálního ceníku ÚRS Praha a.s. ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen. Jestliže se při 

zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše 

uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při 

způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou. 

VII.6  Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 

změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za dílo, které nejsou součástí díla dle 

této smlouvy a součástí ceny za dílo, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud 

zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel 

právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za dílo. 

VII.7  V ceně za dílo je mimo jiné zahrnuto:  

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 

kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 

b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště; 

c) zajištění a splnění všech požadavků BOZP; 

d) provedení fotografické pasportizace objektu, konstrukcí, které nejsou stavbou dotčeny, 

pasportizace okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů; 

e) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 

f) doprava, kompletace a koordinace; 

g) ochrana materiálu jiných movitých věcí a předmětné stavby do dne jejího předání; 

h) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 

i)    opatření na bezproblémové zajištění provozu sousedících objektů;   

j) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a  jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 

k) vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat 

konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně dokladové části;  

l)  veškeré náklady na veškeré služby, nutné k provedení díla, atesty materiálů, veškeré zkoušky 

a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení; 

m) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení 

či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo bude objednatel hradit průběžně (měsíčně), a to na základě 

dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 

předaných objednateli.  Dílčí faktury bude zhotovitel vystavovat až do celkové výše 90 % ceny za dílo; 

po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu na zbývající 

část ceny za dílo postupem podle odst. VII.10. 

VII.9 Podkladem a podmínkou pro vystavení faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelem 

podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování provedených prací 

bude prováděno měsíčně. Ve zjišťovacích protokolech bude uvedena cena bez daně z přidané hodnoty. 

Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací 
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provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, 

odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokol 

objednateli do 3. pracovního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním 

měsíci, v němž byly příslušné práce provedeny, a objednatel jej potvrdí do 10 pracovních dnů od 

obdržení nebo jej v této lhůtě vrátí nepotvrzený s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu 

určí objednatel. Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 

zhotovitel vystaví a předá objednateli konečnou fakturu na zbývající část ceny za dílo doposud 

neuhrazenou na základě dílčích faktur postupem podle odst. VII.10.  

VII.10 Cenu díla bude objednatel hradit průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla, a to 

způsobem podle odst. VIII.9. Zbývajících 10 % z ceny díla vč. DPH slouží jako zádržné  

a objednatel jej zhotoviteli uhradí takto: 

 VII.10.1  50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po  řádném 

předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti 

zhotovitele, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti. 

 VII.10.2  50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 

po ukončení záruční doby díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při 

závěrečné prohlídce díla před ukončením záruční doby, a to na základě písemné žádosti 

zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od 

převzetí této písemné žádosti. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění 

poskytnuté zhotovitelem jako finanční záruka ve smyslu tohoto článku této smlouvy může být 

realizováno také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:  

 

a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně 

k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. 

této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se 

podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné 

nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. 

Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby 

prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná 

a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, 

která vystavila záruční listinu, vůči objednateli. 

b) Bankovní záruka bude vystavena do výše 5 % z celkové ceny díla. 

c) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli 

nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení 

tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši. 

d) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X. této smlouvy 

prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele.  

e) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek 

za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně 

informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití. 

f) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy  

a uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce je objednatel povinen 

uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za 

zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne 

uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. 

VII.11 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 

i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce VII.8 a VII.9. Faktury budou obsahovat tyto 

náležitosti: 

-   označení faktury a její číslo; 

-   název a sídlo objednatele a zhotovitele; 
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- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou Částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované Částky 

(razítko + podpis);
- na faktuře bude uvedeno reg. číslo a název dotační akce (v případě, pokud bude schválena 

žádost o dotaci).

VIT. 12 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová Ihňta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů.

VII. 13 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 30 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
Částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

Fakturuje možné doručit v listinné podobě na adresu sídla objednatele nebo elektronicky:

- n a e-tnai I ovou adresu:
- nebo do datové schránky:^^^^^|

VTT.14 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
Částky z úctu objednatele.

VIL 15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII. 16 Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí 
stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů {dále jen „ zákon o dani z přidané hodnoty “). použije režim 
přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové 
povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn, na objednatele.

VII. 17 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za 
provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto 
Článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani 
z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci 
této smlouvy. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře vedle náležitostí podle odst, VII. 11 uvést i přesnou specifikaci 
fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu.

VII. 18 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán 
insolvenČní návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát 
svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté zámky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky 
vyplývající z poskytnuté zámky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu 
zádržného nevznikne a v případe, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. 
Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty 
představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních
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závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká 

zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční 

doby. 

VII. 19 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z 

jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně 

rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento 

způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení 

předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na 

úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.  

Článek VIII.  

Smluvní pokuty 

VIII.1  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby /díla) je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý den prodlení až do předání a převzetí díla. 

VIII.2  Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v čl. III odst. III.1 této 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den 

prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce. 

VIII.3  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby (díla) o více jak 30 kalendářních dnů 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

VIII.4  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 

této smlouvy nebo stanovených v předávacím protokolu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání předmětné stavby, a 3 000,- Kč 

v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání předmětné stavby, a to v obou případech za každou 

vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.5 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 

zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) 

kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

VIII.6  V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této 

smlouvě a neuvedených v tomto článku nebo v případě jejich porušení, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.   

VIII.7  Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 

a to v jejím plném rozsahu. 

VIII.9 10.4 Smluvní pokuta podle této smlouvy je splatná na základě písemné výzvy objednatele do 15 

dnů od doručení výzvy zhotoviteli převodem na účet uvedený ve výzvě.  

VIII.9  Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v této smlouvě za přiměřené a vzdává se práva 

domáhat se u soudu jejich snížení. 

Článek IX.  

Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu 

dle čl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí vyzvat, a to nejpozději 7 dnů před 
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plánovaným datem předání díla. Pokud bude výzva k převzetí díla doručena objednateli později než 7 

dnů před plánovaným datem předání díla, může objednatel jednostranně posunout termín předání a 

převzetí díla tak, aby mu od doručení výzvy byla zachována 7denní lhůta k datu uskutečnění předání a 

převzetí díla. Termín předání a převzetí díla musí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní den .  

IX.2 Nejpozději 7 dnů před dnem předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu 

náležející dokumentace a doklady, včetně dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením 

veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, dále revizní zprávy, 

záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární 

osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a 

zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě a péči provedeného 

díla a doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění Předmětné stavby nebo v souvislosti s ním, 

přičemž veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 

ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, 

pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;  *.orf – obecném 

rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů. 

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 

do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 

příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání, byť jen jediného z výše uvedených 

dokumentů, je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto 

dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.  

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání a převzetí díla pořídí objednatel předávací protokol, jehož stejnopis předá zhotoviteli, 

který bude obsahovat zejména:  

-   označení díla; 

-   označení smluvních stran; 

-   datum uzavření této smlouvy;  

-   datum zahájení a dokončení prací; 

-   datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy; 

-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel; 

-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 

-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 

-   datum a místo sepsání předávacího protokolu; 

-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v předávacím protokolu cokoliv, co budou 

považovat za nutné.  

IX.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou 

případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 

IX.7 Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v  čl. III 

odst. III.1.3 této smlouvy.  

Článek X.  

Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, 

právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že předané dílo bude prosté 

jakýchkoli vad a nedodělků a že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě 

dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění). 
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X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 60 měsíců, a to ode 

dne řádného protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba se vztahuje na 

celkový rozsah díla vč. dodaných výrobků a technologií. 

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 se vztahuje na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od 

jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelního charakteru nebo 

jednáním objednatele a třetích osob. 

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto 

skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli (dále také jen „reklamace“). 

V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na 

odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby 

způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící 

řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od uplatnění reklamace. Ostatní vady nebránící 

řádnému užívání předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů od uplatnění 

reklamace. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele. 

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 

zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 

objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění 

náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné 

nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy. 

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 

oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 

odstranit vadu sám či prostřednictvím třetí osoby a požadovat po zhotoviteli náhradu nákladů 

vynaložených na odstranění této vady. Nárok objednatele na smluvní pokutu tím nezaniká. 

X.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

X.11 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen 

provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě 

této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny 

zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně 

objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou 

výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že 

veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává. 

X.12 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za  jakost 

díla poskytnutá dle odst. X.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem 

zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s  tím, že doba přerušení 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě 

odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží 

pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění 

(věci) objednatelem; nová záruční doba je shodná jako v odst. X.2. tohoto článku této smlouvy. 
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Článek XI.  

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla 

XI.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a  řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích 

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného 

předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude 

v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

XI.2 Odpovědnost stanovená v odst. XI.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní. 

XI.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 

z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 

k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho 

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

XI.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám 

či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opat ření) do 

doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.  

XI.5  Objednatel je vlastníkem díla jeho převzetím na základě předávacího protokolu a všech věcí, které 

zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních 

vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat 

dohodu o tom, že objednatel nabývá vlastnické právo až do okamžiku předání dodaného zboží.  

XI.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k  jejich 

zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 

výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně  

a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

Článek XII.  

Odstoupení od smlouvy 

XII.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě: 

a) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,  

b) bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle 

než 7 dnů, 

c) prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 30 dnů, 

d) neplnění či porušení jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění 

byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.   

XII.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení s úhradou ceny díla či 

její splátky přesahující 60 dnů. 

XII.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je určena na základě částečného 

předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení). Takto stanovená cena díla vč. 

DPH bude snížena o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.    



Sokolov „ Stavební úpravy domu Staré nám. č. p. 133. Sokolov “
Smlouva c. SML/298/2025/ORM

Článek XTTT.
Závěrečná ustanovení

XITT.l Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XIII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené sc řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

XIII.3 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku, jakož i podle 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

XTTT.4 Tato smlouva je se vyhotovuje a podepisuje elektronicky. Zástupci obou smluvních stran pak 
prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouval podepsat.

XIII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejní podle 
předchozí věty objednatel.

XIII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XIII.7 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Sokolova usnesením ze dne 10.04.2025 č. 
309/9RM/2025

XIII. 8 Nedílnou součástí této smlouvy j sou přílohy:

a) č. 1 - Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele.

V Sokolově

Mgr. Petr Kubiš 
starosta

Objednatel

Ve Svatavě

Jiří Beneš, jednatel fy. STAVBYT - Stavby'' 
Trubač s.r.o., vedoucí společnosti

Zhotovitel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 00
Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

KSO:
Místo: Staré náměstí č. p. 133, Sokolov

CC-CZ:
Datum: 11.03.2025

Zadavatel:
Sokolovská bytová s.r.o. 

Účastník:
STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Projektant:
Ing. Pavel Heinz

IČ:
DIČ:

IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

IČ:
DIČ:

Zpracovatel^^^ IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
U uvedených konkrétních výrobků se jedná pouze o referenční výrobky, zhotovitel může zvolit výrobky stejných nebo lepších parametrů

Cena bez DPH 22 689 211,34

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 22 689 211,34 3 403 381,70

Cena s DPH V CZK 26 092 593,04
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00

Stavba:

Místo: Staré náměstí č. p. 133, Sokolov Datum:

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant:

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Stavební část01 17 560 309,77 20 194 356,24

02 269 576,85Venkovní plochy 234 414,65

2 780 581,842 417 897,25Silnoproud06

641 732,60 737 992,49Slaboproud07

724 708,8603 833 415,19Zdravotechnika

402 022,6704 Vzduchotechnika 462 326,07

560 654,37487 525,5405 Vytápění

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

11.03.2025

Ing. Pavel Heinz

253 690,00VRN00 220 600,00

Michal Kubelka

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

26 092 593,0422 689 211,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Staré náměstí č. p. 133, Sokolov Datum: 11.03.2025

Zadavatel: IČ:

Sokolovská bytová s.r.o. DIČ:

Účastník: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

Ing. Pavel Heinz DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 220 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 220 600,00 15,00% 33 090,00

Cena s DPH v CZK 253 690,00

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

00 - VRN

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Staré náměstí č. p. 133, Sokolov Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Heinz

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 220 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 220 600,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 83 600,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 51 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 32 000,00

00 - VRN

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Staré náměstí č. p. 133, Sokolov Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Heinz

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 220 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 220 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 000,00

1 K 012002000 Geodetické práce … 1,000 6 800,00 6 800,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000

2 K 012002000/R Vytýčení stávajících inženýrských sítí … 1,000 6 200,00 6 200,00

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

4 K 013294000/R Výrobní dokumentace … 1,000 33 000,00 33 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 83 600,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 32 500,00 32 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

6 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě … 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033002000

7 K 033002000/R Náklady na energie (voda, elektro, apod...) … 1,000 3 600,00 3 600,00

8 K 034002000 Zabezpečení staveniště - ploty, PCO, strážný, apod... … 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034002000

9 K 034303000/R Dopravní značení na staveništi a řízení dopravy vč. vypracování a vyřízení DIO … 1,000 12 000,00 12 000,00

10 K VRN3-x1 Informační tabule – publicita, (bude upřesněno dle požadavku investora) … 1,000 16 500,00 16 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 51 000,00

11 K 043002000/R
Zpracování veškerých dokladů potřebných k předání díla a kolaudaci (revize, posudky, čestná prohlášení, 

atesty, apod...)
… 1,000 15 000,00 15 000,00

12 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 36 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000

D VRN9 Ostatní náklady 32 000,00

15 K VRN9-x1
Náklady na PBŘ - hasící přístroje, výstražné tabulky, požární ucpávky související se stavební částí rozpočtu, 

apod...
soubor 1,000 32 000,00 32 000,00

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

00 - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Staré náměstí č. p. 133, Sokolov Datum: 11.03.2025

Zadavatel: IČ:

Sokolovská bytová s.r.o. DIČ:

Účastník: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

Ing. Pavel Heinz DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 560 309,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 17 560 309,77 15,00% 2 634 046,47

Cena s DPH v CZK 20 194 356,24

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

01 - Stavební část

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Staré náměstí č. p. 133, Sokolov Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Heinz

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 560 309,77

HSV - Práce a dodávky HSV 8 230 998,91

    1 - Zemní práce 242 723,72

    2 - Zakládání 33 171,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 071 511,25

    4 - Vodorovné konstrukce 641 480,45

    5 - Komunikace pozemní 39 245,85

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 419 951,29

    RES - Restaurátorské práce 132 000,00

    8 - Trubní vedení 92 945,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 663 255,20

    997 - Přesun sutě 722 600,98

    998 - Přesun hmot 172 113,83

PSV - Práce a dodávky PSV 9 329 310,86

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 387 756,21

    712 - Povlakové krytiny 69 502,11

    713 - Izolace tepelné 749 189,18

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 375,33

    762 - Konstrukce tesařské 1 016 243,43

    763 - Konstrukce suché výstavby 961 090,62

    764 - Konstrukce klempířské 757 342,44

    765 - Krytina skládaná 74 122,36

    766 - Konstrukce truhlářské 1 527 596,65

    767 - Konstrukce zámečnické 1 955 401,96

    771 - Podlahy z dlaždic 389 637,50

01 - Stavební část

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením
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    775 - Podlahy skládané 480 052,68

    776 - Podlahy povlakové 19 805,90

    781 - Dokončovací práce - obklady 303 874,79

    783 - Dokončovací práce - nátěry 374 909,39

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 249 410,31
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Staré náměstí č. p. 133, Sokolov Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Heinz

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 560 309,77

D HSV Práce a dodávky HSV 8 230 998,91

D 1 Zemní práce 242 723,72

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

ze zámkové dlažby

m2 45,000 72,80 3 276,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123

VV Pro obnažení soklu na náměstí

VV 15*3 45,000

2 K 113107123
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
m2 45,000 482,30 21 703,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107123

3 K 132212331
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
m3 123,041 864,50 106 368,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212331

VV Odkopávka domu

VV (13+2,09+2,09)*(2*1,78) 61,161

VV 13*(2*2,38) 61,880

VV Součet 123,041

4 K 139711111 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 23,078 1 747,20 40 321,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139711111

VV Odkopávka podlah celé 1.PP

VV (3,63*1,14)*0,1 0,414

VV (3,63*1,42)*0,1 0,515

VV (3,63*0,8)*0,1 0,290

VV (2,63*0,5)*0,1 0,132

VV (2,63*0,5)*0,1 0,132

VV (0,81*1,17)*0,1 0,095

VV (2*2,4)*0,1 0,480

VV (0,93*0,85)*0,1 0,079

VV (0,85*0,75)*0,1 0,064

VV (3*1)*0,1 0,300

VV (1,44*3)*0,1 0,432

VV (1,31*0,5)*0,1 0,066

VV (4,5*1,38)*0,1 0,621

VV (4,5*1,52)*0,1 0,684

VV (3,5*0,5)*0,1 0,175

VV (3,5*0,6)*0,1 0,210

VV (3,5*0,5)*0,1 0,175

VV Mezisoučet 4,864

VV Odkopávka podlah 1.NP - podlahy mimo klenby - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 97,05*0,18 17,469

VV Mezisoučet 17,469

VV Základový pas 1.PP

VV (2*0,72)*0,35 0,504

VV Základový pas 1.NP

VV (5,2*0,125)*0.37 0,241

VV Mezisoučet 0,745

VV Součet 23,078

5 K 139911101

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou

m3 1,014 1 956,50 1 983,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139911101

VV Základový pas 1.NP

VV (5,2*0,375)*0,52 1,014

6 K 162211201
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 23,078 209,30 4 830,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211201

7 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 

do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 13,610 109,20 1 486,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311

VV 123,041-109,431 13,610

8 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 

I, skupiny 1 až 3
m3 36,688 273,00 10 015,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101

VV 23,078+13,61 36,688

9 K 162751114

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 

do 7 000 m

m3 36,688 212,94 7 812,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751114

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 36,688 16,38 600,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 66,038 335,00 22 122,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

VV 36,688*1,8 66,038

12 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 109,431 186,55 20 414,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

VV Odkopávka domu

VV (13+2,09+2,09)*(1,88*1,78) 57,491

VV 13*(2*2,38) 61,880

VV -28*0,7*0,15 -2,940

VV -28*0,5*0,5 -7,000

VV Součet 109,431

13 K 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 49,090 36,40 1 786,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112

VV Dno základového pasu 1.PP

VV 2*0,72 1,440

VV Dno zákaldového pasu 1.NP

VV 5,2*0,125 0,650

VV m.č. S0.01 pod novou podlahu - odměřeno v .DWG

VV 47 47,000

VV Součet 49,090

D 2 Zakládání 33 171,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 2,940 4 160,80 12 232,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212312111

VV 28*0,7*0,15 2,940

15 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 28,000 70,49 1 973,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214

VV 13+4,15+2,09+3,92+1,97+2,87 28,000

16 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 7,000 1 394,02 9 758,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111

VV 28*0,5*0,5 7,000

17 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 0,980 387,81 380,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121

VV Lokální přibednění v úrovni štěrku

VV 1.PP

VV 2*0,1 0,200

VV 1.NP

VV 5,2*0,15 0,780

VV Součet 0,980

18 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 0,980 65,00 63,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

19 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 2,000 4 381,49 8 762,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711

VV 1.PP

VV (2*0,72)*0,45 0,648

VV 1.NP

VV (5,2*0,5)*0,52 1,352

VV Součet 2,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 071 511,25

20 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 

vápenocementovou
m3 0,942 6 770,00 6 377,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310238211

VV Dozdívka parapetů oken 1.NP

VV ((1,4*0,65)*0,345)*3 0,942

21 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 

vápenocementovou
m3 5,049 6 320,00 31 909,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310239211

VV Dozdívka ubouraných komínů v 1.NP

VV (3,56*0,5)*0,3 0,534

VV (3,56*0,5)*0,48 0,854

VV Dozdívka ubouraných komínů ve 2.NP

VV (3,5*0,5)*0,3 0,525

VV (3,5*0,5)*0,48 0,840

VV (3,5*0,47)*0,14 0,230

VV Dozdívka ubouraných komínů ve 3.NP

VV (0,45*0,27)*3,65 0,443

VV (0,5*0,48)*3,65 0,876

VV (0,47*0,14)*3,65 0,240

VV Dozdívka ubouraných komínů v podkroví

VV (0,5*0,27)*2,6 0,351

VV (0,4*0,15)*2,6 0,156

VV Součet 5,049

22 K 310271015
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 200 mm, 

pevnost tvárnic přes P2 do P4
m2 0,938 1 285,00 1 205,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310271015

VV Zazdívka okna m.č. S1.06

VV 0,75*1,25 0,938
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 310271025
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 250 mm, 

pevnost tvárnic přes P2 do P4
m2 1,898 1 570,00 2 979,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310271025

VV Okno m.č. 2.05

VV (0,6*0,8)*2 0,960

VV Zazdívka okna m.č. S1.06

VV 0,75*1,25 0,938

VV Součet 1,898

24 K 310271061
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 250 mm, 

pevnost tvárnic do P2
m2 1,794 1 155,00 2 072,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310271061

VV 1.NP

VV 0,78*2,3 1,794

25 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová 

hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm
m2 3,600 910,00 3 276,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340271045

VV 1.PP

VV 0,9*2 1,800

VV 1.NP

VV 0,9*2 1,800

VV Součet 3,600

26 K 331231126
Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod 

omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10
m3 0,717 7 300,00 5 234,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331231126

VV 1.NP

VV (0,45*0,45)*3,54 0,717

27 K 311231126 Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-5 nebo MC-10 m3 1,380 6 240,00 8 611,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311231126

VV 1.PP

VV (0,85+0,3)*(0,6*2) 1,380

28 K 311235211
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 440 mm
m2 2,275 2 260,00 5 141,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235211

VV Dozdívka dveří do m.č. S1.01 1.NP

VV (0,455+0,455)*2,5 2,275

29 K 311236101
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, 

pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm
m2 76,940 1 488,00 114 486,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311236101

P

Poznámka k položce: 

Akustický cihelný blok P+D P15 pro tl. stěny 19 na maltu M 10 vážená laboratorní neprůzvučnost 

Rw = 53 (-2; -5) dB při plošné hmotnosti zdiva včetně omíttek tl. 15mm 256kg/m2

VV Podkroví - přizdívka

VV Část odměřena v .DWG

VV 48,05+28,89 76,940

30 K 311236221
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 

s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 250 mm
m2 234,902 2 140,00 502 690,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311236221

P

Poznámka k položce: 

Akustický cihelný blok P20 s maltovou kapsou pro tl. stěny 25 cm na maltu M 10 vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 57 (-2; -6) dB při 

plošné hmotnosti zdiva včetně omítek tl. 15mm 313kg/m2

VV Stěny a přizdívky

VV 2.NP

VV (14,42+5,35+2,67+2,11+1,995+1,35+1,36)*3,36 98,297

VV 1,3*2,34 3,042

VV -(1*2,44)*2 -4,880

VV -0,9*2,92 -2,628

VV Mezisoučet 93,831
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3.NP

VV (14,42+5,38+1,83+2,67+2,12+1,35+1,36)*3,47 101,081

VV 0,9*2,34 2,106

VV -(1*2,44)*2 -4,880

VV -0,9*2,92 -2,628

VV Mezisoučet 95,679

VV Podkroví

VV 1,52*4,13 6,278

VV 1,52*4,35 6,612

VV 2*1,36 2,720

VV 12,04 12,040

VV -1*2,44 -2,440

VV 4,49*1,71 7,678

VV 4,49*1,64 7,364

VV 5,14 5,140

VV Mezisoučet 45,392

VV Součet 234,902

31 K 342244301/R Přizdívka z cihel děrovaných zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm m2 37,010 1 000,00 37 010,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244301/R

P

Poznámka k položce: 

Akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 11,5 cm na maltu M 10 vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 47 (-2; -5) dB při plošné hmotnosti 

zdiva včetně omítek tl.15mm 313kg/m2

VV 2.NP

VV 3,13*3,47 10,861

VV 3.NP

VV 3,58*3,36 12,029

VV Podkroví - odměřeno v .DWG

VV 14,12 14,120

VV Součet 37,010

32 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 100 mm
m2 47,035 608,00 28 597,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225

VV 2.NP

VV (0,9+0,675+0,34+0,325+0,3+0,2+0,85+0,35)*3,36 13,238

VV 3.NP

VV (0,9+0,58+0,43+0,43+0,85+0,35+0,53+0,28)*3,47 15,095

VV Podkroví

VV 0,95*2,58 2,451

VV 0,245*2,35 0,576

VV 0,245*2,81 0,688

VV 0,9*3,97 3,573

VV (1+0,525)*4,8 7,320

VV (5,23+3,67)*0,46 4,094

VV Součet 47,035

33 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 125 mm
m2 325,392 750,00 244 044,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272235

VV 1.NP

VV (8,45+1,2+1,2+1,29+2+3,05+0,125+1,25)*3,54 65,720

VV 1,2*2,16 2,592

VV -1*2,45 -2,450

VV -(0,8*2,45)*2 -3,920

VV -0,9*2,45 -2,205

VV Mezisoučet 59,737

VV 2.NP

VV (2,65+2,95+1,1+2+2+2+4,12+1,24+0,68+1,75+2,375+2,375+1,75)*3,36 90,686

VV -(0,8*2,44)*5 -9,760

VV -0,9*2,44 -2,196

VV Mezisoučet 78,730
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3.NP

VV (2,65+2,95+1,1+4,12+2+2+2+1,24+2,38+2,38+1,75+0,68+1,75)*3,47 93,690

VV -(0,8*2,44)*5 -9,760

VV -0,9*2,44 -2,196

VV Mezisoučet 81,734

VV Podkroví

VV 5,36*2,82 15,115

VV 4,065*2,51 10,203

VV 0,31*4,05 1,256

VV 1,16*4,05 4,698

VV 4,285*3,67 15,726

VV 4,3*4,4 18,920

VV 2*4,13 8,260

VV 2*4,9 9,800

VV 2*4,2 8,400

VV 5,75*2,83 16,273

VV -(0,8*2,44)*3 -5,856

VV -(0,9*2,44)*2 -4,392

VV 1,97*1,36 2,679

VV 12,84*0,32 4,109

VV Mezisoučet 105,191

VV Součet 325,392

34 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 150 mm
m2 6,420 850,00 5 457,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245

VV Podkroví

VV 12,84*0,5 6,420

35 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 275,020 120,00 33 002,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121

VV 1.NP

VV 3,54*7+0,65*6+2,5*2+1,25*4+2,3*2+2,16+2*2 49,440

VV 2.NP

VV 3,36*24+0,8*4+2,34*2 88,520

VV 3.NP

VV 3,47*24+2,34*2 87,960

VV Podkroví

VV 1,47+4,22+4+4+4+4,22+1,36+1,36+1,47+3,8+4,8*4 49,100

VV Součet 275,020

36 K 317142432
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 

mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm
kus 23,000 663,10 15 251,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142432

VV 1.NP

VV 4 4,000

VV 2.NP

VV 7 7,000

VV 3.NP

VV 5 5,000

VV Podkroví

VV 7 7,000

VV Součet 23,000

37 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 21,000 478,30 10 044,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168052

VV 2.NP

VV 9 9,000

VV 3.NP

VV 9 9,000

VV Podkroví

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 21,000

38 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 5,000 671,00 3 355,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168054

VV 1.NP

VV 5 5,000

39 K 317998111 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm m 7,500 51,50 386,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317998111

VV 2.NP

VV 1,25+1,25 2,500

VV 3.NP

VV 1,25+1,25+1,25 3,750

VV Podkroví

VV 1,25 1,250

VV Součet 7,500

40 K 317998115 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm m 1,750 68,00 119,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317998115

VV 1.NP

VV 1,75 1,750

41 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 

120 mm
t 0,038 10 325,52 392,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941121

VV 1.PP

VV IPN 100

VV ((1,15*4)*8,34)/1000 0,038

42 M 13010712 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100 t 0,044 22 100,00 972,40 CS ÚRS 2023 02

VV 0,038*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,044

43 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,069 36 900,00 2 546,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323

VV 1.NP

VV IPN 140

VV ((1,6*3)*14,4)/1000 0,069

44 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,185 7 610,00 1 407,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317234410

VV 1.PP

VV 1,15*(0,1*0,55) 0,063

VV 1.NP

VV 1,6*(0,14*0,544) 0,122

VV Součet 0,185

45 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 0,678 910,00 616,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381

VV 1.PP

VV (1,15+1,15)*0,1 0,230

VV 1.NP

VV (1,6+1,6)*0,14 0,448

VV Součet 0,678

46 K 346244371 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm m2 4,042 1 070,00 4 324,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244371

VV Potrubí z odvětrávacích tvarovek podlahy 1.PP - 1x nad střechu a 1x na fasádu

VV (15+1,32+2,29+1,6)*0,2 4,042

D 4 Vodorovné konstrukce 641 480,45

47 K 411354233

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 

trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho 

na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem 

pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,75 mm

m2 395,430 615,00 243 189,45 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354233

VV Odměřeno v .DWG

VV Nad 1.NP

VV 92,09 92,090

VV Nad 2.NP

VV 151,67 151,670

VV Nad 3.NP

VV 151,67 151,670

VV Součet 395,430

48 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 

cm zřízení
m2 367,480 193,24 71 011,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354311

VV odměřeno v .DWG

VV Strop nad 1.NP

VV 89,31 89,310

VV Strop nad 2.NP

VV 52,85+4,7+35,73+46,01 139,290

VV Strop nad 3.NP

VV 52,42+57,78+24,06+4,62 138,880

VV Součet 367,480

49 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 

cm odstranění
m2 367,480 50,00 18 374,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354312

50 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 1,559 27 930,00 43 542,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021

VV Odměřeno v .DWG

VV Nad 1.NP

VV ((92,09*3,0333)*1,3)/1000 0,363

VV Nad 2.NP

VV ((151,67*3,0333)*1,3)/1000 0,598

VV Nad 3.NP

VV ((151,67*3,0333)*1,3)/1000 0,598

VV Součet 1,559

51 K 411322525
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z 

hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25
m3 47,451 4 576,57 217 162,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411322525

VV Odměřeno v .DWG

VV Nad 1.NP

VV 92,09*0,12 11,051

VV Nad 2.NP

VV 151,67*0,12 18,200

VV Nad 3.NP

VV 151,67*0,12 18,200

VV Součet 47,451

52 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 15,378 712,20 10 952,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115

VV Podkroví

VV (13,14+13,14+10,89+10,89+14,36+14,47)*0,2 15,378

53 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 15,378 120,00 1 845,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116

54 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,397 35 930,00 14 264,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821

VV ((((12,84+11,4+14,36+14,47)*4)*1,21)*1,2)/1000 0,308

VV ((((12,84*1,27)*5)*0,22)*1,2)/1000 0,022

VV ((((11,4*1,4)*5)*0,22)*1,2)/1000 0,021
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((((14,36*1,26)*5)*0,22)*1,2)/1000 0,024

VV ((((14,47*1,14)*5)*0,22)*1,2)/1000 0,022

VV Součet 0,397

55 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 4,653 4 542,81 21 137,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414

VV 12,84*(0,47*0,2) 1,207

VV 11,4*(0,5*0,2) 1,140

VV 14,36*(0,43*0,2) 1,235

VV 14,47*(0,37*0,2) 1,071

VV Součet 4,653

D 5 Komunikace pozemní 39 245,85

56 K 564871016 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 45,000 433,80 19 521,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871016

VV Pro sanaci soklu na náměstí

VV 15*3 45,000

57 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 45,000 438,33 19 724,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210

P
Poznámka k položce: 

Bude využita stávající dlažba

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 419 951,29

58 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 96,030 28,03 2 691,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011

VV Z obou stran

VV (1,4*2,17)*6 18,228

VV (1,4*2,97)*4 16,632

VV (1,12*1,85)*2 4,144

VV (1,47*1,45)*2 4,263

VV (0,75*0,95)*2 1,425

VV (1,05*2,02)*2 4,242

VV (2*0,4)*2 1,600

VV (1*1,9)*8 15,200

VV (0,95*1,8)*8 13,680

VV (0,95*1,65)*4 6,270

VV (1,28*1,73)*4 8,858

VV (0,8*0,93)*2 1,488

VV Součet 96,030

59 K 611131151 Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stropů m2 63,460 139,97 8 882,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131151

VV 1.PP - odměřeno v .DWG

VV 63,46 63,460

60 K 611325133
Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně vodorovných konstrukcí kleneb 

nebo skořepin
m2 63,460 581,71 36 915,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325133

61 K 611328133 Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin m2 63,460 236,68 15 019,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611328133

62 K 612131151 Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn m2 128,277 130,27 16 710,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131151

VV 1.PP

VV
(2,63*6+1,14*4+1,42*4+0,8*4+0,5*12+1,17*2+0,81*2+0,93*2+0,65*2+2,4+2,4+2+2-

0,85+0,75+2,15+3,2+0,46+2,2+1,1*4+0,65*2)*1,95
126,263

VV (3+1,44+4,75+0,5*10+1,31*2+1,38*4+1,52*4+3,5*5+0,5*2+0,3+0,3+0,85+0,85)*1,95 95,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,9*1,9 -1,710

VV -4,07*4 -16,280

VV -0,8*1,64*4 -5,248

VV -1,14*1,64*4 -7,478

VV -1,42*1,64*4 -9,315

VV -0,81*1,64*4 -5,314

VV -0,68*2 -1,360

VV -3,5*1,64*6 -34,440

VV -1,52*1,64*4 -9,971

VV -1,38*1,64*4 -9,053

VV -1,31*1,64*2 -4,297

VV (2,43*1)*4 9,720

VV (0,4*1)*2 0,800

VV Součet 128,277

63 K 612325131 Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn m2 128,277 508,96 65 287,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325131

64 K 612328131 Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 128,277 217,28 27 872,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612328131

65 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 178,555 95,50 17 052,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101

VV Pod podkladní hrubou omítku která bude pod zasekanou izolací proti vodě

VV
(5,79+0,3+2,81+0,3+4,78+0,04+0,75+0,43+0,3+0,24+0,34+0,34+0,036+0,28+0,3+6,38+5,2+0,4+0,15+0,15+5,65+0,2+0,2+3

,35+0,23+0,23+0,23)*0,3
11,822

VV
(2,38+0,61+0,61+0,75+0,61+4,93+0,4+0,4+0,13+5,8+2,25+2,52+5+0,75+0,4+0,3+0,28+0,27+0,32+0,68+0,3+2,65+1,25+2,6

5+0,125+0,15+0,15+0,125+0,1)*0,3
11,067

VV (0,3+0,3+0,24+0,63+2,14+2,7+1,64+1,68+0,38+4,92+5,76+0,02+0,55+0,55+0,17+14,26+0,73+0,75)*0,3 11,316

VV Mezisoučet 34,205

VV Pod přizdívky z kalcium-silikátových desek

VV 1.NP

VV m.č. 1.07

VV (0,75+8,81+0,74)*3,54 36,462

VV -(1,4*1,79)*3 -7,518

VV -1,4*2,63 -3,682

VV ((1,4+1,4+1,79+1,79)*0,3)*3 5,742

VV (1,4+2,63+2,63)*0,3 1,998

VV 2.NP

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV (8,5+0,14)*3,19 27,562

VV -(1*1,9)*3 -5,700

VV (1+1+1,9+1,9)*0,5 2,900

VV ((1+1+1,9+1,9)*0,65)*2 7,540

VV m.č. 2.07

VV (3,07+0,14)*3,19 10,240

VV -1*1,9 -1,900

VV (1+1+1,9+1,9)*0,5 2,900

VV 3.NP

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV (8,5+0,14)*3,47 29,981

VV -(1*1,9)*3 -5,700

VV (1+1+1,9+1,9)*0,5 2,900

VV ((1+1+1,9+1,9)*0,65)*2 7,540

VV m.č. 4.07

VV (3,07+0,14)*3,19 10,240

VV -1*1,9 -1,900

VV (1+1+1,9+1,9)*0,5 2,900

VV Podkroví

VV m.č. 5.05 a 5.06

VV 12*1,39 16,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,74+0,74+0,6+0,6)*1,54 4,127

VV (0,8+0,8+0,93+0,93)*0,3 1,038

VV Mezisoučet 144,350

VV Součet 178,555

66 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

svislých konstrukcí stěn
m2 178,555 251,72 44 945,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321111

VV Pod podkladní hrubou omítku která bude pod zasekanou izolací proti vodě

VV
(5,79+0,3+2,81+0,3+4,78+0,04+0,75+0,43+0,3+0,24+0,34+0,34+0,036+0,28+0,3+6,38+5,2+0,4+0,15+0,15+5,65+0,2+0,2+3

,35+0,23+0,23+0,23)*0,3
11,822

VV
(2,38+0,61+0,61+0,75+0,61+4,93+0,4+0,4+0,13+5,8+2,25+2,52+5+0,75+0,4+0,3+0,28+0,27+0,32+0,68+0,3+2,65+1,25+2,6

5+0,125+0,15+0,15+0,125+0,1)*0,3
11,067

VV (0,3+0,3+0,24+0,63+2,14+2,7+1,64+1,68+0,38+4,92+5,76+0,02+0,55+0,55+0,17+14,26+0,73+0,75)*0,3 11,316

VV Mezisoučet 34,205

VV Pod přizdívky z kalcium-silikátových desek

VV 1.NP

VV (0,75+8,81+0,74)*3,54 36,462

VV -(1,4*1,79)*3 -7,518

VV -1,4*2,63 -3,682

VV ((1,4+1,4+1,79+1,79)*0,3)*3 5,742

VV (1,4+2,63+2,63)*0,3 1,998

VV 2.NP

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV (8,5+0,14)*3,19 27,562

VV -(1*1,9)*3 -5,700

VV (1+1+1,9+1,9)*0,5 2,900

VV ((1+1+1,9+1,9)*0,65)*2 7,540

VV m.č. 2.07

VV (3,07+0,14)*3,19 10,240

VV -1*1,9 -1,900

VV (1+1+1,9+1,9)*0,5 2,900

VV 3.NP

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV (8,5+0,14)*3,47 29,981

VV -(1*1,9)*3 -5,700

VV (1+1+1,9+1,9)*0,5 2,900

VV ((1+1+1,9+1,9)*0,65)*2 7,540

VV m.č. 4.07

VV (3,07+0,14)*3,19 10,240

VV -1*1,9 -1,900

VV (1+1+1,9+1,9)*0,5 2,900

VV Podkroví

VV m.č. 5.05 a 5.06

VV 12*1,39 16,680

VV (0,74+0,74+0,6+0,6)*1,54 4,127

VV (0,8+0,8+0,93+0,93)*0,3 1,038

VV Mezisoučet 144,350

VV Součet 178,555

67 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 433,049 79,88 34 591,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321191

VV Pod přizdívky z kalcium-silikátových desek

VV 1.NP

VV m.č. 1.07

VV ((0,75+8,81+0,74)*3,54)*3 109,386

VV -((1,4*1,79)*3)*3 -22,554

VV -(1,4*2,63)*3 -11,046

VV (((1,4+1,4+1,79+1,79)*0,3)*3)*3 17,226

VV ((1,4+2,63+2,63)*0,3)*3 5,994

VV 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV ((8,5+0,14)*3,19)*3 82,685

VV -((1*1,9)*3)*3 -17,100

VV ((1+1+1,9+1,9)*0,5)*3 8,700

VV (((1+1+1,9+1,9)*0,65)*2)*3 22,620

VV m.č. 2.07

VV ((3,07+0,14)*3,19)*3 30,720

VV -(1*1,9)*3 -5,700

VV ((1+1+1,9+1,9)*0,5)*3 8,700

VV 3.NP

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV ((8,5+0,14)*3,47)*3 89,942

VV -((1*1,9)*3)*3 -17,100

VV ((1+1+1,9+1,9)*0,5)*3 8,700

VV (((1+1+1,9+1,9)*0,65)*2)*3 22,620

VV m.č. 4.07

VV ((3,07+0,14)*3,19)*3 30,720

VV -(1*1,9)*3 -5,700

VV ((1+1+1,9+1,9)*0,5)*3 8,700

VV Podkroví

VV m.č. 5.05 a 5.06

VV (12*1,39)*3 50,040

VV ((0,74+0,74+0,6+0,6)*1,54)*3 12,382

VV ((0,8+0,8+0,93+0,93)*0,3)*3 3,114

VV Mezisoučet 433,049

VV Součet 433,049

68 K 612325102 Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 34,205 727,50 24 884,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325102

VV Přes zasekanou izolaci proti vodě uvnitř 1.NP (dorovnání stěny)

VV
(5,79+0,3+2,81+0,3+4,78+0,04+0,75+0,43+0,3+0,24+0,34+0,34+0,036+0,28+0,3+6,38+5,2+0,4+0,15+0,15+5,65+0,2+0,2+3

,35+0,23+0,23+0,23)*0,3
11,822

VV
(2,38+0,61+0,61+0,75+0,61+4,93+0,4+0,4+0,13+5,8+2,25+2,52+5+0,75+0,4+0,3+0,28+0,27+0,32+0,68+0,3+2,65+1,25+2,6

5+0,125+0,15+0,15+0,125+0,1)*0,3
11,067

VV (0,3+0,3+0,24+0,63+2,14+2,7+1,64+1,68+0,38+4,92+5,76+0,02+0,55+0,55+0,17+14,26+0,73+0,75)*0,3 11,316

VV Součet 34,205

69 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 1 943,479 41,71 81 062,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121

VV Pod sádrovou omítku

VV 1.NP

VV m.č. 1.01

VV (5,8+2,08+2,13+3,18+3,2+0,23+1,15+5,52)*3,54 82,447

VV -1,12*1,85 -2,072

VV -1,47*1,45 -2,132

VV (1,12+1,85+1,85+1,47+1,45+1,45)*0,45 4,136

VV -0,93*2,22 -2,065

VV -0,9*2,22 -1,998

VV m.č. 1.05

VV (2,4+2,4)*2,85 13,680

VV 1,2*2,16 2,592

VV (3,13+3,13+1,2+1,03+1,03)*3,54 33,701

VV -0,8*2,25*2 -3,600

VV (1,32+2,3+2,3)*0,49 2,901

VV m.č. 1.06

VV (2,65+1,3+0,05+0,3+2,81+0,3+0,08+0,98)*3,54 29,984

VV -0,97*2,7 -2,619

VV -1,35*2,7 -3,645

VV (0,97+2,7+2,7+1,35+2,7+2,7)*0,39 5,117

VV m.č. 1.07

VV (0,14+4,49+8,3+4,46+0,45*4)*3,54 67,933
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1,35*2,7 -3,645

VV (0,96+2,3+2,3)*0,2 1,112

VV m.č. 1.08

VV (2+2+3,05+3,05)*3,54 35,754

VV -0,8*2,22 -1,776

VV -0,9*2,22 -1,998

VV m.č. 1.09

VV (1,5+1,5+1,25+1,25)*3,54 19,470

VV -0,8*2,22 -1,776

VV m.č. S1.01

VV (6,94+5,86+2,5+2,5)*3,54 63,012

VV -0,8*2,22 -1,776

VV -1*2,22 -2,220

VV -1,47*2,54 -3,734

VV (1,47+2,54+2,54)*0,2 1,310

VV m.č. S1.02

VV (7,15+2,52+3,72+5,95+0,125+2,53)*3,54 77,862

VV (1,45+2,5+2,5)*0,3 1,935

VV m.č. S1.03

VV (1,34+1,34+1,2+1,2)*3,54 17,983

VV -0,8*2,22 -1,776

VV m.č. S1.04 a S1.05

VV (7,2+7,2+2,5+2,5+1,25+1,25+1,04+1,04)*3,54 84,889

VV -1*2,22 -2,220

VV -1,05*2,3 -2,415

VV (1,05+2,3+2,3)*0,09 0,509

VV -1*2,22 -2,220

VV -(0,7*2,93)*2 -4,102

VV -1,02*2,93 -2,989

VV (0,7+2,93+2,93)*0,3 1,968

VV (1,02+2,93+2,93)*0,5 3,440

VV (1,04+2,93+2,93)*0,15 1,035

VV m.č. S1.06

VV (2,7+2,7+1,64+1,64)*3,54 30,727

VV -1,02*2,93 -2,989

VV -0,75*0,95 -0,713

VV (0,75+0,95+0,95)*0,4 1,060

VV Mezisoučet 530,077

VV 2.NP

VV m.č. 1.01

VV (1,885+1,885+2,7+2,7+0,25+0,25-1,05)*3,36 28,963

VV -0,8*2,19 -1,752

VV -1*2,19 -2,190

VV (0,9+2,67+2,67)*0,25 1,560

VV m.č. 1.02

VV (1,995+1,995+1,1+1,1)*3,36 20,798

VV -0,8*2,19 -1,752

VV -0,9*2,19 -1,971

VV m.č. 1.03

VV (1,6+1,6+0,9+0,9)*3,36 16,800

VV -0,8*2,19 -1,752

VV m.č. 1.04

VV (2,025+2,025+2+2)*3,36 27,048

VV -0,8*2,19 -1,752

VV m.č. 1.05

VV (1,7+1,7+1+1)*2,36 12,744

VV -0,8*2,19 -1,752

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV (8,6-1,05+5,21+4,79+2,65+2,65+0,125+0,125)*3,36 77,616

VV m.č. 1.08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (4,12+4,12+4,495+4,495)*3,36 57,893

VV -0,9*2,19 -1,971

VV -1,28*1,73 -2,214

VV (1,28+1,73+1,73)*0,48 2,275

VV m.č. 2.01

VV (2,375+2,375+2+2-1)*3,36 26,040

VV -1*2,19 -2,190

VV -0,8*2,19 -1,752

VV m.č. 2.02

VV (2,25+2,25+1,75+1,75)*3,36 26,880

VV -0,8*2,19 -1,752

VV m.č. 2.03, 2.04 a 2.06

VV (8,9+4,44+1,97+1,35+3,72+2,38+3,68-1+1,17+0,06+2,12+3,46+1,23)*3,36 112,493

VV -0,9*2,19 -1,971

VV -0,8*2,19 -1,752

VV -(0,95*1,8)*2 -3,420

VV (0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8)*0,33 3,003

VV -0,95*1,65 -1,568

VV (0,95+1,65+1,65)*0,45 1,913

VV m.č. 2.05

VV (1,235+1,235+1,75+1,75)*3,36 20,059

VV -0,8*2,19 -1,752

VV m.č. 2.07

VV (2,5+5,35+0,1+5,25)*3,36 44,352

VV -0,9*2,19 -1,971

VV m.č. S2.01

VV (5,49+2,7+1,03+0,2+4,46+2,5)*3,36 55,037

VV -1*2,19 -2,190

VV -1*2,19 -2,190

VV Mezisoučet 495,860

VV 3.NP

VV m.č. 3.01

VV (2,67+0,25+0,25+1,885+1,885-1,05)*3,47 20,438

VV -0,8*2,19 -1,752

VV -0,9*2,69 -2,421

VV (0,9+2,67+2,67)*0,25 1,560

VV -1*2,19 -2,190

VV m.č. 3.02

VV (1,995+1,995+1,1+1,1)*3,47 21,479

VV -0,9*2,67 -2,403

VV -0,9*2,19 -1,971

VV -0,8*2,19 -1,752

VV m.č. 3.03

VV (1,6+1,6+0,9+0,9)*3,47 17,350

VV -0,8*2,19 -1,752

VV m.č. 3.04

VV (2+2+2,025+2,025)*3,47 27,934

VV -0,8*2,19 -1,752

VV m.č. 3.05

VV (1,56+1,56+1+1)*3,47 17,766

VV -0,8*2,19 -1,752

VV m.č. 3.06 a 1.07

VV (8,6-1,05+4,82+5,21+2,65+2,65+0,125+0,125)*3,47 80,261

VV -0,8*2,19 -1,752

VV m.č. 3.08

VV (4,12+4,12+4,495+4,495)*3,47 59,788

VV -0,9*2,19 -1,971

VV -1,28*1,73 -2,214

VV (1,28+1,73+1,73)*0,48 2,275

VV m.č. 4.01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,38+2,38+2+2-1)*3,47 26,927

VV -0,8*2,19 -1,752

VV -1*2,19 -2,190

VV m.č. 4.02

VV (2,25+2,25+1,75+1,75)*3,47 27,760

VV -0,8*2,19 -1,752

VV m.č. 4.03, 4.04 a 4.06

VV (8,9+4,44+1,97+1,35+3,72+2,38+3,68-1+1,17+0,06+2,12+3,46+1,23)*3,47 116,176

VV -0,9*2,19 -1,971

VV -0,8*2,19 -1,752

VV -(0,95*1,8)*2 -3,420

VV ((0,95+1,8+1,8)*0,43)*2 3,913

VV m.č. 4.05

VV (2,25+2,25+1,75+1,75)*3,47 27,760

VV -0,8*2,19 -1,752

VV m.č. 4.07

VV (5,25+2,5+5,35+0,1)*3,47 45,804

VV -0,9*2,19 -1,971

VV m.č. S3.01

VV (5,49+2,67+0,74+0,17+4,75+2,5)*3,47 56,630

VV -1*2,19 -2,190

VV -1*2,19 -2,190

VV Mezisoučet 509,199

VV Podkroví - částěčně odměřováno v .DWG

VV m.č. 5.01

VV 18,48+18,48 36,960

VV 2,2*3,73 8,206

VV 0,315*4,12 1,298

VV 0,31*4,06 1,259

VV -1*2,19 -2,190

VV -(0,9*2,19)*2 -3,942

VV -(0,8*2,19)*2 -3,504

VV m.č. 5.02

VV 1,6*3,73 5,968

VV 1,6*4,2 6,720

VV (0,9+0,9)*3,97 7,146

VV -0,8*2,19 -1,752

VV m.č. 5.03

VV 1,96*4,26 8,350

VV 1,96*4,76 9,330

VV 9,53*2 19,060

VV -0,8*2,19 -1,752

VV m.č. 5.04

VV 1,56*4,7 7,332

VV 0,32*4,4 1,408

VV 1,24*4,19 5,196

VV (1+1)*4,45 8,900

VV -0,8*2,19 -1,752

VV m.č. 5.05 a 5.06

VV 13,88*2+9,23*2 46,220

VV 0,125*3,55 0,444

VV (3,26+0,06+4,38+2,09)*4,17 40,824

VV -0,8*2,19 -1,752

VV m.č. 5.07

VV 4,285*1,36 5,828

VV 4,285*3,67 15,726

VV (4,525+4,525)*2,52 22,806

VV -0,87*2,17 -1,888

VV m.č. 5.08

VV 5,82*1,36 7,915

Strana 23 z 148



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 29,85+14,31 44,160

VV 1,14*4,27 4,868

VV (4,64+0,17+1,08)*4,23 24,915

VV 5,75*2,83 16,273

VV 0,95*2,51 2,385

VV 0,245*2,75 0,674

VV 0,245*2,26 0,554

VV -0,9*2,19 -1,971

VV m.č. S4.04

VV (5,39+0,11)*4,35 23,925

VV 5,39*4,22 22,746

VV 12,04+11,6 23,640

VV -1*2,19 -2,190

VV Mezisoučet 408,343

VV Součet 1 943,479

70 K 612341321/R
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

svislých konstrukcí stěn vč. rohových a APU lišt
m2 1 943,479 370,84 720 719,75

71 K 612341391
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 5 830,437 84,20 490 922,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612341391

VV 1943,479*3 5 830,437

72 K 612142001/R
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

vhodného pro kalcium-silikátové desky stěn - spec. dle PD
m2 144,086 222,81 32 103,80

VV Přes přizdívky z kalcium-silikátových desek

VV 1.NP

VV m.č. 1.07

VV (8,81+0,75+0,74)*3,54 36,462

VV -(1,4*1,79)*3 -7,518

VV ((1,4+1,4+1,79+1,79)*0,44)*3 8,422

VV -1,4*2,63 -3,682

VV (1,4+2,63+2,63)*0,44 2,930

VV 2.NP

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV (8,5+0,14)*3,19 27,562

VV -(1*1,9)*3 -5,700

VV (1+1+1,9+1,9)*0,49 2,842

VV ((1+1+1,9+1,9)*0,64)*2 7,424

VV m.č. 2.07

VV (3,05+0,14)*3,19 10,176

VV -1*1,9 -1,900

VV (1+1+1,9+1,9)*0,49 2,842

VV 3.NP

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV (8,5+0,14)*3,47 29,981

VV -(1*1,9)*3 -5,700

VV (1+1+1,9+1,9)*0,49 2,842

VV ((1+1+1,9+1,9)*0,64)*2 7,424

VV m.č. 4.07

VV (3,05+0,14)*3,19 10,176

VV -1*1,9 -1,900

VV (1+1+1,9+1,9)*0,49 2,842

VV Podkroví

VV m.č. 5.05 a 5.06

VV 11,37*1,39 15,804

VV (0,6+0,6)*1,57 1,884

VV (0,1+0,1)*1,77 0,354

VV (0,8+0,8+0,93+0,93)*0,15 0,519

VV Mezisoučet 144,086

VV Součet 144,086
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

73 K 006-x4 D+M+PH Oprava statických trhlin fasády měkkou, nerozpínavou maltou soubor 1,000 14 550,00 14 550,00

74 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 213,675 90,79 19 399,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131101

VV Dozdívky a zazdívky

VV 1.NP dozdívka dveří

VV (0,455+0,455)*2,3 2,093

VV (2,3+2,3)*0,2 0,920

VV 1.NP dozdívka parapetů oken směrem na náměstí

VV (1,4*0,5)*3 2,100

VV 1.NP zazdívka okna do dvora

VV 0,75*1,25 0,938

VV 2.NP zazdívka okna do dvora

VV 0,6*0,8 0,480

VV 2.NP dozděný parapte okna

VV 0,95*0,2 0,190

VV Sokly

VV (5,39+2,09+3,6+1,95+0,3+0,35+2,1+0,35+0,63)*2,03 34,023

VV 13*2,54 33,020

VV Fasáda na náměstí - vrchní část - fasáda složitosti 4

VV 13*7,62 99,060

VV -(1*1,9)*8 -15,200

VV -0,8*0,93 -0,744

VV (6,2*0,15)*2 1,860

VV (1*8+1,9*16)*0,1 3,840

VV (0,96+1,9+1,9)*0,23 1,095

VV "Profilace" 50 50,000

VV Součet 213,675

75 K 622321121 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn m2 213,675 319,91 68 356,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321121

VV Dozdívky a zazdívky

VV 1.NP dozdívka dveří

VV (0,455+0,455)*2,3 2,093

VV (2,3+2,3)*0,2 0,920

VV 1.NP dozdívka parapetů oken směrem na náměstí

VV (1,4*0,5)*3 2,100

VV 1.NP zazdívka okna do dvora

VV 0,75*1,25 0,938

VV 2.NP zazdívka okna do dvora

VV 0,6*0,8 0,480

VV 2.NP dozděný parapte okna

VV 0,95*0,2 0,190

VV Sokly

VV (5,39+2,09+3,6+1,95+0,3+0,35+2,1+0,35+0,63)*2,03 34,023

VV 13*2,54 33,020

VV Fasáda na náměstí - vrchní část - fasáda složitosti 4

VV 13*7,62 99,060

VV -(1*1,9)*8 -15,200

VV -0,8*0,93 -0,744

VV (6,2*0,15)*2 1,860

VV (1*8+1,9*16)*0,1 3,840

VV (0,96+1,9+1,9)*0,23 1,095

VV "Profilace" 50 50,000

VV Součet 213,675

76 K 622321191
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn
m2 213,675 75,27 16 083,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321191
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K 622325103
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy 

přes 30 do 50%
m2 268,253 266,27 71 427,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325103

VV Fasáda do dvora 

VV 3,6*10,38 37,368

VV (2,09+2,09)*11,38 47,568

VV (5,04+3,03)*14 112,980

VV -1,12*1,85 -2,072

VV -1,47*1,45 -2,132

VV -(0,75*1,25)*2 -1,875

VV -0.9*2 -1,800

VV -(0,95*1,8)*5 -8,550

VV -0,6*0,8 -0,480

VV -1,25*1,73 -2,163

VV -0,75*1,65 -1,238

VV -1,27*1,71 -2,172

VV (0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8+1,27+1,71+1,71)*0,15 2,069

VV (1,47+1,45+1,45+0,75+1,25+1,25+0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8+1,28+1,73+1,73+0,75+1,65+1,65)*0,25 7,515

VV (2,1+2,36+2,36)*0,35 2,387

VV Fasáda nad sousedními střechami - odhad

VV 20+20 40,000

VV Spodní část fasády na náměstí

VV 13*4,08 53,040

VV -1,4*2,65 -3,710

VV -(1,4*2,26)*3 -9,492

VV -2,31*2,2 -5,082

VV -1,4*0,38 -0,532

VV (1,4*4+1,79*8+1,4+0,38+0,38)*0,3 6,624

VV Součet 268,253

78 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 163,791 41,71 6 831,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121

VV Fasáda směrem do dvora pod KZS z MW

VV 11,1*10,15 112,665

VV (4,48+8,01)*1 12,490

VV (1,97+1,97)*10,65 41,961

VV (2,42*0,35)*2 1,694

VV -1,12*1,85 -2,072

VV -1,47*1,45 -2,132

VV -0,75*0,95 -0,713

VV -1,05*1,77 -1,859

VV -2,1*0,4 -0,840

VV -(0,95*1,8)*4 -6,840

VV -(0,95*1,65)*2 -3,135

VV -1,28*1,73 -2,214

VV -1,28*1,73 -2,214

VV Vikýř

VV 2*3 6,000

VV 5*1,1*2 11,000

VV Součet 163,791

79 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 11,071 222,81 2 466,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001

VV Fasáda směrem do dvora + vikýř - ostění, nadpraží a parapety

VV
(1,12+1,12+1,85+1,85+1,47+1,47+1,45+1,45+0,75+0,75+0,95+0,95+1,77+2,17+2,17+0,95*8+1,8*8+0,95*4+1,65*4+1,28+1,

28+1,73+1,73+1,28+1,28+1,73+1,73)*0,16
10,517

VV (0,8*2+0,93*2)*0,16 0,554

VV Součet 11,071

80 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 374,973 20,75 7 780,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Fasáda do dvora 

VV 3,6*10,38 37,368

VV (2,09+2,09)*11,38 47,568

VV (5,04+3,03)*14 112,980

VV -1,12*1,85 -2,072

VV -1,47*1,45 -2,132

VV -(0,75*1,25)*2 -1,875

VV -0.9*2 -1,800

VV -(0,95*1,8)*5 -8,550

VV -0,6*0,8 -0,480

VV -1,25*1,73 -2,163

VV -0,75*1,65 -1,238

VV -1,27*1,71 -2,172

VV (0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8+1,27+1,71+1,71)*0,15 2,069

VV (1,47+1,45+1,45+0,75+1,25+1,25+0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8+1,28+1,73+1,73+0,75+1,65+1,65)*0,25 7,515

VV (2,1+2,36+2,36)*0,35 2,387

VV Fasáda nad sousedními střechami - odhad

VV 20+20 40,000

VV Spodní část fasády na náměstí

VV 13*4,08 53,040

VV -1,4*2,65 -3,710

VV -(1,4*2,26)*3 -9,492

VV -2,31*2,2 -5,082

VV -1,4*0,38 -0,532

VV (1,4*4+1,79*8+1,4+0,38+0,38)*0,3 6,624

VV Fasáda na náměstí - vrchní část

VV 13*7,62 99,060

VV -(1*1,9)*7 -13,300

VV -0,96*1,9 -1,824

VV -0,8*1,12 -0,896

VV (6,2*0,15)*2 1,860

VV (1*7+1,9*14)*0,1 3,360

VV (0,96+1,9+1,9)*0,23 1,095

VV (0,8+1,12+1,12)*0,12 0,365

VV Vikýř

VV 2*3 6,000

VV 5*1,1*2 11,000

VV Součet 374,973

81 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 167,973 793,27 133 247,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221031

VV Fasáda směrem do dvora

VV 11,1*10,15 112,665

VV (4,48+8,01)*1 12,490

VV (2,13+2,13)*10,65 45,369

VV (2,42*0,51)*2 2,468

VV -1,12*1,85 -2,072

VV -1,47*1,45 -2,132

VV -0,75*0,95 -0,713

VV -1,05*1,77 -1,859

VV -2,1*0,4 -0,840

VV -(0,95*1,8)*4 -6,840

VV -(0,95*1,65)*2 -3,135

VV -1,28*1,73 -2,214

VV -1,28*1,73 -2,214

VV Vikýř

VV 2*3 6,000

VV 5*1,1*2 11,000

VV Součet 167,973

Strana 27 z 148

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221031


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 M 63142029 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 160mm m2 176,372 474,14 83 625,02 CS ÚRS 2023 02

VV 167,973*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 176,372

83 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 

kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
m2 167,973 41,75 7 012,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251105

84 K 622143003/R
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
m 217,220 9,70 2 107,03

VV Orohování kalcium-silikátových desek

VV 1.NP

VV m.č. 1.07

VV 3,54*2 7,080

VV (1,4+1,4+1,79+1,79)*3 19,140

VV m.č. 1.08

VV 3,54*4 14,160

VV 1,4+1,4+1,79+1,79 6,380

VV 2.NP

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV 3,19 3,190

VV (1+1+1,9+1,9)*3 17,400

VV m.č. 2.07

VV 3,19 3,190

VV 1+1+1,9+1,9 5,800

VV 3.NP

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV 3,19 3,190

VV (1+1+1,9+1,9)*3 17,400

VV m.č. 4.07

VV 3,19 3,190

VV 1+1+1,9+1,9 5,800

VV Podkroví

VV m.č. 5.05 a 5.06

VV 1,77*4 7,080

VV 0,8+0,8+0,93+0,93 3,460

VV Mezisoučet 116,460

VV Fasáda směrem do dvora + vikýř

VV 1,85*2+1,45*2+0,95*2+2,42*2+1,8*4+1,65*2+1,73*2+1,8*4+1,65*2+1,73*2+10,4+10,4+12+2,42+2,42+0,93*2+20 100,760

VV Součet 217,220

85 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 249,803 11,45 2 860,24 CS ÚRS 2023 02

VV 217,22*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 249,803

86 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 68,390 11,64 796,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004

VV Fasáda směrem do dvora + vikýř

VV
1,12+1,12+1,85+1,85+1,47+1,47+1,45+1,45+0,75+0,75+0,95+0,95+1,77+2,17+2,17+0,95*8+1,8*8+0,95*4+1,65*4+1,28+1,2

8+1,73+1,73+1,28+1,28+1,73+1,73+0,8+0,93
67,460

VV 0,93 0,930

VV Součet 68,390

87 M 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 78,649 29,54 2 323,29 CS ÚRS 2023 02

VV 68,39*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 78,649

88 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 17,570 67,26 1 181,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001

VV 5,4+2,25+3,92+2,46+3,03+0,51 17,570

89 M 59051638 profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 160mm m 18,449 137,16 2 530,46 CS ÚRS 2023 02

VV 17,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,449

90 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 26,800 11,64 311,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Nadpražní

VV 1,12+1,47+0,75+2+0,95+0,95+0,95+1,28+0,95+0,95+0,95+1,28+0,8 14,400

VV Parapetní

VV 1,12+1,47+0,75+0,95+0,95+0,95+1,28+0,95+0,95+0,95+1,28+0,8 12,400

VV Součet 26,800

91 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 16,560 30,65 507,56 CS ÚRS 2023 02

VV 14,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 16,560

92 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 14,260 38,90 554,71 CS ÚRS 2023 02

VV 12,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,260

93 K 622151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn m2 176,286 37,83 6 668,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031

VV Fasáda směrem do dvora

VV 11,1*10,15 112,665

VV (4,48+8,01)*1 12,490

VV (2,13+2,13)*10,65 45,369

VV (2,42*0,35)*2 1,694

VV -1,12*1,85 -2,072

VV -1,47*1,45 -2,132

VV -0,75*0,95 -0,713

VV -1,05*1,77 -1,859

VV -2,1*0,4 -0,840

VV -(0,95*1,8)*4 -6,840

VV -(0,95*1,65)*2 -3,135

VV -1,28*1,73 -2,214

VV -1,28*1,73 -2,214

VV
(1,12+1,85+1,85+1,47+1,45+1,45+0,75+0,95+0,95+1,77+2,17+2,17+0,95*4+1,8*8+0,95*2+1,65*4+1,28+1,73+1,73+1,28+1,

73+1,73)*0,16
8,661

VV Vikýř

VV 2*3 6,000

VV 5*1,1*2 11,000

VV (0,8+0,93+0,93)*0,16 0,426

VV Součet 176,286

94 K 622531012
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm 

stěn
m2 176,286 387,86 68 374,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012

95 K 006-x3
D+M+PH Keramický zavěšený obklad spodní části fasády směrem na náměstí vč. roštu, obkladu a všech 

detailů - spec. dle TZ str. 5 
m2 48,035 4 611,97 221 535,98

VV 13*4,08 53,040

VV -(1,4*1,79)*3 -7,518

VV -1,4*2,64*2 -7,392

VV (1,4*5+1,79*6+2,64*4)*0,35 9,905

VV Součet 48,035

96 K 006-x5
D+M+PH Čistě bílá renovační stěrka se štukovým povrchem, vyztužená vlákny, určená pro renovace 

minerálních a fasádních omítek v tl. min. 3mm - fasáda složitosti 4
m2 139,911 624,49 87 373,02

VV Fasáda na náměstí - vrchní část

VV 13*7,62 99,060

VV -(1*1,9)*8 -15,200

VV -0,8*0,93 -0,744

VV (6,2*0,15)*2 1,860

VV (1*8+1,9*16)*0,1 3,840

VV (0,96+1,9+1,9)*0,23 1,095

VV "Profilace" 50 50,000

VV Součet 139,911

97 K 631311115/R Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 40 do 80 mm tř. C 20/25 m3 2,350 5 355,18 12 584,67

VV m.č. S0.01 - odměřeno v .DWG

VV 47*0,05 2,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

98 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 14,364 5 052,06 72 567,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125

VV m.č. 1.01-1.09 - odměřeno v .DWG

VV 96,58*0,1 9,658

VV m.č. S1.01 - S1.06 - odměřeno v .DWG

VV 47,06*0,1 4,706

VV Součet 14,364

99 K 631319011/R Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 40 do 80 mm m3 2,350 1 164,00 2 735,40

100 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 14,364 679,00 9 753,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012

101 K 631319171/R
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 40 do 80 mm
m3 2,350 339,50 797,83

102 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 14,364 194,00 2 786,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173

103 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,752 35 114,00 26 405,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021

VV m.č. S0.01 - odměřeno v .DWG

VV ((47*3,0333)*1,3)/1000 0,185

VV m.č. 1.01-1.09 - odměřeno v .DWG

VV ((96,58*3,0333)*1,3)/1000 0,381

VV m.č. S1.01 - S1.06 - odměřeno v .DWG

VV ((47,06*3,0333)*1,3)/1000 0,186

VV Součet 0,752

104 K 632451101/R Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm vč. podkladní penetrace m2 598,770 327,56 196 133,10

VV Odměřeno v .DWG

VV 1.PP

VV m.č. S0.01

VV 47 47,000

VV Mezisoučet 47,000

VV 1.NP

VV m.č. 1.01

VV 25,67 25,670

VV m.č. 1.05

VV 8,51 8,510

VV m.č. 1.06

VV 4,65 4,650

VV m.č. 1.07

VV 44,34 44,340

VV m.č. 1.08

VV 6,31 6,310

VV m.č. 1.09

VV 1,98 1,980

VV m.č. S1.01

VV 17,9 17,900

VV m.č. S1.02

VV 2,99 2,990

VV m.č. S1.03

VV 1,7 1,700

VV m.č. S1.04 a S1.05

VV 18,86 18,860

VV m.č. S1.06

VV 4,43 4,430

VV Mezisoučet 137,340

VV 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 1.01

VV 5,68 5,680

VV m.č. 1.02

VV 2,4 2,400

VV m.č. 1.03

VV 1,3 1,300

VV m.č. 1.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 1.05

VV 1,71 1,710

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV 44,49 44,490

VV m.č. 1.08

VV 18,52 18,520

VV m.č. 2.01

VV 4,34 4,340

VV m.č. 2.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 2.03, 2.04 a 2.06

VV 30,65 30,650

VV m.č. 2.05

VV 2,17 2,170

VV m.č. 2.07

VV 14,73 14,730

VV m. č. S2.01

VV 4,67 4,670

VV Mezisoučet 138,330

VV 3.NP

VV m.č. 3.01

VV 5,62 5,620

VV m.č. 3.02

VV 2,41 2,410

VV m.č. 3.03

VV 1,3 1,300

VV m.č. 3.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 3.05

VV 1,62 1,620

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV 44,69 44,690

VV m.č. 3.08

VV 18,51 18,510

VV m.č. 4.01

VV 4,56 4,560

VV m.č. 4.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 4.03, 4.04 a 4.06

VV 30,65 30,650

VV m.č. 4.05

VV 2,06 2,060

VV m.č. 4.07

VV 14,73 14,730

VV m.č. S3.01

VV 4,28 4,280

VV Mezisoučet 138,100

VV Podkroví

VV m.č. 5.01

VV 8,48 8,480

VV m.č. 5.02

VV 1,3 1,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 5.03

VV 3,97 3,970

VV m.č. 5.04

VV 1,52 1,520

VV m.č. 5.05

VV 19,62 19,620

VV m.č. 5.06

VV 42,32 42,320

VV m.č. 5.07

VV 19,49 19,490

VV m.č. 5.08 a 5.09

VV 37,13 37,130

VV m.č. S4.01

VV 4,17 4,170

VV Mezisoučet 138,000

VV Součet 598,770

105 K 632451456 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25 m2 551,770 399,91 220 658,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451456

VV Odměřeno v .DWG

VV 1.NP

VV m.č. 1.01

VV 25,67 25,670

VV m.č. 1.05

VV 8,51 8,510

VV m.č. 1.06

VV 4,65 4,650

VV m.č. 1.07

VV 44,34 44,340

VV m.č. 1.08

VV 6,31 6,310

VV m.č. 1.09

VV 1,98 1,980

VV m.č. S1.01

VV 17,9 17,900

VV m.č. S1.02

VV 2,99 2,990

VV m.č. S1.03

VV 1,7 1,700

VV m.č. S1.04 a S1.05

VV 18,86 18,860

VV m.č. S1.06

VV 4,43 4,430

VV Mezisoučet 137,340

VV 2.NP

VV m.č. 1.01

VV 5,68 5,680

VV m.č. 1.02

VV 2,4 2,400

VV m.č. 1.03

VV 1,3 1,300

VV m.č. 1.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 1.05

VV 1,71 1,710

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV 44,49 44,490

VV m.č. 1.08

VV 18,52 18,520

VV m.č. 2.01

VV 4,34 4,340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 2.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 2.03, 2.04 a 2.06

VV 30,65 30,650

VV m.č. 2.05

VV 2,17 2,170

VV m.č. 2.07

VV 14,73 14,730

VV m. č. S2.01

VV 4,67 4,670

VV Mezisoučet 138,330

VV 3.NP

VV m.č. 3.01

VV 5,62 5,620

VV m.č. 3.02

VV 2,41 2,410

VV m.č. 3.03

VV 1,3 1,300

VV m.č. 3.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 3.05

VV 1,62 1,620

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV 44,69 44,690

VV m.č. 3.08

VV 18,51 18,510

VV m.č. 4.01

VV 4,56 4,560

VV m.č. 4.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 4.03, 4.04 a 4.06

VV 30,65 30,650

VV m.č. 4.05

VV 2,06 2,060

VV m.č. 4.07

VV 14,73 14,730

VV m.č. S3.01

VV 4,28 4,280

VV Mezisoučet 138,100

VV Podkroví

VV m.č. 5.01

VV 8,48 8,480

VV m.č. 5.02

VV 1,3 1,300

VV m.č. 5.03

VV 3,97 3,970

VV m.č. 5.04

VV 1,52 1,520

VV m.č. 5.05

VV 19,62 19,620

VV m.č. 5.06

VV 42,32 42,320

VV m.č. 5.07

VV 19,49 19,490

VV m.č. 5.08 a 5.09

VV 37,13 37,130

VV m.č. S4.01

VV 4,17 4,170

VV Mezisoučet 138,000

VV Součet 551,770
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

106 K 632451491 Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením m2 551,770 53,72 29 641,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451491

107 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 566,134 14,30 8 095,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213

VV Odměřeno v .DWG

VV 1.NP

VV m.č. 1.01-1.09 - přes keramzit

VV 96,58*0,1 9,658

VV m.č. S1.01 - S1.06 - přes štěrkový podsyp

VV 47,06*0,1 4,706

VV m.č. 1.01 - přes EPS

VV 25,67 25,670

VV m.č. 1.05 - přes EPS

VV 8,51 8,510

VV m.č. 1.06 - přes EPS

VV 4,65 4,650

VV m.č. 1.07 - přes EPS

VV 44,34 44,340

VV m.č. 1.08 - přes EPS

VV 6,31 6,310

VV m.č. 1.09 - přes EPS

VV 1,98 1,980

VV m.č. S1.01 - přes EPS

VV 17,9 17,900

VV m.č. S1.02 - přes EPS

VV 2,99 2,990

VV m.č. S1.03 - přes EPS

VV 1,7 1,700

VV m.č. S1.04 a S1.05 - přes EPS

VV 18,86 18,860

VV m.č. S1.06 - přes EPS

VV 4,43 4,430

VV Mezisoučet 151,704

VV 2.NP

VV m.č. 1.01

VV 5,68 5,680

VV m.č. 1.02

VV 2,4 2,400

VV m.č. 1.03

VV 1,3 1,300

VV m.č. 1.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 1.05

VV 1,71 1,710

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV 44,49 44,490

VV m.č. 1.08

VV 18,52 18,520

VV m.č. 2.01

VV 4,34 4,340

VV m.č. 2.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 2.03, 2.04 a 2.06

VV 30,65 30,650

VV m.č. 2.05

VV 2,17 2,170

VV m.č. 2.07

VV 14,73 14,730

VV m. č. S2.01

Strana 34 z 148

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451491
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,67 4,670

VV Mezisoučet 138,330

VV 3.NP

VV m.č. 3.01

VV 5,62 5,620

VV m.č. 3.02

VV 2,41 2,410

VV m.č. 3.03

VV 1,3 1,300

VV m.č. 3.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 3.05

VV 1,62 1,620

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV 44,69 44,690

VV m.č. 3.08

VV 18,51 18,510

VV m.č. 4.01

VV 4,56 4,560

VV m.č. 4.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 4.03, 4.04 a 4.06

VV 30,65 30,650

VV m.č. 4.05

VV 2,06 2,060

VV m.č. 4.07

VV 14,73 14,730

VV m.č. S3.01

VV 4,28 4,280

VV Mezisoučet 138,100

VV Podkroví

VV m.č. 5.01

VV 8,48 8,480

VV m.č. 5.02

VV 1,3 1,300

VV m.č. 5.03

VV 3,97 3,970

VV m.č. 5.04

VV 1,52 1,520

VV m.č. 5.05

VV 19,62 19,620

VV m.č. 5.06

VV 42,32 42,320

VV m.č. 5.07

VV 19,49 19,490

VV m.č. 5.08 a 5.09

VV 37,13 37,130

VV m.č. S4.01

VV 4,17 4,170

VV Mezisoučet 138,000

VV Součet 566,134

108 K 632902111/R D+M+PH Stabilizace vrchní vrstvy keramzitového podsypu cementovým mlékem 20litrů/m2 voda:cement 1:1 m2 96,580 40,79 3 939,50

VV Odměřeno v .DWG

VV m.č. 1.01-1.09 

VV 96,58 96,580

109 K 634112112
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, 

výšky 100 mm
m 58,420 24,88 1 453,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112112

VV 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,36+4,36-0,81+3,63+3,63+0,5*8+1,17+0,34+1,68+0,3+0,6+0,3+0,12+0,3+0,75+4,82+0,86+0,86 31,270

VV 2,15+1+1,56+3,5+5,44+0,5*5+0,5*3+3,5+4+0,5*4 27,150

VV Součet 58,420

110 K 634112126
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 

10 mm, výšky 100 mm
m 546,805 39,92 21 828,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112126

VV 1.NP

VV m.č. 1.01

VV 5,8+2,08+2,13+3,18-0,9+3,2+0,23+0,19+5,52 21,430

VV m.č. 1.05

VV 5,53+5,53+2,22+2,22-0,8-0,8+0,49+0,49 14,880

VV m.č. 1.06

VV 3,35+0,3+0,3+2,81+0,3+0,28 7,340

VV m.č. 1.07

VV 6,95+0,2+0,2+4,46+0,1+0,6+8,61+0,57+0,57-1,49+0,61+0,14+4,49 26,010

VV m.č. 1.08

VV 2+2+3,05+3,05-0,9-0,8+0,125*4 8,900

VV m.č. 1.09

VV 1,5+1,5+1,25+1,25-0,8+0,125*2 4,950

VV m.č. S1.01

VV 5,86+2,5-1,5+0,2+0,2+7,04+2,5-1-0,8 15,000

VV m.č. S1.02

VV 2,16+2,16+1,2+0,3+0,3 6,120

VV m.č. S1.03

VV 1,34+1,34+1,2+1,2-0,8+0,125*2 4,530

VV m.č. S1.04 a S1.05

VV 7,2+2,5-1,05+0,09+0,09+5,88+1,29+1,32+1,21-0,7+0,3+0,3+1,25+1,25+1,04+1,04-0,7-1-1,02+0,5+0,5 21,290

VV m.č. S1.06

VV 2,7+2,7+1,64+1,64-1,02 7,660

VV Mezisoučet 138,110

VV 2.NP

VV m.č. 1.01

VV 2,67+2,67+1,885+1,885-1,045+0,25+0,25-1-0,8+0,125+0,125-0,9+0,25+0,25 6,615

VV m.č. 1.02

VV 1,995+1,995+1,1+1,1-0,9+0,125+0,125-0,8+0,125+0,125-0,9 4,090

VV m.č. 1.03

VV 1,445+1,445+0,9+0,9-0,8 3,890

VV m.č. 1.04

VV 2+2+2,025+2,025-0,8 7,250

VV m.č. 1.05

VV 1,7+1,7+1+1-0,8+0,125+0,125 4,850

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV 8,6+8,6+5,35+5,35-0,8-1,045+2,65+2,65+0,125+0,125 31,605

VV m.č. 1.08

VV 4,12+4,12+4,495+4,495-0,9 16,330

VV m.č. 2.01

VV 2,375+2,375+2+2-1+0,125+0,125-0,8+0,125+0,125 7,450

VV m.č. 2.02

VV 2,25+2,25+1,75+1,75-0,8 7,200

VV m.č. 2.03, 2.04 a 2.06

VV 1,97+4,44+8,9+1,23-0,9+3,46+2,12+0,06+1,17+0,68+2+2,38+3,72-0,8+1,35 31,780

VV m.č. 2.05

VV 1,235+1,235+1,75+1,75-0,8+0,125+0,125 5,420

VV m.č. 2.07

VV 5,25+3,05+0,14+0,1+5,35+2,5-0,9 15,490

VV m. č. S2.01

VV 1,8-1+0,25+0,25+0,34+0,2+1,03+2,7-1+0,25+0,25 5,070

VV Mezisoučet 147,040

VV 3.NP

VV m.č. 3.01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,67+2,67+1,885+1,885-1-0,9+0,25+0,25-0,9+0,125+0,125-1,05+0,25+0,25 6,510

VV m.č. 3.02

VV 1,995+1,995+1,1+1,1-0,9-0,9+0,125+0,125-0,8+0,125+0,125 4,090

VV m.č. 3.03

VV 1,445+1,445+0,9+0,9-0,8 3,890

VV m.č. 3.04

VV 2+2+2,025+2,025-0,8 7,250

VV m.č. 3.05

VV 1,56+1,56+1+1-0,8+0,125+0,125 4,570

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV 8,6+8,6+5,38+5,38-1,05-0,8+2,65+2,65+0,125+0,125 31,660

VV m.č. 3.08

VV 4,12+4,12+4,495+4,495-0,9 16,330

VV m.č. 4.01

VV 2,375+2,375+2,13+2,13-1-0,8-1+0,125+0,125 6,460

VV m.č. 4.02

VV 2,25+2,25+1,75+1,75-0,8 7,200

VV m.č. 4.03, 4.04 a 4.06

VV 1,97+4,44+8,895+1,23-0,9+0,125+0,125+3,455+2,12+0,06+1,165+3,68+2,38-1+3,72-0,8 30,665

VV m.č. 4.05

VV 1,235+1,235+1,75+1,75-0,8+0,125+0,125 5,420

VV m.č. 4.07

VV 5,25+3,05+0,14+0,1+5,35+2,5-0,9 15,490

VV m.č. S3.01

VV 1,8-1+0,25+0,25+2,67-1+0,25+0,25+0,74+0,17+0,46 4,840

VV Mezisoučet 144,375

VV Podkroví

VV m.č. 5.01

VV 1,1+0,32-0,9+2,99+0,31+4,085+2,2-0,8-0,8-0,9+0,125*8 8,605

VV m.č. 5.02

VV 1,445+1,445+0,9+0,9-0,8 3,890

VV m.č. 5.03

VV 1,96+1,96+2,025+2,025-0,8 7,170

VV m.č. 5.04

VV 1,56+1,56+1+1-0,8+0,125+0,125 4,570

VV m.č. 5.05

VV 4,88+0,1-1+0,61+3,5+0,61+0,1+4,66+2,09+0,22-0,8 14,970

VV m.č. 5.06

VV 4,37+0,06+3,26+4,84+0,1+0,6+7,96+0,14+0,14+0,61+0,1+3,46+0,125 25,765

VV m.č. 5.07

VV 4,325+4,325+4,525+4,525-0,9 16,800

VV m.č. 5.08 a 5.09

VV 5,81+8,74+1,14+3,095+4,64+0,17+1,08+3,03-0,9+0,345+0,95+0,345+1,775 30,220

VV m.č. S4.01

VV 1,8+0,05+0,25+0,25+1,56+1,27+0,11 5,290

VV Mezisoučet 117,280

VV Součet 546,805

111 K 635111141
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého 8-16
m3 4,700 2 363,67 11 109,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635111141

VV m.č. S0.01 - odměřeno v .DWG

VV 47*0,1 4,700

112 K 635111142
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého 16-32
m3 7,059 2 315,55 16 345,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635111142

VV m.č. S1.01 - S1.06 - odměřeno v .DWG

VV 47,06*0,15 7,059

113 K 635211121 Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu m3 14,487 4 430,96 64 191,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635211121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Odměřeno v .DWG

VV m.č. 1.01-1.09 

VV 96,58*0,15 14,487

114 K 006-x1 D+M+PH Podlaha z polysytrenbetonu PSB40 tl. 75mm m2 414,430 573,95 237 862,10

VV Odměřeno v .DWG

VV 2.NP

VV m.č. 1.01

VV 5,68 5,680

VV m.č. 1.02

VV 2,4 2,400

VV m.č. 1.03

VV 1,3 1,300

VV m.č. 1.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 1.05

VV 1,71 1,710

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV 44,49 44,490

VV m.č. 1.08

VV 18,52 18,520

VV m.č. 2.01

VV 4,34 4,340

VV m.č. 2.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 2.03, 2.04 a 2.06

VV 30,65 30,650

VV m.č. 2.05

VV 2,17 2,170

VV m.č. 2.07

VV 14,73 14,730

VV m. č. S2.01

VV 4,67 4,670

VV 3.NP

VV m.č. 3.01

VV 5,62 5,620

VV m.č. 3.02

VV 2,41 2,410

VV m.č. 3.03

VV 1,3 1,300

VV m.č. 3.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 3.05

VV 1,62 1,620

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV 44,69 44,690

VV m.č. 3.08

VV 18,51 18,510

VV m.č. 4.01

VV 4,56 4,560

VV m.č. 4.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 4.03, 4.04 a 4.06

VV 30,65 30,650

VV m.č. 4.05

VV 2,06 2,060

VV m.č. 4.07

VV 14,73 14,730

VV m.č. S3.01

VV 4,28 4,280

VV Podkroví
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 5.01

VV 8,48 8,480

VV m.č. 5.02

VV 1,3 1,300

VV m.č. 5.03

VV 3,97 3,970

VV m.č. 5.04

VV 1,52 1,520

VV m.č. 5.05

VV 19,62 19,620

VV m.č. 5.06

VV 42,32 42,320

VV m.č. 5.07

VV 19,49 19,490

VV m.č. 5.08 a 5.09

VV 37,13 37,130

VV m.č. S4.01

VV 4,17 4,170

VV Mezisoučet 414,430

VV Součet 414,430

115 K 637111113 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 200 mm m2 5,620 275,48 1 548,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637111113

116 K 637211114
Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. 

dlaždic 50 mm
m2 5,620 999,10 5 614,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637211114

VV (3,92+2,09+5,23)*0,5 5,620

117 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 

prostého
m 12,240 341,44 4 179,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637311131

VV 0,5+4,73+2,09+4,42+0,5 12,240

118 K 642943111 Osazování ocelových úhelníkových rámů s dveřními křídly na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2 kus 4,000 579,09 2 316,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642943111

VV Dveře 20L

VV 1 1,000

VV Dveře 20P

VV 1 1,000

VV Dveře 21L

VV 1 1,000

VV Dveře 21P

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

119 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 2,000 1 721,27 3 442,54 CS ÚRS 2023 02

120 M 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 2,000 1 810,60 3 621,20 CS ÚRS 2023 02

121 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 2,000 1 192,38 2 384,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111

VV Dveře 14P

VV 1 1,000

VV Dveře 15L

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

122 M 55331563 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 2 851,80 2 851,80 CS ÚRS 2023 02

123 M 55331561 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000 2 745,10 2 745,10 CS ÚRS 2023 02

124 K 644941111 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm kus 9,000 63,05 567,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/644941111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Přisávání vzduchu pro IGLU tvarovky v 1.PP

VV 1 1,000

VV m.č. 2.05

VV 4 4,000

VV m.č. 4.05

VV 4 4,000

VV Součet 9,000

125 M 55341428 mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm kus 1,000 399,79 399,79 CS ÚRS 2023 02

126 M 006-x2 mřížka větrací uzavíratelná nerez 125x125mm kus 4,000 766,30 3 065,20

127 K 644941121
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné 

izolaci
kus 4,000 33,95 135,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/644941121

VV m.č. 2.05

VV 2 2,000

VV m.č. 4.05

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

128 M 42981650 trouba pevná PVC D 125mm do 45°C m 2,640 234,74 619,71 CS ÚRS 2023 02

VV 0,66+0,66+0,66+0,66 2,640

D RES Restaurátorské práce 132 000,00

129 K RES-x1 Demontáž jedné sošky na fasádě s uložením do depozitu dle města kus 1,000 8 000,00 8 000,00

130 K RES-x2 Výroba, dodávka a montáž kopie originálu sošky, sádrový odlitek kus 1,000 62 000,00 62 000,00

131 K RES-x3 Výroba, dodávka a montáž zrcadlová kopie originálu sošky, sádrový odlitek kus 1,000 62 000,00 62 000,00

D 8 Trubní vedení 92 945,00

132 K 008-x1
D+M+PH Napojení trativodu na kanalizaci (vč. přípojky mezi trativodem a kanalizací) - cen avč. zemních prací, 

lože, obsypu, apod...
soubor 2,000 14 800,00 29 600,00

133 K 894811113
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, 

hloubka od 1360 do 1730 mm
kus 4,000 7 220,00 28 880,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894811113

VV Lomy trativodu ve dvoře

VV 4 4,000

134 K 894811117/R
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, 

hloubka od 1730 do 2730 mm
kus 1,000 7 840,00 7 840,00

VV Šachta na náměstí

VV 1 1,000

135 K 894812151/R Revizní a čistící šachta z PVC DN 315 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125) kus 5,000 5 325,00 26 625,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 663 255,20

136 K 009-x1 Demontáž stávající elektroinstalace vč. likvidace odpadu soubor 1,000 31 591,28 31 591,28

137 K 009-x2 Demontáž stávající vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a zařizovacích předmětů vč. likvidace odpadu soubor 1,000 28 034,86 28 034,86

138 K 009-x3 Demontáž stávajícího vytápění vč. likvidace odpadu soubor 1,000 31 432,52 31 432,52

139 K 009-x4 Demontáž hromosvodu vč. livkidace odpadu soubor 1,000 4 753,00 4 753,00

140 K 009-x5 Demontáž celé střechy vč. likvidace odpadu - krytina, klempířské prvky vč. svodů, bednění, krov, apod... soubor 1,000 210 000,00 210 000,00

141 K 952905131/R Čištění objektů vyklizení bahna z objektů s vodorovným přemístěním do 10 m m3 2,434 1 489,60 3 625,69

VV Celé 1.PP

VV (3,63*1,14)*0,05 0,207

VV (3,63*1,42)*0,05 0,258

VV (3,63*0,8)*0,05 0,145

VV (2,63*0,5)*0,05 0,066

VV (2,63*0,5)*0,05 0,066
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,81*1,17)*0,05 0,047

VV (2*2,4)*0,05 0,240

VV (0,93*0,85)*0,05 0,040

VV (0,85*0,75)*0,05 0,032

VV (3*1)*0,05 0,150

VV (1,44*3)*0,05 0,216

VV (1,31*0,5)*0,05 0,033

VV (4,5*1,38)*0,05 0,311

VV (4,5*1,52)*0,05 0,342

VV (3,5*0,5)*0,05 0,088

VV (3,5*0,6)*0,05 0,105

VV (3,5*0,5)*0,05 0,088

VV Součet 2,434

142 K 952905191/R
Čištění objektů vyklizení bahna z objektů Příplatek k ceně vyklizení bahna za vodorovné přemístění za 

každých dalších i započatých 10 m
m3 4,868 164,64 801,47

VV 2,434*2 4,868

143 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 42,431 107,80 4 574,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132

VV 1.NP

VV (0,92+0,75+0,56+0,4+0,29+1,42+3,05+1,46)*3,3 29,205

VV 1,1*2,2 2,420

VV -0,7*2 -1,400

VV 3.NP

VV (1,74+1,85)*3,4 12,206

VV Součet 42,431

144 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 81,987 147,00 12 052,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133

VV 1.NP

VV 1,25*3,3 4,125

VV -0,9*2 -1,800

VV 2.NP

VV (4,98+5,35+1,22+2,5+1,5)*3,25 50,538

VV -1,3*2,12 -2,756

VV -1,2*2,16 -2,592

VV -0,88*1,9 -1,672

VV 3.NP

VV (5,05+3,34+1,23)*3,4 32,708

VV -1,35*2,18 -2,943

VV -0,9*2 -1,800

VV -0,7*2 -1,400

VV Podkroví

VV 5,5*1,1 6,050

VV 2,01*2,92 5,869

VV -1,17*2 -2,340

VV Součet 81,987

145 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 2,883 1 411,20 4 068,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032230

VV 1.NP

VV (0,35*0,15)*3,3 0,173

VV (0,35*0,1)*3,3 0,116

VV (2,5*0,3)*3,3 2,475

VV -(2,1*2,65)*0,3 -1,670

VV (0,94*0,2)*3,2 0,602

VV 2.NP

VV (0,28*0,45)*3,25 0,410

VV (0,16*0,33)*3,25 0,172
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3.NP

VV (1,22*3,4)*0,22 0,913

VV -(0,7*2)*0,22 -0,308

VV Součet 2,883

146 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 38,607 960,40 37 078,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231

VV 1.NP

VV (2,805*2,5)*0,3 2,104

VV 2.NP

VV (1,5*3,25)*0,35 1,706

VV -(1*2)*0,35 -0,700

VV (3,62*3,25)*0,3 3,530

VV -(1,23*2,2)*0,3 -0,812

VV (5,43*3,25)*0,34 6,000

VV -(1,3*2,17)*0,34 -0,959

VV (1,36*3,25)*0,34 1,503

VV 3.NP

VV (1,65*3,4)*0,35 1,964

VV -(1*2,2)*0,35 -0,770

VV (5,38*3,4)*0,22 4,024

VV (1,66*3,4)*0,42 2,370

VV -1,34*2,25 -3,015

VV (2,37*3,4)*0,22 1,773

VV (3,59*3,4)*0,47 5,737

VV -(1,93*2)*0,47 -1,814

VV (1,42*0,62)*3,4 2,993

VV (5,43*0,31)*3,4 5,723

VV -(0,9*2)*0,31 -0,558

VV Podkroví

VV (5,5*2,92)*0,17 2,730

VV (2,5*0,3)*2,92 2,190

VV -(0,95*1,9)*0,3 -0,542

VV 13,13*(0,47*0,22) 1,358

VV (5,73+3,67)*(0,5*0,2) 0,940

VV 14,47*(0,17*0,46) 1,132

VV Součet 38,607

147 K 962032631
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 

vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou
m3 16,968 3 802,40 64 519,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032631

VV Ubourání komínů 1.NP

VV (0,86*0,37)*3,56 1,133

VV (0,8*0,34)*3,56 0,968

VV Ubourání komínů 2.NP

VV (0,83*0,37)*3,5 1,075

VV (0,8*0,26)*3,5 0,728

VV (0,5*0,77)*3,5 1,348

VV Ubourání komínů 2.NP

VV (0,78*0,33)*3,65 0,940

VV (0,9*0,33)*3,65 1,084

VV (0,82*0,53)*3,65 1,586

VV Podkroví vč. nadstřešní části

VV (0,78*0,77)*5 3,003

VV (0,8*0,47)*2,58 0,970

VV (0,81*0,45)*2,58 0,940

VV (0,8*0,89)*2,42 1,723

VV (0,81*0,75)*2,42 1,470

VV Součet 16,968

148 K 963031434 Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm m2 40,200 235,20 9 455,04 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963031434

VV Dle výkresu bouracích pracím 2.NP

VV 40,2 40,200

149 K 965022131
Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, 

plochy přes 1 m2
m2 44,491 176,40 7 848,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965022131

VV Celé 1.PP

VV (3,63*1,14

VV 3,63*1,42 5,155

VV 3,63*0,8 2,904

VV 2,63*0,5 1,315

VV 2,63*0,5 1,315

VV 0,81*1,17 0,948

VV 2*2,4 4,800

VV 0,93*0,85 0,791

VV 0,85*0,75 0,638

VV 3*1 3,000

VV 1,44*3 4,320

VV 1,31*0,5 0,655

VV 4,5*1,38 6,210

VV 4,5*1,52 6,840

VV 3,5*0,5 1,750

VV 3,5*0,6 2,100

VV 3,5*0,5 1,750

VV Součet 44,491

150 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 14,730 3 508,40 51 678,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141

VV 1.NP - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací

VV (50,25+97,05)*0,1 14,730

151 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 14,730 1 749,30 25 767,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049111

152 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 134,160 78,40 10 518,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213

VV Celé 1.NP - odměřeno v .DWG

VV 80,4+53,76 134,160

153 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2
m2 146,180 107,80 15 758,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081223

VV Odměřeno v .DWG

VV Podkroví

VV 146,18 146,180

154 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 120,990 34,30 4 149,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081611

VV Celé 1.NP

VV
5,52+0,08+0,35+0,12+7,41+0,55+0,1+0,52+0,75+0,43+0,3+0,24+0,24+0,3+0,67+0,75+0,82+0,1+0,92+0,85+5,66+5,2+7,1+0

,37+0,37+0,2+0,2-0,9
39,220

VV
0,35+0,15+0,3+0,225+0,23+0,655+0,34+1,2+0,34+2,17+0,22+1,3+1,34+1,42+0,1+1,42+3,1+0,13+4,1+1,46+0,1+1,46+1,46+

3,05+0,05+3,04+0,09
29,800

VV
3,13-0,9+2,5-2,1+1,86-0,9+0,32+0,32+2,5+2,5+1,25+1,25-0,9+0,4+0,4+0,3+0,3+0,5+0,5+1,25+1,25+1,04+1,04-0,78-0,8-1-

1,02+0,18+0,7-0,7+1,2+0,7-0,7+1,1
16,690

VV 0,84-0,7+0,96+0,2+0,7+1,4+1,5+0,96+0,47+1,64-0,7+14,56+14,56+2,5+2,5-0,9-0,8-2,1-2,31 35,280

VV Součet 120,990

155 K 965082923 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 59,650 676,20 40 335,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082923

VV 2.NP - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací

VV (109,6+40,2)*0,1 14,980
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3.NP - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací

VV 145,7*0,1 14,570

VV Podkroví - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací

VV (150,5+150,5)*0,1 30,100

VV Součet 59,650

156 K 965082933 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 22,095 568,40 12 558,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082933

VV 1.NP - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací

VV Násyp a škvára

VV (50,25+97,05)*0,15 22,095

157 K 967031732
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 148,271 205,80 30 514,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031732

VV Schodiště 2.NP

VV 2,5*3,25 8,125

VV Schodiště 3.NP

VV 2,5*3,4 8,500

VV 3.NP

VV (3,28+14,27+3,03+5,52+4,44+5,09+5,8)*3,4 140,862

VV -0,96*1,9 -1,824

VV -1,27*1,71 -2,172

VV -(0,95*1,8)*2 -3,420

VV -0,9*2 -1,800

VV Součet 148,271

158 K 967031733
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 25,238 431,20 10 882,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031733

VV Nová m.č. S1.06

VV (1,4+1,6)*3,2 9,600

VV -1,3*2,12 -2,756

VV Nová m.č. 4.07

VV 5,41*3,4 18,394

VV Součet 25,238

159 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 1 m2
m2 5,722 290,00 1 659,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062374

VV 1.NP

VV (0,75*1,25)*2 1,875

VV 2.NP

VV 0,6*0,8 0,480

VV 1.NP nadsvětlík vchodových dveří do prodejny

VV 1,4*0,69 0,966

VV 1.NP nadsvětlík vjezdových vrat 

VV 1,4*0,77 1,078

VV 1.NP nadsvětlík dveří do dvora

VV 2,1*0,63 1,323

VV Součet 5,722

160 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 2 m2
m2 25,952 196,00 5 086,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062375

VV 2.NP

VV (1*1,9)*4 7,600

VV (0,95*1,8)*2 3,420

VV 0,95*1,8 1,710

VV 3.NP

VV (1*1,9)*3 5,700

VV 0,96*1,9 1,824
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,95*1,8)*2 3,420

VV 0,75*1,65 1,238

VV Podkroví

VV 0,8*1,3 1,040

VV Součet 25,952

161 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 4 m2
m2 17,018 160,00 2 722,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062376

VV 1.NP

VV (1,4*2,5)*3 10,500

VV 1,47*1,45 2,132

VV 2.NP

VV 1,28*1,73 2,214

VV 3.NP

VV 1,27*1,71 2,172

VV Součet 17,018

162 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 17,457 260,00 4 538,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062455

VV 1.NP

VV (0,8*2)*3 4,800

VV 0,7*2 1,400

VV (0,6*2)*2 2,400

VV 0,9*2 1,800

VV Mezisoučet 10,400

VV 2.NP

VV 0,9*2,2 1,980

VV 0,78*1,9 1,482

VV Mezisoučet 3,462

VV 3.NP

VV 0,9*2,2 1,980

VV Mezisoučet 1,980

VV Podkroví

VV 0,85*1,9 1,615

VV Součet 17,457

163 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 31,225 240,00 7 494,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456

VV 1.NP

VV 1,37*1,95 2,672

VV 2*2,65 5,300

VV Mezisoučet 7,972

VV 2.NP

VV 1,1*2,16 2,376

VV (1,2*2,12)*2 5,088

VV 1,13*2,2 2,486

VV 1,2*2,15 2,580

VV (1,2*2,17)*2 5,208

VV Mezisoučet 17,738

VV 3.NP

VV 1,25*2,18 2,725

VV 1,24*2,25 2,790

VV Mezisoučet 5,515

VV Součet 31,225

164 K 968062558
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy do 5 

m2
m2 4,420 175,00 773,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062558

VV 1.NP

VV 2,21*2 4,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

165 K 968062559
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 

m2
m2 6,360 130,00 826,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062559

VV 1.NP

VV 2,4*2,65 6,360

166 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
m3 0,518 1 323,00 685,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033641

VV Okno nové m.č. 1.01

VV (1,12*1,85)*0,25 0,518

167 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
m3 1,081 1 470,00 1 589,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651

VV mezi novou m.č. 1.01 a S1.02

VV (1,32*2,1)*0,39 1,081

168 K 974031137 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 300 mm m 34,205 196,00 6 704,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031137

VV Uvnitř 1.NP - zasekání izolace proti vodě

VV
(5,79+0,3+2,81+0,3+4,78+0,04+0,75+0,43+0,3+0,24+0,34+0,34+0,036+0,28+0,3+6,38+5,2+0,4+0,15+0,15+5,65+0,2+0,2+3

,35+0,23+0,23+0,23)*0,3
11,822

VV
(2,38+0,61+0,61+0,75+0,61+4,93+0,4+0,4+0,13+5,8+2,25+2,52+5+0,75+0,4+0,3+0,28+0,27+0,32+0,68+0,3+2,65+1,25+2,6

5+0,125+0,15+0,15+0,125+0,1)*0,3
11,067

VV (0,3+0,3+0,24+0,63+2,14+2,7+1,64+1,68+0,38+4,92+5,76+0,02+0,55+0,55+0,17+14,26+0,73+0,75)*0,3 11,316

VV Součet 34,205

169 K 974031154
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 

mm
m 68,530 186,20 12 760,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031154

VV Zasekání stropů do stávajícího zdiva

VV Strop nad 1.NP

VV 15,75 15,750

VV Strop nad 2.NP

VV 26,39 26,390

VV Strop nad 3.NP

VV 26,39 26,390

VV Součet 68,530

170 K 974031285/R
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 300 mm a šířky do 200 

mm
m 34,570 490,00 16 939,30

VV Potrubí z odvětrávacích tvarovek podlahy 1.PP - 1x nad střechu a 1x na fasádu

VV 15+1,32+2,29+1,6 20,210

VV Podkroví - zasekání věnce - řez A - vpravo

VV 14,36 14,360

VV Součet 34,570

171 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 

před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm
m 8,000 313,60 2 508,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664

VV 1.NP

VV 1,6*5 8,000

172 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 120 do 130 mm
m 2,000 3 959,20 7 918,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151122

VV m.č. 2.05

VV 0,5*2 1,000

VV m.č. 4.05

VV 0,5*2 1,000

VV Součet 2,000

173 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 250 do 300 mm
m 0,300 8 731,80 2 619,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151128
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Prostup mezi m.č. S1.03 a S1.05

VV 0,3 0,300

174 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 64,150 132,30 8 487,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191

VV 1.PP - odměřeno v .DWG

VV 64,15 64,150

175 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 1 012,787 88,20 89 327,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191

VV 1.PP

VV
(2,63*6+1,14*4+1,42*4+0,8*4+0,5*12+1,17*2+0,81*2+0,93*2+0,65*2+2,4+2,4+2+2-

0,85+0,75+2,15+3,2+0,46+2,2+1,1*4+0,65*2)*1,95
126,263

VV (3+1,44+4,75+0,5*10+1,31*2+1,38*4+1,52*4+3,5*5+0,5*2)*1,95 91,475

VV -0,9*1,9 -1,710

VV -4,07*4 -16,280

VV -0,8*1,64*4 -5,248

VV -1,14*1,64*4 -7,478

VV -1,42*1,64*4 -9,315

VV -0,81*1,64*4 -5,314

VV -0,68*2 -1,360

VV -3,5*1,64*6 -34,440

VV -1,52*1,64*4 -9,971

VV -1,38*1,64*4 -9,053

VV -1,31*1,64*2 -4,297

VV (2,43*1)*4 9,720

VV (0,4*1)*2 0,800

VV Mezisoučet 123,792

VV 1.NP

VV
(0,75+7,41+5,53+1,6+4,1+4,03+1,12+3,47+0,88+3,35+1,12+4,97+5,2+5,66+6,85+5,6+2,52+2,5+2,5+1,25+1,04+1,04+1,25+

1,25)*3,3
247,467

VV (1,4+1,5+1,2+0,7+0,96+0,84)*3,2 21,120

VV (6+5,76+2,5+2,5+14,26)*3,3 102,366

VV -1,4*2,64 -3,696

VV -(1,4*2,17)*3 -9,114

VV -2,31*2,2 -5,082

VV -1,4*0,38 -0,532

VV (2,31+2,58+2,58)*0,3 2,241

VV ((1,4+2,17+2,17)*0,3)*3 5,166

VV (1,95+2,64+2,64)*0,3 2,169

VV -1,12*1,85 -2,072

VV -1,47*1,45 -2,132

VV -(0,75*1,25)*2 -1,875

VV -0,9*2 -1,800

VV ((0,75+1,25+1,25)*0,2)*3 1,950

VV (1,47+1,45+1,45)*0,25 1,093

VV (1,12+1,85+1,85)*0,25 1,205

VV -(1,32*2,1)*2 -5,544

VV (1,32+2,1+2,1)*0,22 1,214

VV -0,9*2 -1,800

VV -(0,8*2)*2 -3,200

VV -(0,7*2)*2 -2,800

VV (0,7+2+2)*0,3 1,410

VV (0,8+2+2)*0,4 1,920

VV -(1*2)*2 -4,000

VV -(1,02*2)*2 -4,080

VV (1,02+2+2)*0,5 2,510

VV (0,96+2+2)*0,2 0,992

VV Mezisoučet 345,096

VV 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(5,39+3,42+5,13+3,4+8,3+5,67+3,09+5,2+5,97+4,35+5,32+3,1+0,06+1,85+1,17+2,98+0,15+0,1+1,26+2,74+0,3+4,37+5,53)*

3,25
256,263

VV (1,97+1,35+1,2+1,66)*3,35 20,703

VV -(1*1,9)*4 -7,600

VV ((1+1,9+1,9)*0,35)*2 3,360

VV ((1+1,9+1,9)*0,5)*2 4,800

VV -(0,95*1,8)*3 -5,130

VV -0,6*0,8 -0,480

VV -1,28*1,73 -2,214

VV ((0,95+1,8+1,8)*0,17)*2 1,547

VV (0,95+1,8+1,8+0,6+0,8+0,8)*0,29 1,958

VV (1,28+1,73+1,73)*0,32 1,517

VV Mezisoučet 274,724

VV 3.NP

VV (3,28+5,13+0,33+3,85+4,65+3,07+1,11+3,08+3,12)*3,39 93,632

VV (2,49+1,44)*3,41 13,401

VV -(1*1,9)*3 -5,700

VV -0,75*1,65 -1,238

VV (1+1,9+1,9)*0,35 1,680

VV ((1+1,9+1,9)*0,5)*2 4,800

VV ((0,95+1,8+1,8)*0,27)*2 2,457

VV (1,27+1,71+1,71)*0,32 1,501

VV (0,75+1,65+1,65)*0,45 1,823

VV Mezisoučet 112,356

VV Podkroví

VV (14,465+14,36)*2,78 80,134

VV 10,464*0,78 8,162

VV 12,2*0,8 9,760

VV (2,55+1,14+3,22+1,14+2,37+0,2+3,82+2,5+4,12+0,42)*2,59 55,633

VV (0,5+0,5+0,15+1,47+1,47+2,17)*0,5 3,130

VV Mezisoučet 156,819

VV Součet 1 012,787

176 K 978015361
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %
m2 268,253 39,20 10 515,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015361

VV Fasáda do dvora 

VV 3,6*10,38 37,368

VV (2,09+2,09)*11,38 47,568

VV (5,04+3,03)*14 112,980

VV -1,12*1,85 -2,072

VV -1,47*1,45 -2,132

VV -(0,75*1,25)*2 -1,875

VV -0.9*2 -1,800

VV -(0,95*1,8)*5 -8,550

VV -0,6*0,8 -0,480

VV -1,25*1,73 -2,163

VV -0,75*1,65 -1,238

VV -1,27*1,71 -2,172

VV (0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8+1,27+1,71+1,71)*0,15 2,069

VV (1,47+1,45+1,45+0,75+1,25+1,25+0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8+1,28+1,73+1,73+0,75+1,65+1,65)*0,25 7,515

VV (2,1+2,36+2,36)*0,35 2,387

VV Fasáda nad sousedními střechami - odhad

VV 20+20 40,000

VV Spodní část fasády na náměstí

VV 13*4,08 53,040

VV -1,4*2,65 -3,710

VV -(1,4*2,26)*3 -9,492

VV -2,31*2,2 -5,082

VV -1,4*0,38 -0,532

VV (1,4*4+1,79*8+1,4+0,38+0,38)*0,3 6,624
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 268,253

177 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
m2 85,406 98,00 8 369,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391

VV V místě zazdívek výplní

VV (0,75+1,25+1,25+0,6+0,8+0,8)*0,25 1,363

VV Sokly

VV (5,39+2,09+3,6+1,95+0,3+0,35+2,1+0,35+0,63)*2,03 34,023

VV 13*2,54 33,020

VV Vikýř

VV 2*3 6,000

VV 5*1,1*2 11,000

VV Součet 85,406

178 K 978019391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %
m2 89,720 147,00 13 188,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978019391

VV Fasáda na náměstí - vrchní část

VV 13*7,62 99,060

VV -(1*1,9)*7 -13,300

VV -0,96*1,9 -1,824

VV -0,8*1,12 -0,896

VV (6,2*0,15)*2 1,860

VV (1*7+1,9*14)*0,1 3,360

VV (0,96+1,9+1,9)*0,23 1,095

VV (0,8+1,12+1,12)*0,12 0,365

VV Součet 89,720

179 K 009-x6
Oprava stávajícího kamenného dvouramenného schodiště - přebroušení, vyčištění, oprava uražených hran a 

ostatních poškození pomocí umělého kamene, vyspárování, hloubková impregnace
m2 41,125 1 455,30 59 849,21

VV 9,5*3 28,500

VV 1,2*0,167*21*3 12,625

VV Součet 41,125

180 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
m2 45,000 63,70 2 866,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451

181 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 5,060 196,00 991,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311

VV Schodiště 1.PP

VV 2,2*1,1 2,420

VV (1,1*0,2)*12 2,640

VV Součet 5,060

182 K 985311311 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm m2 5,060 1 430,80 7 239,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311311

183 K 985311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 5,060 147,98 748,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311912

184 K 985311913
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu 

(sloupy, výklenky)
m2 5,060 295,96 1 497,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311913

185 K 985312131 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm m2 5,060 342,02 1 730,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985312131

VV Finální stěrka

VV 5,06 5,060

186 K 985312192 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 5,060 24,79 125,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985312192

187 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm m2 5,060 733,04 3 709,18 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323112

VV Schodiště 1.PP

VV 2,2*1,1 2,420

VV (1,1*0,2)*12 2,640

VV Součet 5,060

188 K 985323912 Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 5,060 33,03 167,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323912

189 K 985511113 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy tloušťky 50 mm m2 128,277 1 529,58 196 209,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985511113

VV 1.PP

VV
(2,63*6+1,14*4+1,42*4+0,8*4+0,5*12+1,17*2+0,81*2+0,93*2+0,65*2+2,4+2,4+2+2-

0,85+0,75+2,15+3,2+0,46+2,2+1,1*4+0,65*2)*1,95
126,263

VV (3+1,44+4,75+0,5*10+1,31*2+1,38*4+1,52*4+3,5*5+0,5*2+0,3+0,3+0,85+0,85)*1,95 95,960

VV -0,9*1,9 -1,710

VV -4,07*4 -16,280

VV -0,8*1,64*4 -5,248

VV -1,14*1,64*4 -7,478

VV -1,42*1,64*4 -9,315

VV -0,81*1,64*4 -5,314

VV -0,68*2 -1,360

VV -3,5*1,64*6 -34,440

VV -1,52*1,64*4 -9,971

VV -1,38*1,64*4 -9,053

VV -1,31*1,64*2 -4,297

VV (2,43*1)*4 9,720

VV (0,4*1)*2 0,800

VV Součet 128,277

190 K 985511213
Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa (tř. R3) líce kleneb a podhledů, jedné vrstvy 

tloušťky 50 mm
m2 63,460 1 730,24 109 801,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985511213

VV 1.PP - odměřeno v .DWG

VV 63,46 63,460

191 K 985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání m2 191,737 245,00 46 975,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985513111

VV 128,277+63,46 191,737

192 K 985562311/R Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu 4 mm m2 128,277 343,00 43 999,01

193 K 985562321/R
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých líce kleneb a podhledů, 

průměru drátu 4 mm
m2 63,460 372,40 23 632,50

194 K 985563113 Příplatek k cenám stříkaných betonů za vyztužení vlákny ocelovými objemové vyztužení přes 25 do 30 kg/m3 m3 9,587 1 074,63 10 302,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985563113

VV (128,277+63,46)*0,05 9,587

195 K 941211112
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 

od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž
m2 374,000 47,25 17 671,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112

VV (13+5+2,5+6+2+2)*12 366,000

VV 2*4 8,000

VV Součet 374,000

196 K 941211212
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 

od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití
m2 102 850,000 1,37 140 904,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212

VV 374*275 102 850,000

197 K 941211812
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 

od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž
m2 374,000 26,25 9 817,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812

198 K 944511111 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž m2 374,000 8,40 3 141,60 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111

199 K 944511211 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití m2 102 850,000 0,35 35 997,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211

200 K 944511811 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž m2 374,000 4,20 1 570,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811

201 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 618,240 126,00 77 898,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

VV Dle výpisu místností

VV 1.PP

VV 49,42 49,420

VV 1.NP

VV 89,76+52,07 141,830

VV 2.NP

VV 77,78+55,65+13,83 147,260

VV 3.NP

VV 77,66+55,46+13,87 146,990

VV Podkroví

VV 118,98+13,76 132,740

VV Součet 618,240

202 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 618,240 15,68 9 694,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

VV Dle výpisu místností

VV 1.PP

VV 49,42 49,420

VV 1.NP

VV 89,76+52,07 141,830

VV 2.NP

VV 77,78+55,65+13,83 147,260

VV 3.NP

VV 77,66+55,46+13,87 146,990

VV Podkroví

VV 118,98+13,76 132,740

VV Součet 618,240

D 997 Přesun sutě 722 600,98

203 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 512,859 120,00 61 543,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611

204 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 15 do 18 m
t 512,859 690,00 353 872,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013215

205 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 512,859 198,90 102 007,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

206 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 3 077,154 9,80 30 156,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 512,859*6 3 077,154

207 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 37,438 340,00 12 728,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602

208 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 267,121 340,00 90 821,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603

209 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
t 14,117 340,00 4 799,78 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013607

210 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 8,162 340,00 2 775,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

211 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 163,073 335,00 54 629,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013655

212 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 02 01
t 27,256 340,00 9 267,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811

D 998 Přesun hmot 172 113,83

213 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
t 529,581 325,00 172 113,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003

D PSV Práce a dodávky PSV 9 329 310,86

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 387 756,21

214 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 149,040 20,00 2 980,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

VV Celé 1.NP - odměřeno v .DWG

VV 95,17+53,87 149,040

215 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 101,248 25,00 2 531,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001

VV Uvnitř 1.NP

VV
(5,79+0,3+2,81+0,3+4,78+0,04+0,75+0,43+0,3+0,24+0,34+0,34+0,036+0,28+0,3+6,38+5,2+0,4+0,15+0,15+5,65+0,2+0,2+3

,35+0,23+0,23+0,23)*0,3
11,822

VV
(2,38+0,61+0,61+0,75+0,61+4,93+0,4+0,4+0,13+5,8+2,25+2,52+5+0,75+0,4+0,3+0,28+0,27+0,32+0,68+0,3+2,65+1,25+2,6

5+0,125+0,15+0,15+0,125+0,1)*0,3
11,067

VV (0,3+0,3+0,24+0,63+2,14+2,7+1,64+1,68+0,38+4,92+5,76+0,02+0,55+0,55+0,17+14,26+0,73+0,75)*0,3 11,316

VV Sokly

VV (5,39+2,09+3,6+1,95+0,3+0,35+2,1+0,35+0,63)*2,03 34,023

VV 13*2,54 33,020

VV Součet 101,248

216 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,085 68 580,00 5 829,30 CS ÚRS 2023 02

VV 149,04+101,248 250,288

VV 250,288*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,085

217 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 298,080 133,87 39 903,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559

VV 2 vrstvy

VV 149,04*2 298,080

218 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 202,496 163,87 33 183,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

VV 2 vrstvy

VV 101,248*2 202,496

219 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
m2 600,691 137,00 82 294,67 CS ÚRS 2023 02

VV 298,08+202,496 500,576

VV 500,576*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 600,691

220 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
m2 64,272 178,30 11 459,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161215

VV Sokly

VV (5,39+2,09+3,6+1,95+0,3+0,35+2,1+0,35+0,63)*1,95 32,682
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 13*2,43 31,590

VV Součet 64,272

221 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou m 29,760 113,34 3 373,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161383

VV 5,39+2,09+3,6+1,95+0,3+0,35+2,1+0,35+0,63+13 29,760

222 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 148,552 60,00 8 913,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272

VV Sokly

VV (5,39+2,09+3,6+1,95+0,3+0,35+2,1+0,35+0,63)*(1,95+1,2+0,7+0,6) 74,582

VV 13*(2,43+0,4+1,57+0,74+0,55) 73,970

VV Součet 148,552

223 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 170,835 30,10 5 142,13 CS ÚRS 2023 02

VV 148,552*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 170,835

224 K 711211133

Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU 

ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky 

segmentů přes 50 do 100 mm

m2 47,000 404,20 18 997,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711211133

P
Poznámka k položce: 

nosnost 100kg

VV m.č. S0.01 - odměřeno v .DWG

VV 47 47,000

225 K 713-x1
Kompletní chemická injektáž zdiva - průzkum zdiva, vytvoření PD sanačních prací, provedení sanace - viz. TZ 

str. 6 odst. 10
soubor 1,000 165 992,60 165 992,60

226 K 998711203
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
% 3 806,009 1,88 7 155,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711203

D 712 Povlakové krytiny 69 502,11

227 K 712431111
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový 

pás
m2 211,668 58,17 12 312,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712431111

VV 12,48*9,17 114,442

VV 11,53*8,72 100,542

VV 3,92*2,47 9,682

VV -1,5*5 -7,500

VV 4,46*(0,94*2) 8,385

VV -(0,78*1,4)*12 -13,104

VV -0,66*1,18 -0,779

VV Součet 211,668

228 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm
m2 254,002 220,50 56 007,44 CS ÚRS 2023 02

VV 211,668*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 254,002

229 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 683,202 1,73 1 181,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712203

D 713 Izolace tepelné 749 189,18

230 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně dvouvrstvá
m2 551,770 58,80 32 444,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121

VV Odměřeno v .DWG

VV EPS 100 60+60mm

VV 1.NP

VV m.č. 1.01

VV 25,67 25,670

VV m.č. 1.05

VV 8,51 8,510

VV m.č. 1.06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,65 4,650

VV m.č. 1.07

VV 44,34 44,340

VV m.č. 1.08

VV 6,31 6,310

VV m.č. 1.09

VV 1,98 1,980

VV m.č. S1.01

VV 17,9 17,900

VV m.č. S1.02

VV 2,99 2,990

VV m.č. S1.03

VV 1,7 1,700

VV m.č. S1.04 a S1.05

VV 18,86 18,860

VV m.č. S1.06

VV 4,43 4,430

VV Mezisoučet 137,340

VV Kročejová izolace 20+20mm

VV 2.NP

VV m.č. 1.01

VV 5,68 5,680

VV m.č. 1.02

VV 2,4 2,400

VV m.č. 1.03

VV 1,3 1,300

VV m.č. 1.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 1.05

VV 1,71 1,710

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV 44,49 44,490

VV m.č. 1.08

VV 18,52 18,520

VV m.č. 2.01

VV 4,34 4,340

VV m.č. 2.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 2.03, 2.04 a 2.06

VV 30,65 30,650

VV m.č. 2.05

VV 2,17 2,170

VV m.č. 2.07

VV 14,73 14,730

VV m. č. S2.01

VV 4,67 4,670

VV 3.NP

VV m.č. 3.01

VV 5,62 5,620

VV m.č. 3.02

VV 2,41 2,410

VV m.č. 3.03

VV 1,3 1,300

VV m.č. 3.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 3.05

VV 1,62 1,620

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV 44,69 44,690

VV m.č. 3.08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 18,51 18,510

VV m.č. 4.01

VV 4,56 4,560

VV m.č. 4.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 4.03, 4.04 a 4.06

VV 30,65 30,650

VV m.č. 4.05

VV 2,06 2,060

VV m.č. 4.07

VV 14,73 14,730

VV m.č. S3.01

VV 4,28 4,280

VV Podkroví

VV m.č. 5.01

VV 8,48 8,480

VV m.č. 5.02

VV 1,3 1,300

VV m.č. 5.03

VV 3,97 3,970

VV m.č. 5.04

VV 1,52 1,520

VV m.č. 5.05

VV 19,62 19,620

VV m.č. 5.06

VV 42,32 42,320

VV m.č. 5.07

VV 19,49 19,490

VV m.č. 5.08 a 5.09

VV 37,13 37,130

VV m.č. S4.01

VV 4,17 4,170

VV Mezisoučet 414,430

VV Součet 551,770

231 M 28372306 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm m2 288,414 94,08 27 133,99 CS ÚRS 2023 02

VV 137,34*2 274,680

VV 274,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 288,414

232 M 63141430 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 20mm m2 870,303 154,84 134 757,72 CS ÚRS 2023 02

VV 414,43*2 828,860

VV 828,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 870,303

233 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně bez mechanického kotvení
m2 60,632 189,04 11 461,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141

VV Sokly

VV (5,39+2,09+3,6+1,95+0,3+0,35+2,1+0,35+0,63)*1,95 32,682

VV 13*2,15 27,950

VV Součet 60,632

234 M 28376355 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 120mm m2 63,664 298,47 19 001,79 CS ÚRS 2023 02

VV 60,632*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,664

235 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 

jednovrstvě
m2 22,890 29,40 672,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131151

VV 2.NP m.č. 2.06

VV 3,13*3,47 10,861

VV 3.NP m.č. 4.06

VV 3,58*3,36 12,029

VV Součet 22,890

236 M 63141182/R minerální vata tl 20mm m2 25,179 75,78 1 908,06

Strana 55 z 148

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131151


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 22,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,179

237 K 713131241
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm
m2 58,786 267,64 15 733,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131241

P
Poznámka k položce: 

Lepení speciální maltou pro kalcium-silikátové desky - spec. dle PD

VV tl. 40mm

VV 1.NP

VV m.č. 1.07

VV ((1,4+2,27+2,27)*0,64)*3 11,405

VV 2.NP

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV ((1+1+1,9+1,9)*0,65)*2 7,540

VV (1+1+1,9+1,9)*0,5 2,900

VV m.č. 2.07

VV (1+1+1,9+1,9)*0,5 2,900

VV 3.NP

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV ((1+1+1,9+1,9)*0,65)*2 7,540

VV (1+1+1,9+1,9)*0,5 2,900

VV m.č. 4.07

VV (1+1+1,9+1,9)*0,5 2,900

VV Podkroví

VV (0,8+0,8+0,93+0,93)*0,62 2,145

VV Mezisoučet 40,230

VV tl. 100mm

VV 1.NP

VV m.č. 1.07

VV (0,74+0,74)*3,54 5,239

VV 2.NP

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV ((1,2+2,1+2,1)*0,2)*3 3,240

VV m.č. 2.07

VV (1,2+2,1+2,1)*0,2 1,080

VV 3.NP

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV ((1,2+2,1+2,1)*0,2)*3 3,240

VV m.č. 4.07

VV (1,2+2,1+2,1)*0,2 1,080

VV Podkroví

VV (0,74+0,74+0,74+0,74)*1,58 4,677

VV Mezisoučet 18,556

VV Součet 58,786

238 M 63152239 deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,043 tl 50mm m2 44,253 315,07 13 942,79 CS ÚRS 2023 02

VV 40,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,253

239 M 63152234 deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,043 tl 100mm m2 20,412 633,28 12 926,51 CS ÚRS 2023 02

VV 18,556*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,412

240 K 713131242
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 100 do 140 mm
m2 100,815 273,71 27 594,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131242

P
Poznámka k položce: 

Lepení speciální maltou pro kalcium-silikátové desky - spec. dle PD

VV 1.NP

VV m.č. 1.07

VV 8,81*3,54 31,187

VV -(1,4*1,79)*3 -7,518

VV -1,4*2,63 -3,682

VV 2.NP

VV m.č. 1.06 a 1.07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,6*3,19 27,434

VV -(1*1,9)*3 -5,700

VV m.č. 2.07

VV 3,17*3,19 10,112

VV -1*1,9 -1,900

VV 3.NP

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV 8,6*3,47 29,842

VV -(1*1,9)*3 -5,700

VV m.č. 4.07

VV 3,17*3,47 11,000

VV -1*1,9 -1,900

VV Podkroví

VV m.č. 5.05 a 5.06

VV 12*1,47 17,640

VV Součet 100,815

241 M 63152236 deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,043 tl 140mm m2 110,897 886,59 98 320,17 CS ÚRS 2023 02

VV 100,815*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 110,897

242 K 713152101
Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace do nadkrokevních držáků včetně přídavné krokve a 

nakrokevního držáku nízkého sklonu střechy do 30° vzdálenost držáků do 1 000 mm
m2 211,668 787,50 166 688,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713152101

VV 12,48*9,17 114,442

VV 11,53*8,72 100,542

VV 3,92*2,47 9,682

VV -1,5*5 -7,500

VV 4,46*(0,94*2) 8,385

VV -(0,78*1,4)*12 -13,104

VV -0,66*1,18 -0,779

VV Součet 211,668

243 M 28376535 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm m2 222,251 787,50 175 022,66 CS ÚRS 2023 02

VV 211,668*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 222,251

244 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 7 376,087 1,57 11 580,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713203

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 375,33

245 K 721174065 Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 160 m 20,210 655,20 13 241,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174065

VV Potrubí z odvětrávacích tvarovek podlahy 1.PP - 1x nad střechu a 1x na fasádu

VV 15+1,32+2,29+1,6 20,210

246 K 998721203
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 132,416 1,01 133,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721203

D 762 Konstrukce tesařské 1 016 243,43

247 K 762521811/R Demontáž podlah bez polštářů z prken a DTD desek tl. do 32 mm m2 446,000 84,00 37 464,00

VV 2.NP - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací

VV 109,6+40,2 149,800

VV 3.NP - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací

VV 145,7 145,700

VV Podkroví - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací

VV 150,5 150,500

VV Součet 446,000

248 K 762811811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm m2 405,800 51,45 20 878,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762811811

VV 2.NP - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací

VV 109,6 109,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3.NP - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací

VV 145,7 145,700

VV Podkroví - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací

VV 150,5 150,500

VV Součet 405,800

249 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou m2 360,970 168,00 60 642,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762841812

VV 1.NP - odměřeno v .DWG 

VV 80,37+6,35+3,13+1,3+4,02 95,170

VV 2.NP - odměřeno v .DWG 

VV 25,2+4,33+16,52+27,2+28,22+23,13+1,96+5,72 132,280

VV 3.NP - odměřeno v .DWG 

VV 15,79+27,39+10,33+15,92+6,24+4,72+24,46+21,98+6,69 133,520

VV Součet 360,970

250 K 762-x1 Vybourání dřevěné konstrukce stropu nad 1.NP vč. likvidace odpadu m2 133,586 577,50 77 145,92

VV Odměřeno v .DWG

VV 133,586 133,586

251 K 762-x2 Vybourání dřevěné konstrukce stropu nad 2.NP vč. likvidace odpadu m2 162,290 577,50 93 722,48

VV Odměřeno v .DWG

VV 162,29 162,290

252 K 762-x3 Vybourání dřevěné konstrukce stropu nad 3.NP vč. likvidace odpadu m2 176,560 577,50 101 963,40

VV Odměřeno v .DWG

VV 176,56 176,560

253 K 762332632
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu z lepených hranolů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 378,500 341,25 129 163,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332632

VV Pozednice 160x120mm

VV 3,6 3,600

VV Vaznice 120x120mm

VV 3,5*2 7,000

VV Krokev 100x160mm

VV 8,65*26+9*2+4,7+2,5*5+4,7*2+4,2*2+0,8*14 289,100

VV Kleština 80x160mm

VV 8,4*6+2,8*2+2,6*2 61,200

VV Pásek 140x140mm

VV 0,8*9 7,200

VV Pásek 100x140mm

VV 2,25*4+0,7*2 10,400

VV Součet 378,500

254 M 61223263 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový m3 0,900 14 175,00 12 757,50 CS ÚRS 2023 02

VV Kleština 80x160mm

VV (8,4*6+2,8*2+2,6*2)*(0,08*0,16) 0,783

VV 0,783*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,900

255 M 61223264 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový m3 0,191 14 175,00 2 707,43 CS ÚRS 2023 02

VV Pásek 100x140mm

VV (2,25*4+0,7*2)*(0,1*0,16) 0,166

VV 0,166*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,191

256 M 61223270 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm pohledový m3 5,320 14 175,00 75 411,00 CS ÚRS 2023 02

VV Krokev 100x160mm

VV (8,65*26+9*2+4,7+2,5*5+4,7*2+4,2*2+0,8*14)*(0,1*0,16) 4,626

VV 4,626*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,320

257 M 61223265 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm nepohledový m3 0,116 14 175,00 1 644,30 CS ÚRS 2023 02

VV Vaznice 120x120mm

VV (3,5*2)*(0,12*0,12) 0,101

VV 0,101*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,116
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

258 M 61223266 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm nepohledový m3 0,162 14 175,00 2 296,35 CS ÚRS 2023 02

VV Pásek 140x140mm

VV (0,8*9)*(0,14*0,14) 0,141

VV 0,141*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,162

259 M 61223266/R hranol konstrukční KVH lepený průřezu 160x140-240mm nepohledový m3 0,079 14 175,00 1 119,83

VV Pozednice 160x120mm

VV 3,6*(0,16*0,12) 0,069

VV 0,069*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,079

260 K 762332633
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu z lepených hranolů průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
m 73,720 446,25 32 897,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332633

VV Pozednice 160x160mm

VV 5,1*2+6,2 16,400

VV Vaznice 160x180mm

VV 3,3+4,16*2+3,95*4+4,25+7,75+1,5 40,920

VV Sloupek 160x160mm

VV 2,9*4+4,8 16,400

VV Součet 73,720

261 M 61223266/R hranol konstrukční KVH lepený průřezu 160x140-240mm nepohledový m3 2,321 14 175,00 32 900,18

VV Pozednice 160x160mm

VV (5,1*2+6,2)*(0,16*0,16) 0,420

VV Vaznice 160x180mm

VV (3,3+4,16*2+3,95*4+4,25+7,75+1,5)*(0,16*0,18) 1,178

VV Sloupek 160x160mm

VV (2,9*4+4,8)*(0,16*0,16) 0,420

VV Součet 2,018

VV 2,018*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,321

262 K 762341024
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných 

na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm
m2 211,668 472,50 100 013,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341024

VV 12,48*9,17 114,442

VV 11,53*8,72 100,542

VV 3,92*2,47 9,682

VV -1,5*5 -7,500

VV 4,46*(0,94*2) 8,385

VV -(0,78*1,4)*12 -13,104

VV -0,66*1,18 -0,779

VV Součet 211,668

263 K 762341026
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných 

na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm
m2 211,668 577,50 122 238,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341026

VV 12,48*9,17 114,442

VV 11,53*8,72 100,542

VV 3,92*2,47 9,682

VV -1,5*5 -7,500

VV 4,46*(0,94*2) 8,385

VV -(0,78*1,4)*12 -13,104

VV -0,66*1,18 -0,779

VV Součet 211,668

264 K 762342511 Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 300,000 36,75 11 025,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342511

VV Odhad

VV 300 300,000

265 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,828 11 025,00 9 128,70 CS ÚRS 2023 02

VV 300*0,04*0,06 0,720

VV 0,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,828
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

266 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 8,624 1 837,50 15 846,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000

VV 0,783+0,166+4,626+0,101+0,141+0,069+2,018+0,72 8,624

267 K 998762203
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 9 409,661 8,00 75 277,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762203

D 763 Konstrukce suché výstavby 961 090,62

268 K 763121590

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 

150 - 250 mm, profil 50

m2 5,720 1 359,10 7 774,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121590

VV m.č. 1.03

VV 0,9*1,3 1,170

VV m.č. 2.02

VV 0,85*1,3 1,105

VV m.č. 3.03

VV 0,9*1,3 1,170

VV m.č. 4.02

VV 0,85*1,3 1,105

VV m.č. 5.02

VV 0,9*1,3 1,170

VV Součet 5,720

269 K 763131441
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120
m2 257,250 1 102,90 283 721,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131441

VV Odměřeno v .DWG

VV 2.NP 

VV m.č. 1.01

VV 5,09 5,090

VV m.č. 1.02

VV 2,19 2,190

VV m.č. 1.05

VV 1,61 1,610

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV 44,82 44,820

VV m.č. 1.08

VV 18,52 18,520

VV m.č. 2.01

VV 4,34 4,340

VV m.č. 2.3, 2.4 a 2.06

VV 30,54 30,540

VV m.č. 2.5

VV 2,07 2,070

VV m.č. 2.7

VV 14,73 14,730

VV m.č. S2.01

VV 4,69 4,690

VV Mezisoučet 128,600

VV 3.NP

VV m.č. 3.01

VV 5,29 5,290

VV m.č. 3.02

VV 2,19 2,190

VV m.č. 3.05

VV 1,52 1,520

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV 44,95 44,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 3.08

VV 18,51 18,510

VV m.č. 4.01

VV 4,34 4,340

VV m.č. 4.03, 4.04 a 4.06

VV 30,54 30,540

VV m.č. 4.05

VV 1,96 1,960

VV m.č. 4.07

VV 14,73 14,730

VV m.č. S3.01

VV 4,62 4,620

VV Mezisoučet 128,650

VV Součet 257,250

270 K 763131481
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

dvojitě opláštěná deskami impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120
m2 18,220 1 221,00 22 246,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131481

VV Odměřeno v .DWG

VV 2.NP

VV m.č. 1.03

VV 1,44 1,440

VV m.č. 1.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 2.02

VV 3,62 3,620

VV Mezisoučet 9,110

VV 3.NP

VV m.č. 3.03

VV 1,44 1,440

VV m.č. 3.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 4.02

VV 3,62 3,620

VV Mezisoučet 9,110

VV Součet 18,220

271 K 763131732/R
Podhled z minerálních desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro 

kazetové pohledy tl. 15 mm
m 1,200 650,00 780,00

VV m.č. S1.02 kolem schodiště

VV 1,2 1,200

272 K 763131752/R
Podhled ze sádrokartonových a minerálních desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace
m2 409,610 50,00 20 480,50

VV Odměřeno v .DWG

VV 1.NP

VV 1.NP

VV m.č. 1.01

VV 25,67 25,670

VV m.č. 1.05

VV 7,88 7,880

VV m.č. 1.06

VV 4,65 4,650

VV m.č. 1.07

VV 43,2 43,200

VV m.č. 1.08

VV 6,1 6,100

VV m.č. 1.09

VV 1,88 1,880

VV m.č. S1.01

VV 17,61 17,610

VV m.č. S1.02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,54 2,540

VV m.č. S1.03

VV 1,6 1,600

VV m.č. S1.04 a S1.05

VV 18,58 18,580

VV m.č. S1.06

VV 4,43 4,430

VV 2.NP 

VV m.č. 1.01

VV 5,09 5,090

VV m.č. 1.02

VV 2,19 2,190

VV m.č. 1.03

VV 1,44 1,440

VV m.č. 1.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 1.05

VV 1,61 1,610

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV 44,82 44,820

VV m.č. 1.08

VV 18,52 18,520

VV m.č. 2.01

VV 4,34 4,340

VV m.č. 2.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 2.3, 2.4 a 2.06

VV 30,54 30,540

VV m.č. 2.5

VV 2,07 2,070

VV m.č. 2.7

VV 14,73 14,730

VV m.č. S2.01

VV 4,69 4,690

VV Mezisoučet 271,850

VV 3.NP

VV m.č. 3.01

VV 5,29 5,290

VV m.č. 3.02

VV 2,19 2,190

VV m.č. 3.03

VV 1,44 1,440

VV m.č. 3.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 3.05

VV 1,52 1,520

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV 44,95 44,950

VV m.č. 3.08

VV 18,51 18,510

VV m.č. 4.01

VV 4,34 4,340

VV m.č. 4.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 4.03, 4.04 a 4.06

VV 30,54 30,540

VV m.č. 4.05

VV 1,96 1,960

VV m.č. 4.07

VV 14,73 14,730
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. S3.01

VV 4,62 4,620

VV Mezisoučet 137,760

VV Součet 409,610

273 M 63152099 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm m2 430,091 136,84 58 853,65 CS ÚRS 2023 02

VV 409,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 430,091

274 K 763161763/R
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě 

opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI
m2 149,183 1 370,10 204 395,63

VV m.č. 5.01

VV 1,885*3,37 6,352

VV 2,2*1,24 2,728

VV m.č. 5.04

VV 1,56*0,575 0,897

VV 1,24*0,425 0,527

VV m.č. 5.05

VV 3,5*0,69 2,415

VV 3,7*2,08 7,696

VV 1,58*3,44 5,435

VV 2,13*2,82 6,007

VV 2,82*0,72 2,030

VV -(0,78*1,4)*2 -2,184

VV m.č. 5.06

VV 1,29*1,46 1,883

VV 7,96*0,69 5,492

VV 7,8*5,37 41,886

VV 3,27*0,07 0,229

VV -(0,78*1,4)*3 -3,276

VV m.č. 5.07

VV 4,285*5,12 21,939

VV 0,04*2,94 0,118

VV -(0,78*1,4)*2 -2,184

VV m.č. 5.08

VV 1,08*0,19 0,205

VV 6,15*6,31 38,807

VV -0,345*1,07 -0,369

VV -(0,78*1,4)*3 -3,276

VV m.č. 5.09

VV 0,96*3,51 3,370

VV m.č. S4.01

VV 5,39*2,83 15,254

VV 1,27*0,13 0,165

VV -(0,78*1,4)*2 -2,184

VV -0,66*1,18 -0,779

VV Součet 149,183

275 K 763161763/R2
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě 

opláštěná deskami protipožárními H2DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI
m2 5,409 1 370,10 7 410,87

VV m.č. 5.02

VV 0,9*1,6 1,440

VV m.č. 5.03

VV 1,96*2,025 3,969

VV Součet 5,409

276 K 763164716
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 

0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm
m 143,120 1 257,50 179 973,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164716

VV Vaznice

VV 3,3+8,32+11,85+3,95+4,25+7,75+1,5+7 47,920

VV Kleštiny

VV 50,4+5,6+5,2 61,200

VV Sloupky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,6+4,8 16,400

VV Pásky

VV 7,2+9+1,4 17,600

VV Součet 143,120

277 K 763182411
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek 

včetně Al rohu hloubky do 0,5 m
m 56,000 613,50 34 356,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763182411

VV m.č. 5.05

VV (0,78+0,78+1,4+1,4)*2 8,720

VV m.č. 5.06

VV (0,78+0,78+1,4+1,4)*3 13,080

VV m.č. 5.07

VV (0,78+0,78+1,4+1,4)*2 8,720

VV m.č. 5.08

VV (0,78+0,78+1,4+1,4)*3 13,080

VV m.č. S4.01

VV (0,78+0,78+1,4+1,4)*2 8,720

VV 0,66+0,66+1,18+1,18 3,680

VV Součet 56,000

278 K 763431001
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 

0,36 m2
m2 134,140 544,40 73 025,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431001

VV Odměřeno v .DWG

VV 1.NP

VV m.č. 1.01

VV 25,67 25,670

VV m.č. 1.05

VV 7,88 7,880

VV m.č. 1.06

VV 4,65 4,650

VV m.č. 1.07

VV 43,2 43,200

VV m.č. 1.08

VV 6,1 6,100

VV m.č. 1.09

VV 1,88 1,880

VV m.č. S1.01

VV 17,61 17,610

VV m.č. S1.02

VV 2,54 2,540

VV m.č. S1.03

VV 1,6 1,600

VV m.č. S1.04 a S1.05

VV 18,58 18,580

VV m.č. S1.06

VV 4,43 4,430

VV Součet 134,140

279 M 59036522/R deska podhledová minerální kazeta vel. 600x600mm, EI45 - výběr dle investora m2 147,554 268,65 39 640,38

VV 134,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 147,554

280 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 142,940 139,60 19 954,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431201

VV 1.NP

VV m.č. 1.01

VV 5,8+2,08+2,13+3,18+4+0,24+0,22+5,51 23,160

VV m.č. 1.05

VV 5,53+5,53+2,22+2,22 15,500

VV m.č. 1.06

VV 3,35+3,37+0,3+0,3 7,320

VV m.č. 1.07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,95+4,46+0,1+0,6+8,61+0,61+0,14+4,49 25,960

VV m.č. 1.08

VV 2+2+3,05+3,05 10,100

VV m.č. 1.09

VV 1,5+1,5+1,25+1,25 5,500

VV m.č. S1.01

VV 5,86+2,5+7,04+2,5 17,900

VV m.č. S1.02

VV 2,16+2,16+0,02 4,340

VV m.č. S1.03

VV 1,34+1,34+1,2+1,2 5,080

VV m.č. S1.04 a S1.05

VV 7,2+7,2+2,5+2,5 19,400

VV m.č. S1.06

VV 2,7+2,7+1,64+1,64 8,680

VV Součet 142,940

281 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 9 526,124 0,89 8 478,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763403

D 764 Konstrukce klempířské 757 342,44

282 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 26,680 21,00 560,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851

VV 1.PP

VV 0,7+0,7+0,7 2,100

VV 1.NP

VV 1,4+1,4+1,4+0,75+0,75+1,47 7,170

VV 2.NP

VV 1+1+1+1+0,95+0,95+0,95+0,6+1,28 8,730

VV 3.NP

VV 1+1+1+0,96+0,95+0,95+0,75+1,27 7,880

VV Podkroví

VV 0,8 0,800

VV Součet 26,680

283 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 211,668 57,75 12 223,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002414

VV 12,48*9,17 114,442

VV 11,53*8,72 100,542

VV 3,92*2,47 9,682

VV -1,5*5 -7,500

VV 4,46*(0,94*2) 8,385

VV -(0,78*1,4)*12 -13,104

VV -0,66*1,18 -0,779

VV Součet 211,668

284 M 28329043
fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící 

páskou v podélném přesahu
m2 243,418 288,75 70 286,95 CS ÚRS 2023 02

VV 211,668*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 243,418

285 K 764011611 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 150 mm m 32,460 336,00 10 906,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011611

VV 4,06+4,06+12,96+4,43+3,03+3,92 32,460

286 K 764111651/R
D+M Hladká plechová krytina se stojatou drážkou z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u 

okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné, sklon střechy do 30°
m2 211,668 1 417,50 300 039,39

P
Poznámka k položce: 

Odstín grafitová šeď

287 K 764203152 Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou kus 1,000 892,50 892,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764203152

288 M
VEL.GXUFK060/

R
střešní výlez vel. 660x1180mm, lakovaný hliník, zasklení kus 1,000 26 512,50 26 512,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

289 K 764211605
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenáčů 

oblých s větracím pásem rš 400 mm
m 16,880 997,50 16 837,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764211605

VV 4,89+11,99 16,880

290 K 764212607 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm m 4,000 1 029,00 4 116,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212607

VV 2+2 4,000

291 K 764212621
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za provedení 

úžlabí v plechové krytině
m 4,000 105,00 420,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212621

292 K 764212633 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm m 23,630 341,25 8 063,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212633

VV 2,23+2,23+9,17+10 23,630

293 K 764212663
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 

plechem rš 250 mm
m 32,460 341,25 11 076,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212663

VV 4,06+4,06+12,96+4,43+3,03+3,92 32,460

294 K 764213456/R
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou sněhový zachytávač průbežný 

dvoutrubkový
m 32,460 2 415,00 78 390,90

VV 4,06+4,06+12,96+4,43+3,03+3,92 32,460

295 K 764226443 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm m 11,600 787,50 9 135,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764226443

VV 1,12+1,47+0,75+0,95*6+1,28*2 11,600

296 K 764246403/R
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 275 

mm
m 4,200 924,00 3 880,80

VV 1,4*3 4,200

297 K 764246405/R
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 370 

mm
m 8,800 997,50 8 778,00

VV 1*8+0,8 8,800

298 K 764248404
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů mechanicky 

kotvené rš 330 mm
m 27,070 1 039,50 28 139,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764248404

VV 1,94+1,94+13+0,92+0,92+1,07+1,07+2,07+4,14 27,070

299 K 764311607
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 

prejzovou nebo vlnitou rš 670 mm
m 45,360 651,00 29 529,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764311607

VV 3,5+3,5+0,15+0,15+0,67+9,17+10+8,72+9,5 45,360

300 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 32,460 609,00 19 768,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511602

VV 4,06+4,06+12,96+4,43+3,03+3,92 32,460

301 K 764511642/R Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík pro nástřešní žlab kus 4,000 577,50 2 310,00

302 K 764513409/R
Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblého tvaru, včetně háků, čel a 

hrdel rš 800 mm
m 32,460 1 102,50 35 787,15

VV 4,06+4,06+12,96+4,43+3,03+3,92 32,460

303 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 

mm
m 25,000 661,50 16 537,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518622

VV 13+12 25,000

304 K 764-x1
D+M Oplechování boků a vrchních částí atik z Pz plechu s povrchovou úpravou s napojením na krytinu a s 

případnou podkladní konstrukcí požární stěny mezi č.p. 133 a knihovnou
m 18,220 703,50 12 817,77

VV 8,72+9,5 18,220

305 K 764-x2 D+M příslušenství střešní krytiny - pásy proti vletu ptáků, větrací hlavice, držáky antén, apod... soubor 1,000 31 500,00 31 500,00

306 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 7 385,104 2,55 18 832,02 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764203

D 765 Krytina skládaná 74 122,36

307 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění 

nebo tepelnou izolaci
m2 211,668 94,50 20 002,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191023

VV 12,48*9,17 114,442

VV 11,53*8,72 100,542

VV 3,92*2,47 9,682

VV -1,5*5 -7,500

VV 4,46*(0,94*2) 8,385

VV -(0,78*1,4)*12 -13,104

VV -0,66*1,18 -0,779

VV Součet 211,668

308 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 

integrovanou samolepící páskou
m2 243,418 94,50 23 003,00 CS ÚRS 2023 02

VV 211,668*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 243,418

309 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 240,949 89,25 21 504,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001

VV Zaplachtování stavby po vybourání střechy

VV 12,55*9,17 115,084

VV 11,68*8,75 102,200

VV 3,92*2,44 9,565

VV 4,7*3 14,100

VV Součet 240,949

310 K 998765203
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 645,103 14,90 9 612,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765203

D 766 Konstrukce truhlářské 1 527 596,65

311 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm kus 3,000 35,00 105,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441811

VV 1.NP

VV 2 2,000

VV Podkroví

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

312 K 766441812 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm kus 4,000 40,00 160,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441812

VV 2.NP

VV 1 1,000

VV 3.NP

VV 3 3,000

VV Součet 4,000

313 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821

VV 1.NP

VV 1 1,000

314 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 16,000 80,00 1 280,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441822

VV 1.NP

VV 3 3,000

VV 2.NP

VV 8 8,000

VV 3.NP

VV 5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 16,000

315 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 31,000 35,00 1 085,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914

VV 1.NP

VV 9 9,000

VV 2.NP

VV 16 16,000

VV 3.NP

VV 5 5,000

VV Podkroví

VV 1 1,000

VV Součet 31,000

316 K 766691915 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 kus 2,000 65,00 130,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691915

VV 1.NP

VV 2 2,000

317 K 766691917 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných vratových, plochy do 4 m2 kus 4,000 80,00 320,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691917

VV 1.NP

VV 4 4,000

318 K 766622216 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus 2,000 887,00 1 774,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622216

319 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 2,132 887,00 1 891,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622131

VV 1,47*1,45 2,132

320 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 

m
m2 41,075 899,00 36 926,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622132

VV (1,4*2,17)*3 9,114

VV 1,12*1,85 2,072

VV (1*1,9)*8 15,200

VV (0,95*1,8)*6 10,260

VV (1,28*1,73)*2 4,429

VV Součet 41,075

321 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 

připojovací spára tl. do 15 mm, páska
m 263,000 223,00 58 649,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766629214

VV (1,4*6+2,17*6+1,12*2+1,85*2+1,47*2+1,45*2+0,75*2+0,95*2+1*16+1,9*16+0,95*12+1,8*12+1,28*4+1,73*4+0,8*2+0,93*2)*2 263,000

322 M 766-x1 okno plastové vel. 1400x2170mm ozn. 01 - kompletní specifikace dle výpisu výplní kus 3,000 86 800,00 260 400,00

323 M 766-x2 okno plastové vel. 1120x1850mm ozn. 03 - kompletní specifikace dle výpisu výplní kus 1,000 14 000,00 14 000,00

324 M 766-x3 okno plastové vel. 1470x1450mm ozn. 04 - kompletní specifikace dle výpisu výplní kus 1,000 13 500,00 13 500,00

325 M 766-x4 okno plastové vel. 750x950mm ozn. 05 - kompletní specifikace dle výpisu výplní kus 1,000 5 400,00 5 400,00

326 M 766-x5 okno plastové vel. 1000x1900mm ozn. 07 - kompletní specifikace dle výpisu výplní kus 8,000 14 400,00 115 200,00

327 M 766-x6 okno plastové vel. 950x1800mm ozn. 08 - kompletní specifikace dle výpisu výplní kus 6,000 13 800,00 82 800,00

328 M 766-x7 okno plastové vel. 1280x1730mm ozn. 09 - kompletní specifikace dle výpisu výplní kus 2,000 15 000,00 30 000,00

329 M 766-x8 okno plastové vel. 800x930mm ozn. 10 - kompletní specifikace dle výpisu výplní kus 1,000 15 000,00 15 000,00

330 K 766694126 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm m 24,600 295,00 7 257,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694126

VV 1,4*3+1,12+1,47+0,75+1*8+0,95*6+1,28*2+0,8 24,600

331 M 61140082 parapet plastový vnitřní – š 400mm, barva bílá m 20,400 405,00 8 262,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,12+1,47+0,75+1*8+0,95*6+1,28*2+0,8 20,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

332 M 61140084 parapet plastový vnitřní – š 600mm, barva bílá m 4,200 644,00 2 704,80 CS ÚRS 2023 02

VV 1,4*3 4,200

333 M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá kus 54,000 49,60 2 678,40 CS ÚRS 2023 02

334 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 

170 mm
kus 19,000 1 660,00 31 540,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682111

VV 17L

VV 2 2,000

VV 17P

VV 4 4,000

VV 18L

VV 5 5,000

VV 18P

VV 3 3,000

VV 19L

VV 5 5,000

VV Součet 19,000

335 M 61182301
zárubeň jednokřídlá obložková s fóliovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - 

spec. dle PD
kus 19,000 3 610,00 68 590,00 CS ÚRS 2023 02

336 K 766682212
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, 

tloušťky stěny přes 170 do 350 mm
kus 5,000 2 600,00 13 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682212

VV Dveře 16L

VV 2 2,000

VV Dveře 16P

VV 3 3,000

VV Součet 5,000

337 M 61182320/R
zárubeň jednokřídlá obložková s HPL povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-

1100/1970, 2100mm - spec. dle výpisu výplní
kus 5,000 11 125,00 55 625,00

338 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 2,000 953,00 1 906,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001

VV 21L

VV 1 1,000

VV 21P

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

339 M 61160050/R dveře vnitřní dřevěné 1-křídlové, HPL, plné 700x1970mm - spec. dle PD kus 2,000 11 450,00 22 900,00

340 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 2,000 1 030,00 2 060,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002

VV 20L

VV 1 1,000

VV 20P

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

341 M 61160053/R dveře vnitřní dřevěné 1-křídlové, HPL, plné 900x1970mm - spec. dle PD kus 2,000 11 560,00 23 120,00

342 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 1,000 1 620,00 1 620,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021

VV Dveře 15L

VV 1 1,000

343 M 61162097/R
dveře vnitřní dřevěné 1-křídlové, HPL, plné, Rw=27dB, protipožární EI30DP3-C3, RAL 9001, krémově bílá 

ozn. 15/P
kus 1,000 23 340,00 23 340,00

344 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 1,000 1 870,00 1 870,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Dveře 14P

VV 1 1,000

345 M 61165314/R2
dveře vnitřní dřevěné 1-křídlové, HPL, plné, Rw=27dB, protipožární EI30DP3-C3, RAL 9001, krémově bílá 

ozn. 14/P
kus 1,000 23 340,00 23 340,00

346 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 19,000 971,00 18 449,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660171

VV 17L

VV 2 2,000

VV 17P

VV 4 4,000

VV 18L

VV 5 5,000

VV 18P

VV 3 3,000

VV 19L

VV 5 5,000

VV Součet 19,000

347 M 61162020 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm - spec. dle PD kus 6,000 3 170,00 19 020,00 CS ÚRS 2023 02

348 M 61162013 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 700x1970-2100mm - spec. dle PD kus 13,000 1 710,00 22 230,00 CS ÚRS 2023 02

349 K 766660182
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 5,000 1 860,00 9 300,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660182

VV Dveře 16L

VV 2 2,000

VV Dveře 16P

VV 3 3,000

VV Součet 5,000

350 M 61165340/R dveře vnitřní dřevěné 1-křídlové, HPL, Rw=32dB, protipožární EI30DP3, RAL 9001, krémově bílá ozn. 16/L kus 2,000 14 470,00 28 940,00

351 M 61162039/R dveře vnitřní dřevěné 1-křídlové, HPL, Rw=32dB, protipožární EI30DP3, RAL 9001, krémově bílá ozn. 16/P kus 3,000 14 470,00 43 410,00

352 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717

VV Dveře 14P

VV 1 1,000

VV Dveře 15L

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

353 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 2,000 1 330,00 2 660,00 CS ÚRS 2023 02

354 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 11,000 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729

VV 17L

VV 2 2,000

VV 17P

VV 4 4,000

VV 19L

VV 5 5,000

VV Součet 11,000

355 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 11,000 697,00 7 667,00 CS ÚRS 2023 02

356 K 766660730 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem kus 8,000 236,00 1 888,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660730

VV 18L

VV 5 5,000

VV 18P

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,000

357 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 8,000 483,00 3 864,00 CS ÚRS 2023 02

358 K 766660731 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku kus 11,000 210,00 2 310,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660731

VV Dveře 14P

VV 1 1,000

VV Dveře 15L

VV 1 1,000

VV Dveře 16L

VV 2 2,000

VV Dveře 16P

VV 3 3,000

VV 20L

VV 1 1,000

VV 20P

VV 1 1,000

VV 21L

VV 1 1,000

VV 21P

VV 1 1,000

VV Součet 11,000

359 M 54964153/R vložka cylindrická bezpečnostní kus 11,000 920,00 10 120,00

360 K 766660733 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou kus 11,000 225,00 2 475,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660733

VV Dveře 14P

VV 1 1,000

VV Dveře 15L

VV 1 1,000

VV Dveře 16L

VV 2 2,000

VV Dveře 16P

VV 3 3,000

VV 20L

VV 1 1,000

VV 20P

VV 1 1,000

VV 21L

VV 1 1,000

VV 21P

VV 1 1,000

VV Součet 11,000

361 M 54914133/R kování bezpečnostní koule/klika kus 11,000 2 430,00 26 730,00

362 K 766660739 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka kus 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660739

VV Dveře 16L

VV 2 2,000

VV Dveře 16P

VV 3 3,000

VV Součet 5,000

363 M 54915550 kukátko-průhledítko panoramatické chrom kus 5,000 258,00 1 290,00 CS ÚRS 2023 02

364 K 766695212 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm kus 5,000 120,00 600,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766695212

VV 2.NP m.č. 1.01

VV 1 1,000

VV m.č. 2.01

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 3.01

VV 1 1,000

VV m.č. 4.01

VV 1 1,000

VV m.č. 5.01

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

365 M 61187172 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 70mm kus 5,000 90,90 454,50 CS ÚRS 2023 02

366 K 766671005
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 

lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 140 cm
kus 12,000 3 675,00 44 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766671005

367 M 2097000252/R Okno střešní kyvné 78×140 cm - spec. dle výpisu výplní ozn. 11 kus 10,000 13 650,00 136 500,00

368 M
VEL.EDQMK082

0/R
lemování pro střešní okno - spec. dle výpisu výplní ozn. 11 kus 10,000 3 360,00 33 600,00

369 M
VEL.DKL206455/

R
zatemňující roleta - spec. dle výpisu výplní ozn. 11 kus 10,000 2 205,00 22 050,00

370 M
VEL.BBXMK0800

/R
parotěsná folie - spec. dle výpisu výplní ozn. 11 kus 10,000 866,25 8 662,50

371 M
VEL.BFXPK0610

/R
manžeta hydroizolační folie - spec. dle výpisu výplní ozn. 11 kus 10,000 997,50 9 975,00

372 M
VEL.GGUMK080

06640D
Střešní okno pro odvod kouře a tepla s motorickým pohonem - spec. dle výpisu výplní ozn. 12 kus 2,000 32 760,00 65 520,00

373 K 778-x9 D+M Řídící jednotka pro až 4 okna kus 1,000 22 050,00 22 050,00

374 K 778-x10 D+M Poplachový spínač kus 4,000 2 310,00 9 240,00

375 K 778-x11 D+M Kouřový senzor kus 4,000 3 675,00 14 700,00

376 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 15 004,387 1,81 27 157,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766203

D 767 Konstrukce zámečnické 1 955 401,96

377 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 145,340 178,83 25 991,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111

VV Konstrukce stropu 1.NP PL 200/200/8

VV 32,5 32,500

VV Konstrukce stropu 1.NP J12

VV 11,44 11,440

VV Konstrukce stropu 2.NP PL 200/200/8

VV 37,5 37,500

VV Konstrukce stropu 2.NP J12

VV 13,2 13,200

VV Konstrukce stropu 3.NP PL 200/200/8

VV 37,5 37,500

VV Konstrukce stropu 3.NP J12

VV 13,2 13,200

VV Součet 145,340

378 M 13611228/R plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule t 0,124 19 330,00 2 396,92

VV 0,0325+0,0375+0,0375 0,108

VV 0,108*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,124

379 M 13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm t 0,044 30 300,00 1 333,20 CS ÚRS 2023 02

VV 0,01144+0,0132+0,0132 0,038

VV 0,038*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,044

380 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 55,364 95,50 5 287,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995113

VV Konstrukce stropu 3.NP IPN 140
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 36 36,000

VV Ocelová patka krovu ve stropě 3.NP UPN 160

VV 19,364 19,364

VV Součet 55,364

381 M 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 0,041 22 110,00 906,51 CS ÚRS 2023 02

VV 0,036*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,041

382 M 13010822 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 t 0,023 22 100,00 508,30 CS ÚRS 2023 02

VV 0,02*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,023

383 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 736,127 64,15 47 222,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995114

VV Konstrukce stropu 1.NP IPN 160

VV 25,42+31,68+91,29 148,390

VV Konstrukce stropu 1.NP IPN 180

VV 49,28 49,280

VV Konstrukce stropu 1.NP HEA 140

VV 41,5 41,500

VV Konstrukce stropu 2.NP IPN 160

VV 31,86+29,53 61,390

VV Konstrukce stropu 2.NP IPN 140

VV 129,6 129,600

VV Konstrukce stropu 2.NP HEA 120

VV 36,82+30,92 67,740

VV Konstrukce stropu 3.NP IPN 160

VV 31,86+29,53 61,390

VV Konstrukce stropu 3.NP IPN 140

VV 86,4+22,61 109,010

VV Konstrukce stropu 3.NP HEA 120

VV 36,82+30,92 67,740

VV Ocelová patka krovu ve stropě 3.NP UPN 160

VV 0,066552+0,02021 0,087

VV Součet 736,127

384 M 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 0,275 22 110,00 6 080,25 CS ÚRS 2023 02

VV 0,1296+0,0864+0,02261 0,239

VV 0,239*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,275

385 M 13010718 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 t 0,312 22 110,00 6 898,32 CS ÚRS 2023 02

VV 0,02542+0,03168+0,09129+0,03186+0,02953+0,03186+0,02953 0,271

VV 0,271*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,312

386 M 13010720 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180 t 0,056 22 110,00 1 238,16 CS ÚRS 2023 02

VV 0,04928 0,049

VV 0,049*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,056

387 M 13010952 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120 t 0,155 22 110,00 3 427,05 CS ÚRS 2023 02

VV 0,03682+0,03092+0,03682+0,03092 0,135

VV 0,135*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,155

388 M 13010954 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140 t 0,048 22 110,00 1 061,28 CS ÚRS 2023 02

VV 0,0415 0,042

VV 0,042*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,048

389 M 13010822 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 t 0,046 22 100,00 1 016,60 CS ÚRS 2023 02

VV 0,02021+0,019364 0,040

VV 0,04*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,046

390 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 2 614,470 57,41 150 096,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995115

VV Konstrukce stropu 1.NP HEA 180

VV 71 71,000

VV Konstrukce stropu 1.NP HEA 140

VV 50,88+240,83+141,78+134,86 568,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Konstrukce stropu 1.NP HEA 120

VV 348,65+118,21 466,860

VV Konstrukce stropu 2.NP HEA 180

VV 71 71,000

VV Konstrukce stropu 2.NP HEA 140

VV 61,75 61,750

VV Konstrukce stropu 2.NP HEA 120

VV 63,88+61,49+410,94+55,72 592,030

VV Konstrukce stropu 3.NP HEA 180

VV 71 71,000

VV Konstrukce stropu 3.NP HEA 140

VV 61,75 61,750

VV Konstrukce stropu 3.NP HEA 120

VV 63,88+61,49+469,64+55,72 650,730

VV Součet 2 614,470

391 M 13010952 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120 t 1,967 22 110,00 43 490,37 CS ÚRS 2023 02

VV 0,34865+0,11821+0,06388+0,06149+0,41094+0,05572+0,06388+0,06149+0,46964+0,05572 1,710

VV 1,71*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,967

392 M 13010954 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140 t 0,796 22 110,00 17 599,56 CS ÚRS 2023 02

VV 0,05088+0,24083+0,06175+0,06175+0,14178+0,13486 0,692

VV 0,692*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,796

393 M 13010958 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180 t 0,245 22 110,00 5 416,95 CS ÚRS 2023 02

VV 0,071+0,071+0,071 0,213

VV 0,213*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,245

394 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 14 125,050 51,55 728 146,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995116

VV Konstrukce stropu 1.NP HEA 180

VV 1590,4+201,29+1002,88+190,28 2 984,850

VV Konstrukce stropu 2.NP HEA 200

VV 154,39 154,390

VV Konstrukce stropu 2.NP HEA 180

VV 2041,25+411,8+1309,95+215,66+620,9+194,54+210,52 5 004,620

VV Konstrukce stropu 3.NP HEA 200

VV 154,39 154,390

VV Konstrukce stropu 3.NP HEA 180

VV 2449,5+411,8+1309,95+215,66+1034,83+194,54+210,52 5 826,800

VV Součet 14 125,050

395 M 13010958 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180 t 15,888 22 110,00 351 283,68 CS ÚRS 2023 02

VV
1,5904+0,20129+1,00288+0,19028+2,04125+0,4118+1,30995+0,21566+0,6209+0,19454+0,21052+2,4495+0,4118+1,30995

+0,21566+1,03483+0,19454+0,21052
13,816

VV 13,816*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 15,888

396 M 13010960 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200 t 0,355 22 950,00 8 147,25 CS ÚRS 2023 02

VV 0,15439+0,15439 0,309

VV 0,309*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,355

397 K 767-x1

Zábradlí schodiště z 1.NP do podkroví - Stávající kovové zábradlí bude po dílcích demontováno, demontují se 

dřevěná madla a na externím pracovišti budou dílce otryskány a opatřeny práškovou barvou (RAL světle 

modrá, bude vyvzorkováno!!) Poté bude provedena zpětná montáž a dokompletování o nová dřevěná madla. 

Madla budou opatřena a vrchním polyuretanovým nátěrem.

soubor 1,000 90 720,00 90 720,00

398 K 767-x2

Výroba, dodávka a montáž domovní dveře Al vel. 1400x2970mm ozn. 02/L a 02/P vč. kompletního 

příslušenství (pásky, podkladní profil Purenit, bezpečnostní kování, bezpečnostní zámek, apod...) - spec. dle 

výpisu výplní

kus 2,000 140 200,00 280 400,00

399 K 767-x3

Výroba, dodávka a montáž domovní dveře s nadsvětlíkem Al vel. 1050x2100+2100x400mm ozn. 06/P vč. 

kompletního příslušenství (pásky, podkladní profil Purenit, bezpečnostní kování, bezpečnostní zámek, apod...) - 

spec. dle výpisu výplní

kus 1,000 54 100,00 54 100,00

400 K 767-x4 D+M Poštovní schránky - 2x blok po 3ks soubor 1,000 11 080,00 11 080,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

401 K 767-x5 Výroba, dodávka a montáž sklepní kóje vč. dveří, povrchových úprav a ukotvení - spec. dle TZ str. 7 odst. 16 m2 32,393 2 852,00 92 384,84

VV m.č. S1.04

VV (4,62+1,25*5)*2,98 32,393

402 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 19 362,333 0,99 19 168,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203

D 771 Podlahy z dlaždic 389 637,50

403 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 182,750 48,00 8 772,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

VV Odměřeno v .DWG

VV 1.NP

VV m.č. 1.01

VV 25,67 25,670

VV m.č. 1.05

VV 8,51 8,510

VV m.č. 1.06

VV 4,65 4,650

VV m.č. 1.07

VV 44,34 44,340

VV m.č. 1.08

VV 6,31 6,310

VV m.č. 1.09

VV 1,98 1,980

VV m.č. S1.01

VV 17,9 17,900

VV m.č. S1.02

VV 2,99 2,990

VV m.č. S1.03

VV 1,7 1,700

VV m.č. S1.04 a S1.05

VV 18,86 18,860

VV m.č. S1.06

VV 4,43 4,430

VV Mezisoučet 137,340

VV 2.NP

VV m.č. 1.03

VV 1,3 1,300

VV m.č. 1.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 1.05

VV 1,71 1,710

VV m.č. 2.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 2.05

VV 2,17 2,170

VV m. č. S2.01

VV 4,67 4,670

VV Mezisoučet 17,520

VV 3.NP

VV m.č. 3.03

VV 1,3 1,300

VV m.č. 3.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 3.05

VV 1,62 1,620

VV m.č. 4.02

VV 3,62 3,620

Strana 75 z 148

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 4.05

VV 2,06 2,060

VV m.č. S3.01

VV 4,28 4,280

VV Mezisoučet 16,930

VV Podkroví

VV m.č. 5.02

VV 1,3 1,300

VV m.č. 5.03

VV 3,97 3,970

VV m.č. 5.04

VV 1,52 1,520

VV m.č. S4.01

VV 4,17 4,170

VV Mezisoučet 10,960

VV Součet 182,750

404 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 35,400 396,80 14 046,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112

VV Odměřeno v .DWG

VV 1.NP

VV m.č. 1.05

VV 8,51 8,510

VV m.č. 1.09

VV 1,98 1,980

VV m.č. S1.03

VV 1,7 1,700

VV Mezisoučet 12,190

VV 2.NP

VV m.č. 1.03

VV 1,3 1,300

VV m.č. 1.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 2.02

VV 3,62 3,620

VV Mezisoučet 8,970

VV 3.NP

VV m.č. 3.03

VV 1,3 1,300

VV m.č. 3.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 4.02

VV 3,62 3,620

VV Mezisoučet 8,970

VV Podkroví

VV m.č. 5.02

VV 1,3 1,300

VV m.č. 5.03

VV 3,97 3,970

VV Mezisoučet 5,270

VV Součet 35,400

405 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 71,850 195,20 14 025,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264

VV 1.NP

VV m.č. 1.05

VV 5,53+5,53+2,22+2,22-0,8-0,8+0,49+0,49 14,880

VV m.č. 1.09

VV 1,5+1,5+1,25+1,25-0,8+0,125*2 4,950

VV m.č. S1.03

VV 1,34+1,34+1,2+1,2-0,8 4,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 24,110

VV 2.NP

VV m.č. 1.03

VV 1,445+1,445+0,9+0,9-0,8 3,890

VV m.č. 1.04

VV 2+2+2,025+2,025-0,8 7,250

VV m.č. 2.02

VV 2,25+2,25+1,75+1,75-0,8 7,200

VV Mezisoučet 18,340

VV 3.NP

VV m.č. 3.03

VV 1,445+1,445+0,9+0,9-0,8 3,890

VV m.č. 3.04

VV 2+2+2,025+2,025-0,8 7,250

VV m.č. 4.02

VV 2,25+2,25+1,75+1,75-0,8 7,200

VV Mezisoučet 18,340

VV Podkroví

VV m.č. 5.02

VV 1,445+1,445+0,9+0,9-0,8 3,890

VV m.č. 5.03

VV 1,96+1,96+2,025+2,025-0,8 7,170

VV Mezisoučet 11,060

VV Součet 71,850

406 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 49,000 199,50 9 775,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241

VV 1.NP

VV m.č. 1.05

VV 7 7,000

VV m.č. 1.09

VV 4 4,000

VV m.č. S1.03

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 15,000

VV 2.NP

VV m.č. 1.03

VV 4 4,000

VV m.č. 1.04

VV 4 4,000

VV m.č. 2.02

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 13,000

VV 3.NP

VV m.č. 3.03

VV 4 4,000

VV m.č. 3.04

VV 4 4,000

VV m.č. 4.02

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 13,000

VV Podkroví

VV m.č. 5.02

VV 4 4,000

VV m.č. 5.03

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 8,000

VV Součet 49,000

407 K 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh kus 5,000 190,50 952,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.NP

VV m.č. 1.05

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV 2.NP

VV m.č. 2.02

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV 3.NP

VV m.č. 4.02

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 5,000

408 K 771574416
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 182,750 716,10 130 867,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416

VV Odměřeno v .DWG

VV 1.NP

VV m.č. 1.01

VV 25,67 25,670

VV m.č. 1.05

VV 8,51 8,510

VV m.č. 1.06

VV 4,65 4,650

VV m.č. 1.07

VV 44,34 44,340

VV m.č. 1.08

VV 6,31 6,310

VV m.č. 1.09

VV 1,98 1,980

VV m.č. S1.01

VV 17,9 17,900

VV m.č. S1.02

VV 2,99 2,990

VV m.č. S1.03

VV 1,7 1,700

VV m.č. S1.04 a S1.05

VV 18,86 18,860

VV m.č. S1.06

VV 4,43 4,430

VV Mezisoučet 137,340

VV 2.NP

VV m.č. 1.03

VV 1,3 1,300

VV m.č. 1.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 1.05

VV 1,71 1,710

VV m.č. 2.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 2.05

VV 2,17 2,170

VV m. č. S2.01

VV 4,67 4,670

VV Mezisoučet 17,520

VV 3.NP

VV m.č. 3.03

VV 1,3 1,300

VV m.č. 3.04

VV 4,05 4,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 3.05

VV 1,62 1,620

VV m.č. 4.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 4.05

VV 2,06 2,060

VV m.č. S3.01

VV 4,28 4,280

VV Mezisoučet 16,930

VV Podkroví

VV m.č. 5.02

VV 1,3 1,300

VV m.č. 5.03

VV 3,97 3,970

VV m.č. 5.04

VV 1,52 1,520

VV m.č. S4.01

VV 4,17 4,170

VV Mezisoučet 10,960

VV Součet 182,750

409 M 59761121
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 

12ks/m2
m2 201,025 450,00 90 461,25 CS ÚRS 2023 02

P
Poznámka k položce: 

R9, μ > 0,5 za mokra, tl. 8 mm

VV 182,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 201,025

410 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 

mm
m 149,230 111,40 16 624,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112

VV 1.NP

VV m.č. 1.01

VV 5,8+2,08+2,13+3,18-0,9+3,2+0,23+0,19+5,52 21,430

VV m.č. 1.06

VV 3,35+0,3+0,3+2,81+0,3+0,28 7,340

VV m.č. 1.07

VV 6,95+0,2+0,2+4,46+0,1+0,6+8,61+0,57+0,57-1,49+0,61+0,14+4,49+0,45*4 27,810

VV m.č. 1.08

VV 2+2+3,05+3,05-0,9-0,8-0,6-1,5 6,300

VV m.č. S1.01

VV 5,86+2,5-1,5+0,2+0,2+7,04+2,5-1-0,8 15,000

VV m.č. S1.02

VV 2,16+2,16+1,2+0,3+0,3 6,120

VV m.č. S1.04 a S1.05

VV 7,2+2,5-1,05+0,09+0,09+5,88+1,29+1,32+1,21-0,7+0,3+0,3+1,25+1,25+1,04+1,04-0,7-1-1,02+0,5+0,5 21,290

VV m.č. S1.06

VV 2,7+2,7+1,64+1,64-1,02 7,660

VV Mezisoučet 112,950

VV 2.NP

VV m.č. 1.05

VV 1,7+1,7+1+1-0,8 4,600

VV m.č. 2.05

VV 1,235+1,235+1,75+1,75-0,8 5,170

VV m. č. S2.01

VV 1,8-1+0,34+0,2+1,03+2,7-1 4,070

VV Mezisoučet 13,840

VV 3.NP

VV m.č. 3.05

VV 1,56+1,56+1+1-0,8 4,320

VV m.č. 4.05

VV 1,235+1,235+1,75+1,75-0,8 5,170

VV m.č. S3.01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,8-1+2,67-1+0,74+0,17+0,46 3,840

VV Mezisoučet 13,330

VV Podkroví

VV m.č. 5.04

VV 1,56+1,56+1+1-0,8 4,320

VV m.č. S4.01

VV 1,8+0,05+1,56+1,27+0,11 4,790

VV Mezisoučet 9,110

VV Součet 149,230

411 M 59761184 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm m 164,153 457,00 75 017,92 CS ÚRS 2023 02

VV 149,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 164,153

412 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 222,990 48,63 10 844,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115

VV 1.NP

VV m.č. 1.01

VV 5,8+2,08+2,13+3,18-0,9+3,2+0,23+0,19+5,52 21,430

VV m.č. 1.05

VV 5,53+5,53+2,22+2,22+0,49+0,49-0,8-0,8 14,880

VV m.č. 1.06

VV 3,35+0,3+0,3+2,81+0,3+0,28 7,340

VV m.č. 1.07

VV 6,95+0,2+0,2+4,46+0,1+0,6+8,61+0,57+0,57-1,49+0,61+0,14+4,49+0,45*4 27,810

VV m.č. 1.08

VV 2+2+3,05+3,05-0,9-0,8 8,400

VV m.č. 1.09

VV 1,5+1,5+1,25+1,25-0,8 4,700

VV m.č. S1.01

VV 5,86+2,5-1,5+0,2+0,2+7,04+2,5-1-0,8 15,000

VV m.č. S1.02

VV 2,16+2,16+1,2+0,3+0,3 6,120

VV m.č. S1.03

VV 1,34+1,34+1,2+1,2-0,8 4,280

VV m.č. S1.04 a S1.05

VV 7,2+2,5-1,05+0,09+0,09+5,88+1,29+1,32+1,21-0,7+0,3+0,3+1,25+1,25+1,04+1,04-0,7-1-1,02+0,5+0,5 21,290

VV m.č. S1.06

VV 2,7+2,7+1,64+1,64-1,02 7,660

VV Mezisoučet 138,910

VV 2.NP

VV m.č. 1.03

VV 1,45+1,45+0,9+0,9-0,8 3,900

VV m.č. 1.04

VV 2,03+2,03+2+2-0,8 7,260

VV m.č. 1.05

VV 1,7+1,7+1+1-0,8 4,600

VV m.č. 2.02

VV 2,25+2,25+1,75+1,75-0,8 7,200

VV m.č. 2.05

VV 1,235+1,235+1,75+1,75-0,8 5,170

VV m. č. S2.01

VV 1,8-1+0,34+0,2+1,03+2,7-1 4,070

VV Mezisoučet 32,200

VV 3.NP

VV m.č. 3.03

VV 1,45+1,45+0,9+0,9-0,8 3,900

VV m.č. 3.04

VV 2+2+2,03+2,03-0,8 7,260

VV m.č. 3.05

VV 1,56+1,56+1+1-0,8 4,320

VV m.č. 4.02
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VV 2,25+2,25+1,75+1,75-0,8 7,200

VV m.č. 4.05

VV 1,235+1,235+1,75+1,75-0,8 5,170

VV m.č. S3.01

VV 1,8-1+2,67-1+0,74+0,17+0,46 3,840

VV Mezisoučet 31,690

VV Podkroví

VV m.č. 5.02

VV 1,45+1,45+0,9+0,9-0,8 3,900

VV m.č. 5.03

VV 2,03+2,03+1,96+1,96-0,8 7,180

VV m.č. 5.04

VV 1,56+1,56+1+1-0,8 4,320

VV m.č. S4.01

VV 1,8+0,05+1,56+1,27+0,11 4,790

VV Mezisoučet 20,190

VV Součet 222,990

413 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 18,600 55,10 1 024,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161021

VV 1.NP

VV 0,7+0,9+0,7+0,7+0,8+0,9 4,700

VV 2.NP

VV 0,8+0,7+0,7+0,7+0,7+0,7+0,8 5,100

VV 3.NP

VV 0,7+0,7+0,7+0,8+0,8+0,7+0,7 5,100

VV Podkroví

VV 0,8+0,8+0,7+0,7+0,7 3,700

VV Součet 18,600

414 M 55343120 profil přechodový Al vrtaný m 20,460 143,00 2 925,78 CS ÚRS 2023 02

VV 18,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,460

415 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 3 753,372 3,81 14 300,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771203

D 775 Podlahy skládané 480 052,68

416 K 775541161
Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce, 

spojovaných zaklapnutím na zámek
m2 369,020 320,00 118 086,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775541161

VV 2.NP

VV m.č. 1.01

VV 5,68 5,680

VV m.č. 1.02

VV 2,4 2,400

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV 44,49 44,490

VV m.č. 1.08

VV 18,52 18,520

VV m.č. 2.01

VV 4,34 4,340

VV m.č. 2.03, 2.04 a 2.06

VV 30,65 30,650

VV m.č. 2.07

VV 14,73 14,730

VV Mezisoučet 120,810

VV 3.NP

VV m.č. 3.01

VV 5,62 5,620

VV m.č. 3.02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,41 2,410

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV 44,69 44,690

VV m.č. 3.08

VV 18,51 18,510

VV m.č. 4.01

VV 4,56 4,560

VV m.č. 4.03, 4.04 a 4.06

VV 30,65 30,650

VV m.č. 4.07

VV 14,73 14,730

VV Mezisoučet 121,170

VV Podkroví

VV m.č. 5.01

VV 8,48 8,480

VV m.č. 5.05

VV 19,62 19,620

VV m.č. 5.06

VV 42,32 42,320

VV m.č. 5.07

VV 19,49 19,490

VV m.č. 5.08 a 5.09

VV 37,13 37,130

VV Mezisoučet 127,040

VV Součet 369,020

417 M 28411064
vinylová klik lamela tloušťky 5,5 mm s integrovanou akustickou podložkou tl. 2mm, R10, dekor podle výběru, 

tloušťka nášlapné vrstvy 0,3 mm, Bfl-s1
m2 398,542 820,00 326 804,44 CS ÚRS 2023 02

VV 369,02*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 398,542

418 K 775-x1 D+M Sokl obvodový vč. originálního příslušenství - spec. dle investora m 317,775 100,00 31 777,50

VV 2.NP

VV m.č. 1.01

VV 2,67+2,67+1,885+1,885-1,045+0,25+0,25-1-0,8-0,9+0,25+0,25 6,365

VV m.č. 1.02

VV 1,995+1,995+1,1+1,1-0,9-0,8-0,9 3,590

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV 8,6+8,6+5,35+5,35-0,8-1,045+2,65+2,65+0,125+0,125 31,605

VV m.č. 1.08

VV 4,12+4,12+4,495+4,495-0,9 16,330

VV m.č. 2.01

VV 2,375+2,375+2+2-1+0,125+0,125-0,8 7,200

VV m.č. 2.03, 2.04 a 2.06

VV 1,97+4,44+8,9+1,23-0,9+3,46+2,12+0,06+1,17+0,68+2+2,38+3,72-0,8+1,35 31,780

VV m.č. 2.07

VV 5,25+3,05+0,14+0,1+5,35+2,5-0,9 15,490

VV Mezisoučet 112,360

VV 3.NP

VV m.č. 3.01

VV 2,67+2,67+1,885+1,885-1-0,9+0,25+0,25-0,8-1,05+0,25+0,25 6,360

VV m.č. 3.02

VV 1,995+1,995+1,1+1,1-0,9-0,9-0,8 3,590

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV 8,6+8,6+5,38+5,38-1,05-0,8+2,65+2,65+0,125+0,125 31,660

VV m.č. 3.08

VV 4,12+4,12+4,495+4,495-0,9 16,330

VV m.č. 4.01

VV 2,375+2,375+2,13+2,13-1-0,8-1 6,210

VV m.č. 4.03, 4.04 a 4.06

VV 1,97+4,44+8,895+1,23-0,9+3,455+2,12+0,06+1,165+3,68+2,38-1+3,72-0,8 30,415

VV m.č. 4.07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,25+3,05+0,14+0,1+5,35+2,5-0,9 15,490

VV Mezisoučet 110,055

VV Podkroví

VV m.č. 5.01

VV 1,1+0,32-0,9+2,99+0,31+4,085+2,2-0,8-0,8-0,9 7,605

VV m.č. 5.05

VV 4,88+0,1-1+0,61+3,5+0,61+0,1+4,66+2,09+0,22-0,8 14,970

VV m.č. 5.06

VV 4,37+0,06+3,26+4,84+0,1+0,6+7,96+0,14+0,14+0,61+0,1+3,46+0,125 25,765

VV m.č. 5.07

VV 4,325+4,325+4,525+4,525-0,9 16,800

VV m.č. 5.08 a 5.09

VV 5,81+8,74+1,14+3,095+4,64+0,17+1,08+3,03-0,9+0,345+0,95+0,345+1,775 30,220

VV Mezisoučet 95,360

VV Součet 317,775

419 K 998775203
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 4 766,683 0,71 3 384,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775203

D 776 Podlahy povlakové 19 805,90

420 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 290,450 55,00 15 974,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811

VV Celé 2.NP - odměřeno v .DWG

VV 25,47+18,74+23,13+78,14 145,480

VV Celé 3.NP - odměřeno v .DWG

VV 78,49+66,48 144,970

VV Součet 290,450

421 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 255,410 15,00 3 831,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811

VV 2.NP

VV
5,39+3,42+5,35+2,76-1,3-1+5,65+5,65+5,13+5,13-1,3-1,2-1,3+8,3+8,3+3,4+3,4-1,2-1,23+2,5+0,57-1,3+0,57+2,5+2,06-

1,3+3,1+1,45-1+2,98+1,22+0,2+0,2
67,100

VV
4,35+5,41+5,02+0,32+0,26+0,06+5,43+4,35-1,3+0,28+0,28+7,35+7,35+1,35+1,35-1,3-1,3-1,3-0,88+5,67+5,67+4,12+4,12-

1,23-1,3
54,130

VV 1,2+1,2+1,66+1,66-0,88+0,24+0,24 5,320

VV Mezisoučet 126,550

VV 3.NP

VV
5,39+3,28+5,35+2,62-1,35-1+5,13+5,13+5,38+5,38-1,35-1,34+3,28+3,28+3,15+3,15+4,855+4,855+3,28+3,28-0,9-

0,9+0,125+0,125-1,93+0,47+0,47
59,210

VV 2,5+2,5+1,9-1,34+0,32+0,32-0,96+0,125+0,125+1,22+3,08+1,6+3,12-1-0,7+0,21+0,21+0,25+0,25+5+0,26-0,7+0,33 18,620

VV
5,31+4,36+5,29-0,9+0,31+0,31+3,96+3,96+1,23+1,23-0,9-0,9-0,7+0,125+0,125+0,33+0,33-0,96+3,825+3,825+2,65+2,65-

0,7+4+4+5,55+5,55-0,9-1,93
51,030

VV Mezisoučet 128,860

VV Součet 255,410

D 781 Dokončovací práce - obklady 303 874,79

422 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 181,683 53,00 9 629,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011

VV 1.NP

VV m.č. 1.05

VV (5,53+5,53+2,22+2,22+0,49+0,49-0,8-0,8)*2 29,760

VV m.č. 1.07

VV (1,3+1)*2 4,600

VV m.č. 1.08

VV (0,6+1,5)*2 4,200

VV m.č. 1.09

VV (1,5+1,5+1,25+1,25)-0,8 4,700

VV m.č. S1.03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,34+1,34+1,2+1,2-0,8)*2 8,560

VV 2.NP

VV m.č. 1.03

VV (1,6+1,6+0,9+0,9-0,8)*2 8,400

VV -(1,3*0,15)*2 -0,390

VV 0,9*0,15 0,135

VV m.č. 1.04

VV (2+2+2,025+2,025-0,8)*2 14,500

VV m.č. 1.06

VV (1,155+3,05)*1,6 6,728

VV m.č. 2.02

VV (2,25+2,25+1,75+1,75-0,8)*2 14,400

VV 0,85*0,15 0,128

VV m.č. 2.04

VV (2.375+2.13)*1.6 7,208

VV 3.NP

VV m.č. 3.03

VV (1,6+1,6+0,9+0,9-0,8)*2 8,400

VV -(1,3*0,15)*2 -0,390

VV 0,9*0,15 0,135

VV m.č. 3.04

VV (2,025+2,025+2+2-0,8)*2 14,500

VV m.č. 3.06

VV (1,15+3,05)*1,6 6,720

VV m.č. 4.02

VV (2,25+2,25+1,75+1,75-0,8)*2 14,400

VV 0,85*0,15 0,128

VV m.č. 4.04

VV (2,375+1,2)*1,6 5,720

VV Podkroví

VV m.č. 5.02

VV (1,6+1,6+0,9+0,9-0,8)*2 8,400

VV -(1,3*0,15)*2 -0,390

VV 0,9*0,15 0,135

VV m.č. 5.03

VV (2,025+2,025+1,96+1,96-0,8)*2 14,340

VV m.č. 5.05

VV (1,11+3,05)*1,6 6,656

VV Součet 181,683

423 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 29,958 476,80 14 283,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112

VV 1.NP

VV m.č. 1.05

VV (5,53+5,53+2,22+2,22-0,8-0,8+0,49+0,49)*0,15 2,232

VV m.č. 1.09

VV (1,5+1,5+1,25+1,25-0,8+0,125*2)*0,15 0,743

VV m.č. S1.03

VV (1,34+1,34+1,2+1,2-0,8)*0,15 0,642

VV 2.NP

VV m.č. 1.03

VV (1,45+1,45+0,9+0,9-0,8)*0,15 0,585

VV m.č. 1.04

VV (2+2+2,025+2,025-0,8)*0,15 1,088

VV (1,7+0,75)*1,55 3,798

VV m.č. 2.02

VV (2,25+2,25+1,75+1,75-0,8)*0,15 1,080

VV (0,37+0,9+0,9)*1,85 4,015

VV 3.NP

VV m.č. 3.03

VV (1,45+1,45+0,9+0,9-0,8)*0,15 0,585
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 3.04

VV (2+2+2,025+2,025-0,8)*0,15 1,088

VV (1,7+0,75)*1,45 3,553

VV m.č. 4.02

VV (2,25+2,25+1,75+1,75)*0,15 1,200

VV (0,9+0,9+0,37)*1,85 4,015

VV Podkroví

VV m.č. 5.02

VV (1,45+1,45+0,9+0,9)*0,15 0,705

VV m.č. 5.03

VV (2,025+2,025+1,96+1,96-0,8)*0,15 1,076

VV (1,7+0,75)*1,45 3,553

VV Součet 29,958

424 K 781131264/R Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy styk stěna/stěna m 23,550 200,00 4 710,00

VV 1.NP

VV m.č. 1.05

VV 0,15*10 1,500

VV m.č. 1.09

VV 0,15*4 0,600

VV m.č. S1.03

VV 0,15*4 0,600

VV 2.NP

VV m.č. 1.03

VV 0,15*4 0,600

VV m.č. 1.04

VV 0,15*3+1,6 2,050

VV m.č. 2.02

VV 0,15*3+2*3 6,450

VV 3.NP

VV m.č. 3.03

VV 0,15*4 0,600

VV m.č. 3.04

VV 0,15*3+1,6 2,050

VV m.č. 4.02

VV 0,15*3+2*3 6,450

VV Podkroví

VV m.č. 5.02

VV 0,15*4 0,600

VV m.č. 5.03

VV 0,15*3+1,6 2,050

VV Součet 23,550

425 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 22 do 25 ks/m2
m2 181,683 792,30 143 947,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474115

426 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 199,851 470,00 93 929,97 CS ÚRS 2023 02

VV 181,683*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 199,851

427 K 781492211 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového m 17,300 153,66 2 658,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211

VV 1.NP

VV m.č. 1.05

VV 2*3 6,000

VV 2.NP

VV m.č. 1.03

VV 0,9 0,900

VV m.č. 2.02

VV 0,85+0,15+1,3+2 4,300

VV 3.NP

VV m.č. 3.03
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VV 0,9 0,900

VV m.č. 4.02

VV 0,85+0,15+1,3+2 4,300

VV Podkroví

VV m.č. 5.02

VV 0,9 0,900

VV Součet 17,300

428 K 781492251 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího m 122,425 123,30 15 095,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251

VV 1.NP

VV m.č. 1.05

VV 5,53+5,53+2,22+2,22-0,8-0,8+0,49+0,49 14,880

VV m.č. 1.07

VV 1,3+1+2+2 6,300

VV m.č. 1.08

VV 0,6+1,5+2+2 6,100

VV m.č. 1.09

VV 1,25+1,25+1,5+1,5-0,8 4,700

VV m.č. S1.03

VV 1,34+1,34+1,2+1,2-0,8 4,280

VV 2.NP

VV m.č. 1.03

VV 1,6+1,6+0,9+0,9-0,8 4,200

VV m.č. 1.04

VV 2+2+2,025+2,025-0,8 7,250

VV m.č. 1.06

VV 1,155+3,05+1,6+1,6 7,405

VV m.č. 2.02

VV 2,25+2,25+1,75+1,75-0,8 7,200

VV m.č. 2.04

VV 2,375+2,13+1,6+1,6 7,705

VV 3.NP

VV m.č. 3.03

VV 1,6+1,6+0,9+0,9-0,8 4,200

VV m.č. 3.04

VV 2+2+2,025+2,025-0,8 7,250

VV m.č. 3.06

VV 1,15+3,05+1,6+1,6 7,400

VV m.č. 4.02

VV 2,25+2,25+1,75+1,75-0,8 7,200

VV m.č. 4.04

VV 2,375+1,2+1,6+1,6 6,775

VV Podkroví

VV m.č. 5.02

VV 1,6+1,6+0,9+0,9-0,8 4,200

VV m.č. 5.03

VV 1,96+1,96+2,025+2,025 7,970

VV m.č. 5.05

VV 1,16+3,05+1,6+1,6 7,410

VV Součet 122,425

429 M 19416005 lišta ukončovací z eloxovaného hliníku m 153,698 51,60 7 930,82 CS ÚRS 2023 02

VV 17,3+122,425 139,725

VV 139,725*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 153,698

430 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 109,600 53,63 5 877,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115

VV 1.NP

VV m.č. 1.05

VV 2*7 14,000

VV m.č. 1.07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000

VV m.č. 1.08

VV 2 2,000

VV m.č. 1.09

VV 2*4 8,000

VV m.č. S1.03

VV 2*4 8,000

VV 2.NP

VV m.č. 1.03

VV 2*4+0,15*2+0,9 9,200

VV m.č. 1.04

VV 2*4 8,000

VV m.č. 1.06

VV 1,6 1,600

VV m.č. 2.02

VV 2*4 8,000

VV m.č. 2.04

VV 1,6 1,600

VV 3.NP

VV m.č. 3.03

VV 2*4+0,15*2+0,9 9,200

VV m.č. 3.04

VV 2*4 8,000

VV m.č. 3.06

VV 1,6 1,600

VV m.č. 4.02

VV 2*4 8,000

VV m.č. 4.04

VV 1,6 1,600

VV Podkroví

VV m.č. 5.02

VV 2*4+0,15*2+0,9 9,200

VV m.č. 5.03

VV 2*4 8,000

VV m.č. 5.05

VV 1,6 1,600

VV Součet 109,600

431 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 2 980,626 1,95 5 812,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781203

D 783 Dokončovací práce - nátěry 374 909,39

432 K 783213121
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do 

konstrukce dvojnásobný syntetický
m2 243,342 99,75 24 273,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213121

VV Kleština 80x160mm

VV (8,4*6+2,8*2+2,6*2)*(0,08+0,08+0,16+0,16) 29,376

VV Krokev 100x160mm

VV (8,65*26+9*2+4,7+2,5*5+4,7*2+4,2*2+0,8*14)*(0,1+0,1+0,16+0,16) 150,332

VV Pásek 100x140mm

VV (2,25*4+0,7*2)*(0,1+0,1+0,16+0,16) 5,408

VV Vaznice 120x120mm

VV (3,5*2)*(0,12*4) 3,360

VV Pásek 140x140mm

VV (0,8*9)*(0,14*4) 4,032

VV Pozednice 160x120mm

VV 3,6*(0,16+0,16+0,12+0,12) 2,016

VV Pozednice 160x160mm

VV (5,1*2+6,2)*(0,16*4) 10,496

VV Vaznice 160x180mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,3+4,16*2+3,95*4+4,25+7,75+1,5)*(0,16+0,16+0,18+0,18) 27,826

VV Sloupek 160x160mm

VV (2,9*4+4,8)*(0,16*4) 10,496

VV Součet 243,342

433 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 150,332 106,05 15 942,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783218111

VV Krokev 100x160mm

VV (8,65*26+9*2+4,7+2,5*5+4,7*2+4,2*2+0,8*14)*(0,1+0,1+0,16+0,16) 150,332

434 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 545,098 72,00 39 247,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301303

VV 1.PP překlad IPN 100

VV (1,15*4)*(0,1*2+0,05*4) 1,840

VV 1.NP překlad IPN 140

VV (1,6*3)*(0,14*2+0,066*4) 2,611

VV Konstrukce stropu

VV IPN 140

VV (1,5*6+1,5*4+1,57+1,25*2)*(0,14*2+0,066*4) 10,374

VV IPN 160

VV (1,42+1,77+1,7*3+1,78+1,65+1,78+1,65)*(0,16*2+0,074*4) 9,332

VV IPN 180

VV (2,25)*(0,18*2+0,082*4) 1,548

VV HEA 120

VV (2,92*6+2,97*2+3,21+3,09+1,85+1,55+2,95*7+2,8+3,21+3,09+1,85+1,55+2,95+2,8)*(0,12*4+0,114*2) 51,018

VV HEA 140

VV (2,06+1,68+3,25*3+2,87*2+2,73*2+2,5+2,5)*(0,14*4+0,133*2) 24,524

VV HEA 180

VV
(5,6*8+5,67+5,65*5+5,36+2+5,75*10+5,8*2+6,15*6+6,08+5,83*3+5,48+5,93+2+5,75*12+5,8*2+6,15*6+6,08+5,83*5+5,48+5,

93+2)*(0,18*4+0,171*2)
419,702

VV HEA 200

VV (3,65+3,65)*(0,2*4+0,19*2) 8,614

VV PL 200x200x8

VV (0,04*28+0,04*15)*2 3,440

VV J12

VV (1*28+1*15)*0,0377 1,621

VV Ocelová patka krovu ve stropě 3.NP UPN 160

VV (1,18*3+1,075+1,03)*(0,16*2+0,065*4) 3,274

VV Kovové zárubně

VV ((0,7+2+2)*0,25)*3 3,525

VV ((0,9+2+2)*0,25)*3 3,675

VV Součet 545,098

435 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným
m2 545,098 77,20 42 081,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311

VV 1.PP překlad IPN 100

VV (1,15*4)*(0,1*2+0,05*4) 1,840

VV 1.NP překlad IPN 140

VV (1,6*3)*(0,14*2+0,066*4) 2,611

VV Konstrukce stropu

VV IPN 140

VV (1,5*6+1,5*4+1,57+1,25*2)*(0,14*2+0,066*4) 10,374

VV IPN 160

VV (1,42+1,77+1,7*3+1,78+1,65+1,78+1,65)*(0,16*2+0,074*4) 9,332

VV IPN 180

VV (2,25)*(0,18*2+0,082*4) 1,548

VV HEA 120

VV (2,92*6+2,97*2+3,21+3,09+1,85+1,55+2,95*7+2,8+3,21+3,09+1,85+1,55+2,95+2,8)*(0,12*4+0,114*2) 51,018

VV HEA 140

VV (2,06+1,68+3,25*3+2,87*2+2,73*2+2,5+2,5)*(0,14*4+0,133*2) 24,524
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV HEA 180

VV
(5,6*8+5,67+5,65*5+5,36+2+5,75*10+5,8*2+6,15*6+6,08+5,83*3+5,48+5,93+2+5,75*12+5,8*2+6,15*6+6,08+5,83*5+5,48+5,

93+2)*(0,18*4+0,171*2)
419,702

VV HEA 200

VV (3,65+3,65)*(0,2*4+0,19*2) 8,614

VV PL 200x200x8

VV (0,04*28+0,04*15)*2 3,440

VV J12

VV (1*28+1*15)*0,0377 1,621

VV Ocelová patka krovu ve stropě 3.NP UPN 160

VV (1,18*3+1,075+1,03)*(0,16*2+0,065*4) 3,274

VV Kovové zárubně

VV ((0,7+2+2)*0,25)*3 3,525

VV ((0,9+2+2)*0,25)*3 3,675

VV Součet 545,098

436 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 1 075,799 149,00 160 294,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203

P

Poznámka k položce: 

Technické údaje: 

 

Odstín: šedý 

 

Vzhled: homogenní pigmentovaná viskózní kapalina 

Hustota: cca 1,4 – 1,6 g/cm³ při 20°C 

Schnutí nátěru: do 4 hod jedna vrstva nátěru při 20±2°C, 50% vlhkosti 

Kryvost: st 1 – 2 

Organ.rozpouštědla 0,043 kg/kg 

TOC: 0,030 kg/kg průměrná hodnota 

Netěkavé látky 30 – 35% 

Těkavé látky 69 g/l v produktu připraveném k použití 

Vydatnost: 5 - 7 m²/l jedna vrstva 

 

Aplikační údaje: 

 

Ředění: 0 až 8% hm. stříkání není nutné natírání štětcem a válečkem 

Příprava podkladu: Mechanické odstranění volných částic kovu a staré barvy, mastnoty a prachu 

Příprava povrchu přímo úměrně ovlivňuje kvalitu nátěru a jeho životnost. 

Teplota: min. +5°C podkladu a vzduchu max. +25°C podkladu a vzduchu 

Skladovatelnost: 2 roky při +5°C až 25°C 

Nehořlavá kapalina: 

Nesmí zmrznout 

 

Pracovní postup: 

 

Na povrch zbavený volných částic, rzi nebo starého nátěru, nanášíme barvu ve 2 – 3 vrstvách. První vrstvu necháme proschnout tak, aby 

chemicky aktivní látky mohly zreagovat s oxidy kovů. Skvrny, které prostoupí filmem jsou signálem reakce barvy s kovem. 2. a 3. vrstvu 

můžeme aplikovat již v kratším intervalu, v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Barvu nanášíme štětcem, válečkem nebo stříkáním. Při 

ideálních podmínkách je barva proschlá za 6 – 8 hodin. Příprava povrchu přímo úměrně ovlivňuje kvalitu nátěru a jeho životnost! Aplikační 

teplota je +5 až +25°C, optimální vlhkost vzduchu je do 80%. Nepoužívejte odrezovač! Základem úspěchu je dostatečně silný nános barvy, 

proto barvu nanášíme, neroztíráme! 

 

Upozornění, doporučení: 

 

Výrobek je vhodný jako součást nátěrových systémů do prostředí C2 – C4. Není určen k přímému styku s poživatinami a pitnou vodou a k 

nátěru dětského nábytku a hraček. Bližší aplikační instrukce jsou součástí příslušného technologického postupu, který na vyžádání poskytne 

výrobce. Informace o nebezpečných vlastnostech výrobku jsou součástí bezpečnostního listu.
VV Dvojnásobně

VV 1.PP překlad IPN 100

VV ((1,15*4)*(0,1*2+0,05*4))*2 3,680

VV 1.NP překlad IPN 140

VV ((1,6*3)*(0,14*2+0,066*4))*2 5,222

VV Konstrukce stropu

VV IPN 140

VV ((1,5*6+1,5*4+1,57+1,25*2)*(0,14*2+0,066*4))*2 20,748

VV IPN 160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((1,42+1,77+1,7*3+1,78+1,65+1,78+1,65)*(0,16*2+0,074*4))*2 18,665

VV IPN 180

VV ((2,25)*(0,18*2+0,082*4))*2 3,096

VV HEA 120

VV ((2,92*6+2,97*2+3,21+3,09+1,85+1,55+2,95*7+2,8+3,21+3,09+1,85+1,55+2,95+2,8)*(0,12*4+0,114*2))*2 102,037

VV HEA 140

VV ((2,06+1,68+3,25*3+2,87*2+2,73*2+2,5+2,5)*(0,14*4+0,133*2))*2 49,048

VV HEA 180

VV
((5,6*8+5,67+5,65*5+5,36+2+5,75*10+5,8*2+6,15*6+6,08+5,83*3+5,48+5,93+2+5,75*12+5,8*2+6,15*6+6,08+5,83*5+5,48+5

,93+2)*(0,18*4+0,171*2))*2
839,405

VV HEA 200

VV ((3,65+3,65)*(0,2*4+0,19*2))*2 17,228

VV PL 200x200x8

VV ((0,04*28+0,04*15)*2)*2 6,880

VV J12

VV ((1*28+1*15)*0,0377)*2 3,242

VV Ocelová patka krovu ve stropě 3.NP UPN 160

VV ((1,18*3+1,075+1,03)*(0,16*2+0,065*4))*2 6,548

VV Součet 1 075,799

437 K 783315103 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 7,200 137,00 986,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315103

VV Kovové zárubně

VV ((0,7+2+2)*0,25)*3 3,525

VV ((0,9+2+2)*0,25)*3 3,675

VV Součet 7,200

438 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 7,200 144,00 1 036,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101

439 K 783823173
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 

silikátový
m2 107,230 35,40 3 795,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823173

VV Fasáda na náměstí - vrchní část

VV 13*7,62 99,060

VV -(1*1,9)*8 -15,200

VV -0,8*0,93 -0,744

VV (6,2*0,15)*2 1,860

VV (1*8+1,9*16)*0,1 3,840

VV (0,96+1,9+1,9)*0,23 1,095

VV (0,8+0,93+0,93)*0,12 0,319

VV 2*3 6,000

VV 5*1,1*2 11,000

VV Součet 107,230

440 K 783827163
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 4 silikátový
m2 107,230 135,60 14 540,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827163

P
Poznámka k položce: 

Vysoce propustná probarvitelná silikátová barva se zvýšenou kryvostí

441 K 783933151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 

epoxidový
m2 47,000 132,10 6 208,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783933151

VV m.č. S0.01 - odměřeno v .DWG

VV 47 47,000

442 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 47,000 323,10 15 185,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783937163

P
Poznámka k položce: 

Šedý protisprašný nátěr na beton epoxidový, protiskluz R9

443 K 783-x1 D+M+PH Dvojnásobný nátěr kalcium-silikátových desek m2 130,883 182,30 23 859,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Nátěr kalciumsilikátových desek bude na bázi vodní suspenze titanové běloby, kaolinu, jemně 

mletých vápenců, dalších funkčních plniv, záhustky na bázi celulózových etherů, organické 

disperze a chemických aditiv. Hodnota ekvivalentního difúzního odporu Sd = 0,07 m.

VV 1.NP

VV m.č. 1.07

VV (8,81+0,75+0,74)*3,54 36,462

VV -(1,4*1,79)*3 -7,518

VV ((1,4+1,4+1,79+1,79)*0,44)*3 8,422

VV -1,4*2,63 -3,682

VV (1,4+2,63+2,63)*0,44 2,930

VV 2.NP

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV (8,5+0,14)*2,83 24,451

VV -(1*1,9)*3 -5,700

VV (1+1+1,9+1,9)*0,49 2,842

VV ((1+1+1,9+1,9)*0,64)*2 7,424

VV m.č. 2.07

VV (3,05+0,14)*2,83 9,028

VV -1*1,9 -1,900

VV (1+1+1,9+1,9)*0,49 2,842

VV 3.NP

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV (8,5+0,14)*2,93 25,315

VV -(1*1,9)*3 -5,700

VV (1+1+1,9+1,9)*0,49 2,842

VV ((1+1+1,9+1,9)*0,64)*2 7,424

VV m.č. 4.07

VV (3,05+0,14)*3,19 10,176

VV -1*1,9 -1,900

VV (1+1+1,9+1,9)*0,49 2,842

VV Podkroví

VV m.č. 5.05 a 5.06

VV 11,37*0,99 11,256

VV (0,6+0,6+0,6+0,-0,125)*1,17 1,960

VV (0,1+0,1+0,1+0,1)*1,37 0,548

VV (0,8+0,8+0,93+0,93)*0,15 0,519

VV Součet 130,883

444 K 783-x2 D+M+PH Dvojnásobný nátěr sanačních omítek v 1.PP minerálním nátěrem na bázi vodního skla m2 191,737 143,20 27 456,74

VV Strop 1.PP - odměřeno v .DWG

VV 63,46 63,460

VV Stěny 1.PP

VV
(2,63*6+1,14*4+1,42*4+0,8*4+0,5*12+1,17*2+0,81*2+0,93*2+0,65*2+2,4+2,4+2+2-

0,85+0,75+2,15+3,2+0,46+2,2+1,1*4+0,65*2)*1,95
126,263

VV (3+1,44+4,75+0,5*10+1,31*2+1,38*4+1,52*4+3,5*5+0,5*2+0,3+0,3+0,85+0,85)*1,95 95,960

VV -0,9*1,9 -1,710

VV -4,07*4 -16,280

VV -0,8*1,64*4 -5,248

VV -1,14*1,64*4 -7,478

VV -1,42*1,64*4 -9,315

VV -0,81*1,64*4 -5,314

VV -0,68*2 -1,360

VV -3,5*1,64*6 -34,440

VV -1,52*1,64*4 -9,971

VV -1,38*1,64*4 -9,053

VV -1,31*1,64*2 -4,297

VV (2,43*1)*4 9,720

VV (0,4*1)*2 0,800

VV Součet 191,737
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 249 410,31

445 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 961,769 21,40 41 981,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121

VV Stropy

VV Odměřeno v .DWG

VV 2.NP 

VV m.č. 1.01

VV 5,09 5,090

VV m.č. 1.02

VV 2,19 2,190

VV m.č. 1.03

VV 1,44 1,440

VV m.č. 1.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 1.05

VV 1,61 1,610

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV 44,82 44,820

VV m.č. 1.08

VV 18,52 18,520

VV m.č. 2.01

VV 4,34 4,340

VV m.č. 2.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 2.3, 2.4 a 2.06

VV 30,54 30,540

VV m.č. 2.5

VV 2,07 2,070

VV m.č. 2.7

VV 14,73 14,730

VV m.č. S2.01

VV 4,69 4,690

VV 3.NP

VV m.č. 3.01

VV 5,29 5,290

VV m.č. 3.02

VV 2,19 2,190

VV m.č. 3.03

VV 1,44 1,440

VV m.č. 3.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 3.05

VV 1,52 1,520

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV 44,95 44,950

VV m.č. 3.08

VV 18,51 18,510

VV m.č. 4.01

VV 4,34 4,340

VV m.č. 4.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 4.03, 4.04 a 4.06

VV 30,54 30,540

VV m.č. 4.05

VV 1,96 1,960

VV m.č. 4.07

VV 14,73 14,730

VV m.č. S3.01

VV 4,62 4,620
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Podkroví

VV m.č. 5.01

VV 1,885*3,37 6,352

VV 2,2*1,24 2,728

VV m.č. 5.02

VV 0,9*1,6 1,440

VV m.č. 5.03

VV 1,96*2,025 3,969

VV m.č. 5.04

VV 1,56*0,575 0,897

VV 1,24*0,425 0,527

VV m.č. 5.05

VV 3,5*0,69 2,415

VV 3,7*2,08 7,696

VV 1,58*3,44 5,435

VV 2,13*2,82 6,007

VV 2,82*0,72 2,030

VV -(0,78*1,4)*2 -2,184

VV ((0,78+0,78+1,4+1,4)*2)*0,3 2,616

VV m.č. 5.06

VV 1,29*1,46 1,883

VV 7,96*0,69 5,492

VV 7,8*5,37 41,886

VV 3,27*0,07 0,229

VV -(0,78*1,4)*3 -3,276

VV ((0,78+0,78+1,4+1,4)*3)*0,3 3,924

VV m.č. 5.07

VV 4,285*5,12 21,939

VV 0,04*2,94 0,118

VV -(0,78*1,4)*2 -2,184

VV ((0,78+0,78+1,4+1,4)*2)*0,3 2,616

VV m.č. 5.08

VV 1,08*0,19 0,205

VV 6,15*6,31 38,807

VV -0,345*1,07 -0,369

VV -(0,78*1,4)*3 -3,276

VV ((0,78+0,78+1,4+1,4)*3)*0,3 3,924

VV m.č. 5.09

VV 0,96*3,51 3,370

VV m.č. S4.01

VV 5,39*2,83 15,254

VV 1,27*0,13 0,165

VV -(0,78*1,4)*2 -2,184

VV -0,66*1,18 -0,779

VV ((0,78+0,78+1,4+1,4)*2)*0,3 2,616

VV (0,66+0,66+1,18+1,18)*0,3 1,104

VV Mezisoučet 446,862

VV Stěny - malba na sádrové omítky

VV 1.NP

VV m.č. 1.01

VV (5,8+2,08+2,13+3,18+3,2+0,23+1,15+5,52)*2,98 69,404

VV -1,12*1,85 -2,072

VV -1,47*1,45 -2,132

VV (1,12+1,85+1,85+1,47+1,45+1,45)*0,45 4,136

VV -0,93*2,02 -1,879

VV -0,9*2,02 -1,818

VV m.č. 1.05

VV (2,4+2,4)*0,47 2,256

VV (3,13+3,13+1,2+1,03+1,03)*0,98 9,330

VV (1,32+0,3+0,3)*0,49 0,941
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 1.06

VV (2,65+1,3+0,05+0,3+2,81+0,3+0,08+0,98)*2,98 25,241

VV -0,97*2,5 -2,425

VV -1,35*2,5 -3,375

VV (0,97+2,5+2,5+1,35+2,5+25,)*0,39 13,580

VV m.č. 1.07

VV (0,14+4,49+8,3+4,46+0,45*4)*2,98 57,186

VV -1,35*2,5 -3,375

VV (0,96+2,1+2,1)*0,2 1,032

VV -(1,3+1)*2 -4,600

VV m.č. 1.08

VV (2+2+3,05+3,05)*2,98 30,098

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -0,9*2,02 -1,818

VV -(1,5+0,6)*2 -4,200

VV m.č. 1.09

VV (1,5+1,5+1,25+1,25)*0,96 5,280

VV m.č. S1.01

VV (6,94+5,86+2,5+2,5)*2,96 52,688

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -1*2,02 -2,020

VV -1,47*2,54 -3,734

VV (1,47+2,54+2,54)*0,2 1,310

VV m.č. S1.02

VV (7,15+2,52+3,72+5,95+0,125+2,53)*2,96 65,105

VV (1,45+2,5+2,5)*0,3 1,935

VV m.č. S1.03

VV (1,34+1,34+1,2+1,2)*0,96 4,877

VV m.č. S1.04 a S1.05

VV (7,2+7,2+2,5+2,5+1,25+1,25+1,04+1,04)*2,96 70,981

VV -1*2,02 -2,020

VV -1,05*2,1 -2,205

VV (1,05+2,1+2,1)*0,09 0,473

VV -1*2,02 -2,020

VV -(0,7*2,73)*2 -3,822

VV -1,02*2,73 -2,785

VV (0,7+2,73+2,73)*0,3 1,848

VV (1,02+2,73+2,73)*0,5 3,240

VV (1,04+2,73+2,73)*0,15 0,975

VV m.č. S1.06

VV (2,7+2,7+1,64+1,64)*2,66 23,089

VV -1,02*2,73 -2,785

VV -0,75*0,95 -0,713

VV (0,75+0,95+0,95)*0,4 1,060

VV 2.NP

VV m.č. 1.01

VV (1,885+1,885+2,7+2,7+0,25+0,25-1,05)*2,83 24,395

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -1*2,02 -2,020

VV (0,9+2,5+2,5)*0,25 1,475

VV m.č. 1.02

VV (1,995+1,995+1,1+1,1)*2,83 17,518

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -0,9*2,02 -1,818

VV m.č. 1.03

VV (1,6+1,6+0,9+0,9)*0,3 1,500

VV m.č. 1.04

VV (2,025+2,025+2+2)*0,3 2,415

VV m.č. 1.05

VV (1,7+1,7+1+1)*2,3 12,420
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VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV (3,7+2,82+1,62-1,05)*2,6 18,434

VV (2,39+1,03+0,125+2,65+0,125+4,9+4,62)*2,83 44,827

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -(1,16+3,05)*1,6 -6,736

VV m.č. 1.08

VV (4,12+4,12+4,495+4,495)*2,83 48,761

VV -0,9*2,02 -1,818

VV -1,28*1,73 -2,214

VV (1,28+1,73+1,73)*0,48 2,275

VV m.č. 2.01

VV (2,375+2,375+2+2-1)*2,83 21,933

VV -1*2,02 -2,020

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 2.02

VV (2,25+2,25+1,75+1,75)*0,3 2,400

VV m.č. 2.03, 2.04 a 2.06

VV (8,9+4,44+1,97+1,35+3,72+2,38+3,68-1+1,17+0,06+2,12+3,46+1,23)*2,83 94,748

VV -0,9*2,02 -1,818

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -(0,95*1,8)*2 -3,420

VV (0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8)*0,33 3,003

VV -0,95*1,65 -1,568

VV (0,95+1,65+1,65)*0,45 1,913

VV -(2,38+2,13)*1,6 -7,216

VV m.č. 2.05

VV (1,235+1,235+1,75+1,75)*2,83 16,895

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 2.07

VV (2,5+5,35+0,1+5,25)*2,83 37,356

VV -0,9*2,02 -1,818

VV m.č. S2.01

VV (5,49+2,7+1,03+0,2+4,46+2,5)*3 49,140

VV -1*2,02 -2,020

VV -1*2,02 -2,020

VV 3.NP

VV m.č. 3.01

VV (2,67+0,25+0,25+1,885+1,885-1,05)*2,93 17,258

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -0,9*2,5 -2,250

VV (0,9+2,5+2,5)*0,25 1,475

VV -1*2,19 -2,190

VV m.č. 3.02

VV (1,995+1,995+1,1+1,1)*2,93 18,137

VV -0,9*2,5 -2,250

VV -0,9*2,02 -1,818

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 3.03

VV (1,6+1,6+0,9+0,9)*0,3 1,500

VV m.č. 3.04

VV (2+2+2,025+2,025)*0,3 2,415

VV m.č. 3.05

VV (1,56+1,56+1+1)*2,3 11,776

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 3.06 a 1.07

VV (2,125+2,82)*2,6 12,857

VV (8,6-1,05+4,82+5,21+2,65+2,65+0,125+0,125-2,125-2,82)*2,93 53,282

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -(1,15+3,05)*1,6 -6,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 3.08

VV (4,12+4,12+4,495+4,495)*2,93 50,484

VV -0,9*2,02 -1,818

VV -1,28*1,73 -2,214

VV (1,28+1,73+1,73)*0,48 2,275

VV m.č. 4.01

VV (2,38+2,38+2+2-1)*2,93 22,737

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -1*2,02 -2,020

VV m.č. 4.02

VV (2,25+2,25+1,75+1,75)*0,3 2,400

VV m.č. 4.03, 4.04 a 4.06

VV (8,9+4,44+1,97+1,35+3,72+2,38+3,68-1+1,17+0,06+2,12+3,46+1,23)*2,93 98,096

VV -0,9*2,02 -1,818

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -(0,95*1,8)*2 -3,420

VV ((0,95+1,8+1,8)*0,43)*2 3,913

VV -(2,38+1,2)*1,6 -5,728

VV m.č. 4.05

VV (2,25+2,25+1,75+1,75)*2,93 23,440

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 4.07

VV (5,25+2,5+5,35+0,1)*2,93 38,676

VV -0,9*2,02 -1,818

VV m.č. S3.01

VV (5,49+2,67+0,74+0,17+4,75+2,5)*3,15 51,408

VV -1*2,02 -2,020

VV -1*2,02 -2,020

VV Podkroví - částěčně odměřováno v .DWG

VV m.č. 5.01

VV 18,07+18,07 36,140

VV 2,2*3,56 7,832

VV 0,315*3,95 1,244

VV 0,31*3,89 1,206

VV -1*2,02 -2,020

VV -(0,9*2,02)*2 -3,636

VV -(0,8*2,02)*2 -3,232

VV m.č. 5.02

VV 1,6*0,3 0,480

VV 1,6*0,3 0,480

VV (0,9+0,9)*0,3 0,540

VV m.č. 5.03

VV (2,025+2,025+1,96+1,96)*0,3 2,391

VV m.č. 5.04

VV (1,56+1,56+1+1)*2,3 11,776

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 5.05 a 5.06

VV 13,07*2+8,66*2 43,460

VV 0,125*3,38 0,423

VV (3,26+0,06+4,38+2,09)*4 39,160

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -(1,15+3,05)*1,6 -6,720

VV m.č. 5.07

VV 4,285*1,19 5,099

VV 4,285*3,5 14,998

VV (4,525+4,525)*2,35 21,268

VV -0,87*2,02 -1,757

VV m.č. 5.08

VV 5,82*1,19 6,926

VV 28,35+13,78 42,130
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VV 1,14*4,1 4,674

VV (4,64+0,17+1,08)*4,06 23,913

VV 5,75*2,66 15,295

VV 0,95*2,34 2,223

VV 0,245*2,58 0,632

VV 0,245*2,09 0,512

VV -0,9*2,02 -1,818

VV m.č. S4.04

VV (5,39+0,11)*4,18 22,990

VV 5,39*4,05 21,830

VV 11,35+10,95 22,300

VV -1*2,02 -2,020

VV Mezisoučet 1 434,825

VV SDK obklady krovu v podkroví

VV Vaznice 160x180mm

VV (3,3+8,32+11,85+3,95+4,25+7,75+1,5)*(0,16+0,16+0,18+0,18) 27,826

VV Vaznice 120x120mm

VV 7*(0,12*4) 3,360

VV Kleštiny 80x160mm

VV (50,4+5,6+5,2)*(0,08+0,08+0,16+0,16) 29,376

VV Sloupky 160x160mm

VV (11,6+4,8)*(0,16*4) 10,496

VV Pásky 140x140mm

VV 7,2*(0,14*4) 4,032

VV Pásky 100x140mm

VV (9+1,4)*(0,1+0,1+0,14+0,14) 4,992

VV Mezisoučet 80,082

VV Součet 1 961,769

446 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 411,166 84,70 119 525,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101

VV Stropy

VV Odměřeno v .DWG

VV 2.NP 

VV m.č. 1.01

VV 5,09 5,090

VV m.č. 1.02

VV 2,19 2,190

VV m.č. 1.03

VV 1,44 1,440

VV m.č. 1.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 1.05

VV 1,61 1,610

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV 44,82 44,820

VV m.č. 1.08

VV 18,52 18,520

VV m.č. 2.01

VV 4,34 4,340

VV m.č. 2.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 2.3, 2.4 a 2.06

VV 30,54 30,540

VV m.č. 2.5

VV 2,07 2,070

VV m.č. 2.7

VV 14,73 14,730

VV m.č. S2.01

VV 4,69 4,690
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VV 3.NP

VV m.č. 3.01

VV 5,29 5,290

VV m.č. 3.02

VV 2,19 2,190

VV m.č. 3.03

VV 1,44 1,440

VV m.č. 3.04

VV 4,05 4,050

VV m.č. 3.05

VV 1,52 1,520

VV m.č. 3.06 a 3.07

VV 44,95 44,950

VV m.č. 3.08

VV 18,51 18,510

VV m.č. 4.01

VV 4,34 4,340

VV m.č. 4.02

VV 3,62 3,620

VV m.č. 4.03, 4.04 a 4.06

VV 30,54 30,540

VV m.č. 4.05

VV 1,96 1,960

VV m.č. 4.07

VV 14,73 14,730

VV m.č. S3.01

VV 4,62 4,620

VV Podkroví

VV m.č. 5.01

VV 1,885*3,37 6,352

VV 2,2*1,24 2,728

VV m.č. 5.02

VV 0,9*1,6 1,440

VV m.č. 5.03

VV 1,96*2,025 3,969

VV m.č. 5.04

VV 1,56*0,575 0,897

VV 1,24*0,425 0,527

VV m.č. 5.05

VV 3,5*0,69 2,415

VV 3,7*2,08 7,696

VV 1,58*3,44 5,435

VV 2,13*2,82 6,007

VV 2,82*0,72 2,030

VV -(0,78*1,4)*2 -2,184

VV ((0,78+0,78+1,4+1,4)*2)*0,3 2,616

VV m.č. 5.06

VV 1,29*1,46 1,883

VV 7,96*0,69 5,492

VV 7,8*5,37 41,886

VV 3,27*0,07 0,229

VV -(0,78*1,4)*3 -3,276

VV ((0,78+0,78+1,4+1,4)*3)*0,3 3,924

VV m.č. 5.07

VV 4,285*5,12 21,939

VV 0,04*2,94 0,118

VV -(0,78*1,4)*2 -2,184

VV ((0,78+0,78+1,4+1,4)*2)*0,3 2,616

VV m.č. 5.08

VV 1,08*0,19 0,205
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VV 6,15*6,31 38,807

VV -0,345*1,07 -0,369

VV -(0,78*1,4)*3 -3,276

VV ((0,78+0,78+1,4+1,4)*3)*0,3 3,924

VV m.č. 5.09

VV 0,96*3,51 3,370

VV m.č. S4.01

VV 5,39*2,83 15,254

VV 1,27*0,13 0,165

VV -(0,78*1,4)*2 -2,184

VV -0,66*1,18 -0,779

VV ((0,78+0,78+1,4+1,4)*2)*0,3 2,616

VV (0,66+0,66+1,18+1,18)*0,3 1,104

VV Mezisoučet 446,862

VV Stěny - malba na sádrové omítky

VV 2.NP

VV m.č. 1.01

VV (1,885+1,885+2,7+2,7+0,25+0,25-1,05)*2,83 24,395

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -1*2,02 -2,020

VV (0,9+2,5+2,5)*0,25 1,475

VV m.č. 1.02

VV (1,995+1,995+1,1+1,1)*2,83 17,518

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -0,9*2,02 -1,818

VV m.č. 1.03

VV (1,6+1,6+0,9+0,9)*0,3 1,500

VV m.č. 1.04

VV (2,025+2,025+2+2)*0,3 2,415

VV m.č. 1.05

VV (1,7+1,7+1+1)*2,3 12,420

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV (3,7+2,82+1,62-1,05)*2,6 18,434

VV (2,39+1,03+0,125+2,65+0,125+4,9+4,62)*2,83 44,827

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -(1,16+3,05)*1,6 -6,736

VV m.č. 1.08

VV (4,12+4,12+4,495+4,495)*2,83 48,761

VV -0,9*2,02 -1,818

VV -1,28*1,73 -2,214

VV (1,28+1,73+1,73)*0,48 2,275

VV m.č. 2.01

VV (2,375+2,375+2+2-1)*2,83 21,933

VV -1*2,02 -2,020

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 2.02

VV (2,25+2,25+1,75+1,75)*0,3 2,400

VV m.č. 2.03, 2.04 a 2.06

VV (8,9+4,44+1,97+1,35+3,72+2,38+3,68-1+1,17+0,06+2,12+3,46+1,23)*2,83 94,748

VV -0,9*2,02 -1,818

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -(0,95*1,8)*2 -3,420

VV (0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8)*0,33 3,003

VV -0,95*1,65 -1,568

VV (0,95+1,65+1,65)*0,45 1,913

VV -(2,38+2,13)*1,6 -7,216

VV m.č. 2.05

VV (1,235+1,235+1,75+1,75)*2,83 16,895

VV -0,8*2,02 -1,616
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VV m.č. 2.07

VV (2,5+5,35+0,1+5,25)*2,83 37,356

VV -0,9*2,02 -1,818

VV 3.NP

VV m.č. 3.01

VV (2,67+0,25+0,25+1,885+1,885-1,05)*2,93 17,258

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -0,9*2,5 -2,250

VV (0,9+2,5+2,5)*0,25 1,475

VV -1*2,19 -2,190

VV m.č. 3.02

VV (1,995+1,995+1,1+1,1)*2,93 18,137

VV -0,9*2,5 -2,250

VV -0,9*2,02 -1,818

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 3.03

VV (1,6+1,6+0,9+0,9)*0,3 1,500

VV m.č. 3.04

VV (2+2+2,025+2,025)*0,3 2,415

VV m.č. 3.05

VV (1,56+1,56+1+1)*2,3 11,776

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 3.06 a 1.07

VV (2,125+2,82)*2,6 12,857

VV (8,6-1,05+4,82+5,21+2,65+2,65+0,125+0,125-2,125-2,82)*2,93 53,282

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -(1,15+3,05)*1,6 -6,720

VV m.č. 3.08

VV (4,12+4,12+4,495+4,495)*2,93 50,484

VV -0,9*2,02 -1,818

VV -1,28*1,73 -2,214

VV (1,28+1,73+1,73)*0,48 2,275

VV m.č. 4.01

VV (2,38+2,38+2+2-1)*2,93 22,737

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -1*2,02 -2,020

VV m.č. 4.02

VV (2,25+2,25+1,75+1,75)*0,3 2,400

VV m.č. 4.03, 4.04 a 4.06

VV (8,9+4,44+1,97+1,35+3,72+2,38+3,68-1+1,17+0,06+2,12+3,46+1,23)*2,93 98,096

VV -0,9*2,02 -1,818

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -(0,95*1,8)*2 -3,420

VV ((0,95+1,8+1,8)*0,43)*2 3,913

VV -(2,38+1,2)*1,6 -5,728

VV m.č. 4.05

VV (2,25+2,25+1,75+1,75)*2,93 23,440

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 4.07

VV (5,25+2,5+5,35+0,1)*2,93 38,676

VV -0,9*2,02 -1,818

VV Podkroví - částěčně odměřováno v .DWG

VV m.č. 5.01

VV 18,07+18,07 36,140

VV 2,2*3,56 7,832

VV 0,315*3,95 1,244

VV 0,31*3,89 1,206

VV -1*2,02 -2,020

VV -(0,9*2,02)*2 -3,636

VV -(0,8*2,02)*2 -3,232
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VV m.č. 5.02

VV 1,6*0,3 0,480

VV 1,6*0,3 0,480

VV (0,9+0,9)*0,3 0,540

VV m.č. 5.03

VV (2,025+2,025+1,96+1,96)*0,3 2,391

VV m.č. 5.04

VV (1,56+1,56+1+1)*2,3 11,776

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 5.05 a 5.06

VV 13,07*2+8,66*2 43,460

VV 0,125*3,38 0,423

VV (3,26+0,06+4,38+2,09)*4 39,160

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -(1,15+3,05)*1,6 -6,720

VV m.č. 5.07

VV 4,285*1,19 5,099

VV 4,285*3,5 14,998

VV (4,525+4,525)*2,35 21,268

VV -0,87*2,02 -1,757

VV m.č. 5.08

VV 5,82*1,19 6,926

VV 28,35+13,78 42,130

VV 1,14*4,1 4,674

VV (4,64+0,17+1,08)*4,06 23,913

VV 5,75*2,66 15,295

VV 0,95*2,34 2,223

VV 0,245*2,58 0,632

VV 0,245*2,09 0,512

VV -0,9*2,02 -1,818

VV Mezisoučet 884,222

VV SDK obklady krovu v podkroví

VV Vaznice 160x180mm

VV (3,3+8,32+11,85+3,95+4,25+7,75+1,5)*(0,16+0,16+0,18+0,18) 27,826

VV Vaznice 120x120mm

VV 7*(0,12*4) 3,360

VV Kleštiny 80x160mm

VV (50,4+5,6+5,2)*(0,08+0,08+0,16+0,16) 29,376

VV Sloupky 160x160mm

VV (11,6+4,8)*(0,16*4) 10,496

VV Pásky 140x140mm

VV 7,2*(0,14*4) 4,032

VV Pásky 100x140mm

VV (9+1,4)*(0,1+0,1+0,14+0,14) 4,992

VV Mezisoučet 80,082

VV Součet 1 411,166

447 K 784211151
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 

barevné malby tónované tónovacími přípravky
m2 1 514,907 11,43 17 315,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211151

VV Stěny

VV 1.NP

VV m.č. 1.01

VV (5,8+2,08+2,13+3,18+3,2+0,23+1,15+5,52)*2,98 69,404

VV -1,12*1,85 -2,072

VV -1,47*1,45 -2,132

VV (1,12+1,85+1,85+1,47+1,45+1,45)*0,45 4,136

VV -0,93*2,02 -1,879

VV -0,9*2,02 -1,818

VV m.č. 1.05

VV (2,4+2,4)*0,47 2,256
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VV (3,13+3,13+1,2+1,03+1,03)*0,98 9,330

VV (1,32+0,3+0,3)*0,49 0,941

VV m.č. 1.06

VV (2,65+1,3+0,05+0,3+2,81+0,3+0,08+0,98)*2,98 25,241

VV -0,97*2,5 -2,425

VV -1,35*2,5 -3,375

VV (0,97+2,5+2,5+1,35+2,5+25,)*0,39 13,580

VV m.č. 1.07

VV (0,14+4,49+8,3+4,46+0,45*4)*2,98 57,186

VV -1,35*2,5 -3,375

VV (0,96+2,1+2,1)*0,2 1,032

VV -(1,3+1)*2 -4,600

VV m.č. 1.08

VV (2+2+3,05+3,05)*2,98 30,098

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -0,9*2,02 -1,818

VV -(1,5+0,6)*2 -4,200

VV m.č. 1.09

VV (1,5+1,5+1,25+1,25)*0,96 5,280

VV m.č. S1.01

VV (6,94+5,86+2,5+2,5)*2,96 52,688

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -1*2,02 -2,020

VV -1,47*2,54 -3,734

VV (1,47+2,54+2,54)*0,2 1,310

VV m.č. S1.02

VV (7,15+2,52+3,72+5,95+0,125+2,53)*2,96 65,105

VV (1,45+2,5+2,5)*0,3 1,935

VV m.č. S1.03

VV (1,34+1,34+1,2+1,2)*0,96 4,877

VV m.č. S1.04 a S1.05

VV (7,2+7,2+2,5+2,5+1,25+1,25+1,04+1,04)*2,96 70,981

VV -1*2,02 -2,020

VV -1,05*2,1 -2,205

VV (1,05+2,1+2,1)*0,09 0,473

VV -1*2,02 -2,020

VV -(0,7*2,73)*2 -3,822

VV -1,02*2,73 -2,785

VV (0,7+2,73+2,73)*0,3 1,848

VV (1,02+2,73+2,73)*0,5 3,240

VV (1,04+2,73+2,73)*0,15 0,975

VV m.č. S1.06

VV (2,7+2,7+1,64+1,64)*2,66 23,089

VV -1,02*2,73 -2,785

VV -0,75*0,95 -0,713

VV (0,75+0,95+0,95)*0,4 1,060

VV 2.NP

VV m.č. 1.01

VV (1,885+1,885+2,7+2,7+0,25+0,25-1,05)*2,83 24,395

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -1*2,02 -2,020

VV (0,9+2,5+2,5)*0,25 1,475

VV m.č. 1.02

VV (1,995+1,995+1,1+1,1)*2,83 17,518

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -0,9*2,02 -1,818

VV m.č. 1.03

VV (1,6+1,6+0,9+0,9)*0,3 1,500

VV m.č. 1.04

VV (2,025+2,025+2+2)*0,3 2,415
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VV m.č. 1.05

VV (1,7+1,7+1+1)*2,3 12,420

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 1.06 a 1.07

VV (3,7+2,82+1,62-1,05)*2,6 18,434

VV (2,39+1,03+0,125+2,65+0,125+4,9+4,62)*2,83 44,827

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -(1,16+3,05)*1,6 -6,736

VV m.č. 1.08

VV (4,12+4,12+4,495+4,495)*2,83 48,761

VV -0,9*2,02 -1,818

VV -1,28*1,73 -2,214

VV (1,28+1,73+1,73)*0,48 2,275

VV m.č. 2.01

VV (2,375+2,375+2+2-1)*2,83 21,933

VV -1*2,02 -2,020

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 2.02

VV (2,25+2,25+1,75+1,75)*0,3 2,400

VV m.č. 2.03, 2.04 a 2.06

VV (8,9+4,44+1,97+1,35+3,72+2,38+3,68-1+1,17+0,06+2,12+3,46+1,23)*2,83 94,748

VV -0,9*2,02 -1,818

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -(0,95*1,8)*2 -3,420

VV (0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8)*0,33 3,003

VV -0,95*1,65 -1,568

VV (0,95+1,65+1,65)*0,45 1,913

VV -(2,38+2,13)*1,6 -7,216

VV m.č. 2.05

VV (1,235+1,235+1,75+1,75)*2,83 16,895

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 2.07

VV (2,5+5,35+0,1+5,25)*2,83 37,356

VV -0,9*2,02 -1,818

VV m.č. S2.01

VV (5,49+2,7+1,03+0,2+4,46+2,5)*3 49,140

VV -1*2,02 -2,020

VV -1*2,02 -2,020

VV 3.NP

VV m.č. 3.01

VV (2,67+0,25+0,25+1,885+1,885-1,05)*2,93 17,258

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -0,9*2,5 -2,250

VV (0,9+2,5+2,5)*0,25 1,475

VV -1*2,19 -2,190

VV m.č. 3.02

VV (1,995+1,995+1,1+1,1)*2,93 18,137

VV -0,9*2,5 -2,250

VV -0,9*2,02 -1,818

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 3.03

VV (1,6+1,6+0,9+0,9)*0,3 1,500

VV m.č. 3.04

VV (2+2+2,025+2,025)*0,3 2,415

VV m.č. 3.05

VV (1,56+1,56+1+1)*2,3 11,776

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 3.06 a 1.07

VV (2,125+2,82)*2,6 12,857

VV (8,6-1,05+4,82+5,21+2,65+2,65+0,125+0,125-2,125-2,82)*2,93 53,282
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VV -0,8*2,02 -1,616

VV -(1,15+3,05)*1,6 -6,720

VV m.č. 3.08

VV (4,12+4,12+4,495+4,495)*2,93 50,484

VV -0,9*2,02 -1,818

VV -1,28*1,73 -2,214

VV (1,28+1,73+1,73)*0,48 2,275

VV m.č. 4.01

VV (2,38+2,38+2+2-1)*2,93 22,737

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -1*2,02 -2,020

VV m.č. 4.02

VV (2,25+2,25+1,75+1,75)*0,3 2,400

VV m.č. 4.03, 4.04 a 4.06

VV (8,9+4,44+1,97+1,35+3,72+2,38+3,68-1+1,17+0,06+2,12+3,46+1,23)*2,93 98,096

VV -0,9*2,02 -1,818

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -(0,95*1,8)*2 -3,420

VV ((0,95+1,8+1,8)*0,43)*2 3,913

VV -(2,38+1,2)*1,6 -5,728

VV m.č. 4.05

VV (2,25+2,25+1,75+1,75)*2,93 23,440

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 4.07

VV (5,25+2,5+5,35+0,1)*2,93 38,676

VV -0,9*2,02 -1,818

VV m.č. S3.01

VV (5,49+2,67+0,74+0,17+4,75+2,5)*3,15 51,408

VV -1*2,02 -2,020

VV -1*2,02 -2,020

VV Podkroví - částěčně odměřováno v .DWG

VV m.č. 5.01

VV 18,07+18,07 36,140

VV 2,2*3,56 7,832

VV 0,315*3,95 1,244

VV 0,31*3,89 1,206

VV -1*2,02 -2,020

VV -(0,9*2,02)*2 -3,636

VV -(0,8*2,02)*2 -3,232

VV m.č. 5.02

VV 1,6*0,3 0,480

VV 1,6*0,3 0,480

VV (0,9+0,9)*0,3 0,540

VV m.č. 5.03

VV (2,025+2,025+1,96+1,96)*0,3 2,391

VV m.č. 5.04

VV (1,56+1,56+1+1)*2,3 11,776

VV -0,8*2,02 -1,616

VV m.č. 5.05 a 5.06

VV 13,07*2+8,66*2 43,460

VV 0,125*3,38 0,423

VV (3,26+0,06+4,38+2,09)*4 39,160

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -(1,15+3,05)*1,6 -6,720

VV m.č. 5.07

VV 4,285*1,19 5,099

VV 4,285*3,5 14,998

VV (4,525+4,525)*2,35 21,268

VV -0,87*2,02 -1,757

VV m.č. 5.08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,82*1,19 6,926

VV 28,35+13,78 42,130

VV 1,14*4,1 4,674

VV (4,64+0,17+1,08)*4,06 23,913

VV 5,75*2,66 15,295

VV 0,95*2,34 2,223

VV 0,245*2,58 0,632

VV 0,245*2,09 0,512

VV -0,9*2,02 -1,818

VV m.č. S4.04

VV (5,39+0,11)*4,18 22,990

VV 5,39*4,05 21,830

VV 11,35+10,95 22,300

VV -1*2,02 -2,020

VV Mezisoučet 1 434,825

VV SDK obklady krovu v podkroví

VV Vaznice 160x180mm

VV (3,3+8,32+11,85+3,95+4,25+7,75+1,5)*(0,16+0,16+0,18+0,18) 27,826

VV Vazncie 120x120mm

VV 7*(0,12*4) 3,360

VV Kleštiny 80x160mm

VV (50,4+5,6+5,2)*(0,08+0,08+0,16+0,16) 29,376

VV Sloupky 160x160mm

VV (11,6+4,8)*(0,16*4) 10,496

VV Pásky 140x140mm

VV 7,2*(0,14*4) 4,032

VV Pásky 100x140mm

VV (9+1,4)*(0,1+0,1+0,14+0,14) 4,992

VV Mezisoučet 80,082

VV Součet 1 514,907

448 K 784-x1 Malby z malířských směsí omyvatelných dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 550,603 128,20 70 587,30

VV Stěny

VV 1.NP

VV m.č. 1.01

VV (5,8+2,08+2,13+3,18+3,2+0,23+1,15+5,52)*2,98 69,404

VV -1,12*1,85 -2,072

VV -1,47*1,45 -2,132

VV (1,12+1,85+1,85+1,47+1,45+1,45)*0,45 4,136

VV -0,93*2,02 -1,879

VV -0,9*2,02 -1,818

VV m.č. 1.05

VV (2,4+2,4)*0,47 2,256

VV (3,13+3,13+1,2+1,03+1,03)*0,98 9,330

VV (1,32+0,3+0,3)*0,49 0,941

VV m.č. 1.06

VV (2,65+1,3+0,05+0,3+2,81+0,3+0,08+0,98)*2,98 25,241

VV -0,97*2,5 -2,425

VV -1,35*2,5 -3,375

VV (0,97+2,5+2,5+1,35+2,5+25,)*0,39 13,580

VV m.č. 1.07

VV (0,14+4,49+8,3+4,46+0,45*4)*2,98 57,186

VV -1,35*2,5 -3,375

VV (0,96+2,1+2,1)*0,2 1,032

VV -(1,3+1)*2 -4,600

VV m.č. 1.08

VV (2+2+3,05+3,05)*2,98 30,098

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -0,9*2,02 -1,818

VV -(1,5+0,6)*2 -4,200

VV m.č. 1.09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,5+1,5+1,25+1,25)*0,96 5,280

VV m.č. S1.01

VV (6,94+5,86+2,5+2,5)*2,96 52,688

VV -0,8*2,02 -1,616

VV -1*2,02 -2,020

VV -1,47*2,54 -3,734

VV (1,47+2,54+2,54)*0,2 1,310

VV m.č. S1.02

VV (7,15+2,52+3,72+5,95+0,125+2,53)*2,96 65,105

VV (1,45+2,5+2,5)*0,3 1,935

VV m.č. S1.03

VV (1,34+1,34+1,2+1,2)*0,96 4,877

VV m.č. S1.04 a S1.05

VV (7,2+7,2+2,5+2,5+1,25+1,25+1,04+1,04)*2,96 70,981

VV -1*2,02 -2,020

VV -1,05*2,1 -2,205

VV (1,05+2,1+2,1)*0,09 0,473

VV -1*2,02 -2,020

VV -(0,7*2,73)*2 -3,822

VV -1,02*2,73 -2,785

VV (0,7+2,73+2,73)*0,3 1,848

VV (1,02+2,73+2,73)*0,5 3,240

VV (1,04+2,73+2,73)*0,15 0,975

VV m.č. S1.06

VV (2,7+2,7+1,64+1,64)*2,66 23,089

VV -1,02*2,73 -2,785

VV -0,75*0,95 -0,713

VV (0,75+0,95+0,95)*0,4 1,060

VV 2.NP

VV m.č. S2.01

VV (5,49+2,7+1,03+0,2+4,46+2,5)*3 49,140

VV -1*2,02 -2,020

VV -1*2,02 -2,020

VV 3.NP

VV m.č. S3.01

VV (5,49+2,67+0,74+0,17+4,75+2,5)*3,15 51,408

VV -1*2,02 -2,020

VV -1*2,02 -2,020

VV Podkroví - částěčně odměřováno v .DWG

VV m.č. S4.04

VV (5,39+0,11)*4,18 22,990

VV 5,39*4,05 21,830

VV 11,35+10,95 22,300

VV -1*2,02 -2,020

VV Součet 550,603
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Staré náměstí č. p. 133, Sokolov Datum: 11.03.2025

Zadavatel: IČ:

Sokolovská bytová s.r.o. DIČ:

Účastník: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

Ing. Pavel Heinz DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 234 414,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 234 414,65 15,00% 35 162,20

Cena s DPH v CZK 269 576,85

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

02 - Venkovní plochy

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Staré náměstí č. p. 133, Sokolov Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Heinz

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 234 414,65

HSV - Práce a dodávky HSV 234 414,65

    1 - Zemní práce 73 281,60

    2 - Zakládání 5 728,98

    5 - Komunikace pozemní 131 003,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 297,91

    998 - Přesun hmot 2 103,10

02 - Venkovní plochy

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

Strana 108 z 148



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Staré náměstí č. p. 133, Sokolov Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Heinz

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 234 414,65

D HSV Práce a dodávky HSV 234 414,65

D 1 Zemní práce 73 281,60

1 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 181,030 25,00 4 525,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113

VV Odměřeno v .DWG

VV tl. 150mm

VV 181,03 181,030

2 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 38,765 180,00 6 977,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252203

VV Odměřeno v .DWG

VV 121,14*0,32 38,765

3 K 162751114

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 

do 7 000 m

m3 58,908 212,94 12 543,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751114

VV 181,03*0,15 27,155

VV -70,12*0,1 -7,012

VV 38,765 38,765

VV Součet 58,908

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 58,908 16,38 964,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

5 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 106,034 335,00 35 521,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

VV 58,908*1,8 106,034

6 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 70,120 85,00 5 960,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003

VV tl. 100mm

VV Odměřeno v .DWG

VV 56,93+13,19 70,120

7 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 70,120 25,00 1 753,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

VV Odměřeno v .DWG

VV 56,93+13,19 70,120

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,402 113,00 158,43 CS ÚRS 2023 02

VV 70,12*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,402

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

02 - Venkovní plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 70,120 5,00 350,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153

10 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 181,030 25,00 4 525,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

VV Odměřeno v .DWG

VV 181,03 181,030

D 2 Zakládání 5 728,98

11 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 9,000 160,72 1 446,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291211111

VV Ochrana parovodu

VV 9*1 9,000

12 M 59381008 panel silniční 3,00x1,00x0,18m kus 0,750 5 710,00 4 282,50 CS ÚRS 2023 02

VV 3*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,750

D 5 Komunikace pozemní 131 003,06

13 K 564730101
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
m2 17,902 183,00 3 276,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730101

VV Pod odvodňovací žlab

VV 13,85*0,2 2,770

VV Pod obrubníky

VV (1,67+0,85+15,77+3,5+7,34+8+4,23+5+4,08)*0,3 15,132

VV Součet 17,902

14 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 108,050 223,00 24 095,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750111

VV Pod dlážděnou plochu - odměřeno v .DWG

VV 108,05 108,050

15 K 564760111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 108,050 292,00 31 550,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760111

VV Pod dlážděnou plochu - odměřeno v .DWG

VV 108,05 108,050

16 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 108,050 338,33 36 556,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212212

VV Odměřeno v .DWG

VV 108,05 108,050

17 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 108,050 328,78 35 524,68 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 297,91

18 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 50,440 325,82 16 434,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213

VV 1,67+0,85+15,77+3,5+7,34+8+4,23+5+4,08 50,440

19 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 55,484 105,68 5 863,55 CS ÚRS 2023 02

VV 50,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,484

D 998 Přesun hmot 2 103,10

20 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 42,062 50,00 2 103,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.03.2025

Zadavatel: IČ:

Sokolovská bytová s.r.o. DIČ:

Účastník: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

Ing. Pavel Heinz DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 417 897,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 417 897,25 15,00% 362 684,59

Cena s DPH v CZK 2 780 581,84

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

06 - Silnoproud

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Heinz

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 417 897,25

1 - 1.PP 22 505,50

2 - 1.NP 481 185,45

3 - 2.NP 372 201,45

4 - 3.NP 384 805,10

5 - Podkroví 280 573,00

6 - Společné prostory 71 060,00

9 - 1.NP Infocentrum 225 691,50

7 - Hromosvod a uzemnění 102 761,50

8 - Ostatní 477 113,75

06 - Silnoproud

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Heinz

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 417 897,25

D 1 1.PP 22 505,50
1 K 741371102 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem ks 8,000 475,00 3 800,00

2 M 34833104 svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 1x35W, délka 1572mm ks 8,000 1 259,70 10 077,60

3 K 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) m 40,000 26,60 1 064,00

4 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 m 40,000 14,25 570,00

5 K 741110001 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně m 30,000 20,90 627,00

6 M 34571091 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm m 30,000 11,40 342,00

7 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm ks 7,000 83,60 585,20

8 M 34571400 krabice bezhalogenová ABS IP65 100x100x50mm ks 7,000 165,30 1 157,10

9 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně ks 28,000 41,80 1 170,40

10 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici ks 84,000 36,10 3 032,40

11 M 34562696 svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A ks 21,000 3,80 79,80

D 2 1.NP 481 185,45
12 K 742330001R.01 Montáž rozvaděče kus 1,000 14 155,00 14 155,00

13 M 35700000R.01 Rozvaděč elektroměrový - 7x Elektroměr do 3x40A, 7x HDO, 7x hlavní jistič, svodič přepětí ks 1,000 83 220,00 83 220,00

14 K 741122024 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY) m 550,000 51,30 28 215,00

15 M PKB.711027 CYKY-J 4x10 RE m 550,000 132,05 72 627,50

16 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 550,000 26,60 14 630,00

17 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 m 550,000 14,25 7 837,50

18 K 741122615 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50 až 70 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 30,000 119,70 3 591,00

19 M 34113137 1-CYKY-J 5x70 RM m 30,000 1 286,30 38 589,00

20 K 741110302 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně m 550,000 62,70 34 485,00

21 M 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE m 550,000 16,15 8 882,50

22 K 742330001R.07 Montáž rozvaděče RH-S ks 1,000 4 028,00 4 028,00

23 M 35700000R.04 RH-S - zakázková výroba ks 1,000 17 290,00 17 290,00

24 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 2,000 41,80 83,60

25 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 2,000 7,60 15,20

26 K 741310001 Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů ks 2,000 118,75 237,50

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

06 - Silnoproud
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27 M 34535005 spínač se signalizační doutnavkou kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1S, šroubové svorky ks 2,000 170,05 340,10

28 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 3,000 41,80 125,40

29 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 3,000 7,60 22,80

30 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů ks 3,000 118,75 356,25

31 M 34555202 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky ks 3,000 161,50 484,50

32 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 2,000 41,80 83,60

33 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 2,000 7,60 15,20

34 K 741130021.1 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici ks 12,000 36,10 433,20

35 M 34113407 kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 3x2,50mm2 2m ks 4,000 76,95 307,80

36 M 34562696 svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A ks 6,000 3,80 22,80

37 K 741372051
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením 

vodičů
ks 5,000 475,00 2 375,00

38 M 34800000R.01 svítidlo - dle interiérového vzhledu ks 5,000 2 280,00 11 400,00

39 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením 

vodičů
ks 25,000 475,00 11 875,00

40 M 34800000R.02 svítidlo - dle interiérového vzhledu ks 25,000 2 280,00 57 000,00

41 K 741372062.1 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů ks 11,000 152,00 1 672,00

42 M 40461058 čidlo pohybové a prezenční stropní 360° ks 11,000 370,50 4 075,50

43 K 741370034 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové ks 11,000 475,00 5 225,00

44 M 34838100 svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h ks 11,000 617,50 6 792,50

45 K 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 1 tlačítkový ks 2,000 190,00 380,00

46 M 34800000R.06 Bezpečnostní vypínač "TOTAL STOP", červený, pod sklem ks 2,000 836,00 1 672,00

47 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 200,000 26,60 5 320,00

48 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 m 200,000 14,25 2 850,00

49 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 300,000 26,60 7 980,00

50 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 300,000 24,70 7 410,00

51 K 742330001R.03 Montáž rozvaděče RH-B4 ks 1,000 5 320,00 5 320,00

52 M 35700000R.03 RH-NP - zakázková výroba ks 1,000 19 760,00 19 760,00

D 3 2.NP 372 201,45
53 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 11,000 41,80 459,80

54 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 11,000 7,60 83,60

55 K 741310001 Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů ks 11,000 118,75 1 306,25

56 M 34535005 spínač se signalizační doutnavkou kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1S, šroubové svorky ks 11,000 170,05 1 870,55

57 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 4,000 41,80 167,20

58 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 4,000 7,60 30,40

59 K 741310021 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů ks 4,000 118,75 475,00

60 M 34535002 přepínač sériový kompletní, zápustný, řazení 5, šroubové svorky ks 4,000 186,20 744,80

61 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 16,000 41,80 668,80

62 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 16,000 7,60 121,60

63 K 741310022 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů ks 16,000 118,75 1 900,00

64 M 34535003 přepínač střídavý kompletní, zápustný, řazení 6, šroubové svorky ks 16,000 203,30 3 252,80
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65 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 2,000 41,80 83,60

66 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 2,000 7,60 15,20

67 K 741310025 Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů ks 2,000 118,75 237,50

68 M 34535004 přepínač křížový kompletní, zápustný, řazení 7, šroubové svorky ks 2,000 211,85 423,70

69 K 741372062.1 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů ks 2,000 152,00 304,00

70 M 40461058 čidlo pohybové a prezenční stropní 360° ks 2,000 370,50 741,00

71 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 74,000 41,80 3 093,20

72 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 74,000 7,60 562,40

73 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů ks 74,000 118,75 8 787,50

74 M 34555202 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky ks 74,000 161,50 11 951,00

75 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 6,000 41,80 250,80

76 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 6,000 7,60 45,60

77 M 34113407 kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 3x2,50mm2 2m ks 6,000 76,95 461,70

78 K 741130021.1 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici ks 6,000 36,10 216,60

79 M 34562696 svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A ks 6,000 3,80 22,80

80 K 751000000R.01 Montáž odtahového ventilátoru s doběhem ks 2,000 285,00 570,00

81 M 42900000R.01 odtahový ventilátor s doběhem ks 2,000 988,00 1 976,00

82 K 741372012 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů ks 31,000 475,00 14 725,00

83 M 34800000R.05 svítidlo - dle interiérového vzhledu ks 31,000 2 280,00 70 680,00

84 K 741372001 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové samolepící se zapojením vodičů ks 2,000 760,00 1 520,00

85 M 35671229 zdroj napájecí 12V/1A, 1 fázový, na DIN lištu, úzké provedení ks 2,000 427,50 855,00

86 M 34774014 LED pásek 12V přes 20W/m do 2m ks 2,000 372,40 744,80

87 K 741372012 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů ks 4,000 475,00 1 900,00

88 M 34800000R.03 svítidlo - dle interiérového vzhledu ks 4,000 2 280,00 9 120,00

89 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením 

vodičů
ks 29,000 475,00 13 775,00

90 M 34800000R.02 svítidlo - dle interiérového vzhledu ks 29,000 2 280,00 66 120,00

91 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením 

vodičů
ks 2,000 475,00 950,00

92 M 34800000R.01 svítidlo - dle interiérového vzhledu ks 2,000 2 280,00 4 560,00

93 K 741370034 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové ks 2,000 475,00 950,00

94 M 34838100 svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h ks 2,000 617,50 1 235,00

95 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 425,000 26,60 11 305,00

96 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 m 425,000 14,25 6 056,25

97 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 1 380,000 26,60 36 708,00

98 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 1 380,000 24,70 34 086,00

99 K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 250,000 26,60 6 650,00

100 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 250,000 46,55 11 637,50

101 K 742330001R.04 Montáž rozvaděče - RH-B1 ks 1,000 2 850,00 2 850,00

102 M 35700000R.02 Rozvaděč RH-B1 ks 1,000 11 865,50 11 865,50

103 K 742330001R.05 Montáž rozvaděče - RH-B2 ks 1,000 4 750,00 4 750,00

Strana 115 z 148



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

104 M 35700000R.05 Rozvaděč RH-B2 ks 1,000 18 335,00 18 335,00

D 4 3.NP 384 805,10
105 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 11,000 41,80 459,80

106 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 11,000 7,60 83,60

107 K 741310001 Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů ks 11,000 118,75 1 306,25

108 M 34535005 spínač se signalizační doutnavkou kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1S, šroubové svorky ks 11,000 170,05 1 870,55

109 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 4,000 41,80 167,20

110 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 4,000 7,60 30,40

111 K 741310021 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů ks 4,000 118,75 475,00

112 M 34535002 přepínač sériový kompletní, zápustný, řazení 5, šroubové svorky ks 4,000 186,20 744,80

113 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 16,000 41,80 668,80

114 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 16,000 7,60 121,60

115 K 741310022 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů ks 16,000 118,75 1 900,00

116 M 34535003 přepínač střídavý kompletní, zápustný, řazení 6, šroubové svorky ks 16,000 203,30 3 252,80

117 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 2,000 41,80 83,60

118 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 2,000 7,60 15,20

119 K 741310025 Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů ks 2,000 118,75 237,50

120 M 34535004 přepínač křížový kompletní, zápustný, řazení 7, šroubové svorky ks 2,000 211,85 423,70

121 K 741372062.1 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů ks 2,000 152,00 304,00

122 M 40461058 čidlo pohybové a prezenční stropní 360° ks 2,000 370,50 741,00

123 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 80,000 41,80 3 344,00

124 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 80,000 7,60 608,00

125 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů ks 80,000 118,75 9 500,00

126 M 34555202 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky ks 80,000 161,50 12 920,00

127 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 7,000 41,80 292,60

128 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 7,000 7,60 53,20

129 K 741130021.1 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici ks 7,000 36,10 252,70

130 M 34113407 kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 3x2,50mm2 2m ks 7,000 76,95 538,65

131 M 34562696 svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A ks 7,000 3,80 26,60

132 K 751000000R.01 Montáž odtahového ventilátoru s doběhem ks 2,000 285,00 570,00

133 M 42900000R.01 odtahový ventilátor s doběhem ks 2,000 988,00 1 976,00

134 K 741372012 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů ks 31,000 475,00 14 725,00

135 M 34800000R.04 svítidlo - dle interiérového vzhledu ks 31,000 2 280,00 70 680,00

136 K 741372001 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové samolepící se zapojením vodičů ks 2,000 760,00 1 520,00

137 M 35671229 zdroj napájecí 12V/1A, 1 fázový, na DIN lištu, úzké provedení ks 2,000 427,50 855,00

138 M 34774014 LED pásek 12V přes 20W/m do 2m ks 2,000 372,40 744,80

139 K 741372012 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů ks 4,000 475,00 1 900,00

140 M 34800000R.03 svítidlo - dle interiérového vzhledu ks 4,000 2 280,00 9 120,00

141 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením 

vodičů
ks 27,000 475,00 12 825,00
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142 M 34800000R.02 svítidlo - dle interiérového vzhledu ks 27,000 2 280,00 61 560,00

143 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením 

vodičů
ks 2,000 475,00 950,00

144 M 34800000R.01 svítidlo - dle interiérového vzhledu ks 2,000 2 280,00 4 560,00

145 K 741370034 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové ks 2,000 475,00 950,00

146 M 34838100 svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h ks 2,000 617,50 1 235,00

147 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 425,000 26,60 11 305,00

148 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 m 425,000 14,25 6 056,25

149 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 1 380,000 26,60 36 708,00

150 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 1 380,000 24,70 34 086,00

151 K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 250,000 26,60 6 650,00

152 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 250,000 46,55 11 637,50

153 K 742330001R.02 Montáž rozvaděče RH-B3 ks 1,000 5 700,00 5 700,00

154 M 35700000R.06 Rozvaděč RH-B3 ks 1,000 21 185,00 21 185,00

155 K 742330001R.03 Montáž rozvaděče RH-B4 ks 1,000 5 700,00 5 700,00

156 M 35700000R.07 Rozvaděč RH-B4 ks 1,000 21 185,00 21 185,00

D 5 Podkroví 280 573,00
157 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 5,000 41,80 209,00

158 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 5,000 7,60 38,00

159 K 741310001 Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů ks 5,000 118,75 593,75

160 M 34535005 spínač se signalizační doutnavkou kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1S, šroubové svorky ks 5,000 170,05 850,25

161 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 4,000 41,80 167,20

162 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 4,000 7,60 30,40

163 K 741310021 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů ks 4,000 118,75 475,00

164 M 34535002 přepínač sériový kompletní, zápustný, řazení 5, šroubové svorky ks 4,000 186,20 744,80

165 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 10,000 41,80 418,00

166 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 10,000 7,60 76,00

167 K 741310022 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů ks 10,000 118,75 1 187,50

168 M 34535003 přepínač střídavý kompletní, zápustný, řazení 6, šroubové svorky ks 10,000 203,30 2 033,00

169 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 3,000 41,80 125,40

170 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 3,000 7,60 22,80

171 K 741310025 Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů ks 3,000 118,75 356,25

172 M 34535004 přepínač křížový kompletní, zápustný, řazení 7, šroubové svorky ks 3,000 211,85 635,55

173 K 741372062.1 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů ks 2,000 152,00 304,00

174 M 40461058 čidlo pohybové a prezenční stropní 360° ks 2,000 370,50 741,00

175 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 72,000 41,80 3 009,60

176 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 72,000 7,60 547,20

177 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů ks 72,000 118,75 8 550,00

178 M 34555202 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky ks 72,000 161,50 11 628,00

179 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 3,000 41,80 125,40

180 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 3,000 7,60 22,80
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181 K 741130021.1 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici ks 18,000 36,10 649,80

182 M 34113407 kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 3x2,50mm2 2m ks 6,000 76,95 461,70

183 M 34562696 svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A ks 9,000 3,80 34,20

184 K 751000000R.02 Montáž odtahového ventilátoru s doběhem kus 1,000 285,00 285,00

185 M 42900000R.01 odtahový ventilátor s doběhem ks 1,000 988,00 988,00

186 K 741372012 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů ks 40,000 475,00 19 000,00

187 M 34800000R.04 svítidlo - dle interiérového vzhledu ks 40,000 2 280,00 91 200,00

188 K 741372001 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové samolepící se zapojením vodičů ks 1,000 760,00 760,00

189 M 35671229 zdroj napájecí 12V/1A, 1 fázový, na DIN lištu, úzké provedení ks 1,000 427,50 427,50

190 M 34774014 LED pásek 12V přes 20W/m do 2m ks 1,000 372,40 372,40

191 K 741372012 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů ks 2,000 475,00 950,00

192 M 34800000R.03 svítidlo - dle interiérového vzhledu ks 2,000 2 280,00 4 560,00

193 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením 

vodičů
ks 6,000 475,00 2 850,00

194 M 34800000R.02 svítidlo - dle interiérového vzhledu ks 6,000 2 280,00 13 680,00

195 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením 

vodičů
ks 2,000 475,00 950,00

196 M 34800000R.01 svítidlo - dle interiérového vzhledu ks 2,000 2 280,00 4 560,00

197 K 741370034 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové ks 2,000 475,00 950,00

198 M 34838100 svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h ks 2,000 617,50 1 235,00

199 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 250,000 26,60 6 650,00

200 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 m 250,000 14,25 3 562,50

201 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 1 100,000 26,60 29 260,00

202 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 1 100,000 24,70 27 170,00

203 K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 140,000 26,60 3 724,00

204 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 140,000 46,55 6 517,00

205 K 742330001R.06 Montáž rozvaděče RH-B5 ks 1,000 5 700,00 5 700,00

206 M 35700000R.08 RH-B5 - zakázková výroba ks 1,000 21 185,00 21 185,00

D 6 Společné prostory 71 060,00
207 K 741120005 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY) m 50,000 20,90 1 045,00

208 M PKB.604657 H07V-R 25 ZZ m 50,000 96,90 4 845,00

209 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) m 350,000 17,10 5 985,00

210 M PKB.607607 H07V-U 6 ZZ m 350,000 25,65 8 977,50

211 K 741410062 Montáž pospojování ochranné trubka s pláštěm vodiče oboustranně 20 ks ks 20,000 380,00 7 600,00

212 K 741231012 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná 20 ks ks 20,000 570,00 11 400,00

213 K 741410071 Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku 10 ks ks 10,000 199,50 1 995,00

214 K 741410063 Montáž pospojování ochranné plášť kabelu s konstrukcí 10 ks ks 10,000 285,00 2 850,00

215 K 741120005.1 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY) 170m m 170,000 17,10 2 907,00

216 M PKB.607607.1 H07V-U 6 ZZ  170m m 170,000 25,65 4 360,50

217 K 741130021.2 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici ks 120,000 36,10 4 332,00
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218 M 34562696 svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A ks 360,000 3,80 1 368,00

219 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová ks 120,000 41,80 5 016,00

220 M 34571140 krabice instalační pod omítku plast ks 120,000 7,60 912,00

221 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm ks 30,000 83,60 2 508,00

222 M 34571400 krabice bezhalogenová ABS IP65 100x100x50mm ks 30,000 165,30 4 959,00

D 9 1.NP Infocentrum 225 691,50
223 M 1 RH-NP zakázková výroba ks 1,000 22 325,00 22 325,00

224 K 2 Montáž rozvaděče ks 1,000 6 365,00 6 365,00

225 M 3 CYKY-J 3x1,5 m 150,000 14,25 2 137,50

226 K 4 Montáž CYKY-J 3x1,5 m 150,000 26,60 3 990,00

227 M 5 CYKY-J 5x1,5 m 300,000 24,70 7 410,00

228 K 6 Montáž CYKY-J 5x1,5 m 300,000 26,60 7 980,00

229 M 7 CYKY-J 3x2,5 m 930,000 24,70 22 971,00

230 K 8 Montáž CYKY-J 3x2,5 m 930,000 26,60 24 738,00

231 M 9 CYKY-J 5x4 m 25,000 57,95 1 448,75

232 K 10 Montáž CYKY-J 5x4 m 25,000 30,40 760,00

233 K 11 Montáz svítidlo nouzové ks 6,000 475,00 2 850,00

234 M 12 Svítidlo dočasné nouzové osvětlení IP66 1x18W 1 hod ks 6,000 617,50 3 705,00

235 K 13 montáž odtahového ventilátoru s doběhemm ks 1,000 285,00 285,00

236 M 14 odtahový ventilátor s doběhem ks 1,000 988,00 988,00

237 K 15 montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 41,000 41,80 1 713,80

238 M 16 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 41,000 7,60 311,60

239 K 17 Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů ks 41,000 118,75 4 868,75

240 M 18 Zásuvka zápustná ks 41,000 161,50 6 621,50

241 K 19 montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 7,000 41,80 292,60

242 M 20 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 7,000 7,60 53,20

243 K 21 Montáž spínač nástěnný 1 plový řazení 1 ks 3,000 118,75 356,25

244 M 22 spínač řazení č. 1 ks 3,000 170,05 510,15

245 K 23 Montáž spínač nástěnný 1 pólový řazení č. 7 ks 4,000 118,75 475,00

246 M 24 spínač řazení č. 7 - přepínač ks 4,000 211,85 847,40

247 M 25 Svítidlo do kazetového podhledu 600x600 26W stmívatelné dali ks 18,000 2 969,70 53 454,60

248 K 26 Montáž svítidla ks 18,000 475,00 8 550,00

249 M 27 Svítidlo 19W led ks 7,000 836,00 5 852,00

250 K 28 montáž svítidla ks 7,000 475,00 3 325,00

251 K 29 montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 41,000 41,80 1 713,80

252 M 30 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 41,000 7,60 311,60

253 K 31 Montáž dali ovladač osvětlení vč. Naučení svítidel ks 2,000 237,50 475,00

254 M 32 Inteligentní ovladač osvětlení ks 2,000 2 090,00 4 180,00

255 K 33 vývod boiler ks 1,000 1 396,50 1 396,50

256 K 34 Krabice podlahová pod pult infocentra, vystrojení 4x zásuvka 230, Lan zásuvka 1x ks 4,000 4 370,00 17 480,00
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257 K 35 Led pásek pod linkou ks 1,000 3 372,50 3 372,50

258 K 36 Vývod VZT jednotka rekuperace ks 1,000 1 577,00 1 577,00

D 7 Hromosvod a uzemnění 102 761,50
259 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou 110m m 110,000 231,80 25 498,00

260 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi m 110,000 34,20 3 762,00

261 M 35441073 drát D 10mm FeZn m 20,000 52,25 1 045,00

262 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn m 20,000 52,25 1 045,00

263 M 35441470 podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm ks 30,000 53,20 1 596,00

264 K 741420101 Montáž držáků oddáleného vedení do zdiva ks 150,000 55,10 8 265,00

265 M 35442206 držák oddáleného hromosvodu do zdiva s vrutem Fezn ks 150,000 30,40 4 560,00

266 K 741430004 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben ks 3,000 1 045,00 3 135,00

267 M 35441055 tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn ks 2,000 453,15 906,30

268 M 35442170 tyč jímací s rovným koncem 40/18 6000 (3000/3000)mm AlMgSi - trubka ks 2,000 822,70 1 645,40

269 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva ks 5,000 332,50 1 662,50

270 M 35441831 úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn ks 5,000 213,75 1 068,75

271 M 35441836 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn ks 20,000 61,75 1 235,00

272 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby ks 30,000 23,75 712,50

273 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu ks 5,000 4,75 23,75

274 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů ks 5,000 7,60 38,00

275 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva ks 5,000 380,00 1 900,00

276 M 35442269 držák jímací tyče na krov dolní, FeZn, 800mm ks 3,000 273,60 820,80

277 K 741440031 Montáž tyč zemnicí dl do 2 m ks 10,000 665,00 6 650,00

278 M 35442127 tyč zemnící 1,5 m FeZn se svorkou ks 10,000 655,50 6 555,00

279 K 580105062 Měření zemního odporu přes 2 do 8 svodů ks 5,000 617,50 3 087,50

280 K HZS1301R.01 Pomocné práce hod 20,000 427,50 8 550,00

281 K HZS131R.02 Práce plošiny den 5,000 3 800,00 19 000,00

D 8 Ostatní 477 113,75
282 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm m 825,000 52,25 43 106,25

283 K 974031122 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm m 380,000 90,25 34 295,00

284 K 974031145 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm m 90,000 204,25 18 382,50

285 K 977132111 Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 60 mm ks 196,000 71,25 13 965,00

286 K 977132112 Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm ks 150,000 109,25 16 387,50

287 K 977333121 Frézování drážek ve stropech z cihel včetně omítky do 30x30 mm m 480,000 52,25 25 080,00

288 K 977343212 Frézování drážek v podlahách z betonu do 50x50 mm m 670,000 80,75 54 102,50

289 K 973031345 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm hod 30,000 456,00 13 680,00

290 K 259 Hrubé stavební začištění kpl 1,000 40 850,00 40 850,00

291 K HZS1301R.05 Koordinace montážních prací s ostatními profesemi hod 120,000 456,00 54 720,00

292 K HZS1301R.03 Pomocné práce hod 300,000 427,50 128 250,00

293 K HZS1301R.04 Drobný materiál kpl 1,000 13 015,00 13 015,00

294 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč kpl 1,000 17 955,00 17 955,00
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295 K 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč ks 2,000 1 662,50 3 325,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.03.2025

Zadavatel: IČ:

Sokolovská bytová s.r.o. DIČ:

Účastník: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

Ing. Pavel Heinz DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 641 732,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 641 732,60 15,00% 96 259,89

Cena s DPH v CZK 737 992,49

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

07 - Slaboproud

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Heinz

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 641 732,60

PSV - Práce a dodávky PSV 641 732,60

    742 - Elektroinstalace - slaboproud - Společné prostory a byty 498 255,05

    742.1 - Elektroinstalace - slaboproud - Infocentrum 107 294,90

    742.2 - Elektroinstalace - slaboproud - Infocentrum - EZS 36 182,65

07 - Slaboproud

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Heinz

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 641 732,60

D PSV Práce a dodávky PSV 641 732,60

D 742 Elektroinstalace - slaboproud - Společné prostory a byty 498 255,05

1 K 742330044 Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic ks 11,000 118,75 1 306,25

2 M 37451183 modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6 ks 11,000 124,45 1 368,95

3 M 34539100 rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm ks 11,000 24,70 271,70

4 K 742330051 Popis portu datové zásuvky ks 11,000 9,50 104,50

5 M 37452020 prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 protiprachová krytka ks 11,000 48,45 532,95

6 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 11,000 41,80 459,80

7 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 11,000 7,60 83,60

8 K 742420121 Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné ks 11,000 118,75 1 306,25

9 M 37451006 přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový ks 11,000 235,60 2 591,60

10 K 742420061 Montáž rozvodnice STA ks 1,000 2 660,00 2 660,00

11 M 35700000R.01 rozvodnice - zakázková výroba kus 1,000 3 515,00 3 515,00

12 K 742420001 Montáž venkovní televizní antény ks 1,000 617,50 617,50

13 M 38454001 anténa pro příjem DVB-T2 19 dBi bez zdroje filtr LTE třmen na uchycení hliník a sklolaminát ks 1,000 1 045,00 1 045,00

14 K 742420011 Montáž FM antény ks 1,000 617,50 617,50

15 M 38454005 anténa pro příjem rádia 7FM 11,2 dBi analog bez zesilovače bez filtru venkovní hliník plast ks 1,000 665,00 665,00

16 M 31686018 držák antény mezi krovy stavitelný 62-95 cm žárový zinek průměr stožáru 48mm výška 1m ks 1,000 589,00 589,00

17 K 742420021 Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu ks 1,000 1 995,00 1 995,00

18 M 31686012 stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48mm délka 2m ks 1,000 760,00 760,00

19 K 742330001 Montáž rozvaděče nástěnného ks 5,000 2 280,00 11 400,00

20 M 35711646R.01 rozvaděč - zakázková výroba kus 5,000 1 805,00 9 025,00

21 K 742124002 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky m 1 050,000 26,60 27 930,00

22 M 34121273 kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a m 1 050,000 16,15 16 957,50

23 K 741110061 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku m 1 050,000 20,90 21 945,00

24 M 34571050 trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm m 1 050,000 11,40 11 970,00

25 K 741110061 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku m 1 050,000 20,90 21 945,00

26 M 34571050 trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm m 1 050,000 11,40 11 970,00

27 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 1 050,000 26,60 27 930,00

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

07 - Slaboproud
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28 M 34121301
kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 

1,13mm
m 1 050,000 18,05 18 952,50

29 K 742330001 Montáž rozvaděče nástěnného ks 1,000 2 850,00 2 850,00

30 M 35711646R.02 rozvaděč - zakázková výroba kus 1,000 10 925,00 10 925,00

31 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 260,000 26,60 6 916,00

32 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 m 260,000 14,25 3 705,00

33 K 742310006 Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu 6x ks 6,000 332,50 1 995,00

34 M 38226805 domovní telefon s ovládáním elektrického zámku 6 ks ks 6,000 1 187,50 7 125,00

35 K 742310002 Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu ks 1,000 4 028,00 4 028,00

36 M 38226011 panel domovního telefonu VDS audio bez instalační krabice přes 2 do 6 tlačítek ks 1,000 5 155,65 5 155,65

37 M 38226025 panel se jmenným seznamem bez instalační krabice ks 1,000 826,50 826,50

38 M 54978004 zámek elektromechanický samozamykací panikový ks 1,000 5 225,00 5 225,00

39 K 742310003 Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu ks 1,000 247,00 247,00

40 M 38292029 kryt povětrnostní pro 2 panely domovního telefonu š 265 mm v přes 300 mm ks 1,000 1 045,00 1 045,00

41 K 742310004 Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu 2x ks 2,000 285,00 570,00

42 M 34571142 krabice instalační pod omítku kov pro panely domovního telefonu š 115mm v do 180mm 2 ks ks 2,000 1 330,00 2 660,00

43 K 742310001 Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu na DIN lištu kus 1,000 237,50 237,50

44 M 38227040 zdroj napájecí domácího telefonu ks 1,000 902,50 902,50

45 M 34121022 kabel propojovací pro el zámky zakončený s konektorem 10m ks 1,000 275,50 275,50

46 M 54916003 lišta k zámku ks 1,000 190,00 190,00

47 M 37414130 zvonek bytový 6x ks 6,000 189,05 1 134,30

48 K 742124002 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky m 300,000 26,60 7 980,00

49 M 34121273 kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a m 300,000 16,15 4 845,00

50 K 741110061 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku m 300,000 20,90 6 270,00

51 M 34571050 trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm m 300,000 11,40 3 420,00

52 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice ks 10,000 95,00 950,00

53 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového ks 10,000 237,50 2 375,00

54 M 59081430 hlásič kouře optický konvenční kus 10,000 1 414,55 14 145,50

55 K 742330001R.01
Montáž rozvaděče - odvětrávání - ústředna otevření pro odvětrávání chodby, vč. záložního zdroje a tlačítka 

pro zrušení poplachu a ručního otevření / zavření oken
ks 1,000 8 740,00 8 740,00

56 M 35711646R.01 rozvaděč - zakázková výroba kus 1,000 30 020,00 30 020,00

57 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice ks 4,000 95,00 380,00

58 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového ks 4,000 237,50 950,00

59 M 59081430 hlásič kouře optický konvenční kus 4,000 1 414,55 5 658,20

60 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem ks 4,000 332,50 1 330,00

61 M 59081456 hlásič konvenční tlačítkový červený, přepínací kontakt s aretací, prolamovací sklo ks 4,000 1 449,70 5 798,80

62 K 767000000R.01 Doplnění pohonu na střešní okno pro jeho otevření ústřednou v případě poplachu kus 2,000 2 565,00 5 130,00

VV 1*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,000

VV Součet 2,000

63 M 55300000R.01 pohonu na střešní okno kus 2,000 5 035,00 10 070,00

VV 1*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,000

VV Součet 2,000

64 K 742121001.1 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 ži m 600,000 26,60 15 960,00
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65 M 34121134

kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s 

funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 

2x2x0,8mm2

m 600,000 22,80 13 680,00

66 K 741110061 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku m 2 500,000 20,90 52 250,00

67 M 34571050 trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm m 2 500,000 11,40 28 500,00

68 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč kus 1,000 4 275,00 4 275,00

69 K 013254000/R Stavební přípomoc - bourací práce, likvidace odpadu, hrubé stavební začištění kpl 1,000 19 000,00 19 000,00

D 742.1 Elektroinstalace - slaboproud - Infocentrum 107 294,90

70 K 1.1 Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic ks 15,000 118,75 1 781,25

71 M 2.3 modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6 ks 15,000 124,45 1 866,75

72 M 3.1 rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm ks 15,000 24,70 370,50

73 K 4.1 Popis portu datové zásuvky ks 15,000 9,50 142,50

74 M 5.1 prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 protiprachová krytka ks 15,000 48,45 726,75

75 K 6.1 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 15,000 41,80 627,00

76 M 7.1 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 15,000 7,60 114,00

77 K 8.1 Montáž rozvaděče nástěnného ks 1,000 3 800,00 3 800,00

78 M 9.1 rozvaděč - zakázková výroba ks 1,000 14 155,00 14 155,00

79 K 10.1 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky m 800,000 26,60 21 280,00

80 M 11.1 kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a m 800,000 16,15 12 920,00

81 K 12.1 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku m 800,000 20,90 16 720,00

82 M 13.1 trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm m 600,000 11,40 6 840,00

83 K 14.1 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku m 600,000 20,90 12 540,00

84 K 15.1 Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu 1x ks 1,000 332,50 332,50

85 M 16.1 domovní telefon s ovládáním elektrického zámku 1 ks ks 1,000 1 187,50 1 187,50

86 K 17.1 Montáž soklu hlásiče nebo patice ks 3,000 95,00 285,00

87 K 18.1 Montáž hlásiče automatického bodového ks 3,000 237,50 712,50

88 M 19.1 hlásič kouře optický konvenční ks 3,000 1 414,55 4 243,65

89 K 26 Stavební přípomoc - bourací práce, likvidace odpadu, hrubé stavební začištění soubor 1,000 6 650,00 6 650,00

D 742.2 Elektroinstalace - slaboproud - Infocentrum - EZS 36 182,65

90 K 20.1 Magnetický senzor otevření bezdrátový vč. montáže ks 6,000 950,00 5 700,00

91 K 21.1 PIR pohybový sentor ks 4,000 1 213,15 4 852,60

92 K 22.1 Klávesnice ovládání EZS ks 1,000 3 187,25 3 187,25

93 K 23.1 Ústředna EZS vč. Komunikátoru a záložní baterie ks 1,000 14 842,80 14 842,80

94 K 24.1 Panikové tlačítko k EZS ks 1,000 1 140,00 1 140,00

95 K 25.1 Naprogramování a oživení EZS ks 1,000 3 420,00 3 420,00

96 K 27 Stavební přípomoc - bourací práce, likvidace odpadu, hrubé stavební začištění soubor 1,000 3 040,00 3 040,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.03.2025

Zadavatel: IČ:

Sokolovská bytová s.r.o. DIČ:

Účastník: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

Ing. Pavel Heinz DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 724 708,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 724 708,86 15,00% 108 706,33

Cena s DPH v CZK 833 415,19

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

03 - Zdravotechnika

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Heinz

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 724 708,86

DOKONCUJICI KONSTRUK - DOKONCUJICI KONSTRUK 20 033,96

PRESUN HMOT - PRESUN HMOT 261,00

IZOLACE TEPELNE - IZOLACE TEPELNE 30 927,96

VNITRNI KANALIZACE - VNITRNI KANALIZACE 135 678,76

VNITRNI VODOVOD - VNITRNI VODOVOD 156 849,13

STROJNI VYBAVENI - STROJNI VYBAVENI 3 235,68

ZARIZOVACI PREDMETY - ZARIZOVACI PREDMETY 358 722,37

STAVEBNI PRIPOMOC - STAVEBNI PRIPOMOC 19 000,00

03 - Zdravotechnika

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Heinz

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 724 708,86

D DOKONCUJICI KONSTRUKDOKONCUJICI KONSTRUK 20 033,96
1 K C95394-1000/99 Osaz kotev prvků zabetonováním 1kg ks 15,000 50,16 752,40

VV kanalizace                                        

VV D 32                                              

VV 2+3                                               5,000

VV D 110                                             

VV 2                                                 2,000

VV vodovod                                           

VV D 32                                              

VV 2                                                 2,000

VV D 40                                              

VV 6                                                 6,000

VV Součet 15,000

2 M 42396069 Trubk.objímky DN 32mm ks 5,000 19,76 98,80

3 M 42396078 Trubk.objímky DN 100mm ks 2,000 41,80 83,60

4 M 42396082 Objímka potr.závěs+guma 31-38 G 1" ks 2,000 41,80 83,60

5 M 42396083 Objímka potr.závěs+guma 40-46 G 5/4" ks 6,000 47,88 287,28

6 K C95394-3111 Osazení výrobků 1 kg do zdiva kus 22,000 109,94 2 418,68

VV 16+6 22,000

7 M 28323938 Požární ochranná.manžeta DN 40 bal 16,000 443,08 7 089,28

P
Poznámka k položce: 

vodovod

8 M 28323934 Požár.ochr.manžety-UniCollar bal 2,000 4 610,16 9 220,32

P
Poznámka k položce: 

kanalizace

D PRESUN HMOTPRESUN HMOT 261,00
9 K C99928-1111 Přesun hm v.do 25m * t 0,291 896,91 261,00

D IZOLACE TEPELNEIZOLACE TEPELNE 30 927,96
10 K C71346-2111/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 16 m 15,000 11,17 167,55

VV 12+3                                              15,000

VV Součet 15,000

11 M 28770215 Izolace PE návlek.D 18/20 m 15,000 66,88 1 003,20

12 K C71346-2112/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 20 m 178,000 11,55 2 055,90

VV 132+46                                            178,000

VV Součet 178,000

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

03 - Zdravotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 M 28770194 Izolace PE návlek.D 22/20 m 178,000 76,76 13 663,28

14 K C71346-2113/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 25 m 77,000 11,93 918,61

15 M 28770195 Izolace PE návlek.D 28/20 m 77,000 84,36 6 495,72

16 K C71346-2114/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 32 m 20,000 12,31 246,20

17 M 28770386 Izolace PE návlek.D 35/30 m 20,000 156,56 3 131,20

18 K C71346-2115/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 40 m 18,000 12,69 228,42

19 M 28770394 Izolace PE návlek.D 42/30 m 18,000 167,20 3 009,60

20 K C99871-3103 Přesun hm izol.tepel.výška 24m * t 0,009 919,60 8,28

D VNITRNI KANALIZACEVNITRNI KANALIZACE 135 678,76
21 K C72117-3401/98 Potrubí z PVC KG Systém vč.tvarovek m 4,500 413,15 1 859,18

P
Poznámka k položce: 

ležaté hrdlové DN 100,tl.3,0 mm

VV 4+0.5                                             4,500

VV Součet 4,500

22 K C72117-3402/98 Potrubí z PVC KG Systém vč.tvarovek m 13,000 431,79 5 613,27

P
Poznámka k položce: 

ležaté hrdlové DN 125,tl. 3,0 mm

VV 15-2.5+0.5                                        13,000

VV Součet 13,000

23 K C72117-4024/98 Potrubí z PP HT Systém vč.tvarovek m 2,000 435,78 871,56

P
Poznámka k položce: 

odpadní hrdlové DN 70

24 K C72117-4025/98 Potrubí z PP HT Systém vč.tvarovek m 60,500 553,05 33 459,53

P
Poznámka k položce: 

odpadní hrdlové DN 100

VV 59-1+2.5                                          60,500

VV Součet 60,500

25 K C72117-4041/98 Potrubí z PP HT Systém vč.tvarovek m 11,000 343,18 3 774,98

P
Poznámka k položce: 

připojovací hrdlové DN 32

VV 6+5                                               11,000

VV Součet 11,000

26 K C72117-4042/98 Potrubí z PP HT Systém vč.tvarovek m 34,000 362,54 12 326,36

P
Poznámka k položce: 

připojovací hrdlové DN 40

VV 30+4                                              34,000

VV Součet 34,000

27 K C72117-4043/98 Potrubí z PP HT Systém vč.tvarovek m 39,000 393,57 15 349,23

P
Poznámka k položce: 

připojovací hrdlové DN 50

VV 36+3                                              39,000

VV Součet 39,000

28 K 28770271 Čisticí kus HT D 110mm ks 7,000 155,04 1 085,28

VV 8-1                                               7,000

VV Součet 7,000

29 K C72119-4104 Vyvedení kanal výpustek D 40 kus 22,000 60,44 1 329,68

VV 5+2+3+5+5+1+1                                     22,000

VV Součet 22,000

30 K C72119-4105 Vyvedení kanal výpustek D 50 kus 11,000 66,98 736,78

VV 3+2+5+1                                           11,000

VV Součet 11,000

31 K C72119-4109 Vyvedení kanal výpustek D 110 kus 8,000 99,70 797,60
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VV 5+1+1+1                                           8,000

VV Součet 8,000

32 K R72122-1201 Mtž sifonu prač.podom.DN 40mm ks 11,000 112,64 1 239,04

VV 10+1                                              11,000

VV Součet 11,000

33 M 28701165 Podom.prač.záp.uzav.DN 40/50 HL 406 ks 10,000 3 439,76 34 397,60

34 M 28701187 Sifon prač.podom.DN 40/50 HL 400 ks 1,000 730,36 730,36

35 K R72122-1202 Mtž sifonu DN 32mm ks 5,000 108,51 542,55

VV 4+1                                               5,000

VV Součet 5,000

36 M 28701311 Sifon odvod.kondezátu DN 32 ks 5,000 1 089,08 5 445,40

VV 4+1                                               5,000

VV Součet 5,000

37 K R72124-2115 Montáž lapač střeš splavenin DN 100 kus 2,000 123,62 247,24

38 M 28696979 Lapač střeš.splav.Geiger HL 600 D110 ks 2,000 2 593,12 5 186,24

39 K R72127-3145/00 Souprava střeš.ventil.HL 810 DN 100 kus 2,000 708,30 1 416,60

40 K R72127-3145/01 Mont.hlavice ventilač půd.PVC HL 900 kus 3,000 127,66 382,98

VV 4-1                                               3,000

VV Součet 3,000

41 K 28696990 Hlav.vent.půdová HL 900N DN50/70/100 ks 4,000 1 271,48 5 085,92

42 K C72129-0111 Zkouška těs kanal vodou -DN 125 m 164,000 19,18 3 145,52

VV 4.5+13+2+60.5+11+34+39                            164,000

VV Součet 164,000

43 K C99872-1103 Přesun hm kanalizace výška 24m t 1,086 603,92 655,86

D VNITRNI VODOVODVNITRNI VODOVOD 156 849,13
44 K R72217-1221/10 Potrubí z trub PP-RCT UNI D 16x2,2 m 15,000 279,79 4 196,85

VV 12+3                                              15,000

VV Součet 15,000

45 K R72217-1221/20 Potrubí z trub PP-RCT UNI D 20x2,3 m 178,000 287,11 51 105,58

VV 132+46                                            178,000

VV Součet 178,000

46 K R72217-1222/20 Potrubí z trub PP-RCT UNI D 25x2,8 m 77,000 367,57 28 302,89

47 K R72217-1223/20 Potrubí z trub PP-RCT UNI D 32x2,9 m 20,000 396,57 7 931,40

48 K R72217-1224 Potrubí z trub PP-RCT UNI D 40x4,5 m 18,000 485,23 8 734,14

49 K C72219-0401 Upev vypust DN 15 kus 62,000 176,58 10 947,96

VV (5+2+3+3+2+5+1+1+1)*2+5+1+5+5                     62,000

VV Součet 62,000

50 K C72222-0111 Nástěnka K 247 G 1/2 kus 16,000 128,23 2 051,68

VV 5+1+5+5                                           16,000

VV Součet 16,000

51 K C72222-0121 Nástěnka K 247 G 1/2 par 23,000 257,77 5 928,71

VV 5+2+3+3+2+5+1+1+1                                 23,000

VV Součet 23,000

52 K C72222-9101 Mtž vodov armatur 1závit G 1/2 kus 2,000 77,22 154,44

53 M 55196174 Kohout vypouš.Giacomini R 608 D 1/2" ks 2,000 221,16 442,32

54 K C72223-9102 Mtž vodov armatur 2závit G 3/4 kus 10,000 82,13 821,30

55 M 55121203 Kohouty kulové G 3/4" ks 10,000 284,24 2 842,40
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56 K C72223-9103 Mtž vodov armatur 2závit G 1 kus 7,000 89,83 628,81

57 M 55121193 Kulový kohout G1" ks 7,000 443,84 3 106,88

58 K C72223-9104 Mtž vodov armatur 2závit G 5/4 kus 4,000 106,00 424,00

VV 1+2+1                                             4,000

VV Součet 4,000

59 M 55121194 Kulový kohout G 5/4" ks 1,000 631,56 631,56

60 M 55196127 Kohouty kulové s vypouš.G 5/4" ks 2,000 806,36 1 612,72

61 M 42297092 Filtr záv.R 74A  G 5/4" ks 1,000 516,04 516,04

62 K R72226-3414 Mtž vodoměr 100c závit G 1/2 jhm 10 kus 7,000 233,35 1 633,45

63 M 38821879 Byt.vodoměr Q=2,5 DN 15 SV ks 7,000 749,36 5 245,52

64 K C72229-0226 Zkouška tlak potr -DN 50 m 308,000 37,48 11 543,84

VV 15+178+77+20+18                                   308,000

VV Součet 308,000

65 K C72229-0234 Proplach a dezinfekce -DN 80 m 308,000 25,61 7 887,88

66 K C99872-2103 Přesun hm vodovod výška 24m t 0,285 557,07 158,76

D STROJNI VYBAVENISTROJNI VYBAVENI 3 235,68
67 K R73233-1512 Mtž nádoby expanzní tlak 8l soub 2,000 217,63 435,26

VV 1+1 2,000

68 M 48496976 Expanz.nádoba R-refix DD 8l 10bar ks 2,000 1 378,64 2 757,28

69 K C99872-4103 Stroj vyb přesun hmot výška -24m t 0,042 1 027,09 43,14

D ZARIZOVACI PREDMETYZARIZOVACI PREDMETY 358 722,37
70 K C72511-9213/98 Zařízení záchodů - montáž kus 6,000 658,11 3 948,66

P
Poznámka k položce: 

klozetových mís závěsných

VV 5+1                                               6,000

VV Součet 6,000

71 M 64297045 Instalač.sada WC M10x120 ks 6,000 160,36 962,16

72 M 64296842 Klozet závěsný ker.hl.splach. ks 6,000 2 924,48 17 546,88

73 M 64296326 Sedátko duropl.WC s ocel.úchyty ks 6,000 983,44 5 900,64

74 K 2 D+M WC modul pro závěsné WC s tlačítkem kus 6,000 7 434,55 44 607,30

75 K C72521-9401 Mtž umyvadel du na šroub do zdi soub 10,000 672,06 6 720,60

VV 5+2+3                                             10,000

VV Součet 10,000

76 M 64297048 Instal.sada umyvadla M10x120 ks 10,000 69,16 691,60

77 M 64297129 Umyvadlo ker.š.55cm ks 7,000 1 419,68 9 937,76

VV 5+2                                               7,000

VV Součet 7,000

78 M 64297258 Umývátko ker.š.35x28cm ks 3,000 1 414,36 4 243,08

79 K R72521-2510 Mtž sloup k umyvadlu soub 7,000 164,05 1 148,35

80 M 64297068 Polosloup umyvadla ks 7,000 1 068,56 7 479,92

81 K C72590-0952 Upev dopl zaříz koupelny vč za vrut ks 40,000 186,35 7 454,00

VV (8+2)*4                                           40,000

VV Součet 40,000

82 M 64296902 Zrcadlo s LED osvětlením vel.60x80cm ks 10,000 3 941,36 39 413,60

83 K C72522-9103/98 Montáž van se akrylátových sada 3,000 1 271,19 3 813,57
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84 M 64296705 Vana akrylátová 180x70x45cm ks 3,000 11 751,12 35 253,36

P
Poznámka k položce: 

včetně nohou

85 K C72524-9102 Mtž mísa sprch sada 2,000 690,33 1 380,66

86 M 64297234 Vanič.ker.sprch.litý mramor 90x90x3 ks 2,000 3 464,08 6 928,16

P
Poznámka k položce: 

čvercová vč.nožiček

87 K C72524-9101 Mtž kabina sprch soub 2,000 1 122,09 2 244,18

88 M 28398967 Sprch.dveře posuv.+pevná stěna ks 2,000 7 627,36 15 254,72

P
Poznámka k položce: 

bezpeč.sklo 900x900x1900mm

89 K R72533-3350 Montáž výlevky soub 2,000 323,27 646,54

VV 1+1                                               2,000

VV Součet 2,000

90 M 64296909 Upev.sada pro výlevku ks 2,000 535,80 1 071,60

91 M 64296248 Výlevka keram.stoj. vč.mřížky ks 2,000 4 411,80 8 823,60

92 K C72553-9102/01 Mtž ostatních el.ohřívačů 80l sada 1,000 929,22 929,22

93 M 54196101 Ohřívač el.smalt.Dražice OKCE 80l st ks 1,000 6 660,64 6 660,64

94 K C73221-9301 Mtž ohřívače 200l soub 4,000 1 088,53 4 354,12

95 M 54196237 Zás.ohřív.el.Dražice OKCE 200 S 200l ks 4,000 12 986,12 51 944,48

96 K R72553-0113 Montáž el.průt.ohřívače vody 3,5kw soub 1,000 217,00 217,00

97 M 54196258 Ohřívač el.zásob.beztlak.5l vč.bater ks 1,000 3 575,04 3 575,04

98 K C72581-0401 Ventil rohový -trub T 66 G 1/2 soub 30,000 229,04 6 871,20

VV (8+5+1+1)*2                                       30,000

VV Součet 30,000

99 K C72581-0403 Ventil rohový +trub T 67 G 1/2 soub 6,000 292,05 1 752,30

VV 5+1                                               6,000

VV Součet 6,000

100 K C72582-9301 Mtž baterie umyv a dřez stojánkG1/2 kus 10,000 176,21 1 762,10

VV 10                                       10,000

VV Součet 10,000

101 M 55196171 Baterie umyvadlová stoj.páková ks 10,000 1 924,32 19 243,20

102 K C72583-9203 Mtž bat van nást G 1/2 soub 3,000 238,58 715,74

103 M 55198690 Baterie vanová vč.sprchové soupravy kpl 3,000 2 746,64 8 239,92

P
Poznámka k položce: 

sprcha,hadice 120cm a držák

104 K C72584-9200 Mtž bat sprch nástěn nastav výška ks 2,000 294,93 589,86

105 M 55198691 Baterie sprchová vč.sprchového setu kpl 2,000 2 987,56 5 975,12

P
Poznámka k položce: 

Tyč 600mm,3pol.sprcha,hadice1500mm+mýdel

106 K 1 D+M Baterie pro výlevku kus 1,000 2 983,76 2 983,76

107 K C72586-9101 Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv kus 10,000 112,42 1 124,20

VV 8+2                                               10,000

VV Součet 10,000

108 M 55196134 Sifon umyv.chorm.5/4"lahvový DN32 ks 10,000 279,68 2 796,80

P
Poznámka k položce: 

430mm

109 M 55196750 Odtokový ventil 5/4" ks 10,000 367,08 3 670,80

110 K C72586-9218 Mtž u sifon ks 5,000 114,43 572,15
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VV 3+2                                               5,000

VV Součet 5,000

111 M 55161472 Sifon vanový+napouš.click+clack DN50 ks 3,000 1 703,16 5 109,48

112 M 55196800 Sifon pro sprch.vaničky nízký DN 50 ks 2,000 870,96 1 741,92

113 K C72598-0122 Dvířka T 3622 z PH 15/30 kus 8,000 192,01 1 536,08

114 K C99872-5103 Zařiz předm přesun hmot výška -24m t 1,423 622,84 886,30

D STAVEBNI PRIPOMOCSTAVEBNI PRIPOMOC 19 000,00
115 K C0941/01 Vrn HSV - zednické výpomoce kpl 1,000 19 000,00 19 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.03.2025

Zadavatel: IČ:

Sokolovská bytová s.r.o. DIČ:

Účastník: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

Ing. Pavel Heinz DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 402 022,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 402 022,67 15,00% 60 303,40

Cena s DPH v CZK 462 326,07

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

04 - Vzduchotechnika

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Heinz

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 402 022,67

24-M MONTAZE VZDUCHO - 24-M MONTAZE VZDUCHO 355 520,95

IZOLACE TEPELNE - IZOLACE TEPELNE 22 643,03

VNITRNI KANALIZACE - VNITRNI KANALIZACE 8 858,69

STAVEBNI PRIPOMOC - STAVEBNI PRIPOMOC 15 000,00

04 - Vzduchotechnika

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Heinz

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 402 022,67

D 24-M MONTAZE VZDUCHO24-M MONTAZE VZDUCHO 355 520,95
1 K M24-050143/01 Mtž.vzduchotechnické jednotky ks 1,000 3 200,00 3 200,00

2 M 42996180 Vzduchotechnická jednotka PANASONIC ks 1,000 64 080,00 64 080,00

P
Poznámka k položce: 

PAW-VENTX-30H

3 K R73443-1111 Montáž regulátoru kus 1,000 1 280,00 1 280,00

4 M 42996181 Nástěnný regulátor PAW-VEN-CTRLW ks 1,000 5 110,00 5 110,00

5 K M24-050391R Mtž.ventilátorů ks 5,000 650,00 3 250,00

VV 3+2 5,000

6 M 42996153 Ventilátor radiál.CF 200T+vestav.čas ks 3,000 2 600,00 7 800,00

P
Poznámka k položce: 

Q=110m3/h, 17W, 230V

7 M 42996154 Ventilátor diagonál.kruh potr.DN100 ks 2,000 4 280,00 8 560,00

P
Poznámka k položce: 

TD 160/100 N Silent,Q=180m3/h,29W,230V

8 K M24-070571R Montáž talířového ventilu ks 8,000 300,00 2 400,00

P
Poznámka k položce: 

velikost 100

VV 2+6 8,000

9 M 42996155 Talířový  ventil.odvodní KO 100 ks 8,000 165,00 1 320,00

10 K M24-070573R Montáž talířového ventilu ks 9,000 305,00 2 745,00

P
Poznámka k položce: 

velikost 125

VV 3+6                                               9,000

VV Součet 9,000

11 M 42996179 Talířový  ventil.odvodní KO 125 ks 3,000 200,00 600,00

12 M 42996190 Talířový  ventil.odvodní KI 125 ks 6,000 200,00 1 200,00

13 K M24-070103/01 Mtž.kruhové stříšky bez pláště ks 12,000 250,00 3 000,00

VV 7+5 12,000

14 M 42981517 Protidešťová stříška RH DN 125 ks 7,000 1 100,00 7 700,00

15 M 42996156 Protidešťová stříška RH DN 150 ks 5,000 1 650,00 8 250,00

16 K M24-070147R Mtž rozváděcího boxu plochého ks 5,000 500,00 2 500,00

17 M 42996182 Rozváděcí box plochý EDF-PL-BOX ks 5,000 3 300,00 16 500,00

P
Poznámka k položce: 

100/4x75

18 K M24-070247R Mtž rozváděcího boxu stropního ks 13,000 450,00 5 850,00

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

04 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6+1+6                                             13,000

VV Součet 13,000

19 M 42996183 Stropní box EDF-S-BOX 100/75 ks 6,000 950,00 5 700,00

20 M 42996184 Stropní box EDF-SK-BOX 100/2x75 ks 1,000 1 060,00 1 060,00

21 M 42996185 Stropní box EDF-SK-BOX 125/2x75 ks 6,000 1 060,00 6 360,00

22 K M24-080000R Mtž.kruh flex potr.z PE m 66,000 180,00 11 880,00

23 M 42996186 Potrubí flex.PE hlad.stěna EDFlex 75 m 66,000 128,00 8 448,00

24 K M24-080001/03 Mtž.kruh potr.sk.1 velikost do 100 m 20,000 180,00 3 600,00

25 M 42981211 Roura SPIRO DN 100mm ks 20,000 615,00 12 300,00

26 K M24-080002/03 Mtž.kruh.potr.sk.1 velikost do 125 m 59,000 200,00 11 800,00

27 M 42981214 Roura SPIRO DN 125mm m 59,000 675,00 39 825,00

28 K M24-080003/03 Mtž.kruh.potr.sk.1 velikost do 150 m 66,000 220,00 14 520,00

29 M 42981216 Roura SPIRO DN 160mm m 66,000 870,00 57 420,00

30 M 42996157 Oblouk lisovaný DN 100 45st ks 7,000 300,00 2 100,00

P
Poznámka k položce: 

s těsněním

31 M 42996158 Oblouk lisovaný DN 125 45st ks 2,000 340,00 680,00

P
Poznámka k položce: 

s těsněním

32 M 42996159 Oblouk lisovaný DN 100 90st ks 11,000 355,00 3 905,00

P
Poznámka k položce: 

s těsněním

33 M 42996160 Oblouk lisovaný DN 125 90st ks 5,000 390,00 1 950,00

P
Poznámka k položce: 

s těsněním

34 M 42996161 Oblouk lisovaný DN 160 90st m 7,000 465,00 3 255,00

P
Poznámka k položce: 

s těsněním

35 M 42996162 Odbočka jednostr.lis.45st DN 100/100 ks 3,000 410,00 1 230,00

36 M 42996164 Odbočka jednostr.lis.90st DN 125/125 ks 4,000 375,00 1 500,00

37 M 42996165 Odbočka jednostr.lis.90st DN 150/150 ks 5,000 400,00 2 000,00

38 M 42996166 Lisovaná záslepka vnitřní DN 125 ks 7,000 130,00 910,00

39 M 42996167 Lisovaná záslepka vnitřní DN 150 ks 5,000 170,00 850,00

40 M 42996168 Vnitřní spojky-spiro potrubí DN 100 ks 6,000 120,00 720,00

41 M 42996169 Vnitřní spojky-spiro potrubí DN 125 ks 17,000 125,00 2 125,00

42 M 42996170 Vnitřní spojky-spiro potrubí DN 125 ks 21,000 135,00 2 835,00

43 M 42996163 Odbočka jednostr.lis.90st DN 125/100 ks 4,000 435,00 1 740,00

P
Poznámka k položce: 

s těsněním

44 M 42996187 Odbočka jednostr.lis.90st DN 160/100 ks 1,000 440,00 440,00

45 M 42996188 Odbočka jednostr.lis.90st DN 160/125 ks 1,000 490,00 490,00

P
Poznámka k položce: 

s těsněním

46 M 42996189 Přechod osový spoj.s potr.šrouby ks 1,000 280,00 280,00

P
Poznámka k položce: 

DN 125/100

47 M 42996191 Přechod osový spoj.s potr.šrouby ks 2,000 280,00 560,00

P
Poznámka k položce: 

DN 160/100

Strana 138 z 148
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48 K C0921 Montáž oblouků, odboček a redukcí kpl 1,000 7 400,00 7 400,00

P
Poznámka k položce: 

ke Spiro potrubí

49 K C99928-1111 Přesun hm v.do 25m * t 1,895 1 210,00 2 292,95

D IZOLACE TEPELNEIZOLACE TEPELNE 22 643,03
50 K C71341-1111 Izol potr ocel drat 1xrohoz m2 42,000 145,00 6 090,00

51 M 63196535 Lamel.rohož z kamenné vlny+Al fólie m2 50,400 325,00 16 380,00

P
Poznámka k položce: 

např.Techrock 40 tl.40mm

VV 42*1.2                                             50,400

VV Součet 50,400

52 K C99871-3103 Přesun hm izol.tepel.výška 24m * t 0,143 1 210,00 173,03

D VNITRNI KANALIZACEVNITRNI KANALIZACE 8 858,69
53 K R72122-1202.1 Mtž kondenz.jímky ks 12,000 145,00 1 740,00

VV 7+5 12,000

54 M 28771028 Kondenzační jímka KVK 125 ks 7,000 520,00 3 640,00

55 M 28771029 Kondenzační jímka KVK 150 ks 5,000 650,00 3 250,00

56 K C99872-1103.1 Přesun hm kanalizace výška 24m t 0,189 1 210,00 228,69

D STAVEBNI PRIPOMOCSTAVEBNI PRIPOMOC 15 000,00
57 K C0941/01 Vrn HSV - zednické výpomoce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.03.2025

Zadavatel: IČ:

Sokolovská bytová s.r.o. DIČ:

Účastník: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

Ing. Pavel Heinz DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 487 525,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 487 525,54 15,00% 73 128,83

Cena s DPH v CZK 560 654,37

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

05 - Vytápění

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Heinz

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 487 525,54

D1 - IZOLACE TEPELNE 53 530,43

ROZVOD POTRUBI - ROZVOD POTRUBI 180 409,19

ARMATURY - ARMATURY 93 100,73

OTOPNA TELESA - OTOPNA TELESA 145 285,19

STAVEBNI PRIPOMOC - STAVEBNI PRIPOMOC 15 200,00

05 - Vytápění

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

Strana 141 z 148



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Heinz

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 487 525,54

D D1 IZOLACE TEPELNE 53 530,43
1 K C71346-2111/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 16 m 310,000 11,40 3 534,00

2 M 28770410 Izolace PE návlek.D 18/20 m 310,000 66,88 20 732,80

3 K C71346-2112/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 20 m 186,000 12,16 2 261,76

4 M 28770194 Izolace PE návlek.D 22/20 m 186,000 76,76 14 277,36

5 K C71346-2113/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 25 m 14,000 12,92 180,88

6 M 28770393 Izolace PE návlek.D 28/30 m 14,000 139,08 1 947,12

7 K C71346-2132/99 Izol potrubí skruž PE lePEne DN 20 m 11,000 16,72 183,92

8 M 63196263 Pouzdro iz.kam.vlna+Al fólie D 22/20 m 11,000 101,08 1 111,88

9 K C71346-2133/99 Izol potrubí skruž PE lePEne DN 25 m 38,000 18,24 693,12

10 M 63196328 Pouzdro iz.kam.vlna+Al fólie D28/30 m 38,000 128,44 4 880,72

11 K C71346-2134/99 Izol potrubí skruž PE lePEne DN 32 m 23,000 19,76 454,48

12 M 63196267 Pouzdro iz.kam.vlna+Al fólie D 35/30 m 23,000 137,56 3 163,88

13 K C99871-3103 Přesun hm izol.tepel.výška 24m * t 0,118 919,60 108,51

D ROZVOD POTRUBIROZVOD POTRUBI 180 409,19
14 K R73311-1214 Potrubí z uhlík.oceli IVCT D22x1,5mm m 11,000 311,60 3 427,60

15 K R73311-1215 Potrubí z uhlík.oceli IVCT D28x1,5mm m 38,000 383,80 14 584,40

16 K R73311-1216 Potrubí z uhlík.oceli IVCT D35x1,5mm m 23,000 497,80 11 449,40

17 K C73319-0107 Tlak zkouška potr závit DN 40 m 72,000 9,12 656,64

VV 11+38+23                                          72,000

VV Součet 72,000

18 K C73332-2102/98 Potrubí ze síť. polyethylenu PE-X m 310,000 209,00 64 790,00

P
Poznámka k položce: 

spoj.mech.D 16x2mm

VV 300+10                                            310,000

VV Součet 310,000

19 K C73332-2103/98 Potrubí ze síť. polyethylenu PE-X m 186,000 239,40 44 528,40

P
Poznámka k položce: 

spoj.mech.D 20x2mm

20 K C73332-2104/98 Potrubí ze síť. polyethylenu PE-X m 14,000 300,20 4 202,80

P
Poznámka k položce: 

spoj.mech.D 26x3mm

21 K 28695583 Kolenová přip.garnitura PEx 16/200 sada 72,000 381,52 27 469,44

Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

05 - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K C73339-1101/98 Tlakové zkoušky potrubí m 510,000 14,44 7 364,40

P
Poznámka k položce: 

z trubek plastových pr. do 32/2,9

VV 310+186+14                                        510,000

VV Součet 510,000

23 K C99873-3103 Potrubí přesun hmot výška -24 t 1,733 1 117,20 1 936,11

D ARMATURY ARMATURY 93 100,73
24 K C73420-9102 Mtž 1závit armatury G 3/8" kus 8,000 22,80 182,40

25 M 48496164 Vent.aut.odvzd.R 88/1 3/8" Giacomini ks 8,000 224,20 1 793,60

26 K C73420-9103 Mtž 1závit armatury G 1/2 kus 2,000 22,80 45,60

27 M 55196174 Kohout vypouš.Giacomini R 608 D 1/2" ks 2,000 224,20 448,40

28 K C73420-9114 Mtž 2závit armatury G 3/4 kus 8,000 87,40 699,20

29 M 55121203 Kohouty kulové G 3/4" ks 8,000 285,00 2 280,00

30 K C73420-9115 Mtž 2závit armatury G 1 kus 6,000 91,20 547,20

VV 4+1+1                                             6,000

VV Součet 6,000

31 M 55121193 Kulový kohout G1" ks 4,000 444,60 1 778,40

32 M 55196259 Ventil vyvaž.záv.s předreg.DN 25mm ks 1,000 2 736,00 2 736,00

33 M 55196260 Regulátor tlak.difer.záv.DN 25/PN16 ks 1,000 5 738,00 5 738,00

34 M 55197818 Souprava měřiče tepla,sada pro 130mm kpl 1,000 7 235,20 7 235,20

P
Poznámka k položce: 

KK 1" a 2ks KK 3/4" na vrat.potrubí+těs.

35 K C0921 Montáž soupravy měřiče tepla kpl 1,000 1 102,00 1 102,00

36 K C73420-9113 Mtž 2závit armatury G 1/2 kus 44,000 68,40 3 009,60

VV 28+8+8                                            44,000

VV Součet 44,000

37 M 31996102 Šroubení roh.rad.dvoukohout G 1/2" ks 28,000 668,80 18 726,40

38 M 31996137 Šroubení roh.radiátor.regul.G 1/2" ks 8,000 338,20 2 705,60

39 M 55196587 Ventil rad.roh.V-exakt II G 1/2" ks 8,000 471,20 3 769,60

40 K C73429-1951 Mtž hlavic ruční a term ovlád ks 36,000 30,40 1 094,40

41 M 55196215 Termostatická hlavice "K"bílá ks 36,000 482,60 17 373,60

42 M 40596076 Kompak.měřič tepla SONTEX 565 ks 36,000 513,00 18 468,00

P
Poznámka k položce: 

Indikátor topných nákladů

43 K C0921.1 Montáž indikátoru topných nákladů ks 36,000 83,60 3 009,60

44 K C99873-4103 Armatury přesun hmot výška -24m t 0,406 881,60 357,93

D OTOPNA TELESAOTOPNA TELESA 145 285,19
45 K C73515-9110 Mtž panel těl 1řad mimo vsz 1500 ks 5,000 342,00 1 710,00

VV 2+1+1+1                                           5,000

VV Součet 5,000

46 M 48496080 Otop těleso deskové 10 VK 600/500 ks 2,000 2 447,20 4 894,40

47 M 48496586 Otop.těleso deskové 10 VK 600/700 ks 1,000 2 728,40 2 728,40

48 M 48496070 Otop.těleso deskové 11 VK 600/500 ks 1,000 2 766,40 2 766,40

49 M 48496539 Otop.těleso deskové 11 VK 600/700 ks 1,000 3 078,00 3 078,00

50 K C73515-9210 Mtž panel těl 2řad mimo vsz 1140 ks 22,000 364,80 8 025,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5-1+1+1+2+2+2+1+2+3+1+2+1                         22,000

VV Součet 22,000

51 M 48496033 Otop.těleso deskové 20 VK 600/800 ks 4,000 3 556,80 14 227,20

VV 5-1                                               4,000

VV Součet 4,000

52 M 48496588 Otop.těleso deskové 20 VK 600/1000 ks 1,000 3 952,00 3 952,00

53 M 48496083 Otop těleso deskové 21 VK 600/700 ks 1,000 3 876,00 3 876,00

54 M 48496084 Otop těleso deskové 21 VK 600/800 ks 2,000 4 043,20 8 086,40

55 M 48496263 Otop.těleso deskové 21 VK 600/900 ks 2,000 4 248,40 8 496,80

56 M 48496104 Otop těleso deskové 21 VK 600/1000 ks 3,000 4 453,60 13 360,80

VV 2+1                                               3,000

VV Součet 3,000

57 M 48496408 Otop.těleso deskové 21 VK 600/1100 ks 1,000 4 666,40 4 666,40

58 K 1 Otop.těleso deskové 21 VK 600/1200 kus 1,000 4 734,80 4 734,80

59 M 48496141 Otop.těleso deskové 22 VK 600/700 ks 3,000 4 423,20 13 269,60

60 M 48496098 Otop těleso deskové 22 VK-600/800 ks 1,000 4 476,40 4 476,40

61 M 48496073 Otop.těleso deskové 22 VK 600/900 ks 2,000 4 712,00 9 424,00

62 M 48496099 Otop těleso deskové 22 VK-600/1100 ks 1,000 4 955,20 4 955,20

63 K C73516-4541/98 MTŽ těles na stěnu KORALUX Linear-E kus 1,000 418,00 418,00

P
Poznámka k položce: 

Classic-Linear-E,výšky tělesa do 1340mm

VV 2-1                                               1,000

VV Součet 1,000

64 M 48500468 Otopné těl.Koralux Rondo Max 700/450 ks 1,000 2 048,20 2 048,20

P
Poznámka k položce: 

Classic-Linear-E,výšky těl. přes 1340mm

65 K C73516-4542/98 MTŽ těles na stěnu KORALUX Linear-E ks 7,000 418,00 2 926,00

P

Poznámka k položce: 

Classic-Linear-E,výšky těl. přes 1340mm            

VV 6+1 7,000

66 M 48500469 Otop.těl.Koralux Rondo Max 1220/600 ks 7,000 3 192,00 22 344,00

67 K C99873-5103 Otop těl přesun hmot výška -24m t 0,837 980,40 820,59

D STAVEBNI PRIPOMOCSTAVEBNI PRIPOMOC 15 200,00
68 K C0941/01 Vrn HSV - zednické výpomoce kpl 1,000 15 200,00 15 200,00
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Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady


