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a) idenƟfikační údaje objektu, 
Jedná se o území zástavby občanské a bytové vybavenosƟ v ulici Vítězná ve městě Sokolov. Řešený úsek stávající komunikace 
začíná za křižovatkou s ulicí Důl Max a končí u zpomalovacího prahu v ulici Běžecká. V řešeném prostoru se nachází stávající 
obousměrná komunikace lemovaná chodníky a kolmými parkovacími stáními. Předmětem této projektové dokumentace je 
rekonstrukce povrchu stávající komunikace, doplnění parkovacích stání, zahrnuơ návaznosơ na samostatný projekt parkoviště 
„Parkovací stání, ulice Běžecká za DD“, řešení odvodnění komunikace a parkovacích stání a doplnění veřejného osvětlení.  Návrh 
nových parkovacích stání, včetně jejich příslušenství je v souladu s charakterem území. 

Stavba se dotýká pozemků p.č. 3421/116, 2444/3, 3421/113, 2517, 2874/26, 2874/48, 2874/23, 2874/24, 2874/67, 3421/117, 
3421/112, 2509/20, 2509/1, 2511, 2514, 4088/1 v katastrální území Města Sokolov. 

Stavebník: 

MĚSTO SOKOLOV 
Rokycanova 1929,  
356 01  
Sokolov 
IČO: 00259586 
 

Zpracovatel projektové dokumentace: 

ISONOE INVEST a.s. 
Holušická 2221/3 
Praha 4 – Chodov 
148 00 
IČO: 28972589 
Zodp. projektant: Jaroslav Štádler (ČKAIT 0301317)   
 

b) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Elektrická energie pro provádění stavby bude dodávána z mobilních generátorů. Potřeby vody budou řešeny pomocí mobilní 
cisterny, či nádrže na vodu umístěné přímo na stavenišƟ.  

c) odvodnění staveniště, 
S ohledem na rozsah stavby není nutné speciálně řešit, budou zavsakovány na místě. 

d) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Je zpracováno DIO, viz. výkres B.8.2.b. 

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba bude prováděna s maximálním ohledem na znečišťování okolí a to tak, že bude v maximální možné míře omezen rozsah 
staveniště a bude pravidelně prováděn úklid – týká se také příjezdové komunikace, kdy zhotovitel zřídí čisơcí zónu nejen pro 
nákladní automobily tak, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. V případě, že dojde ke znečištění, provede úklid 
dotčených ploch zhotovitel stavby na vlastní náklady pomocí kropičky a pro odstranění velkých nečistot bude přítomna uklízecí 
skupina osob také na náklady zhotovitele stavby. 

f) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Staveniště bude jasně vymezeno, bourací práce budou prováděny postupným rozebíráním a tříděním odpadu, kácení dřevin se 
bude provedeno v souladu čásơ objektu PD D1.8, stávající dřeviny budou ochráněny proƟ poškození dřevěným bedněním 
minimálně do výšky 2m nad zemí. 

g) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Bude stanoveno zhotovitelem s ơm, že toto zahrne do rozpočtové ceny pro zařízení staveniště – týká se poplatků za zvláštní 
užívání pozemků v majetku města Sokolov. Maximální možné plochy pro zábory je stanoveno rozsahem stavby +2m všemi směry, 
rozsahem stavby se rozumí zpevněné plochy a oplocení v dotčeném území. 

h) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Cedulky vyzývající chodce k přechodu na opačnou stranu komunikace budou umístěny u bezbariérových přechodů pro chodce či 
míst pro přecházení. 
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i) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Odpady vzniklé během stavby mají charakter běžného stavebního odpadu a dodavatel zajisơ jejich likvidaci, o čemž doloží 
doklady. Vlastní stavba nebude produkovat žádné odpady. 

 

Během stavby bude odstraněna asfaltová vrstva ze stávající komunikace. Tato vrstva je zatříděna dle vyhl. 381/2001 do kap. 17 04 
01 a je nutné ji recyklovat nebo s ní naložit dle zákona 185/2001. Dle vyhlášky 381/2001 Sb. patří tato směs do skupiny 17 03 02. 

 

j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Na staveniště bude dostatek zeminy na následnou rekulƟvaci. 

k) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Budou dodržovány platné zákony a vyhlášky ve smyslu ochrany životního prostředí. Stroje a mechanizace budou pravidelně 
kontrolovány a nevhodné budou ze stavby odvezeny a nahrazeny funkčními, které neohrožují životní prostředí úkapy náplní a 
pohonných hmot. Veškeré odpady budou ze stavby pravidelně odváženy, popřípadě skladovány v kontejnerech tak, aby 
nedocházelo k jejich rozšiřování v okolí stavby.  

l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosƟ a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosƟ a ochrany zdraví při práci na stavenišƟ8), 

Zadavatel stavby jmenuje koordinátora BOZP. Koordinátor ve spolupráci s jednotlivými dodavateli zpracuje plán BOZP: Zadavatel 
doručí oznámení o zahájení prací příslušnému inspektorátu BOZP. 

Na stavbě nebudou vykonávány práce a činnosƟ vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
které jsou stanoveny prováděcím předpisem. 

m) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Viz. bod h) 

n) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Dle výkresové čásƟ PD. 

 

 

 

Číslo odpadu/ Název odpadu Způsob Tuny
Kategorie nakládání
17 05 04 / O Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 2 0
15 01 01 / O Papír nebo lepenkový obal 1 0,2
15 01 02 / O Plastové obaly 1 0,2
17 04 05 / O Železo a ocel 1 5
17 09 04 / O Smíšený stavební či demoliční odpad 2 40
20 03 01 / O Smíšený komunální odpad 2 1
15 01 10 / O Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly látkami znečištěné 2 0,2
17 02 03 / O Plasty 1 0,5
17 01 03 / O Keramické výrobky 2 0

17 02 02 / O Sklo 1 0,1
17 02 01 / O Dřevo 1 7
17 05 04/ O Zemina a kamení 1 12
17 03 01 / N Asfaltové směsi obsahující dehet 2 300
17 01 01 / O Beton 1 20
01 04 08 / O Štěrk 1 100
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o) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby 
(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), 
opatření proƟ účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Stavba s ohledem na její rozsah nevyžaduje zřizování objízdných tras, staveniště je možné z hlediska dopravy a přístupu pro pěší 
zcela uzavřít za dodržení výše uvedených podmínek. 

p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
Zařízení staveniště bude sestávat ze staveništní buňky (počet buněk bude určen zhotovitelem a budou již zahrnuty v rozpočtu 
stavby) pro umístění nářadí a jako odpočinková místnost pro pracovníky (denní místnost), dále bude na stavenišƟ umístěno 
mobilní WC. Dle navrženého DIO. 

q) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Stavba bude prováděna jako jeden celek, dílčí termíny nejsou. 


