Smlouva o dilo na projekcni préce pro stavbu " Parkovisté v ul. Svatopluka Cecha, Sokolov
c¢islo smlouvy u objednatele: SML/320/2021/ORM

SMLOUVA O DILO

L
Smluvni strany

L.1. Objednatel
mésto Sokolov

se sidlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupeno: Renatou Oulehlovou, starostkou mésta Sokolov
ICO: 00259586

DIC: CZ00259586

bankovni spojeni: Komer¢ni banka a. s., pobocka Sokolov

¢islo uctu: 521 391/0100

(dale jen ,, objednatel ),
a

1.2. Zhotovitel
Ing. Jan Rambousek

se sidlem: I

ICO: 03167127
bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a. s.
Cislo uctu: 946838044/5500

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném, oddil, vlozka/fyzicka osoba podnikajici zapsana
v Zivnostenském rejstiiku

(déle jen ,,zhotovitel ©),

uzaviraji podle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, tuto smlouvu
o dilo na (dale jen ,,smlouva‘) na zhotoveni projektové dokumentace a na obstarani souvisejicich
vykonti.

IL
Predmét dila

IL.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro stavbu s nazvem " Parkovi§té v ul. Svatopluka Cecha, Sokolov "
na pozemcich p. ¢. 306, 307 v katastralni tzemi a obci Sokolov, (dale také jen ,,Stavba“) ve vlastnictvi
objednatele, nasvlj naklad anebezpeCi vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci
v rozsahu azapodminek ujednanych ve smlouvé (dale také jen ,dilo“ nebo ,,projektova
dokumentace*).

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se predanymi vychozimi podklady od objednatele
a vyjadienimi vefejnopravnich organti.

Zadani PD na vybudovani parkovisté v ul. Svatopluka Cecha

Prijezdova komunikace bude navrzena z asfaltu a parkovaci stani z betonové zatraviovaci dlazby
(napt. Best Akvagras, Best Kroso apod., respektive material umoznujici propustnost destovych vod).
Parkovisté bude umisténo pouze na pozemcich, vzniklych po demolici budov na p.p.¢. 306 a 307 k.u.
Sokolov. Jednalo by se o parkovani volné piistupné z ulice Svatopluka Cecha a bude podminéné

Stranka 1z 10



Smlouva o dilo na projekcni préce pro stavbu " Parkovisté v ul. Svatopluka Cecha, Sokolov*
c¢islo smlouvy u objednatele: SML/320/2021/ORM

parkovacim kotou¢em. Bude zde zajiSténa i pfiprava pro piipadné budouci osazeni parkovaciho
automatu a elektronické zavory urc¢ené k zamezeni vjezdu do vnitrobloku. Pfiprava spociva v umisténi
chrani¢ek pro nasledné protazeni kabeltl. Sife jednoho parkovaciho mista bude min 2,7 m. Souéasti
PD bude feSena vhodna vysadba zelené, ktera bude uptesnéna v ramci schiizky pfed zahajenim
projekénich praci.

Zadavatel pozaduje, aby v ramci projektové dokumentace byla vyuzita inovativni a nizkoenergeticka
feSeni, a kde je to vhodné, aby byly vyuzity recyklované suroviny, pfipadné Setrny material.

Pied samotnou realizaci projektové dokumentace probéhne schiizka za ucelem upfesnéni zadani a
bude umoznén ndhled do PD na demolici stavajicich objektt.

I1.2. Zhotovitel objednateli pfeda dilo v tomto rozsahu:

a) Hrubopis projektové dokumentace
b) projektova dokumentace DSP pro spole¢né uzemni a stavebni fizeni, véetné dokladové Casti a
podané zadosti o povoleni stavby

¢) projektova dokumentace DPS pro provadéni stavby a vybér zhotovitele véetné polozkového
rozpoctu se soupisem praci, dodavek a sluzeb a vykazem vymér a to jak ocenéného, tak i
slepého. Soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet dle aktudlniho ceniku
stavebnich praci vydaného spole¢nosti URS Praha a.s. s podrobnym soupisem praci a
dodavek, jak v tisténé, tak i elektronické podobé. Jednotlivé polozky budou uvedeny vcetné
vypoctu mnozstvi mérnych jednotek

IL.3. Soucasti dila je také kompletni inZenyrska cCinnost pro vydani spolecného povoleni tj.
zajisténi kompletni dokladové Casti vcetné vyfizeni vSech rozhodnuti, zejména zajisténi vyjadieni
spravcu siti, zajisténi vSech potebnych prizkumi a zaméfeni potfebnych ke zpracovani projektové
dokumentace, ovéfeni existence inzenyrskych siti u jejich spravct, projednani predmétné projektové
dokumentace se vSemi dotCenymi organy statni spravy a ucastniky uzemniho a stavebniho fizeni,
véetné zajisténi jejich kladnych stanovisek, zpracovani zadosti o vydani stavebniho povoleni, kde jako
zadatel bude uvedeno mésto Sokolov. Soucasti inZenyrské Cinnosti je také ucCast pii vSech fizenich a
jednanich ve véci povoleni Stavby. Soucasti je také vyskopisné a polohopisné dométeni vnitrobloku
(objednatel poskytne vyskopis a polohopis zdemolice budov pouze s ¢astenym zaméfenim
vnitrobloku).

IL.4. Soucasti predmétu dila je zavazek zhotovitele, Zze v piipadé realizace Stavby a potieby
objednatele provede autorsky dozor v prubéhu realizace Stavby v predpokladaném rozsahu do 50
hodin.

IL.5. Autorskym dozorem nejsou ptipady, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstrafiuje v ramci
reklamacniho fizeni prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém piipadé provede
zhotovitel projektové dokumentace potiebné projekéni prace ztitulu odpovédnosti za vady
projekéniho feseni.

I1.6. Zhotovitel prohlaSuje a potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou
pozadovaného dila, s dokumentaci pro jeho realizaci véetné polozkového rozpoCtu, s touto
dokumentaci souhlasi a prohlaSuje, ze je v ni uvedeno vse, co je potfebné pro fadnou realizaci dila za
dohodnutou cenu a neni mu zndm zadny divod pro vznik vicepraci. Déle prohlasuje, ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze ma tadné
vybaveni, disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, schopnostmi a zkuSenostmi, které
jsou k fadnému a v€asnému provedeni dila nezbytné.
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IL.7. Soucasti plnéni dle této smlouvy jsou také dalsi prace touto smlouvou vyslovné nezahrnuté, o
nich vSak zhotovitel védél nebo mohl pfedpokladat na zakladé svych odbornych znalosti, Ze jejich
provedeni je nutné pro fadné splnéni predmétu dila

IL.8. Soucasti zpracovani projektové dokumentace je i soucinnost zhotovitele s objednatelem pii
vybéru dodavatele Stavby v dobé od ptfedani projektové dokumentace pro provedeni Stavby a
vypracovani podkladii pro vybér zhotovitele stavby do vybéru konkrétniho dodavatele, tj. do
okamziku uzavieni smlouvy o dilo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne
maximalni sou¢innost pfi vysvétlovani zadavaci dokumentace, a to vzdy do 2 pracovnich dnti ode dne,
kdy mu bude ze strany objednatele zadost o poskytnuti dodatecné informace dorucena. V piipadé
prodleni zhotovitele pfi vysvétlovani zadavaci dokumentace, mtize byt na zhotovitele projektové
dokumentace uplatnéna smluvni pokuta.

I1.9. Objednatel se =zavazuje, ze dokoncenou projektovou dokumentaci pievezme, zaplati
za jeji zhotoveni a za souvisejici vykony (inzenyrska ¢innost pro ziskani rozhodnuti o umisténi stavby
a stavebniho povoleni) dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupisobeni.

III1.
Zpusob vypracovani projektové dokumentace

III.1. Projektova dokumentace bude vypracovana osobou (osobami) splitujici podminky podle § 158
stavebniho zakona, opatfeny dolozkou stvrzujici toto opravnéni (podpis, autoriza¢ni razitko), ptipadné
bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokazana jménem, podpisem a
otiskem razitka autorizované osoby, ktera kontrolu provedla. Projektova dokumentace bude ve vSech
dil¢ich castech zpracovana opravnénou autorizovanou osobou dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikti ¢innych
ve vystavbe, a v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy pro predmét vefejné zakazky (dila)
uvedeny v ¢l. II. smlouvy (zejména zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu
(dale jen stavebni zdkon), vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, vyhlaska ¢.
398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpelujicich bezbariérové uzivani staveb,
vyhlaska ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov, vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, atd., véetn€ provadécich vyhlasek, vse
ve znéni pozd¢jsSich predpist). Zhotovitel je povinen pii provadéni dila a jeho ¢asti dodrzovat obecné
zavazné pravni predpisy, platné technické normy (zejména CSN, EN a ostatni normy pro piipravu a
realizaci Stavby), ujednani smlouvy, podminky stanovisek a rozhodnuti dotéenych organii chranicich
vefejné zajmy, organd uzemniho planovani, resp. stavebnich ufadii a vychazet z podkladt predanych
mu objednatelem.

II1.2. Dilo je zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli v niZze uvedeném poctu a forme:
a) Hrubopis projektové dokumentace — 1x v elektronické podobe;

b) projektova dokumentace DSP pro spole¢né uzemni a stavebni fizeni, véetné dokladové ¢asti a
podané zadosti o povoleni stavby — 1x vSe v tis§t€né podobé¢; 1x vse v elektronické podobé

¢) projektova dokumentace DPS pro provadéni stavby a vybér zhotovitele véetné polozkového
rozpoctu se soupisem praci, dodavek a sluzeb a vykazem vymér a to jak ocenéného, tak i
slepého. Soupis praci s vykazem vymeér a polozkovy rozpocet dle aktualniho ceniku
stavebnich praci vydaného spole¢nosti URS Praha a.s. s podrobnym soupisem praci a
dodavek, jak v tisténé, tak i elektronické podob¢. Jednotlivé polozky budou uvedeny véetné
vypoctu mnozstvi mérnych jednotek — 6x v tisténé podobé a 1x v elektronické podobé
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Veskera dokumentace, kterda ma byt odevzdana v elektronické podobé, bude objednateli pfedana
na USB nosic¢i ve formatech: *.pdf (textova i vykresova ¢ast), *.dwg (vykresova cast), *.doc (textova
cast), *.xIs (soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet).

Soupis praci bude zpracovan v jednom souboru, ktery bude formatové identicky s polozkovym
rozpoctem.

III.3. Pied zpracovanim projektové dokumentace poskytne objednatel zhotoviteli tyto podklady, dle
kterych musi byt pfi zhotoveni projektové dokumentace postupovéano:

a) geodetické zaméfeni pozemku dle odst. II.1 — polohopisné a vyskopisné zaméteni, v rozsahu
dle odiivodnéného pozadavku zhotovitele, a to v digitalni podob&é — zhotovitel PD zajisti
domeéteni zbylé casti pozemku 308/1.

b) PD demolice stavajicich objektd

1.4 V piipadé, ze v rozpoétu projektanta (soupis praci s vykazem vymeér a polozkovy rozpocet)
nebudou uvedeny nékteré polozky vyplyvajici z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel
stavby zadat navyseni rozpoctu stavby, bude tato skutecnost povazovana za vadu projektu, na kterou
muze byt uplatnéna smluvni pokuta na zhotoviteli projektové dokumentace.

IV. Cena dila
IV.1. Cena dila v rozsahu dle ¢l. II. a III. smlouvy je ujednana dohodou smluvnich stran.

IV.2. Cena za projektovou dokumentaci podle ¢lanku II.2. smlouvy je pevna a nepiekrocitelna a je
stanovena takto:

a) hrubopis projektové dokumentace €ini 10% z celkové ceny dila
15.000,-K¢ (slovy: patnact tisic korun ¢eskych)

b) projektova dokumentace DSP pro spolecné uizemni a stavebni fizeni, v€etné dokladove ¢asti a
podané zadosti o povoleni stavby ¢ini 40% celkové ceny dila
60.000,-K¢ (slovy: Sedesat tisic korun ¢eskych)

c) projektova dokumentace DPS pro provadéni stavby a vyber zhotovitele véetné vSech
pottebnych povoleni, polozkového rozpoétu se soupisem praci, dodavek a sluzeb a vykazem
vymeér a to jak ocenéného, tak i slepého. Soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet
dle aktualniho ceniku stavebnich praci vydaného spole¢nosti URS Praha a.s. s podrobnym
soupisem praci a dodavek, jak v tisténé, tak i elektronické podobé. Jednotlivé polozky budou
uvedeny véetné vypoétu mnozstvi mérnych jednotek. Cini 50% celkové ceny dila.
75.000,-K¢ (slovy: sedmdesat pét tisic korun ceskych)

Cena celkem za zpracovani projektové dokumentace:
150.000,-K¢ (slovy: jedno sto padesat tisic korun ¢eskych)

IV.3. Vyse uvedené ceny jsou bez DPH a jsou kone¢né. V piipadé, Ze je zhotovitel platcem DPH,
k vySe uvedenym cenam pfipocte DPH dle platnych pravnich predpisii ke dni zdanitelného plnéni.

IV.4 Odména za autorsky dozor podle ¢l. II. této smlouvy bude fakturovana pouze v ptipadé€, ze dojde
k realizaci pfedmétu plnéni nebo jeho dil¢i ¢asti, v pfipad¢ potfeby objednatele. Cena za autorsky
dozor neni soucasti celkové ceny dila a bude stanovena na zaklad¢ skutecnosti dle hodinové zactovaci
sazby ve vysi: 600,- K¢ (slovy: Sestset korun ¢eskych) veetné zapocteni dopravného.
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IV.5. Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo specifikované touto smlouvou predanymi dokumenty je dostatecne
pfesné a urcité. Pokud pii zpracovani projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel
k zavéru, Ze jsou nutné dal§i prace ke splnéni predmétu dila, které nemohly byt pfedvidany v Case
uzavieni smlouvy, potfebu téchto praci si smluvni strany pisemné¢ vzajemné sdéli.

IV.6. V ptipade, Ze budou bez pisemného dodatku provedeny jakékoliv prace ¢i dodavky, povazuji se
tyto prace ¢i dodavky za dar zhotovitele objednateli.

V.
Platebni podminky
V.1. Podkladem pro thradu ceny dila budou faktury, vystavené zhotovitelem po dokonceni celého
dila, ptipadné casti dila dle odst. IV.2. a IV.3.

V.2. Zalohy objednatel neposkytuje. Cena dila ¢i jeji Casti budou hrazeny na zaklad¢ faktur
vystavenych zhotovitelem, a to vzdy po provedeni a fadném piedani jednotlivych ¢asti dila dle clanku
IV.2. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje pravo nepievzit casti dila, které vykazuji vady
a nedodé¢lky.

V.3. Cena za projektovou dokumentaci DPS dle ¢lanku IV.2.c bude hrazena az po vydani rozhodnuti
stavebniho ufadu vcetné nabyti pravni moci. Faktura bude vystavena po vydani vSech potfebnych
stavebnich povoleni.

V 4. Jednotlivé faktury musi obsahovat tyto tidaje:
= oznaceni faktury a jeji Cislo,
= nazev a sidlo objednatele a zhotovitele,
= predmét dila nebo jeho ¢asti a den, kdy bylo fadné dokonceno a piedano objednateli,
= fakturovanou ¢astku,
= (islo smlouvy a datum jejiho uzavteni,
» den odeslani faktury a lhitu jeji splatnosti,
= oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt provedena platba,
= razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.

V.5. V pripadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené ve smlouvé, je objednatel opravnén
vratit ji zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. V takovém ptipadé lhiita splatnosti nebézi a zacne bézet
az doruc¢enim doplnéné ¢i opravené faktury objednateli.

V.6. Faktury jsou splatné do 21 dni od jejich fadného doruceni objednateli.

V.7. V ptipadé¢ odstoupeni od smlouvy z divodi na strané¢ objednatele, bude zhotovitel prace
rozpracované ke dni zruSeni nebo odstoupeni od smlouvy fakturovat objednateli ve vysi vzajemné
dohodnutého rozsahu vykonanych praci ke dni zruSeni nebo odstoupeni od této smlouvy, a to podilem
z ujednané ceny podle ¢lanku IV. za jednotlivé prace, uvedené v ¢lanku I a III. smlouvy.

VL
Doba zhotoveni dila
VIL.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede, tj. dokon¢i a pfedd, objednateli pfedmét dila dle ¢l. II. v
rozsahu a obsahu dle ¢l. III. v téchto terminech:

a) Projednéni hrubopisu s objednatelem do 40 dnii od podpisu smlouvy

b) projektova dokumentace DSP pro spole¢né tizemni a stavebni fizeni, véetné dokladové Casti a
podané zadosti o povoleni stavby do 120 dnii od schvaleni hrubopisu
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c) projektova dokumentace DPS pro provadéni stavby a vybér zhotovitele vcetné vSech
pottebnych povoleni, polozkového rozpoctu se soupisem praci, dodavek a sluzeb a vykazem
vymeér a to jak ocenéného, tak i slepého. Soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet
dle aktualniho ceniku stavebnich praci vydaného spoleénosti URS Praha a.s. s podrobnym
soupisem praci a dodévek, jak v tisténé, tak i elektronické podobé. Jednotlivé polozky budou
uvedeny vcetné vypoctu mnozstvi mérnych jednotek.  do 30 dni od vydani stavebniho
povoleni véetné nabyti pravni moci

VI.2. VSechny dil¢i casti dila dle odst. I.2. budou pied jejich odevzddnim pisemné schvaleny
objednatelem.

VL3. K prevzeti dil¢ich ¢asti dila dle odst. I1.2. je zhotovitel povinen objednatele pisemné vyzvat.
Objednatel je povinen se zavazné pisemné vyjadtit do patnécti dnt od pievzeti kazdé z dil¢ich casti.

VI.4. Dodrzeni terminu plnéni je zavislé od fadného a vcasného spolupiisobeni objednatele
dle ¢l. 1.3, VL.3. a VIII. smlouvy. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spoluptisobeni neni
zhotovitel v prodleni se spInénim povinnosti dodat pfedmét smlouvy v ujednaném terminu.

VL5. Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci celkové nebo jen castecné, pokud zjisti,
ze zhotovitel zhotovuje dilo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

VL.6. Dilo podle ¢lanku II. a III. smlouvy je splnéno fadnym vypracovanim a odevzdanim projektové
dokumentace objednateli a vydanim vSech pfislusnych rozhodnuti a povoleni potiebnych
pred zahéjenim realizace stavby. Odevzdanim dila se rozumi jeji osobni odevzdani objednateli bez vad
a nedodélkt s potvrzenim o prevzeti v sidle objednatele.

VIL
Odpovédnost za vady zhotoveného dila, zaruky, odpovédnost za Skody
VIL.1. Zhotovitel odpovida za to, ze predmét smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,
Ze jej objednatel bude moci pouzit pro pripravu a provadéni Stavby.

VIL2. Zhotovitel odpovida za vady projektové dokumentace, které maji vliv na kvalitu stavby,
na uplnost a soulad specifikace vSech praci, dodavek, Cinnosti a sluzeb spojenych s realizaci stavby
ve vSech ¢astech dokumentace (vykresova, technicka a rozpoctova Cast véetn€ soupisu praci s vykazy
vymer), za jednozna¢nost, efektivnost, funkénost a realnost navrzeného technického feSeni a jeho
soulad s podminkami této smlouvy, pokyny a podklady pfedanymi zhotoviteli objednatelem, obecné
zdvaznymi pravnimi piedpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro piipravu a realizaci predmétné
stavby. V ramci odpovédnosti zhotovitele za spravnost a Uplnost projektové dokumentace § 159
stavebniho zakona, odpovida zhotovitel po celou dobu zivotnosti projektované stavby za jakoukoliv
ujmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nespravnym vykonem autorského dozoru, nebo
jakoukoliv ¢innosti vykonavanou na zékladé¢ smlouvy. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo plné¢ vyhovi
podminkam stanovenym platnymi pravnimi piedpisy a podminkdm dohodnutym v smlouvé.

VIL3. Zhotovitel neodpovidd za vady, které byly zpisobeny pouzitim podkladl pfevzatych
od objednatele a zhotovitel ani pti vynaloZzeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pripadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

VIL4. Zaruéni doba dila zalina plynout ode dne pievzeti projektové dokumentace objednateli
a trva po celou dobu dle ¢l. VIL.2.

VILS. Zhotovitel nese trvale odpovédnost za prokdzané zavady v projektové dokumentaci a je povinen
je odstranit na své naklady bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 15 dnt po obdrzeni pisemné
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reklamace dorucené objednatelem. Za ucelem napravy vady (vad) dila poskytne objednatel zhotoviteli
v rozsahu svych moznosti veSkerou potfebnou soucinnost.

VIL6. Neodstrani-li zhotovitel do 15 dnt poté, co byl o vad¢ dila objednatelem vyrozumén, vady
(vadu) dila, které maji nebo by mohly mit za nasledek pferuSeni nebo zastaveni uzemniho
nebo stavebniho fizeni Stavby nebo pieruSeni ¢i zastaveni realizace Stavby, mize objednatel
s okamzitou platnosti vady dila na ndklady zhotovitele odstranit.

VIL7. Zhotovitel odpovida za vady a Skody v pribéhu realizace Stavby podle predmétu dila
dle smlouvy, které prokazatelné vznikly porusenim jeho povinnosti pii zpracovani predmétu dila podle
smlouvy, a to naptiklad nedodrzenim pravnich, technickych, hygienickych, bezpecnostnich, pozarnich
a jinych ptfedpisi, nebo chybami a nekompletnosti projektové dokumentace. Zhotovitel
je povinen uhradit objednateli naklady na odstranéni té€chto zavad a vzniklych skod.

VILS. Zhotovitel nenese zodpoveédnost za vady a Skody, pokud prokdze, ze vady byly zplsobeny
neodbornymi svévolnymi zasahy objednatele nebo tieti osoby na strané objednatele.

VIL9. Zhotovitel se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu pro piipad pojistné udélosti souvisejici
s provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu: pojisténi odpoveédnosti za Skody zptisobené
¢innosti zhotovitele pii provadéni dila (tzv. profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu
zakona €. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnéni minimalné 1.000.000,00 K¢ (slovy: jeden
milion korun ¢eskych). Pojisténi se soucasné musi vztahovat na piipady vyplyvajici z chyby nebo
opomenuti v projektové dokumentaci, ktera z tohoto diivodu nebude odpovidat pozadavkiim smlouvy,
a to na limit pojistného plnéni minimalné 1.000.000,00 K¢ (slovy: jedenmilion korun ¢eskych).

VIL.10. Zhotovitel predlozi a pfeda objednateli kopie platnych a G¢innych pojistnych smluv dle tohoto
¢lanku této smlouvy nejpozdéji do ¢trnacti kalendarnich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se
dale zavazuje fadn€ a vcas plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci po celou
dobu trvani této smlouvy. V ptipadé zaniku pojistné smlouvy dle tohoto ¢lanku této smlouvy uzavie
zhotovitel nejpozd€ji do 7 kalendainich dni pojistnou smlouvu alesponn ve stejném rozsahu a tuto
predlozi v kopii zhotoviteli nejpozdé€ji do 3 kalendainich dni ode dne jejiho uzavieni. Zhotovitel se
zavazuje pokracovat v pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) dle vySe uvedeného rozsahu
také minimalné 3 roky po ukoncéeni zakazky. V ptipadé zmény pojistitele je zhotovitel povinen sjednat
retroaktivni pojistné kryti s datem tc¢innosti shodnym s podpisem této smlouvy.

VIIL
Podminky a zptsob provedeni dila
VIII.1. Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni pfedmétu dila dle clanku II. a III. smlouvy
zajistit minimaln¢ jednu konzultaci rozpracovaného dila s opravnénymi osobami objednatele,
z nichz bude poftizen oboustranné odsouhlaseny zapis, ktery bude zavaznym podkladem pro zhotoveni
dila.

VIII.2. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli prohlidku pozemku, na némz ma byt Stavba
umisténa, a umoznit provedeni potfebnych prizkumi, zkousek, sond a kontrol.

VIIL.3. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele na skryté prekazky
a na nevhodnost jeho piipadnych pokynd.

VIIL.4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo osobné, zhotovenim ¢asti dila pak mize zhotovitel povérit
treti osobu, je-li k tomu tieti osoba opravnéna. V piipad¢ zhotoveni dila teti osobou nese zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo zhotovil sam. Zhotovitel zodpovida za veskeré Skody, které objednateli
svou ¢innosti zpusobil sam, nebo prostfednictvim tietich osob, které zhotovenim dila nebo jeho ¢asti
poveril.
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VIILS. Zadavatel pozaduje pii plnéni vefejné zakazky dodrzovat minimalni standardy plynouci
z pravnich predpisi.

IX.
Sankce
IX.1. V ptipadé prodleni zhotovitele s provedenim dila ¢i jeho ¢asti nebo s odstranénim vady dila ¢i
jeho casti v terminu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. Nebude-li k okamziku prodleni zhotovitele s
odstranénim vad dila uhrazena cena dila ¢i jeji Cast, je objednatel opravnén bez dalSiho provést
jednostranny zapocet smluvni pokuty na neuhrazenou cenu dila, k ¢emuz dava zhotovitel timto sviij
souhlas.

IX.2. V ptipad¢ poruseni jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvé nez povinnosti podle
predchoziho odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za
kazdy den prodleni s napravou pies vyzvu ¢i upozornéni objednatele o vice nez 3 dny po obdrzeni
takovéto vyzvy. Véta druha predchoziho odstavce plati obdobné.

IX.3. Povinnosti zhotovitele je dodrzeni souladu mezi DPS, rozpoctem a vykazem vymér. Kazdy
rozpor zjistény pfi realizaci stavby, ktery si vyzada zvyseni naklada stavby od 50.000,- K¢ bez DPH,
miliZze objednatel uctovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ + 1% z ¢astky bez DPH, o kterou byly
naklady zvyseny.

IX.4. Naroky stran z odpovednosti za Skodu ani pravo na odstoupeni od smlouvy nejsou ujednanimi o
smluvnich pokutach dotceny.

IX.5. Zhotovitel povazuje smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku za pifiméfené a vzdava se prava
domahat se u soudu jejich sniZeni.

X.
Odstoupeni od smlouvy
X.1. Objednatel je kromé divodl pro odstoupeni od smlouvy stanovenych obCanskym zakonikem
opravnén odstoupit od této smlouvy v ptipadé, ze:

a) zhotovitel je v prodleni s dokoncenim dila ¢i jeho ¢asti déle nez 30 dnd,

b) neodstrani-li zhotovitel vadu dila ¢i jeho Casti v€as nebo vadu odmitne odstranit,

c) zhotovitel soustavné nebo zvlast hrubym zptsobem porusi podminky jakosti dila,

d) neplnéni jinych povinnosti zhotovitele nez povinnosti podle pism. a) az c), ackoliv byl k jejich
splnéni zhotovitel objednatelem vyzvan s poskytnutim pfiméiené lhiity k naprave,

d) proti zhotoviteli bude zahéjeno insolvencni fizeni a insolvenéni navrh nebude v zdkonné lhute

odmitnut pro zjevnou bezdiivodnost nebo insolvencni navrh prodavajiciho bude zamitnut
proto, Zze majetek prodavajiciho nepostacuje ani k thrad¢ nakladi insolvenc¢niho fizeni, anebo
prodavajici vstoupi do likvidace.

X.2  Zhotovitel je kromé divodi pro odstoupeni od smlouvy stanovenych obanskym zakonikem
opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze objednatel je v prodleni s thradou ceny dila déle nez 30
dni.

X.3. V pripad¢€ odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo ustanoveni uvedena v odst. X.1. a
X.2. smlouvy, vznika objednateli vi¢i zhotoviteli narok na thradu prokazanych vicenakladu ().
nakladl vynalozenych objednatelem nad cenu za provedeni dila) vynalozenych na dokonceni dila a na
uhradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu dokonceni dila. Narok objednatele uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu tim nezanika.
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X.4. Odstoupi-li objednatel od smlouvy, je opravnén zadat provedeni zbyvajicich dosud
nedokoncenych anebo nekvalitné provedenych praci tieti osob€. Pokud nédklady nutné k dokonceni
projektové dokumentace tfeti osobou piesahuji dohodnutou smluvni cenu, uhradi rozdil zhotovitel.
Objednateli rovnéz vznikd narok na ndhradu vicendkladl a ztrat vzniklych prodlouzenim terminu
dokonceni piredmétu dila.

X.5. Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznadmeni o odstoupeni druhé smluvni
stran€. Odstoupenim od smlouvy neni dotcen narok na smluvni pokutu ani na ndhradu skody.

XI.
Licen¢ni ujednani
XI.1. V ptipadé, ze vysledkem cinnosti zhotovitele je dilo podl€hajici ochrané dle zakona ¢. 121/2000
Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné€ nékterych zékont
(autorsky zékon), ve znéni pozdéjsich predpisi, a obcanského zadkoniku, udéluje zhotovitel objednateli
vyhradni opravnéni k vykonu prava dilo uzit (licenci), a to za podminek uvedenych dale.

XI.2. Licence se poskytuje jako (a) vyhradni, (b) ke vSem v soucasnosti znamym zptsobtim uziti dila,
(c) na dobu trvani majetkovych autorskych prav k dilu, (d) pro tzemi celého svéta, (e) bez
mnozstevniho omezeni rozsah licence, (f) neodvolatelna, pficemz objednatel neni povinen ji vyuzit.
Smluvni strany se dohodly, ze na poskytnuti licence podle této smlouvy se nebude aplikovat
ustanoveni § 2378 obcanského zakoniku.

XIL.3. Zhotovitel prohlasuje, ze je opravnén v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout,
minimalné vSak v rozsahu, aby mohl objednatel dilo uzivat k ucelu vyplyvajicimu ze smlouvy.

XI.4. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze odména za poskytnuti licence je v plném rozsahu zahrnuta
v cené podle ¢l. IV této smlouvy.

XII.
Ostatni ujednani
XII.1. Mistem predavani a prebirani dokumentd souvisejicich s pfedmétem dila je sidlo objednatele,
tj. budova Méstského uradu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XIL.2. Opravnénymi osobami zhotovitele pro jednani podle smlouvy jsou ve vécech:

XIL.2.1 smluvnich: Ing. Jan Rambousek
e-mail:
tel.:

XI1.2.2 technickych: Ing. Jan Rambousek
e-mail:
tel.:

XIL.3. Opravnénymi osobami objednatele pro jednani podle smlouvy jsou ve vécech:
XI1.3.1 smluvnich: Renata Oulehlova, starostka mésta
XII.3.2 technickych: Ing. Katetina Klepackova,

e-mail:
tel.:
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Jan Orsula,

<
tel.:

XIIL
Zivérednd ujednani

XTI 1. Ve vécech touto smlouvou vyslovng neupravenych se vztahy smluvnich stran fidi pfisludnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

XIIL2. Ménit nebo dopliiovat smlouvu lze jen formou pisemnych dodatki, kieré budou plamé jen
v pfipade, budon-li fadng porvrzeny a podepsdny oprdvnénymi zastupci obou smluvnich stran.

XIIL3. Tato smlouva je podepsana opravnénymi ziastupei smluvnich stran, pri¢emz kazda strana
obdrzi jedno vyvhotoveni podepsané smlouvy, tzn. elektronicky origindl pfipadné tyzicky podepsany
original.

XIIL4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami a Géinnosti
dnem jejiho uverejnéni prostiednictvim registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach aéinnosti nékterych smluv, uvetejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv), ve znéni pozdgjsich piedpisi. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu zasle spravei
registru smluv k uvelejnéni podle ptedchozi vty objednatel.

XIIL5. Smluvni strany vyslovné prohladuji, ze zadné ustanoveni této smlouvy neni obchodnim
tajemstvim podle § 504 obfanského zikoniku ani neobsahuje divémou informaci o pomdrech smluvni
strany nebo skuteénostech, které ma smluvni strana potfebu ochrafiovat jako duvérnou informaci nebo
predmét obchodniho tajemsivi.

XIL6. Obé strany se s obsahem smlouvy seznamily a prohlasuji, Ze tato plné vyjadiuje jejich jasnou
a svobodnou villi, coZ zde potvrzuji svymi podpisy.

V Sokolové dne ............... Vo dne ...
. Digitdlné podepsal
Renata Oulehlova Ing.Jan g jan Rarmbousek
77775 Digitain podpls: Daturn: 2022.01.14
@ 17.01.2022 15:25 Ra m bOUSEk 0;;:625 +01'00"
za objednatele za zhotovitele
Renata Oulchlova Ing. Jan Rambousck

starostka mdésta
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