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PŘEHLEDNÁ SITUACE - ROZDĚLENÍ REKONSTRUKCE 
DO JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - ETAP

BUDOVA  A 

BUDOVA  B 

BUDOVA  C 

BUDOVA  D 

REKONSTRUKCE - VÝMĚNA ROZVODŮ VODY

BUDE ROZDĚLENA DO TŘÍ ETAP (DO TŘÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ)

I. ETAPA (SO-1)

ZAHRNUJE VÝMĚNU PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ VODY OD HLAVNÍHO VODOMĚRU (PŘEDÁVACÍ STANICE TV+C) 
AŽ KE 3. HLAVNÍMU ROZBOČOVACÍMU UZLU (ODKUD VEDE ROZVOD VODY DO BUDOVY "A" A DO BUDOV "B" a "D".
V RÁMCI TÉTO ETAPY BUDE PROVEDENA TÉŽ VÝMĚNA PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ V BUDOVĚ "C" JEŽ JSOU V 
INSTALAČNÍ ŠACHTĚ POD PODLAHOU.

II. ETAPA (SO-2)

ZAHRNUJE VÝMĚNU PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ VODY OD  3. HLAVNÍHO ROZBOČOVACÍHO UZLU DO BUDOVY "B"  
A K TOMU JEŠTĚ PROPOJOVACÍ PÁTEŘNÍ POTRUBÍ K BUDOVĚ "D".
V RÁMCI TÉTO ETAPY BUDE PROVEDENA TÉŽ KOMPLETNÍ VÝMĚNA SVISLÍCH STOUPACÍCH POTRUBÍ A NA NĚ 
NAVAZUJICÍCH PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ V CELÉ BUDOVĚ "B".

III. ETAPA (SO-3)

ZAHRNUJE VÝMĚNU PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ VODY OD  3. HLAVNÍHO ROZBOČOVACÍHO UZLU DO BUDOVY "A". 
V RÁMCI TÉTO ETAPY BUDE PROVEDENA TÉŽ KOMPLETNÍ VÝMĚNA SVISLÍCH STOUPACÍCH POTRUBÍ A NA NĚ 
NAVAZUJICÍCH PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ V CELÉ BUDOVĚ "A".

POSTUP REKONSTRUKCE NENÍ NUTNÉ DODRŽET DLE POŘADÍ ETAP - ZÁLEŽÍ NA ROZHODNUTÍ INVESTORA

DETAILNÍ POSTUP REKONSTRUKCE JE POPSÁN V PD V ČÁSTI  B - TECHNICKÉ ZPRÁVĚ - ETAPIZACE VÝSTAVBY

NÁVRH NA VÝMĚNU VODOVODNÍHO POTRUBÍ:

III. ETAPA

1. ROZBOČOVACÍ UZEL 
PRO ROZVOD VODY DO BUDOVY "C"

V BUDOVĚ "B"  

BUDE REKONSTRUOVÁNO 12 STOUPACÍCH POTRUBÍ
A K NIM PŘÍPOJNÝCH POTRUBÍ NA JEDNOTLIVÝCH PATRECH

V BUDOVĚ "A"  

BUDE REKONSTRUOVÁNO 14 STOUPACÍCH POTRUBÍ
A K NIM PŘÍPOJNÝCH POTRUBÍ NA JEDNOTLIVÝCH PATRECH

III. ETAPA REKONSTRUKCE

LEGENDA 

PÁTEŘNÍ ROZVOD STUDENÉ PITNÉ VODY 
(A ODBOČKY KE STOUPAČKÁM)

OZNAČENÍ SVISLÉHO VODOVODNÍHO POTRUBÍ (STOUPAČEK)

PŘECHOD DO SVISLÉHO VODOVODNÍHO POTRUBÍ 
- JEDNOTLIVÉ STOUPAČKY

PÁTEŘNÍ ROZVOD TEPLÉ VODY 
(A ODBOČKY KE STOUPAČKÁM)

PÁTEŘNÍ ROZVOD CIRKULACE TEPLÉ VODY 
(A ODBOČKY KE STOUPAČKÁM)

PÁTEŘNÍ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY (A ODBOČKY KE STOUPAČKÁM)

V-1-D

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY

El

2. ROZBOČOVACÍ UZEL PRO BAZÉN 

3. HLAVNÍ ROZBOČOVACÍ UZEL 
PRO BUDOVU "A"  a PRO BUDOVY "B" + "D"

4. ROZBOČOVACÍ UZEL 
PRO BUDOVU  "D"

5. ROZBOČOVACÍ UZEL 
ROZDĚLUJE V BUDOVĚ "A" 
PÁTEŘNÍ SÍŤ DO DVOU SMĚRŮ

I. ETAPA

II. ETAPA

II. ETAPA REKONSTRUKCE

I. ETAPA REKONSTRUKCE

MALÁ PŘEDÁVACÍ STANICE 
ROZVODU TUV PRO ZŠ
VČ REGUKAČNÍCH, ZPĚTNÝCH, 
VYPOUŠTĚCÍCH
A UZAVÍRACÍCH VENTILŮ

STÁVAJÍCÍ  VODOMĚRNÁ  SESTAVA
UZAVÍRACÍ VENTIL LT DN 150 
VODOMĚR ITRON Qn-2,5m3/h
S IMPULZNÍM VYSÍLAČEM PRO 
DÁLKOVÝ ODEČET
UZAVÍRACÍ VENTIL LT DN 150 

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA LT DN 150

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA TEPLÉ VODY
A CIRKULACE


