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SMLOUVA O DÍLO 

 

 

Ul. Vítězná, Sokolov – Výstavba dopravní a technické infrastruktury 

 

 

 

Objednatel:  město Sokolov 

se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

zastoupený:   Mgr. Petrem Kubisem, starostou 

IČ:    00259586 

DIČ:    CZ 00259586 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.,  

číslo účtu:   521391/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

zhotovitel:  Recys – Mach s.r.o. 

se sídlem:   Citice 1, 356 01 Citice  

IČ:    26344955 

DIČ:    CZ26344955 

bankovní spojení:  ČSOB, a. s.  

číslo účtu:   176637638/0300 

zastoupený:  Zdeněk Mach, jednatel  

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo: 
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Článek I. 

Definice 

I.1 Pokud jsou uvedeny v této smlouvě následující pojmy a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, 

mají tyto pojmy následující význam: 

I.1.1  Projektová dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby: Ul. Vítězná, Sokolov 

– Výstavba dopravní a technické infrastruktury zpracovaná společností MESSOR s r.o. a soupis 

výkonů k této projektové dokumentaci. 

I.1.2 Pozemky stavby: pozemky parc. č. 3487, 3479, 3472, 3478/1, 3486/8, 3486/7, 3671 k.ú. 

Sokolov  

I.1.3 Předmětná stavba: stavba s názvem Ul. Vítězná, Sokolov – Výstavba dopravní a technické 

infrastruktury prováděná dle Projektové dokumentace. 

I.2  Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s 

názvem Ul. Vítězná, Sokolov – Výstavba dopravní a technické infrastruktury (dále jen „Veřejná 

zakázka“), a to se zhotovitelem jako účastníkem, který splňuje všechny zadávací podmínky a jehož 

nabídka ze dne 14. 11. 2024 (dále jen „Nabídka“) byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

I.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací 

dokumentace k Veřejné zakázce a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a 

požadavky podle této smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je 

odborníkem ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, a je oprávněn ji 

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy nebyl na jeho majetek 

prohlášen konkurs, nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního 

návrhu proto, že jeho majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a 

nemá daňové nedoplatky na území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 

realizaci předmětu plnění podle této smlouvy a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla 

nezbytné. 

 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Předmětnou stavbu a objednatel se mu za to 

zavazuje uhradit cenu díla. 

 

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:  

a) touto smlouvou; 

b) Projektovou dokumentací; 

c) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele na Veřejnou zakázku ze dne 22. 10. 2024 a 

Nabídkou; 

d) obecně závaznými předpisy, technickými normami a ČSN v posledním znění; 

e) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů 

a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity, a podklady  

předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami 

shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění 

díla, jeho kontroly či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, 

resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob 
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provádění díla; přičemž platí, že v případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že 

předmět díla je definován tak, aby vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a 

mohl být užíván ke svému účelu s tím, že pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti 

řádného užívání díla, má v případě rozporů větší váhu definice obsažená podkladu podle výše 

uvedeného pořadí sestupně [nejvyšší váhu má písm. a)], to však neplatí, pokud Nabídka nabízí 

objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení. 

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech či podkladech 

uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých 

odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 

třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k 

řádnému provedení Předmětné stavby, včetně: 

 
a) Zpracování harmonogramu postupu prací, který bude rozdělen na 2 etapy.  

1.etapa (před pokládkou NN):  

veškeré sítě, které mají být uložené pod úrovní vedení nízkého napětí a práce s 

nimi spojené až po zabetonované obruby  

2.etapa (po pokládce NN): 

veškeré zbývající práce jako jsou např. konstrukční vrstvy a finální povrchy 

komunikace 

b) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na  inženýrské 

sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;  

c) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 

provádění díla, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 

dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to 

potřebné;  

d) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 

s provedením díla;  

e) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná 

jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci objednateli, včetně úhrady poplatků za toto 

uložení, likvidaci a dopravu;  

f)    provedení opatření při provádění Předmětné stavby vyplývající z umístění a návaznosti 

Předmětné stavby;  

g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;  

h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a to ve 3 

vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše ve formátech 

*.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; zpracování a dodání geodetických zaměření díla a geometrických 

plánů pro rozdělení pozemků;   

i)    zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;  

j)    zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně 

dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení 

v elektronické podobě – formát *.doc, *.xls, *.pdf; pro dokumentaci skutečného provedení díla 

ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;   

k) geodetická zaměření díla skutečného provedení stavby budou předána ve 3 vyhotoveních v 

tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;  
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l)    geometrické plány pro rozdělení pozemku budou potvrzené Katastrálním úřadem, předané 

budou ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše 

formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; předané budou objednateli nejpozději v pracovní den, který 

předchází dni kolaudace stavby, popř. dříve, bude-li toto vyžadovat stavební úřad nebo 

objednatel; 

m) geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude úředně ověřené oprávněným geodetem, 

zpracováno a předáno bude ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v  elektronické 

podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude předána v elektronické podobě výkonnému správci digitálně technické 

mapy Karlovarského kraje  umístěné na stránkách Geoportálu Karlovarského kraje 

(http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/zakazka). Při předání díla je zhotovitel povinen předat 

objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje; 

 

n)  předání úplné stavby, staveniště a výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich 

uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;  

o) provedení závěrečného úklidu celého staveniště dle této smlouvy;  

p) zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět Předmětnou stavbu, 

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že  

jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 

v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.  

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 

dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.  

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 

odpovědnost a náklady. 

II.6  Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhradil změny závazku uvedené v zadávací dokumentaci. 
 

II.7.  Pokud jde o rozsah díla dle této smlouvy, co se týče položek uvedených v Nabídce souvisejících s 

nakládáním s odpady (včetně jejich dopravy), tak tento bylo možné v rozpočtu určit pouze 

kvalifikovaným odhadem. Rozsah těchto položek bude pro účely právních vztahů z této smlouvy určen 

na základě skutečného objemu odpadu, zjištěného na základě vážních lístků likvidovaného odpadu 

předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem. Na základě 

takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude určena i cena díla týkající se těchto položek, a 

to tak, že se nově zjištěný rozsah příslušné položky vynásobí jednotkovou cenou podle rozpočtu v 

Nabídce. 
 

II.8   V případě, že bude v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy dodáno 

zhotovitelem, pokud jde o dodávky a práce uvedené v jednotlivých položkách uvedených v Nabídce, více 

či méně, než bylo uvedeno v Nabídce, bude cena díla, pokud jde o takovou položku , určena jako součin 

jednotkové ceny uvedené v Nabídce a skutečného rozsahu plnění při realizaci  odsouhlaseného a 

potvrzeného objednatelem.  Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů: 

1. upřesnění nutných prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo 

2. upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

 

Tímto ujednáním nejsou dotčena žádná ujednání o vícepracech či jiných změnách rozsahu Předmětné 

stavby (včetně nutnosti uzavřít ohledně takových změn dodatek k této smlouvě) dle této smlouvy.   

 

 

 

http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/zakazka
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Článek III. 

Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 

následující: 

 

III.1.1   Předání a převzetí staveniště:  nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne výzvy  

učiněné objednatelem zhotoviteli.                                                                       

III.1.2   Provedení Předmětné stavby (dokončení a předání díla):   

do 150 kalendářních dnů ode dne předání a 

převzetí staveniště.  

 

Lhůta podle odst. III.1.2 se vztahuje na provedení díla v celém rozsahu, tj. včetně doby na zajištění  

vytýčení sítí, vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, stanovení  

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, popř. dalších povolení s tímto dílem  

souvisejících. 

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 

dlouhodobé trvalé srážky), jež nebylo možné při podpisu této smlouvy vzhledem k obvyklému počasí pro 

jednotlivá roční období předpokládat, objektivně neumožní řádné provádění díla po dobu delší než 5 dnů, 

prodlužuje se termín dokončení a předání Předmětné stavby o dobu stanovenou součtem dnů, v nichž 

nebylo možné dílo pro nepříznivé klimatické podmínky provádět. 

III.3 V případě zvýšení rozsahu díla provedeného v souladu s touto smlouvou se prodlouží lhůta k 

provedení díla dle odst. III.1.2. za každých celých 50 000 Kč zvýšení ceny díla o jeden kalendářní den.  

III.4 Předmětná stavba bude provedena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním 

Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek, stanovených v Projektové dokumentaci či 

předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN), s  kladným výsledkem. Předložení 

dokladů o těchto zkouškách objednateli jsou podmínkou převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků 

bránících užívání Předmětné stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést 

dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod 

způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách 

a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty 

se považuje i škoda na životním prostředí. 

III. 5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby provádění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho 

části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 

objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré rozumně požadovatelné snahy pro zmírnění či 

odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.  

III. 6 Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti, práce a dodávky směřující k dokončení díla minimálně 

pět dní v týdnu, a to v pondělí–pátek), a to po celou dobu provádění díla vč. vyklizování staveniště, s 

výjimkou týdnů, ve kterých na některý z uvedených dnů připadá státní svátek. Práce budou prováděny 

v minimálním rozsahu 8 hodin denně a přinejmenším 3 zaměstnanci současně přítomnými na staveništi a 

aktivně vykonávajícími stavební práce. 
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III. 7 V případě nezbytně nutné technologické přestávky je zhotovitel povinen o ní informovat v místě 

provádění Předmětné stavby formou informačních tabulí, rovněž je  povinen o takové přestávce 

v předstihu informovat objednatele, a to minimálně 3 pracovní dny před takovouto nezbytně nutno 

přestávkou. 

III. 8 Zdrží-li se provádění díla z důvodů uvedeného v článku V.16 má zhotovitel právo na přiměřené 

prodloužení doby plnění díla či jeho části. 

 

 

Článek IV. 

Staveniště 

IV.1 Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně v termínu dle čl.III.1.1 této 

smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.  

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou. 

IV.3 Zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a jeho 

osazení před zahájením provádění Předmětné stavby projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel, a to 

včetně všech nutných stanovisek a rozhodnutí dotčených a správních orgánů, pokud to bude vzhledem 

k povaze díla zapotřebí. Pokud přechodná úprava provozu po dobu výstavby a nutná dopravně 

inženýrské opatření zpracovaná v rámci projektové dokumentaci budou v rámci operativního řešení 

vyžadovat přizpůsobení aktuální situaci je zhotovitel povinen neprodleně po jejich zjištění navrhnout 

objednateli jejich změnu tak, aby tyto umožňovaly řádné provedení stavby, pokud se objednatel a 

zhotovitel nedohodnou jinak. 

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních či nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 

Předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich případné 

poškození opraví. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel před jejich 

vjezdem na pozemní komunikaci. V případě znečištění pozemní komunikace jej zhotovitel okamžitě 

odstraní. 

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 

činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.  

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a  

nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi 

subjekty, jež se na nich zdržují. 

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 

věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu. 

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.  

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.  
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IV. 11 Zhotovitel zajistí přístupy (pěší) do objektů v ulici.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. 1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětné stavby ve věcech:
V. 1.1 smluvních: Zdeněk Mach,

V. 1.2 technických:

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Mgr. Petr Kubiš, starosta

V,2.2 technických; Ing. Kateřina Klepáěková, tel.:
e-mail

V.3 TDS:

V.4 Jakákoliv změna předmětu díla smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový' dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce ěi dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
Či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

Ing. LubosHPmvec
e-mail;

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst, VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
prostřednictvím zástupce ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění 
předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. 
Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů 
tvořícím přílohu č, 1 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací ci dodávek a 
jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, 
ve výši 80 % stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS CZ, a.s. v nejaktuálnějším 
znění. I v tomto případě obdobně platí ustanovení odst. V.4 této smlouvy.

V.ó Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné 
stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna 
svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se 
účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem na adresy 
uvedené v této smlouvě. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o 
vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací při provádění Předmětné stavby a 
dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit

7/16
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vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření 

na nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím 

zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je 

povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou 

kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů 

zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení 

způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla. 

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 

právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 

porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého rozumně požadovatelného úsilí, za následek přerušení či 

pozdržení díla z jeho strany. 

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 

této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 

vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 

V.10  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 

je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. 

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Předmětné stavby dodržovat předpisy bezpečnosti 

práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli. 

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 

tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 

smlouvy. 

V.13 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn: 

a) v odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 % 

ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %; 

b) pojištění stavebních a montážních výkonů není vyžadováno, je však doporučeno. 

V.14 Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy: 

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, které se budou podílet na plnění této smlouvy, 

vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z 

povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání 

cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo 

dodávek sociálních podniků; 

- při plnění této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit 

závazky k nim řádně a včas; 

- při plnění této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to 

včetně povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a  

- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.  

V.15 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Předmětné stavby zajistit dopravní obslužnost 

objektů přiléhajících ke komunikaci, na které budou prováděny stavební práce, pokud mu to technické 

podmínky dovolí. A je zároveň povinen zajistit neomezený a bezpečný přístup k objektům jiných 

vlastníků, kteří budou dotčení Předmětnou stavbou, a to po celou dobu jejího provádění. 
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V.16 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště společnosti ČEZ za účelem uložení vedení NN a 

telekomunikační společnosti za účelem uložení optické sítě a zkoordinovat tak s nimi stavební práce. V 

případě, že bude nutné úplné zastavení prací a práce na pokládce vedení NN budou trvat déle než 15 dní, 

má zhotovitel právo na prodloužení termínu realizace o počet dní, o který realizace pokládky přesáhne 

výše uvedenou dobu. Při úplném přerušení prací v tomto důsledku nevzniká zhotoviteli nárok na 

vícenáklady nebo finanční kompenzaci. 

 

 

Článek VI. 

Stavební deník 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 

o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 

či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 

či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 

v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 

inženýrů v nejaktuálnějším znění. 

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 

stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 

že s tímto zápisem souhlasí. 

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak. 

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 

Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovite l. 

Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 

objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 

 

 

Článek VII. 

Cena díla a platební podmínky 

VII.1  Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2  Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 

dokumentace.  

VII.3  Cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 

5 948 000,00 Kč bez DPH. 
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VII.4  V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 

smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě. O dobu jednání o uzavření takového 

dodatku se v žádném případě nemůže prodloužit doba k provedení díla. 

VII.5  V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 

v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 

na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 

Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 

a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích. 

VII.6  V ceně je mimo jiné zahrnuto:  

-   vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 

kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 

-   pojištění stavby a nutná ostraha staveniště; 

-  zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a 

jeho osazení před zahájením stavebních prací, a to včetně všech nutných stanovisek a 

rozhodnutí dotčených a správních orgánů; 

-  poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 

-  doprava, kompletace a koordinace; 

-  ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;  

-  opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;  

-  úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a  jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 

-  zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;  

-  vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;  

-  předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

digitálně technické mapy Karlovarského kraje a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky 

DTM Karlovarského kraje; 
-  veškerá dokladová část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 

odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd. 

-   zaměření včetně vyhotovení a předání geometrických plánů pro rozdělení pozemku 

potvrzených Katastrálním úřadem. 

VII.7  Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 

ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 

takto: 

VII.7.1 50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po úplném 

odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované 

částky objednatelem;  

 

VII.7.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po ukončení záruční 

doby díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné prohlídce díla před 

ukončením záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované 

částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti. Obě smluvní strany se 

vzájemně dohodly, že finanční zajištění poskytnuté zhotovitelem jako finanční záruka ve smyslu tohoto 

článku této smlouvy může být realizováno také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek 

níže uvedených:   

a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění 

řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy, 

včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy 
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k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou 

objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní  záruka bude vystavena ve 

prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 1 měsíc. Bankovní záruka 

musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, 

které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli; 

b) zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím 

pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této 

smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši;  

c) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za 

zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat 

zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití; 

d) smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby 

trvání celé záruční doby prodloužené o 1 měsíc je objednatel povinen uvolnit předmětnou 

bankovní záruku, a to po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto 

článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby 

prodloužené o 1 měsíc. 

VII.9  Zhotovitel může vyúčtovat části ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 

za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 

kalendářního měsíce, za který se soupis pořizuje, a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů 

od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. 

Neodsouhlasené práce a dodávky nebudou součástí měsíčního daňového dokladu, zhotovitel předloží 

opravený soupis provedených prací a dodávek. Spolu s konečnou fakturou je pak zhotovitel povinen 

předat objednateli odsouhlasený celkový soupis dodaných prací a dodávek.  

VII.10 Podkladem pro zaplacení splátky ceny díla budou daňové doklady. Přílohou daňového dokladu 

musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce, jenž je hmotněprávní podmínkou k 

splatnosti takové části ceny díla. Daňový doklad budou obsahovat tyto náležitosti:  

-   označení daňového dokladu a jeho číslo; 

-   název a sídlo objednatele a zhotovitele; 

-   předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 

-   vyúčtovanou částku; 

-   číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

-   den odeslání daňového dokladu a lhůtu jeho splatnosti; 

-   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 

-   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 

-   potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností vyúčtované částky 

(razítko + podpis). 

VII.11 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti daňového 

dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli. Splatnost daňového 

dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli. 

VII.12  Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na  daňovém 

dokladu bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 

částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.  

VII.13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 

objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
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této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 

o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Daňové doklady budou 

odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem zaplacení fakturované částky se rozumí 

odepsání této částky z účtu objednatele. 

VII.14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 

dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 

předpisem. 

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

VII.16 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán 

insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostá t 

svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky 

vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu 

zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. 

Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty 

představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních 

závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká 

zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční 

doby. 

VII.17 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z 

jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně 

rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento 

způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení 

předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na 

úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.  

 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty 

VIII.1  Při prodlení s provedením Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení. 

VIII.2  Při prodlení zhotovitele s plněním povinnosti dle odst. IV.1. v termínu uvedeném v odst. III.1.1 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení. 

VIII.3  Při prodlení s provedením Předmětné stavby o více než 30 kalendářních dnů je  zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 

VIII.4  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící 

řádnému užívání Předmětné stavby, a 1 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 

Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. Neodstraní -li 

zhotovitel vady díla uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, 

zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení. 

VIII.5  Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 2 000 Kč a při porušení povinnosti dle odst. III.6 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení a i opakovaně. 
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VIII.6  V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo na odstoupení od smlouvy při porušení 

smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst.XI.1.2či XI.1.4 této smlouvy, má objednatel právo 

na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč 

VIII.7 Při porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle předchozích 

odstavců a nezjednání nápravy ani do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele  je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den trvání porušení povinnosti a 

každou porušenou povinnost; není-li možné nápravu zjednat, výzva ke zjednání nápravy se nečiní. 

VIII.8  Sjednáním ani úhradou smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na 

náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu. 

 

 

Článek IX. 

Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli Předmětnou stavbu (dílo) v termínu dle čl. III., 

přičemž je povinen jej k převzetí vyzvat, a to nejpozději 7 dnů před plánovaným datem předání díla. 

Pokud bude výzva k převzetí díla doručena objednateli později než 7 dnů před plánovaným datem 

předání díla, může objednatel jednostranně posunout termín předání a převzetí díla tak, aby mu od 

doručení výzvy byla zachována 7denní lhůta k datu uskutečnění předání a převzetí díla. Termín předání a 

převzetí díla musí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní den. 

IX.2 Nejpozději 7 dnů před datem předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu 

náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se 

zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, 

stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k  použití, atesty 

použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, techn ickou dokumentaci 

obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a 

doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění Předmětné stavby, přičemž 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 

ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, 

pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;  *.orf – obecném 

rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 

-  geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve  3 vyhotoveních 

v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, 

*.pdf.  

-      Geometrické plány budou předány ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf. 

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci digitálně 

technické mapy Karlovarského kraje dle podmínek provozní dokumentace digitálně technické mapy 

Karlovarského kraje, zhotovitel je povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM 

Karlovarského kraje.  

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 

do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 

příslušným krajským soudem.  

V případě pozdního předání, byť jen jediného z výše uvedených dokumentů je objednatel oprávněn 

jednostranně posunout termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby 

proběhlo 7 kalendářních dnů.  
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IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel zápis, jehož stejnopis předá objednateli a který bude 

obsahovat:  

-   označení díla; 

-   označení smluvních stran; 

-   datum uzavření této smlouvy;  

-   datum zahájení a dokončení prací; 

-   datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy; 

-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel; 

-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 

-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 

-   datum a místo sepsání zápisu; 

-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy  

poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla určeného na jeho žádost 

objednatelem, kterého vyzve zhotovitel ve své výzvě k předání a převzetí díla a který bude zhotovitelem 

zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla. 

 

 

Článek X. 

Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle Projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 

smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 

po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 

(např. ČSN v posledním platném znění). 

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců. 

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv 

vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 

událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. 

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto 

skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli. 

X.5 Vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby, je zhotovitel 

povinen odstranit vlastním nákladem do 24 hodin od jejich oznámení. Vady nebránící řádnému provozu 

či užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 3 dnů ode dne jejich 

oznámení, pokud v této 3denní lhůtě objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je 

objektivně nutná delší doba k odstranění vady. V takovém případě je lhůtou k odstranění vady objektivně 

technologicky nejkratší možná doba k odstranění vady. 

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 

zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 

objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 
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X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění 

náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 

takových vadách dávají obecně závazné právní předpisy. 

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 

oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 

provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 

vynaložených nákladů zvýšených o koordinační přirážku 5 000 Kč za každou takto odstraněnou vadu, 

čímž nebude dotčen jeho nárok na smluvní pokutu podle této smlouvy.  

 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

 

XI.1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této 

smlouvy odstoupit i v případě: 

XI.1.1  zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,  

XI.1.2  bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušení prací souvisejících s  prováděním 

Předmětné stavby zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů, 

XI.1.3  prodlení zhotovitele s provedením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů, 

XI.1.4  neplnění či porušování jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění 

byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,   

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou ceny 

díla či její části přesahující 60 dnů. 

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 

předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 

vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 3 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.    

 

 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 

Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 

prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.  

XII.2 V otázkách touto smlouvou neřešených řídí se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s Předmětnou stavby po dobu 

minimálně 10 let a zavazuje se kopii jakékoliv její části poskytnout v této době na jeho žádost 

objednateli. 

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena a podepisována elektronicky. 

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č.  340/2015 Sb., o 



                                  Ul. Vítězná, Sokolov – Výstavba dopravní a technické infrastruktury  
                                                                                                                                                Smlouva č. SML/12./2025/ORM. 

 

16 / 16 

 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto  smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se 

dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.  Zástupci obou 

smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat. 

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s  touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv. 

XII.7 Zhotovitel je oprávněn uplatnit práva vyplývající z podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 

odst. 1 občanského zákoníku pouze v případě, že prokáže objednateli, že následky změny okolností 

nemohl předvídat a nemohl jim zabránit či je zmírnit, a to ani s vynaložením veškerého rozumně 

požadovatelného úsilí, a to včetně nalezení alternativních řešení. V ostatních případech přijímá zhotovitel 

na sebe nebezpečí podstatné změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel je 

povinen práva vyplývající z podstatné změny okolností písemně uplatnit a doložit písemnými doklady u 

objednatele bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, jinak mu tato práva zanikají.  

 

XII.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím 

podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci  o poměrech smluvní strany nebo 

skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět 

obchodního tajemství. 

 

XII.9 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 

dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně 

zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení. 

 

XII.10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z  jejich pravé a 

svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 

svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

XII.11 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................... .......................................... 

Objednatel Zhotovitel 
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Datum: 2025.02.03 
14:16:22 +01'00'

Mgr. Petr Kubis
Digitální podpis:
05.02.2025 07:05



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 21047
Stavba: Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

'oznam Ka

CC-CZ:
Datum: 14.11.2024

IČ: 00259586
DIČ:

IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

IČ:
DIČ:

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH 5 948 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 5 948 000,00 1 249 080,00

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 7 197 080,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21047

Stavba: Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Sokolov p.č. 3479, 3487
Město Sokolov
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

14.11.2024

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 5 948 000,00 7 197 080,00

SOOOO Příprava území, bourací práce a HTU + Vegetační 
úpraw. výsadba

602 280,33 728 759,20

S0100 Pozemní komunikace (větev 1, větev 2) 1 906 410,53 2 306 756,74
SO400 Veřejné osvětlení a sdělovací vedení 243 494,71 294 628,60
SO501 Odvodnění pozemní komunikace 236 365,35 286 002,07
SO502 Splašková kanalizace a přípojky 1 121 238,79 1 356 698,94
SO503 Vodovod, přípojky 639 414,74 773 691,84
SO504 Plynovod přípojky 722 363,70 874 060,08
S0700 Energo pilířky 242 791,85 293 778,14
S0900 VRN 233 640,00 282 704,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury 
Objekt:

SOOOO - Příprava území, bourací práce a HTÚ + Vegetační úpravy, výsadba

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

CC-CZ:
Datum: 14.11.2024

IČ: 00259586
DIČ:

IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

IČ:
DIČ:

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH 602 280,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 602 280,33 21,00% 126 478,87

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 728 759,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt:

SOOOO - Příprava území, bourací práce a HTÚ + Vegetační úpravy, výsadba

Místo: Sokolov p.č. 3479,3487 Datum: 14.11.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1,356 01 Citice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 602 280,33

HSV - Práce a dodávky HSV 602 280,33

1 - Zemní práce 469 373,56

5 - Komunikace pozemní 37 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 244,00

997 - Přesun sutě 71 362,22

998 - Přesun hmot 6 500,55
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt:

SOOOO - Příprava území, bourací práce a HTÚ + Vegetační úpravy, výsadba

Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Datum: 14.11.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem $02 280,33

d HSV Práce a dodávky HSV 602 280,33

d 1 Zemní práce 469 373,56
1 K 111151103 Odstraněni travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2 1 300,000 11,00 14 300,00 CS ÚRS 2024 01

pp

Online PSC
W

Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2

https://podminkvMfs.cz/item/C5 URS 2024 01/111151103

1 300,000"plocha zasažena výstavbou - traviny111300

2 K 112101122 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 
300 do 500 mm kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2024 01

pp Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez
odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://půdmmkv.tJrs.C2/item/CS URS 2024 01/112101122

3 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2024 01
pp Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru

přes 300 do 500 nim
Online PSC https://p0dmmkvMrs.c2/item/CS URS 2024 01/112251102

4 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 88,300 150,00 13 245,00 CS ÚRS 2024 01

pp

Online PSC
W

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěšís přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámková
dlažbv
https://DodmmkvMrs.cz/item/CS URS 2024 01/113106123

88,30029,2+25,7+17,5+15,9

5 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 315,000 240,00 75 600,00 CS ÚRS 2024 01

pp

Online PSC
W
W
W

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo S 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy Dřeš 100 do 200 mm
https://Dodminkv.ors.cz/item/CS URS 2024 01/113107162

240.000
75,000

315.000

"provizorní příjezď'4’60 
"plocha ZS"15*5
Součet

6 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 53,100 240,00 12 744,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC
W

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenostdo 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy Ořeš 200 do 300 mm
https://DodminkvMrs.cz/item/CS URS 2024 01/113107163

53,100"v ploše AB Vozovky"53,1

7 K 113107183 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 53,100 250,00 13 275,00 CS ÚRS 2024 01
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, otl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

Online PSC https://DodmmiwMrs.cz/item/CS URS 2024 01/113107183

W __________________ 53J_____________________________________________________________ ________ 53.100

8 K 113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 117,000 40,00 4 680,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC
W

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do
200 mm
httos://aodminkv.urs.ci/item/CS URS 2024 03/323307322

117,000"p.č. 3479“117

9 | K |113201112 |Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 34.000| 150.001 5100,00 |CS ÚRS 2024 01

pp

Online PSC
W

Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých
https://DodminkvMrs.cz/item/CS URS 2024 01/113201112

34,00032+2

10 K 121151123 Sejmuti ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 1 242.000 145.50 180 711,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC
W

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm
httos://3ůdminkv.urs.C2/item/CS URS 2024 01/121151122

1 242,000"v ploše 1242m2 - <UR), tl. 15 cm" 1242

11 K 162201406 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 193,00 193,00 CS ÚRS 2024 01
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením

PP a dopravou do 1000 m větví stromu jehličnatých, průměru kmene přes
300 do 500 mm

Online PSC https://DodminkvMrs.cz/item/CS URS 2024 01/162201406

12 K 162201416 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 300 do 500 mm

kus 1,000 1 432,15 1 432,15 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201416

13 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 

500 mm
kus 1,000 402,00 402,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422

14 K 162206113
Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku 

ze zemin schopných zúrodnění
m3 325,900 45,00 14 665,50 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin 

schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162206113

VV "ornice uložená do valů"186,3 186,300

VV "zpěrně rozpostřená ornice v tl. 20 cm"698*0,2 139,600

VV Součet 325,900

15 K 162301942
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 1,000 7,00 7,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 

500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301942

16 K 162301962
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 1,000 14,00 14,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301962

17 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 

300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 1,000 10,00 10,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301972

18 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 325,900 45,90 14 958,81 CS ÚRS 2024 01

PP Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167103101

VV "ornice uložená do valů"186,3 186,300

VV "zpěrně rozpostřená ornice v tl. 20 cm"698*0,2 139,600

VV Součet 325,900

19 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 186,300 40,00 7 452,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101

VV "ornivce uložená do valů"186,3 186,300

20 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 698,000 20,00 13 960,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003

VV "v ploše navržené zeleně"177+121 298,000

VV "v plochách zasažených stavbou - odhad"400 400,000

VV Součet 698,000

21 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 698,000 12,00 8 376,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131

VV "v ploše navržené zeleně"177+121 298,000

VV "v plochách zasažených stavbou - odhad"400 400,000

VV Součet 698,000

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 13,960 150,00 2 094,00 CS ÚRS 2024 01

PP osivo směs travní parková

VV 698*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,960

23 K 183101321

Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy 

skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu 

do 1:5

kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s 

výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 

do 1,00 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101321

24 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 2,000 1 300,00 2 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV "2 stromy"2*1,0 2,000

25 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 44,700 1 300,00 58 110,00 CS ÚRS 2023 02

PP substrát pro trávníky VL

VV "v ploše navržené zeleně"(177+121)*0,15 44,700

26 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do 

jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 

rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102115

VV 2 2,000

27 M 02650R1
javor /Acer***/ výška při vysazení 2,5-3,0m, průměr 

kmene 14-16 cm
kus 2,000 950,00 1 900,00

VV "javor červený"1 1,000

VV "javor mléč"1 1,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 

třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m
kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky 

přes 2 do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215133

29 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 6,000 300,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m

VV 3*2 6,000

30 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v 

rovině nebo na svahu do 1:5
kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu 

do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215412

31 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP kůra mulčovací VL

32 K 184501131
Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a 

svahu do 1:5
m2 1,758 150,00 263,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou 

vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184501131

VV 2*3,14*0,07*2*2 1,758

33 K 184853511
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně
m2 298,000 5,00 1 490,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na 

široko v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184853511

VV "v ploše navržené zeleně"177+121 298,000

34 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 17,400 396,00 6 890,40 CS ÚRS 2023 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312

VV "stromy5x zalití250l/strom"2*0,25*5 2,500

VV "tráva-5xzalití"298*0,01*5 14,900

VV Součet 17,400

D 5 Komunikace pozemní 37 800,00

35 K 564961315
Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 

200 mm
m2 315,000 120,00 37 800,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564961315

VV "provizorní příjezd"4*60 240,000

VV "plocha ZS"15*5 75,000

VV Součet 315,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 244,00

36 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl přes 100 do 200 mm
m 43,000 30,00 1 290,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731123

37 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 43,000 75,00 3 225,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211

38 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 43,000 75,00 3 225,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113

VV 43 43,000

39 K 966003810
Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z 

prken a latí
m 132,000 72,00 9 504,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, 

výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými 

sloupky z prken a latí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966003810

VV 74+58 132,000

D 997 Přesun sutě 71 362,22

40 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 206,672 80,00 16 533,76 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 

složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002511

41 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
t 3 926,768 2,00 7 853,54 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 

složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 

1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002519

VV 206,672*19 'Přepočtené koeficientem množství 3 926,768

42 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 206,672 60,00 12 400,32 CS ÚRS 2024 01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 

vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611

43 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 32,818 200,00 6 563,60 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861

VV 22,958+9,86 32,818

44 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 7,260 300,00 2 178,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871

VV 7,26 7,260

45 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 149,820 150,00 22 473,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873

VV 206,7-32,82-16,8-7,26 149,820

46 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 16,800 200,00 3 360,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013875

VV 16,8 16,800

D 998 Přesun hmot 6 500,55

47 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 130,011 50,00 6 500,55 CS ÚRS 2024 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury 
Objekt:

S0100 - Pozemní komunikace (větev 1, větev 2)

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.11.2024

IČ: 00259586
DIČ:

IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

IČ:
DIČ:

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH 1 906 410,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 906 410,53 21,00% 400 346,21

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 2 306 756,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt:

S0100 - Pozemní komunikace (větev 1, větev 2)
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Reeys-Maeh s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

14.11.2024

Cena celkem [CZK]

1 906 410,53

1 877 910,53

1 - Zemní práce 242 242,91

5 - Komunikace pozemní 1 418 315,55

8 - Trubní vedení 27 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 182 004,17

998 - Přesun hmot 8 247,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 28 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 22 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt:

S0100 - Pozemní komunikace (větev 1, větev 2)
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Reeys-Maeh s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

14.11.2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 906 410,53

D HSV Práce a dodávky HSV 1 877 910,53

D 1 Zemní práce 242 242,91
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a

1 K 122252204 dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 365,446 180,00 65 780,28 CS ÚRS 2024 01

pp Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

Online PSC hítos://aůdmmkv.urs.ci/item/CS URS 2024 02/122252204

W "vozovka AB kryť'501,6*{0,41-0,15) 130416
W "vjezdy + přejezd+parkování"{69,6+13+23,6+8,1 +31,1 )*{0,37- 

0,15)
31988

W "vsakovací pnjh''52,6*{0,32-0,15) 8,942

W "sanace aktivní zóny - fakturace za souhlasu TDI - vozovka AB 
kryt"501,6*0,3

150,480

W "sanace aktivní zóny - fakturace za souhlasu TDI - vjezdy + 
přejezd+parkováni"{69,6+13+23,6+8,1 +31,1 )’0,3

43,620

W Součet 365,446

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
2 K 162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3
m3 365.400 150.00 54 810,00 CS ÚRS 2024 01

pp

Vodorovné přemístění výkop ku nebo sypán i ny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkop ku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny I až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC httas://aodminkv.urs.ci/iteny/CS URS 2024 01/162751117

w 335,4 365,400

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
3 K 162751119 z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 3 654.000 1.00 3 654,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkop ku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkop ku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC httas://DOdminkv.urs.ci/item/CS URS 202A 01/162751119

W 365,4 365,400
W 365,4*10 'Přepočtené koeficientem množství 3 654,000

4 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3 m3 365,400 45,00 16 443,00 CS ÚRS 2024 01
Nakládání, skládání a překládání neuteklého výkopku nebo sypaniny

PP strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC h ttas://DO dminkv. urs. cz/item/CS URS 202A 01/167151111

W 365,4 365,400

5 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační 
skládce {skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 584,640 150,00 87 696,00 CS ÚRS 2024 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
PP {skládkoviré) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod 

kódem 17 05 04
Online PSC h říos.V/oú dmin kv.urs. cz/item/CS URS 2024 01/171201231

W 365,4*1,6 584,540

6 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně m2 923,975 15,00 13 859,63 CS ÚRS 2024 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC h ttas://DO dminkv. urs. cz/item/CS URS 202A 01/181951112

W "stávající chodníky opravy zasažených části"29,2+17,5+15,9 62,600

w "vozovka AB kryť’501,6*1,25 627,000
w “viezdy + přejezd+parkováni"69,6+13+23,6+8,1 +31,1 *1,25 153,175
w “vsakovací pnjh"52,6‘1,25 65,750
w “hmatové úpravy - červená"5,2+8,2*1,25 15,450
w Součet 923,975

D 5 Komunikace pozemní 1 418 315,55
7 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 52,600 220,00 11 572,00 CS ÚRS 2024 01

pp Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC hUDS-J/zúdminkv.urs.cz/item/CS URS 202A 01/564261011

w "vsakovací pmh"52,6 52,600

8 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 m2 158,800 275,00 43 670,00 CS ÚRS 2024 01mm
pp

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC httos://oodminkv.urí.ci/item/CS URS 2024 01/564871111

W “hmatové úpravy - červená"5,2+8,2 13400
w "vjezdy + přejezd+parkovánf'69,6+13+23,6+8,1 +31,1 145.400
W Součet 158,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 564951313
Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 

150 mm
m2 1 552,800 40,00 62 112,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564951313

VV
"sanace aktivní zóny - fakturace za souhlasu TDI - vozovka AB 

kryt"501,6*2*1,2
1 203,840

VV
"sanace aktivní zóny - fakturace za souhlasu TDI - vjezdy + 

přejezd+parkování"(69,6+13+23,6+8,1+31,1)*2*1,2
348,960

VV Součet 1 552,800

10 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 1 234,800 180,00 222 264,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111

VV "větev 1+2 fr.0/32mm"501,6*1,15 576,840

VV "větev 1+2 fr.0/63mm"501,6*1,10 551,760

VV "oprava st.vozovky fr 0/63mm"53,1 53,100

VV "oprava st.vozovky fr 0/32mm"53,1 53,100

VV Součet 1 234,800

11 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
m2 579,780 805,00 466 722,90 CS ÚRS 2024 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 

do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155111

VV "větev 1+2"501,6*1,05 526,680

VV "oprava st.vozovky"53,1 53,100

VV Součet 579,780

12 K 566501111

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 

doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 

m3/m2

m2 62,600 115,00 7 199,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový 

kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a 

zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 

zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566501111

VV "stávající chodníky opravy zasažených částí"29,2+17,5+15,9 62,600

13 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 554,700 16,00 8 875,20 CS ÚRS 2024 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107

VV "větev 1+2"501,6 501,600

VV "oprava st.vozovky"53,1 53,100

VV Součet 554,700

14 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 554,700 686,00 380 524,20 CS ÚRS 2024 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 

11+), po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111

VV "větev 1+2"501,6 501,600

VV "oprava st.vozovky"53,1 53,100

VV Součet 554,700

15 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 62,600 420,00 26 292,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110

VV "stávající chodníky opravy zasažených částí"29,2+17,5+15,9 62,600

16 M 59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 

přírodní
m2 64,478 260,00 16 764,28 CS ÚRS 2024 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní

VV 62,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 64,478

17 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
m2 158,800 420,00 66 696,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 

50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212211

VV "hmatové úpravy - červená"5,2+8,2 13,400

VV "vjezdy + přejezd+parkování"69,6+13+23,6+8,1+31,1 145,400

VV Součet 158,800

18 M 59245020
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 

přírodní
m2 83,018 313,00 25 984,63 CS ÚRS 2024 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní

VV "parkování- šedá"69,6+13-2 80,600

VV 80,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 83,018

19 M 59245005
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 

barevná
m2 66,744 460,00 30 702,24 CS ÚRS 2024 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná

VV "červená oddělení parkovacích míst kolmé řazení"5*0,1*4 2,000

VV "vjezdy + přejezd-pískovec"23,6+8,1+31,1 62,800

VV Součet 64,800

VV 64,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 66,744

20 M 59245226
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm 

barevná
m2 13,802 473,00 6 528,35 CS ÚRS 2024 01

PP dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná

VV "hmatové úpravy - červená"5,2+8,2 13,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 13,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 13,802

21 K 596412211
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2
m2 52,600 420,00 22 092,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy 

přes 50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412211

VV "vsakovací pruh"52,6 52,600

22 M 59246081
dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 

80mm přírodní
m2 54,178 375,00 20 316,75 CS ÚRS 2024 01

PP dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní

VV 52,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 54,178

D 8 Trubní vedení 27 100,00

23 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 5,000 2 900,00 14 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111

24 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 7,000 1 800,00 12 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 182 004,17

25 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

páskováním na sloup
kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním 

na sloupy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111112

26 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 2,000 1 050,00 2 100,00 CS ÚRS 2024 01

PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm

27 K 914211111
Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 

6 m2
kus 2,000 800,00 1 600,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914211111

28 M 40445651
informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 

1000x1000mm
kus 2,000 3 100,00 6 200,00 CS ÚRS 2024 01

PP informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm

29 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 6,000 850,00 5 100,00 CS ÚRS 2024 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

30 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 6,000 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2024 01

PP patka pro sloupek Al D 70mm

31 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2024 01

PP víčko plastové na sloupek D 70mm

32 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 6,000 360,00 2 160,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového 

základu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111

33 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní bílá barva
m2 0,500 450,00 225,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131111

VV "V10f"0,5 0,500

34 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 0,500 36,00 18,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111

VV "V10f"0,5 0,500

35 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 209,200 320,00 66 944,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213

VV 62,7+35,5+77,1+31,9+2 209,200

36 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 75,786 162,00 12 277,33 CS ÚRS 2024 01

PP obrubník silniční betonový 1000x150x250mm

VV 209,2-7-2*0,5-126,9 74,300

VV 74,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 75,786

37 M 59217029
obrubník silniční betonový nájezdový 

1000x150x150mm
m 129,438 140,00 18 121,32 CS ÚRS 2024 01

PP obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm

VV 11,5+62,9+17,5+6+29 126,900

VV 126,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 129,438

38 M 59217076
obrubník silniční betonový přechodový 

1000x150x250mm
m 7,140 355,00 2 534,70 CS ÚRS 2024 01

PP obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm

VV 7 7,000

VV 7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,140

39 M BET.M25RV1 BEST-MONO II ROHOVÝ,VNITŘNÍ/25CM PŘÍRODNÍ kus 2,000 350,00 700,00

PP BEST-MONO II ROHOVÝ,VNITŘNÍ/25CM PŘÍRODNÍ

40 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 144,200 300,00 43 260,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213

VV 4,4+7,5+68+10,7+15,8+2,1+0,8+20,2+8,7+6 144,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 147,084 105,00 15 443,82 CS ÚRS 2024 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 144,2 144,200

VV 144,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 147,084

D 998 Přesun hmot 8 247,90

42 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 164,958 50,00 8 247,90 CS ÚRS 2024 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

43 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

D VRN4 Inženýrská činnost 22 500,00

44 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 15,000 1 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2024 01

PP Zkoušky hutnicí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000

VV 15 15,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury 
Objekt:

S0400 - Veřejné osvětlení a sdělovací vedení

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.11.2024

IČ: 00259586
DIČ:

IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

IČ:
DIČ:

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH 243 494,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 243 494,71 21,00% 51 133,89

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 294 623,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt:

S0400 - Veřejné osvětlení a sdělovací vedení
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Reeys-Maeh s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

14.11.2024

Cena celkem [CZK]

243 494,71

119 440,41

1 - Zemní práce 109 208,73

2 - Zakládání 9 496,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 734,88

M- Práce a dodávky M 112 054,30

21-M - Elektro montáže 112 054,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 9 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt:

S0400 - Veřejné osvětlení a sdělovací vedení
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Reeys-Maeh s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Datum: 14.11.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 243 494,71

D HSV Práce a dodávky HSV 119 440,41

D 1 Zemní práce 109 208,73

1 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 0,972 1 000,00 972,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornina třídy těžitelnosti I skupiny 3 do
20 m3
httas-J/xdminkv.un.cz/itr.m/CS. URS 2024 01/131251100

w
w

základy pro Stožáry
0,6*0,6*0,9*3 0,972

2 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 57.600 400.00 23 040,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 
přes 100 m3
httas://sodminkv.urs.cz/iteni/CS URS 2024 01/132251104

w 0,5*1,2*96 57,600

3 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 58.572 70.00 4 100,04 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění výkop ku nebo sypán i ny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkop ku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny I až 3 na vzdálenost přes
50 do 500 m
htt:os://Dodminkv.ors.ciAtem/CS URS 2024 01/162351103

w 57,6+0,972 58,572

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 58.572 150.00 8 785,80 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny I až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000m
nttos://DOdminkv.urs.cz/iteni/CS URS 2024 01/162751117

w 58,572 58,572

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 ZKD 1Q0G m 
přes 10000 m

m3 585,720 1,00 585,72 CS ÚRS 2024 01

pp

Online PSC

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

httDs://DOdminkv.urs.ci/item/CS URS 2024 01/162751119

W
W

58,572
58,572*10 'Přepočtené koeficientem množství

58,572
585,720

6 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3 m3 58,572 S0,00 3 514,32 CS ÚRS 2024 01

pp

Online PSC

Nakládání, skládání a překládání ne ulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3
h ttus://DO dminkv. urs. ci/item/CS URS 2024 01/167151111

W 58,572 58,572

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 Q5 04 t 93,715 150,00 14 057,25 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04
httos://aodminkv.urs.ci/item/CS URS 2024 01/171201231

W 58.572*1,6 93,715

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 33,600 150,00 5 040,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách
httos://3ůdminkv.urs.C2/item/CS URS 2024 01/174101101

w Q, 5*(1,2-0,2-0,1 -0,2)*96 33,600
9 M 583312R1 štěrkodď 0/22 - čedič t 60,480 360,00 21 772,80

w “100% náhrada materiálu''33,6*1,8 60,480

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 9,600 200,00 1 920,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohozeni sypaniny
httos://aodminkv.urs.ci/item/CS URS 2024 03/375351301

W 96*0.2*0.5 9,500
11 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 17,280 360,00 6 220,80 CS ÚRS 2024 01

PP štěrkopísek frakce 0/4
W 9,6*1,8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 

přes 35 do 50 cm
m 96,000 200,00 19 200,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 

kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661112

VV 96 96,000

D 2 Zakládání 9 496,80

13 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,972 5 400,00 5 248,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313711

VV základy pro stožáry

VV 0,6*0,6*0,9*3 0,972

14 K 4607421R1
Osazení prostupů z trub plastových do otvoru 20 do 30 

cm
kus 3,000 1 000,00 3 000,00

VV "trubní chránička pro stožár VO"3 3,000

15 M 28611143 trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 m 3,000 416,00 1 248,00 CS ÚRS 2024 01

PP trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 734,88

16 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 m 4,800 109,00 523,20 CS ÚRS 2024 01

PP Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/388995212

VV chráničky pro prostup kabelu do stožáru

VV 2*3*0,8 4,800

17 M 345713540
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09090
m 5,040 42,00 211,68 CS ÚRS 2017 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, 

HDPE+LDPE

VV 4,8 4,800

VV 4,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,040

D M Práce a dodávky M 112 054,30

D 21-M Elektromontáže 112 054,30

18 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 96,000 10,00 960,00 CS ÚRS 2019 01

PP Ostatní elektromontážní doplňkové práce  osazení výstražné fólie z PVC

VV 96 96,000

19 M JTA.001370R1 Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem m 98,880 5,00 494,40

PP Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem

VV 96*1,03 98,880

20 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 3,000 2 800,00 8 400,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011

VV 3 3,000

21 M 10.042.171 KOOPERATIVA Stožár S6 89/60 ŽZ sadový kus 3,000 5 400,00 16 200,00

22 K 21020401R1 Montáž svítidel ks 3,000 800,00 2 400,00

PP Montáž svítidel

23 M 10004R1
SVITIDLO Unistreet Gen 2 Micro - 20 LED 3000K 

(2200-3100lm viz PD)
kus 3,000 9 030,00 27 090,00

24 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 3,000 700,00 2 100,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204202

25 M 3544206R2 Elektrovýzbroj stožárů ks 3,000 480,00 1 440,00

PP Elektrovýzbroj stožárů

26 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu páskou do 120 mm2
m 96,000 75,00 7 200,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220001

VV 96 96,000

27 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 103,824 50,00 5 191,20 CS ÚRS 2024 01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV "hmotnost 1m=1,05kg"96*1,05*1,03 103,824

28 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 6,000 33,00 198,00 CS ÚRS 2024 01

PP svorka křížová pro vodič D 6-10mm

VV 2*3 6,000

29 K 210220002

Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 

mm

m 5,100 75,00 382,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 

10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220002

VV 3*(0,2+1+0,5) 5,100

30 M 35442063R1 zemnící drát FeZn 10mm kg 3,204 50,00 160,20

PP zemnící drát FeZn 10mm

VV "1m=0,61 kg"5,1*0,61*1,03 3,204

31 M 3544206R1 Uzemňovací svorky ks 6,000 35,00 210,00

PP Uzemňovací svorky

VV 2*3 6,000

32 K 210810014
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 

NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně
m 126,000 40,00 5 040,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených 

volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a 

průřezu žil 4 x 16 mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "kabel v stožáru h=6m"3*6 18,000

VV "přívod"96+3*4 108,000

VV Součet 126,000

33 M 34113079
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-

AYKY) 4x16mm2
m 113,400 60,00 6 804,00 CS ÚRS 2024 01

PP kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x16mm2

VV 108*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 113,400

34 M 1185969 TRUBKA KOPOFLEX 63MM CERVENA KF 09063 BA m 108,000 27,00 2 916,00

PP TRUBKA KOPOFLEX 63MM CERVENA KF 09063 BA

VV "chránička VO"108 108,000

35 M 8500199704
Chránička optického kabelu Optohard modrá 40 mm 

200 m
m 480,000 46,00 22 080,00

PP Chránička optického kabelu Optohard modrá 40 mm 200 m

VV "chránička data"5*96 480,000

36 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 18,000 16,00 288,00 CS ÚRS 2024 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

3x1,5mm2

VV "kabel v stožáru h=6m"3*6 18,000

37 K 74112020R1 Napojení kabel CYKY přívod na lampu VO soub 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00

38 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

D VRN4 Inženýrská činnost 9 000,00

39 K 044002000 Revize kpl 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury 
Objekt:

SO501 - Odvodnění pozemní komunikace

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

CC-CZ:
Datum: 14.11.2024

IČ: 00259586
DIČ:

IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

IČ:
DIČ:

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH 236 365,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 236 365,35 21,00% 49 636,72

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 286 002,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítka

Strana 20 z 49



Stavba:
Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO501 - Odvodnění pozemní komunikace
Místo: Sokolov p.č. 3479,3487 Datum: 14.11.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: Reeys-Maeh s.r.o., Citice 1,356 01 Citice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 236 365,35

HSV - Práce a dodávky HSV 233 365,35

1 - Zemní práce 164 994,15

4 - Vodorovné konstrukce 14 625,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 509,00

998 - Přesun hmot 10 237,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt:

SO501 - Odvodnění pozemní komunikace
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Reeys-Maeh s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 236 365,35

D HSV Práce a dodávky HSV 233 365,35

D 1 Zemní práce 164 994,15

1 K 131151103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 61,200 250,00 15 300,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornina třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 
přes 50 do 100 m3
h ttps://po dminkv. urs. cz/item/CS URS 2024 01/131151103

w "mělký vsakovací průlehjplocha 72m2), hloubka výkopu od 1,0- 
Q,7m"72*(0,7+1,01/2

61200

2 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypartiny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 61,200 70,00 4 284,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění výkop ku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkop ku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
50 do 500 m
h ttosj/do dmi/i kv. urs. cz/item/CS URS 2024 01/162351103

W 61,2 61200

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypartiny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 61,200 150,00 9 180,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění výkop ku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkop ku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 
000 do 10 000 m
httns-J/oodmi/ikv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/162751117

W 61.2 61200

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 612,000 1,00 612,00 CS ÚRS 2024 01

pp

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://poctminkY.tiri.ci/item/CS URS 2024 01/162751119

W
W

61.2
61,2*10 'Přepočtené koeficientem množství

61200
612,000

5 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3 m3 61,200 60,00 3 672,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Nakládání, skládání a překládání neulehláho výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3
httDs://podminkv.tirs.cz/item/CS URS 2024 01/167151111

W 61.2 61,200

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 97,920 150,00 14 688,00 CS ÚRS 2024 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
PP fskládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod

kódem 17 05 04
Online PSC httpsJ/púdminkv.urs.ci/item/CS URS 2024 01/171201231

VV_______________________ 61,2*1,6_________________________________________________________________________97,920

7 K 174251101 Zásyp jam, šachet rýh něho kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění m3 15,155 150,00 2 273,25 CS ÚRS 2024 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách bez zhutnění jam. šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
wkopávkách

Online PSC h ttos://sa dminkv. urs. cj/item/CS URS 2024 01/174251101

w "vstva HDKfr. 63/125mm',4313*0135 15,155

8 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 27,279 500,00 13 639,50 CS ÚRS 2024 01
pp kamenivo drcené hrubé frakce 53/125
w "vstva HDKfr 63/125mm"43,3*0,35*1,8 27,279

9 K 181351003 Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 63,300 40,00 2 532,00 CS ÚRS 2024 01

pp
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://poctminkvMrs.ci/item/CS URS 2024 03/3SJ35J003
W "dno vsaku''43,3 43,300
w "stěny"20 20,000
w Součet 63,300

10 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 7,596 500,00 3 798,00 CS ÚRS 2024 01
pp zemina pro terénní úpravy - ornice
w "50%omice + 50% pisek"63,3‘0,15*1,6*0,5 7,596

11 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 8,546 350,00 2 991,10 CS ÚRS 2024 01
pp kamenivo těžené drobné frakce 0/4
w "50%omice + 50% písek"63,3’0,15’1,8*0,5 8,546

12 K 1813510R1 Zamýchání ornice s pískem m3 9,495 200,00 1 899,00

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

14.11.2024
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 63,3*0,15 9,495

13 K 181911101
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

2 bez zhutnění ručně
m2 43,300 20,00 866,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181911101

VV "dno vsaku"43,3 43,300

14 K 182111111
Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu 

přes 1:2 do 1:1
m2 20,000 200,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182111111

VV "stěny"20 20,000

15 M 61894012 síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2 m2 22,000 44,40 976,80 CS ÚRS 2024 01

PP síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2

VV 20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

16 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 20,000 83,80 1 676,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111

VV "stěny"20 20,000

17 K 183111214

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy 

skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a 

svahu do 1:5

kus 284,850 120,00 34 182,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s 

výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 

do 0,02 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111214

VV 4-5 rostlin /m2

VV "dno vsaku"43,3*4,5 194,850

VV "stěny"20*4,5 90,000

VV Součet 284,850

18 K 184102211
Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v 

rovině a svahu do 1:5
kus 284,850 70,00 19 939,50 CS ÚRS 2024 01

PP
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 

nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102211

VV 284,85 284,850

19 M 026603R1 Vlhkomilná vegetace - trvaky, trávy kus 284,850 100,00 28 485,00

D 4 Vodorovné konstrukce 14 625,00

20 K 4655112R1
Dlažba z drobné kostky 4/6 cm na do betonu tl. 10 cm, 

spáry vyplněné cem.maltout
m2 19,500 750,00 14 625,00

VV "svahy OPEV SV"19,5 19,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 509,00

21 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 300 do 500 g/m2
m2 210,600 65,00 13 689,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 300 do 500 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123

VV "sorpční textilie - plocha pod parkovištěm"70+13 83,000

VV "sorpční textilie - plocha pod vsakovacím pruhem"52,6 52,600

VV "sorpční geotextilie dno + stěny"75 75,000

VV Součet 210,600

22 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 42,000 450,00 18 900,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo 

štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935111211

VV "odvodňovací žlab podél příjezdu"42 42,000

23 M 59227002 žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm m 42,000 260,00 10 920,00 CS ÚRS 2024 01

PP žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm

D 998 Přesun hmot 10 237,20

24 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 68,248 150,00 10 237,20 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00

25 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury 
Objekt:

SO502 - Splašková kanalizace a přípojky

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

CC-CZ:
Datum: 14.11.2024

IČ: 00259586
DIČ:

IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

IČ:
DIČ:

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH 1 121 238,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 121 238,79 21,00% 235 460,15

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 356 698,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt:

SO502 - Splašková kanalizace a přípojky
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Reeys-Maeh s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

14.11.2024

Cena celkem [CZK]

1 121 238,79

1 099 621,79

1 - Zemní práce 471 033,26

2 - Zakládání 22 200,00

4 - Vodorovné konstrukce 28 278,00

8 - Trubní vedení 534 435,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 125,00

997 - Přesun sutě 6 704,60

998 - Přesun hmot 11 845,00

M- Práce a dodávky M 12 117,00

23-M - Montáže potrubí 12 117,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 6 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt:

SO502 - Splašková kanalizace a přípojky
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Reeys-Maeh s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Datum: 14.11.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 121 238,79

d HSV Práce a dodávky HSV 1 099 621,79

d 1 Zemní práce 471 033,26
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min hod 240,000 20,00 4 800,00 CS ÚRS 2024 01

pp
Online PSC
W

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min
h ttos://oo dminkv. urs. cz/item/CS URS 2024 01/115101201

240,000"1 měsíc-fakturace dle skutečnosti/8 hodin denně" 1*30*8

2 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min den 30.000 200.00 6 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC
W

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do I0 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 Q0G l/min 
httos://aociminkv.urs.ci/item/CS URS 2024 01/115101302

30,000"1 mšsíce-fakturace dle skutečnosti'^ *30

3 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 1,000 306,00 306,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC
W

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze . ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 
kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

h ttns://do dmi/i kv. urs. cz/item/CS URS 2024 01/119001421

1,000"křížení ČEZ D NN"1

4 K 120001101 Příplatek za ztíženi odkopávky nebo prokkopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 8.000 450.00 3 600,00 CS ÚRS 2019 01

p p Př íplate k k ce ná m vykopá vek za zt i ze n í vyko páv ky v b I í z kosti
inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakákoliv třídy

W "křížení ČEZ D NN''1*1,25*3,2*{1+1) 8,000

5 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 220,170 240,00 52 840,80 CS ÚRS 2024 01

Hloubení za pažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
PP urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1QQ do 500 m3
Online PSC httQi://$ódminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/132254204

w třída těžitelnosti 1, skupiny 3 - 70% (položka bude fakturována
se souhlasem TDI a geologa"

W “Šnapoj-Š3“76.8* 1,25*(3,2+2,4+2,1 +2,1 )/4*0,7 164,640
W "Š4-Š2" 12*1,25*(2,1+1,48)/2*0,7 18,795

w "rozšíření v místě šachet 5x"(2*2- ■z»4o
1,25*1,25)*(3,2+2,4+2,1 +2,1+1,48)/5‘0,7

W "pří pojky”(3,3+7,3+7,3+3,9+4,371,0*1,8*0,7 32,886
W Součet 220,170

6 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2QQ0 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 94,359 240,00 22 646,16 CS ÚRS 2024 01

pp

Online PSC

W

W
W

W

W
W

Hloubení zapažených rýh šířky přes 300 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 
httvs://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/132354204

70,560
8,055

1,650

14,094
94,359

třída těžitelnosti II, skupiny 4 - 30% (položka bude fakturována 
se souhlasem TDI a geologa"
"Šnapoj-Š3”76,8*1,25*(3,2+2,4+2,1 +2,1 )/4*0,3 
"Š4-Š2"12*1,25*(2,1 +1,48)/2*0,3 

"rozšíření v místě šachet 5x"(2*2- 
1,25*1,257(3,2+2,4+2,1+2,1+1,48)/5’0,3 
"pří pojky"(3.3+7,3+7,3+3.9+4,371.0*1,8*0,3
Součet

7 K 151101101 Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m m2 585.240 15.00 8 778,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC 
W

W
W

Zřízení pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 
httDs://oodmmkv.un.ci/item/CS URS 2024 03/353303303

"výkQp-Šnapoj-Š3"2* 7S,8*(3,2+2,4+2,1 +2,1 )/4 
"výkop-Š4-Š2''2*12*(2,1+1,48)72 

"připoj ky“2*(3,3+7,3+7,3+3,9+4,37 1,8 
"paženi šachet 5ks“(4*2,0)l1,8*5 
Součet

373,320
42.960
93.960 
72,000

585.240

8 K 151101111 Odstranění příložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl 
do 2 m m2 585.240 10.00 5 852,40 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC
W

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m
https://DodminkvMrs.cz/item/CS URS 2024 01/151101111

585,240585,24

9 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 
až 3

m3 314,600 70,00 22 022,00 CS ÚRS 2024 01

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
pp dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes

Strana 26 z 49



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

VV 220,2+94,4 314,600

10 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 314,600 170,00 53 482,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

VV 314,6 314,600

11 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 3 146,000 1,00 3 146,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

VV 314,6 314,600

VV 314,6*10 'Přepočtené koeficientem množství 3 146,000

12 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 314,600 60,00 18 876,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

VV 314,6 314,600

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 503,360 150,00 75 504,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 314,6*1,6 503,360

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 170,202 150,00 25 530,30 CS ÚRS 2024 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101

VV "Šnapoj-Š3"76,8*1,25*(2,5-(0,15+0,25+0,3+0,41)) 133,440

VV "Š4-Š2"12*1,25*(2,0-(0,15+0,25+0,3+0,41)) 13,350

VV
"rozšíření v místě šachet 5x"(2*2-

1,25*1,25)*((3,2+2,4+2,1+2,1+1,48)/5-(0,15+0,25+0,3+0,41))
2,793

VV "přípojky"26,1*1,0*(1,8-(0,15+0,15+0,3+0,41)) 20,619

VV Součet 170,202

15 M 583312R1 štěrkodrť 0/22 - čedič t 306,360 350,00 107 226,00

VV 170,2 170,200

VV 170,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 306,360

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 72,795 200,00 14 559,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101

VV "Šnapoj-Š3"76,8*1,25*(0,25+0,3) 52,800

VV "Š4-Š2"12*1,25*(0,25+0,3) 8,250

VV "přípojky"26,1*1,0*(0,15+0,3) 11,745

VV Součet 72,795

17 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 131,040 350,00 45 864,00 CS ÚRS 2024 01

PP štěrkopísek frakce 0/4

VV 72,8 72,800

VV 72,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 131,040

D 2 Zakládání 22 200,00

18 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 

do 100 mm včetně lože otevřený výkop
m 88,800 250,00 22 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod 

trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 

m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 

100 mm

VV "pro případ spodní vody"76,8+12 88,800

D 4 Vodorovné konstrukce 28 278,00

19 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 23,565 1 200,00 28 278,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111

VV "Šnapoj-Š3"76,8*1,25*0,15 14,400

VV "Š4-Š2"12*1,25*0,15 2,250

VV "rozšíření v místě šachet 5x"2*2*0,15*5 3,000

VV "přípojky"(3,3+7,3+7,3+3,9+4,3)*1,0*0,15 3,915

VV Součet 23,565

D 8 Trubní vedení 534 435,93

20 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 88,800 40,00 3 552,00 CS ÚRS 2024 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211

VV "celková délka kanalizační stoky"76,8+12 88,800

21 K 831372193
Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení 

dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 300
kus 2,000 5 500,00 11 000,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 

Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. 

rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) 

DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831372193

22 K 831352193
Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení 

dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 200
kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 

Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. 

rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) 

DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831352193

23 M 59713318 manžeta převlečná DN 300 D 335-360 š 190mm tř 160 kus 2,000 1 715,00 3 430,00 CS ÚRS 2024 01

PP manžeta převlečná DN 300 D 335-360 š 190mm tř 160

24 M 59713314 manžeta převlečná DN 200 D 225-250 š 150mm tř 160 kus 1,000 1 350,00 1 350,00 CS ÚRS 2024 01

PP manžeta převlečná DN 200 D 225-250 š 150mm tř 160

25 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250
m 88,800 340,00 30 192,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831362121

VV "celková délka kanalizační stoky"76,8+12 88,800

26 M 59710705
trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m 

spojovací systém C Třída 240
m 81,200 1 985,00 161 182,00 CS ÚRS 2024 01

PP
trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C 

Třída 240

VV "odpočet zkrácené"8*0,6*(-1) -4,800

VV "odpočet šířky šachty"4*(-1) -4,000

VV "celková délka kanalizační stoky"76,8+12 88,800

VV Součet 80,000

VV 80*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 81,200

27 M 59710846
trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 250 dl 

60(75)cm třída 160 spojovací systém C
kus 8,120 1 985,00 16 118,20 CS ÚRS 2024 01

PP
trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 250 dl 60(75)cm třída 160 

spojovací systém C

VV "z předu a ze zadu každé šachty"8 8,000

VV 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,120

28 K 837352221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200
kus 1,000 310,00 310,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837352221

VV "přepojení čp.2227"1 1,000

29 M 59715560 vložka kameninová jednopasová otvor 200mm kus 1,015 895,00 908,43 CS ÚRS 2024 01

PP vložka kameninová jednopasová otvor 200mm

VV "přepojení čp.2227"1 1,000

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

30 K 837355121
Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 

200
kus 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí 

DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837355121

VV "přepojení čp.2227"1 1,000

31 K 837361221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250
kus 1,000 447,00 447,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837361221

VV "parcela A3"1 1,000

32 M 59711760
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá 

DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-
kus 1,000 3 571,00 3 571,00 CS ÚRS 2024 01

PP
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 dl 

500mm spojovací systém C/F tř.160/-

33 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 150
m 26,100 177,00 4 619,70 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 12 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310320

VV "přípojky"(3,3+7,3+7,3+3,9+4,3) 26,100

34 M 28617031
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

150x3000mm SN12
m 26,492 363,00 9 616,60 CS ÚRS 2024 01

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN12

VV 26,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 26,492

35 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se 

oceňují ve ve specifikaci. 

36 M OSM.222630 KGK víčko DN 160 SN8 kus 5,000 60,00 300,00

PP KGK víčko DN 160 SN8

37 K 890231851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 

obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3
m3 1,000 2 180,00 2 180,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 

do 3 m3 z prostého betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890231851

38 K 892362121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 4,000 1 150,00 4 600,00 CS ÚRS 2024 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892362121

39 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
kus 5,000 10 500,00 52 500,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 

s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411121

VV 5 5,000

40 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 15,000 285,00 4 275,00 CS ÚRS 2024 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

VV 3*5 15,000

41 M 59224427
dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 

120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V80
kus 4,000 10 650,00 42 600,00 CS ÚRS 2024 01

PP
dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 

max. zaústění potrubí V80

42 M 59224428

dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 

120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V80 

čedičová výstelka 180°C

kus 1,000 19 730,00 19 730,00 CS ÚRS 2024 01

PP
dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 

max. zaústění potrubí V80 čedičová výstelka 180°C

43 M
BTL.0006183.UR

S

skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem 

TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm
kus 4,000 2 360,00 9 440,00

PP
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 

1000/1000/120 SP 100x100x12 cm

VV 4 4,000

44 M
BTL.0006182.UR

S

skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem 

TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm
kus 2,000 2 601,00 5 202,00

PP
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 

1000/500/120 SP 100x50x12 cm

VV 2 2,000

45 M
BTL.0006074.UR

S

skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem 

TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm
kus 4,000 1 930,00 7 720,00

PP
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 

1000/250/120 SP 100x25x12 cm

VV 4 4,000

46 M
BTL.0006069.UR

S

deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 

62,5x20x9 cm
kus 1,000 3 018,00 3 018,00

PP deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm

47 M
BTL.0006185.UR

S

skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 

62,5/100x60x12 cm
kus 4,000 2 000,00 8 000,00

PP
skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 

cm

48 M PFB.1120101OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6 kus 3,000 240,00 720,00

PP Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6

49 M PFB.1120104OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12 kus 2,000 335,00 670,00

PP Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12

50 M PFB.1120100OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/4 kus 4,000 232,00 928,00

PP Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/4

51 M PFB.1120102OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/8 kus 2,000 276,00 552,00

PP Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/8

52 M PFB.1120103OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10 kus 1,000 309,00 309,00

PP Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10

53 K 894812311
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 

dno průtočné
kus 5,000 6 400,00 32 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812311

54 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 2000 mm
kus 5,000 4 300,00 21 500,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812332

55 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 5,000 143,00 715,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812339

56 K 894812351
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 

pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem
kus 2,000 6 410,00 12 820,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812351

57 K 894812376
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 

pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem
kus 3,000 9 260,00 27 780,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812376

58 K 899101211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti do 50 kg
kus 1,000 206,00 206,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899101211

VV 1 1,000

59 K 899913161 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 200 x 300 kus 2,000 3 112,00 6 224,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 

200 x 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899913161

60 K 899914112 Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm m 4,000 650,00 2 600,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 

x 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899914112

VV "přípojka A1+A2"2+2 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 M 14011106
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

219x6,3mm
m 4,000 1 950,00 7 800,00 CS ÚRS 2024 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 125,00

62 K 953171004
Osazování poklopů litinových nebo ocelových 

hmotnosti nad 150 kg
kus 5,000 825,00 4 125,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Osazování kovových předmětů  poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů, hmotnosti přes 150 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953171004

VV 5 5,000

63 M 55241031 poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací kus 5,000 4 200,00 21 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací

VV 5 5,000

D 997 Přesun sutě 6 704,60

70 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 0,600 80,00 48,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 

složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002511

71 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
t 11,400 5,00 57,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 

složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 

1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002519

VV 0,6*19 'Přepočtené koeficientem množství 11,400

72 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,600 60,00 36,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 

vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611

73 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 32,818 200,00 6 563,60 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861

VV 22,958+9,86 32,818

D 998 Přesun hmot 11 845,00

64 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 47,380 250,00 11 845,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998275101

D M Práce a dodávky M 12 117,00

D 23-M Montáže potrubí 12 117,00

65 K 230120048
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním 

DN 150
m 26,100 90,00 2 349,00 CS ÚRS 2024 01

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním  DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230120048

VV "přípojky"3,3+7,3+7,3+3,9+4,3 26,100

66 K 230120051
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním 

DN 300
m 88,800 110,00 9 768,00 CS ÚRS 2024 01

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230120051

VV "celková délka kanalizační stoky"76,8+12 88,800

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 500,00

67 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

68 K 013294000 Ostatní dokumentace soub 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 01

PP Ostatní dokumentace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000

VV "dodavatelská dokumentace výpis kanalizačních šachet"1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 6 000,00

69 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 4,000 1 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Zkoušky hutnicí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000

VV "pláň po úsecích"4 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury 
Objekt:

SO503 - Vodovod, přípojky

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:

Poznámka:

Recvs-Mach s.r.o.. Citice 1. 356 01 Citice

CC-CZ:
Datum: 14.11.2024

IČ: 00259586
DIČ:

IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

IČ:
DIČ:

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH 639 414,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 639 414,74 21,00% 134 277,10

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 773 691,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt:

SO503 - Vodovod, přípojky
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Reeys-Maeh s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

14.11.2024

Cena celkem [CZK]

639 414,74

631 914,74

1 - Zemní práce 339 763,85

4 - Vodorovné konstrukce 22 842,00

8 - Trubní vedení 262 989,09

998 - Přesun hmot 6 319,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 6 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt:

SO503 - Vodovod, přípojky
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Reeys-Maeh s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

14.11.2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 539 414,74

d HSV Práce a dodávky HSV 631914,74

d 1 Zemní práce 339 763,85
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min hod 240,000 20,00 4 800,00 CS ÚRS 2024 01

pp
Online PSC
W

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min
ii ttos://oo dminkv. urs. cz/item/CS URS 2024 01/115101201

240,000"1 měsíc-fakturace dle skutečnosti/8 hodin denně" 1*30*8

2 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok přes 500 do 1 000 l/min den 30.000 200.00 6 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC
W

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min 
httos://aodminkv.urs.ci/item/CS URS 2024 01/115101302

30,000111 měsíc-fakturace dle skutečnosti" 1*30

3 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 1,000 306,00 306,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC
W

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze . ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 
kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

i) ttns://do dmi/i kv. urs. cz/item/CS URS 2024 01/119001421

1,000"křížení ČEZ D NN''1

4 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 8.000 450.00 3 600,00 CS ÚRS 2019 01

p p Př íplate k k ce ná m vykopá vek za zt i ze n í vyko páv ky v b I í z kosti
inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakákoliv třídy

W "křížení ČEZ D NN“1*1,25*3,2*{1+1) 8,000

5 K 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 32,000 240,00 7 680,00 CS ÚRS 2024 01

Hloubení nezapažených jam a zářezu strojně s urovnáním dna do
PP předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes

100 do 500 m3
Online PSC hUds://sódrnmkv.urs.ci/it&m/CS URS 2024 01/131251104

W "VDM šachta-5x"1,6*2*2*5 32,000

6 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2QQ0 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 209,385 240,00 50 252,40 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC
W
W
W
W
W

Hloubení zapažených rýh šířky přes 300 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti 1 skupiny 3 přes 100 do 500 m3 
httDs://DO dminkv. urs. cz/item/CS URS 2024 01/132254204

102,960
37,125
33,000
36,300

209,385

"PP VA"62,4*1,0*1,65 
"PP VA1 "22,5*1,0*1,65 
"PPVA2"20,0*1,0* 1,65 
"přípoiky'’(2,644,644,6+2,647,6)*1,0*1,65
Součet

7 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m m2 418,770 15,00 6 281,55 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC
W
W
W

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 
h ttns://do dminkv. urs. cz/item/CS URS 2024 01/151101101

346,170
72,600

418,770

"vodovodní řady"104,9*1,65*2 
"připojky"22*1,65*2
Součet

8 K 151101111 Odstraněni příložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl 
do 2 m m2 418,770 10,00 4 187,70 CS ÚRS 2024 01

pp

Online PSC
W

Odstraněni pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m
httos://3ůdminkv.urs.C2/item/CS URS 2024 01/151101111

418,770418,77

9 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 241.400 70.00 16 898,00 CS ÚRS 2024 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC hztosModminkv.urs.ci/item/CS URS 2024 01/162351103

VV_______________________ 324209,4_______________________________________________________________________ 241400

10 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 241.400 170.00 41 038,00 CS ÚRS 2024 01
až 3
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obv/kiém 

pp dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000m

Online PSC httasModmirtkv.uri.u/item/CS URS 2024 01/162751117

W 241,4 241400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 2 414,000 1,00 2 414,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

VV 241,4 241,400

VV 241,4*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 414,000

12 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 241,400 30,00 7 242,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

VV 241,4 241,400

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 386,240 150,00 57 936,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 241,4*1,6 386,240

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 114,096 150,00 17 114,40 CS ÚRS 2024 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101

VV "vodovodní řady"104,9*1,0*(1,65-(0,3+0,1+0,41)) 88,116

VV "přípojky"22*1,0*(1,65-(0,3+0,1+0,41)) 18,480

VV "VDM šachty"1,5*5 7,500

VV Součet 114,096

15 M 583312R1 štěrkodrť 0/22 - čedič t 205,380 350,00 71 883,00

VV 114,1*1,8 205,380

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 50,760 200,00 10 152,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101

VV "vodovodní řady"104,9*1,0*(0,3+0,1) 41,960

VV "přípojky"22*1,0*(0,3+0,1) 8,800

VV Součet 50,760

17 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 91,368 350,00 31 978,80 CS ÚRS 2024 01

PP štěrkopísek frakce 0/4

VV 50,76*1,8 91,368

D 4 Vodorovné konstrukce 22 842,00

18 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 19,035 1 200,00 22 842,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111

VV "vodovodní řady"104,9*1,0*0,15 15,735

VV "přípojky"22*1,0*0,15 3,300

VV Součet 19,035

D 8 Trubní vedení 262 989,09

19 K 857251151
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba 

otevřený výkop s těsnícím spojem DN/OD 90
kus 9,000 330,00 2 970,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s 

přírubovým koncem vnějšího průměru DN/OD 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857251151

VV "propojení vodovodu"3 3,000

VV "Ukončení vodovodu na větvi "2 2,000

VV "hydranty"2 2,000

VV "přechod hrdlový hydrant"2 2,000

VV Součet 9,000

20 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm
m 22,000 60,60 1 333,20 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 

výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871161141

VV "přípojky"2,6+4,6+4,6+2,6+7,6 22,000

21 M 28613110
potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 

32x3,0mm
m 23,760 28,00 665,28 CS ÚRS 2024 01

PP potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm

VV 22 22,000

VV 22*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 23,760

22 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm
m 104,900 150,00 15 735,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 

výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871241211

VV 62,4+22,5+20 104,900

23 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 108,047 165,00 17 827,76 CS ÚRS 2024 01

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m

VV 104,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 108,047

24 K 877161118
Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE 

trub d 32
kus 5,000 235,00 1 175,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877161118

VV "záslepka ve VDm šachtě"5 5,000

25 M 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 5,000 155,00 775,00 CS ÚRS 2024 01

PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

26 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 90
kus 16,742 323,00 5 407,67 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877241101

VV "k lemové nákružky"8 8,000

VV "celková délka potrubí/délka tyče=počet spojů"104,9/12 8,742

VV Součet 16,742

27 M 28615974 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm kus 16,742 278,00 4 654,28 CS ÚRS 2024 01

PP elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm

28 K 877241110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 

trub d 90
kus 4,000 305,00 1 220,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877241110

VV "45°"4 4,000

29 M 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm kus 4,000 675,00 2 700,00 CS ÚRS 2024 01

PP elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm

30 K 877241113
Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE 

trub d 90
kus 2,000 368,00 736,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877241113

31 M 28614960
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 

90mm
kus 2,000 668,00 1 336,00 CS ÚRS 2024 01

PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm

VV 2 2,000

32 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 5,000 635,00 3 175,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879171111

33 M 42271412
pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a 

ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"
kus 5,000 2 376,00 11 880,00 CS ÚRS 2024 01

PP
pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se 

závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"

34 M
HWL.632003203

216
TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32 kus 5,000 277,00 1 385,00

PP TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32

35 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 5,000 955,00 4 775,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891181112

36 M
HWL.280000103

216
ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4" kus 5,000 3 048,00 15 240,00

PP ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"

37 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 5,000 883,00 4 415,00 CS ÚRS 2024 01

PP souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m

38 M 56230631
poklop uliční ventilkový kulatý plastový PA s litinovým 

víkem
kus 5,000 594,00 2 970,00 CS ÚRS 2024 01

PP poklop uliční ventilkový kulatý plastový PA s litinovým víkem

39 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu plastového 

ventilkového a šoupatového
kus 5,000 218,00 1 090,00 CS ÚRS 2024 01

PP
deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a 

šoupatového

40 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 8,000 1 380,00 11 040,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112

VV 3+3+1+1 8,000

41 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 8,000 3 050,00 24 400,00 CS ÚRS 2024 01

PP šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16

42 M 42291057
souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 

1,5m
kus 8,000 1 348,00 10 784,00 CS ÚRS 2024 01

PP souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5m

43 M 56230633
poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s 

litinovým víkem
kus 8,000 710,00 5 680,00 CS ÚRS 2024 01

PP poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem

44 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR 11 90mm kus 8,000 230,00 1 840,00 CS ÚRS 2024 01

PP nákružek lemový PE 100 SDR 11 90mm

45 M 28654368
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 

90
kus 8,000 480,00 3 840,00 CS ÚRS 2024 01

PP příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90

46 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,000 1 190,00 2 380,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 

osazení poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112

VV 2 2,000

47 M 42273590
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 

krycí v 1250mm
kus 2,000 9 500,00 19 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm

48 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 104,900 21,00 2 202,90 CS ÚRS 2024 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111

VV 104,9 104,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 104,900 40,00 4 196,00 CS ÚRS 2024 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273122

VV 104,9 104,900

50 K 8922731R1 Rozbor vody soub 1,000 3 000,00 3 000,00

VV 1 1,000

51 K 893811263
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované 

pro statické zatížení D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m
kus 5,000 5 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro 

statické zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 

m do 1,6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/893811263

VV 5 5,000

52 M 56230575
šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování 

1,2/1,6m
kus 5,000 8 500,00 42 500,00 CS ÚRS 2024 01

PP šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,6m

53 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 150,300 25,00 3 757,50 CS ÚRS 2024 01

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111

VV "přípojky"22 22,000

VV "řady"104,9 104,900

VV "šoupata svisle"8*1,8 14,400

VV "šoupárka svisle"5*1,8 9,000

VV Součet 150,300

54 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 

25 cm
m 126,900 15,00 1 903,50 CS ÚRS 2024 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112

VV "přípojky"22 22,000

VV "řady"104,9 104,900

VV Součet 126,900

D 998 Přesun hmot 6 319,80

55 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 10,533 600,00 6 319,80 CS ÚRS 2024 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 500,00

56 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

D VRN4 Inženýrská činnost 6 000,00

57 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 4,000 1 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Zkoušky hutnicí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000

VV "pláň po úsecích"4 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury 
Objekt:

SO504 - Plynovod přípojky

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.11.2024

IČ: 00259586
DIČ:

IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

IČ:
DIČ:

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH 722 363,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 722 363,70 21,00% 151 696,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 874 060,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt:

SO504 - Plynovod přípojky
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Reeys-Maeh s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

14.11.2024

Cena celkem [CZK]

722 363,70

256 193,70

1 - Zemní práce 243 950,20

4 - Vodorovné konstrukce 12 192,00

998 - Přesun hmot 51,50

M- Práce a dodávky M 440 450,00

23-M - Montáže potrubí 440 450,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 720,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 21 720,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt:

SO504 - Plynovod přípojky
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Reeys-Maeh s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Datum: 14.11.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 722 363,70

d HSV Práce a dodávky HSV 256 193,70

d 1 Zemní práce 243 950,20
1 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů m 1,000 306,00 306,00 CS ÚRS 2024 01

pp

Online PSC
W

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovaci konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelu a 
to do 3 kabelo
h tto.<://jo dminkv. urfi. ci/itnm/CS URS 2024 01/113001421

1,000"křížení ČEZ D NN"1

2 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 8,000 450,00 3 600,00 CS ÚRS 2024 01

pp Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC hnos://oódminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/120001101

W "křížení ČEZ D NN''1*1,25*3,2*<1+1) 8,000

3 K 131251201 Hloubení jam za pažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,375 500,00 1 687,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC
W

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 do
20 m3
httos://aodminkv.urs.c:/item/CS URS 2024 01/131251201

3,375"napojení na stávající faď'1,5*1,5*1,5

4 K 132254104 Hloubeni rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 167,640 250,00 41 910,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC
W
W
W

Hloubem' zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
přede psaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
100 m3
httos://DodminkvMrs.cz/item/CS URS 2024 01/132254104

122,760
44,880

167,640

"hlavni řadý’0,8*1,65*93 
"přípojky pro 5RD"0,8*1,65*34
Součet

5 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hi do 2 
m m2 419,100 15,00 6 286,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC
W
W
W

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
já kůukúl i v itiézérůvitůát, hloubky dó 2 rtl 
h ttas://DO dminkv. urs. cz/item/CS URS 2024 01/151101101

306,900
112,200
419,100

"hlavní řady"2*1,65*93 
"přípojky pro 22 RD"2*1,65*34
Součet

6 K 151101111 Odstranění příložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl 
do 2 m m2 419,100 10,00 4 191,00 CS ÚRS 2024 01
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vodění s uložením

PP materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přiložné, hloubky do 2
m

Online PSC http$://$ůdminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/151101111

W 419,1 419,100

7 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 171,100 70,00 11 977,00 CS ÚRS 2024 01

Vodorovné přemístění výkop ku nebo sypán i ny po suchu na obvyklém 
pp dopravním prostředku, bez naložení výkop ku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
50 do 500 m

Online PSC http$://$ůdminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/162351103

W 3,5+167,6 171,100

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 171.100 170.00 29 087,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC
W

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000m
httos://3ůdminkv.urs.C2/item/CS URS 2024 01/162751117

171,100171,1

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000m

m3 1 711.000 1.00 1 711,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC
W
W

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

httos://3ůdminkv.urs.C2/item/CS URS 2024 01/162751119

171,100
1 711,000

171,1
171,1*10 'Přepočtené koeficientem množství

10 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3 m3 171,100 60,00 10 266,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

VV 171,1 171,100

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 273,760 150,00 41 064,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 171,1*1,6 273,760

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 85,344 150,00 12 801,60 CS ÚRS 2024 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101

VV "hlavní řady"0,8*(1,65-0,4-0,41)*93 62,496

VV "přípojky pro 5RD"0,8*(1,65-0,4-0,41)*34 22,848

VV Součet 85,344

13 M 583312R1 štěrkodrť 0/22 - čedič t 153,612 350,00 53 764,20

VV 85,34*1,8 153,612

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 30,480 200,00 6 096,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101

VV "hlavní řady"0,8*0,3*93 22,320

VV "přípojky pro 5RD"0,8*0,3*34 8,160

VV Součet 30,480

15 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 54,864 350,00 19 202,40 CS ÚRS 2024 01

PP štěrkopísek frakce 0/4

VV 30,48*1,8 54,864

D 4 Vodorovné konstrukce 12 192,00

16 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 10,160 1 200,00 12 192,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111

VV "hlavní řady"0,8*0,1*93 7,440

VV "přípojky pro 5RD"0,8*0,1*34 2,720

VV Součet 10,160

D 998 Přesun hmot 51,50

17 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 0,037 1 392,00 51,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101

D M Práce a dodávky M 440 450,00

D 23-M Montáže potrubí 440 450,00

18 K 230200321

Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony 

vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém 

potrubí dn do 125 mm

kus 2,000 33 120,00 66 240,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor 

jednostranné v plastovém potrubí dn do 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230200321

19 K 230205031
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm
m 34,000 550,00 18 700,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na 

tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205031

VV "přípojky pro 5RD"34 34,000

20 K 230205051
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm
m 93,000 818,00 76 074,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na 

tupo nebo elektrospojkou Ø 90, tl. stěny 5,2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205051

VV "hlavní řady"93 93,000

21 M 28613912
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 

40x3,7mm
m 34,000 210,00 7 140,00 CS ÚRS 2024 01

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm

22 M 28613900
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa 

tyče 12m 90x5,4mm
m 93,000 332,00 30 876,00 CS ÚRS 2024 01

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 90x5,4mm

23 M 286R1 PE elsvař Tkus přípojk prům 40/90 (PE100) ks 5,000 2 374,00 11 870,00

PP PE elsvař Tkus přípojk prům 40/90 (PE100)

24 M 286R2
PE elsvař Tkus přípojk prům 150/150 (PE100) - 

bypass
ks 1,000 7 223,00 7 223,00

PP PE elsvař Tkus přípojk prům 150/150 (PE100) - bypass

25 M 286R3 Elektrospojka prům 40 (PE100) ks 5,000 238,00 1 190,00

PP Elektrospojka prům 32 (PE100)

26 M 286R4 Elektrospojka prům 150 (PE100)-bypass ks 3,000 3 890,00 11 670,00

27 M 286R5 Elektrospojka prům 150 (PE100) ks 3,000 3 890,00 11 670,00

PP Elektrospojka prům 63 (PE100)

28 M 286R7 Elektrovíčko prům 150 (PE100) bypass ks 2,000 6 592,00 13 184,00

29 M 286R10 Elektrokoleno prům 40 (PE100) ks 5,000 652,00 3 260,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Elektrokoleno prům 32 (PE100) 

30 M 286R12 Redukce DN150/80 přechod DN 80  (PE100) ks 1,000 2 235,00 2 235,00

PP Elektrokoleno prům 63 (PE100) 

31 M 286R16 ElektroTkus prům 150/150/150 (PE100) ks 1,000 5 703,00 5 703,00

PP ElektroTkus prům 63/63/63 (PE100) 

32 M 286R17
Přechod nadzemní DN40/25 s KU s ochranným 

pláštěm (PE100)
ks 5,000 2 823,00 14 115,00

PP Přechod nadzemní DN32/25 s KU s ochranným pláštěm (PE100)

33 M 286R18 Zátka DN 25 včetně Montáže ks 5,000 318,00 1 590,00

PP Zátka DN 25 včetně Montáže

34 K 230205225
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 40 mm en 3,7 mm
kus 25,000 635,00 15 875,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo 

svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205225

35 K 230205242
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,2 mm
kus 11,000 1 059,00 11 649,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo 

svařované na tupo Ø 63, tl. stěny 5,8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205242

36 K 230230018 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100 m 127,000 114,00 14 478,00 CS ÚRS 2024 01

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230230018

VV 93+34 127,000

37 K 286R19 Propojení a odpojení bypassu kpl 1,000 33 480,00 33 480,00

PP Propojení a odpojení bypassu

38 K 286R20 Propoj na stávající potrubí DN 150 PE kpl 1,000 34 320,00 34 320,00

PP Propojení a odpojení bypassu

39 K 286R21 Práce při odříznutí a vyjmutí části stávajícího potrubí kpl 1,000 17 760,00 17 760,00

PP Práce při odříznutí a vyjmutí části stávajícího potrubí

40 K 286R22 Propojení signalizačních vodičů včetně zaizolování ks 7,000 582,00 4 074,00

PP Propojení signalizačních vodičů včetně zaizolování

41 M 286R23 Signalizační vodič CU.Y. 2,5mm2 m 127,000 46,00 5 842,00

PP Signalizační vodič CU.Y. 2,5mm2

VV 34+93 127,000

42 K 286R24 Příprava TZ včetně potřebných tvarovek a napojení kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

PP Příprava TZ včetně potřebných tvarovek a napojení

43 K 286R25 Odzkoušení propojů a odpojů plynem kpl 1,000 16 680,00 16 680,00

PP Odzkoušení propojů a odpojů plynem 

44 K 286R26 Proměření vodiče kpl 1,000 1 752,00 1 752,00

PP Proměření vodiče

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 720,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 000,00

45 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě …kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Geodetické práce po výstavbě

46 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

D VRN4 Inženýrská činnost 21 720,00

47 K 044002000 Revize kpl 1,000 11 160,00 11 160,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revize

48 K 044002001 Technické práce (doklady přejímka) kpl 1,000 10 560,00 10 560,00

PP Revize
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury 
Objekt:

S0700 - Energo pilířky

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.11.2024

IČ: 00259586
DIČ:

IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

IČ:
DIČ:

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH 242 791,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 242 791,85 21,00% 50 986,29

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 293 778,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt:

S0700 - Energo pilířky

Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487 Datum: 14.11.2024

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Reeys-Maeh s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 242 791,85

HSV - Práce a dodávky HSV 5 757,50

1 - Zemní práce 5 757,50

M- Práce a dodávky M 237 034,35

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 237 034,35
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt:

S0700 - Energo pilířky

Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Reeys-Maeh s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

14.11.2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 242 791,35

D HSV Práce a dodávky HSV 5 757,50

D 1 Zemní práce 5 757,50

1 K 131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 2,450 1 800,00 4 410,00 CS ÚRS 2024 01

pp Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC httas-J/xdminkv.un.cz/itr.m/CS. URS 2024 01/131213701

w "jámy pro pilířky NN+PLYN"0,5*Q,5*Q,7*<1 *5+3*3) 2,450

2 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2.450 70.00 171,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění výkop ku nebo sypán i ny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkop ku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny I až 3 na vzdálenost přes
50 do 500 m
htt:)s://Dodminkv.ors.ciAtem/CS URS 2024 01/162351103

w 2,45 2,450

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2.450 170.00 416,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny I až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000m
httas://sodminkv.urs.cz/iteni/CS URS 2024 01/162751117

w 2,45 2,450

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 24.500 1.00 24,50 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC httDs://DOdminkv.urs.cš/item/CS URS 2024 01/162751119

w
w

2,45
2,45*10 'Přepočtené koeficientem množství

2,450
24,500

5 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3 m3 2,450 S0,00 147,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Nakládání, skládání a překládání ne ulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3
h ttus://DO dminkv. urs. ci/item/CS URS 2024 01/167151111

W 2,45 2,450

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 Q5 04 t 3,92Q 150,00 588,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
{skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod 
kódem 17 05 04
https://podminkvMrs.cz/ftem/CS URS 2024 01/171201231

W 2,45*1.6 3,920

D M Práce a dodávky M 237 034,35

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 237 034,35
7 M 58154410 písek křemičitý sušený frakce 0,1 f 0,605 6 470,00 3 914,35 CS ÚRS 2024 01

PP
w

písek křemičitý sušený frakce 0,1
0,2*0,4*0,3*(1 *5+3*3)*1,8 0,605

8 M 85001737R1 Keramzit m3 1,800 2 500,00 4 500,00
pp
w

Keramzit
10*0,5*0,3 1,600

9 K 460905211
Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn v 
sestavě s dalším pilířem š do 38 cm (např. SP100, 
SS1G0, ER112)

kus 4.000 2 500.00 10 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn v sestavě s dalším 
pilířem šířky do 38 cm ínapř. SP100, SS100, ER112) 
'nttos://aodminkv.uri.C2/item/CS URS 2024 01/460905211

w 4 4,000

10 M 357118R1
skříň přípojková kompaktní pilíř celoplastově 
provedení výzbroj š do 38 cm (např. SP100, $S100, 
ER112)

kus 4,000 8 700,00 34 800,00

11 K 460905221
Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn v 
sestavě s dalším pilířem š přes 38 do 55 cm {např. 
SS3GQ, SR322, ER122, RVO)

kus 10.000 1 500.00 15 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn v sestavě s dalším 
pilířem šířky přes 38 do 55 cm {např. SS3QQ, SR322, ER122, RVO)

Online PSC httDi-J/oúdmmkvMrí.ciAtem/CS URS 2024 01/460905221
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5+5 10,000

12 M 357118R2

skříň elektroměrová kompaktní pilíř celoplastové 

provedení výzbroj š přes 38 do 55 cm (např. SS300, 

SR322, ER122, RVO)

kus 10,000 9 100,00 91 000,00

13 K 460905299R01
Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod STL 

v sestavě s dalším pilířem š přes 55 do 75 cm
kus 5,000 3 500,00 17 500,00

PP
Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod STL v sestavě s 

dalším pilířem š přes 55 do 75 cm

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

14 M 35711899R01
skříň plynoměrová kompaktní pilíř celoplastové 

provedení 
kus 5,000 12 064,00 60 320,00

PP skříň plynoměrová kompaktní pilíř celoplastové provedení 
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury 
Objekt:

S0900 - VRN

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.11.2024

IČ: 00259586
DIČ:

IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

IČ:
DIČ:

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH 233 640,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 233 640,00 21,00% 49 064,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 282 704,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487 Datum: 14.11.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Ota Vettermann

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 233 640,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 233 640,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 66 300,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 118 240,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 700,00

    VRN7 - Provozní vlivy 43 400,00

SO900 - VRN

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487 Datum: 14.11.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Ota Vettermann

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 233 640,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 233 640,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 66 300,00

1 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum soub 1,000 12 400,00 12 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP Inženýrsko-geologický průzkum

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011114000

VV
"návrh hutnících postupů bez použití vibrace - technoclogivký 

postup"1
1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub 1,000 18 900,00 18 900,00 CS ÚRS 2019 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub 7,000 5 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Geodetické práce po výstavbě

VV
"zaměření komunikace+veřejné osvětlení, kanalizace, 

vodovod, plynovod, data"6
6,000

VV
"geometrický plán na oddělení pozemků pozemná 

komunikace"1
1,000

VV Součet 7,000

D VRN3 Zařízení staveniště 118 240,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště měs 8,000 10 050,00 80 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zařízení staveniště

5 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště měs 8,000 230,00 1 840,00 CS ÚRS 2019 01

PP Energie pro zařízení staveniště

6 K 034103000 Oplocení staveniště
m/měs

íc
600,000 60,00 36 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Oplocení staveniště

VV "délka plotu*počet měsíců"(30+70)*6 600,000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 700,00

7 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby soub 1,000 5 700,00 5 700,00 CS ÚRS 2023 01

PP Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049303000

D VRN7 Provozní vlivy 43 400,00

8 K 070001000 Provozní vlivy soub 1,000 17 000,00 17 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Provozní vlivy

9 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy soub 1,000 5 400,00 5 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103001

10 K 072103011
Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. 

vedení
měs 8,000 1 500,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103011

11 K 075002000 Ochranná pásma soub 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Ochranná pásma

VV "vyznačení OP "1 1,000

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury

SO900 - VRN
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 14.11.2024

Kód Popis MJ Výměra

SO502 Splašková kanalizace a přípojky

sumobsSK objem obsypu splašková kanalizace m3 234,750

21047

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
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