#) Sokolov

objednatel:

se sidlem:
zastoupeny:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

SMLOUVA O DiLO

meésto Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Mgr. Petrem Kubisem, starostou
00 259 586

CZ 00259586

Komer¢ni banka, a.s.

521391/0100

na strané jedné jako objednatel (ddle také jen ,, objednatel )

a
zhotovitel:

se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

MESSOR s.t.0.

Jana Svermy 11, 432 01 Kadan
28738217

CZ28738217

Komer¢ni banka a.s.
107-7758660207/0100

na strané druhé jako zhotovitel (dale jen ,,zhotovitel ©)

(spolecné jako ,,smluvni strany*)

,,Stavebni upravy komunikace Dukelskd"
¢islo smlouvy u objednatele: SML/384./2025/0RM

uzavteli nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ptislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozd¢jSich predpist, (dale jen ,,obCansky zakonik®), tuto smlouvu o dilo
na zhotoveni projektové dokumentace a na obstarani souvisejicich vykont pro dilo s ndzvem:

»Stavebni ipravy komunikace Dukelska*

Clanek 1.
Uvodni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén k provedeni dila dle této smlouvy a dle zakona ¢. 283/2021 Sb. (dale jen

,,Stavebni zakon*).

IL.1.

Clanek II.
Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze pro stavbu s nazvem ,,Stavebni upravy komunikace Dukelska“, ktera ma

spocivat v provedeni opravy a upravy komunikace ulice Dukelska, ktera je soucasti pozemku p. ¢.
2169 v katastralnim uzemi a obci Sokolov (dale také jen ,,Stavba‘), na svlij naklad, vlastni nebezpeci
a odpovédnost vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci (dale také jen ,,projektova
dokumentace* nebo ,,dilo*), a objednatel se zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli
cenu dila sjednanou v této smlouve.

IL.2.

Uprava a oprava komunikace ulice Dukelska bude provedena véetné upravy Sitkového usporadani

stavajiciho uli¢niho prostoru, parkovani v misté komunikace a upravy sjezdd k nemovitostem. Dale
vcetné navrhu vetrejného osvétleni komunikace a parkovacich stani a feSeni navrhu nové destové
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IL.6.

IL7.
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kanalizace pro zajisténi odvadéni destovych vod. Kromé téchto Giprav bude pfi navrhu nutné fesit i
stavajici opérné zidky a podezdivky plotd v misté styku komunikace s hranou pozemkl soukromych
subjektti a dle nutnosti zpracovat navrh na jejich upravu nebo opravu. Rozsah a obsah dila a postup
jeho provedeni jsou stanoveny pfisluSnymi souvisejicimi pravnimi piedpisy, zejména vyhlaskou ¢.
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb; zakonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢&jsich
piedpist, technickymi normami, metodik upravujicich pifipravu staveb, spravnimi akty a touto
smlouvou.

Zhotovitel provede dilo dle této smlouvy tim, Zze fadné¢ a v€as vypracuje kompletni projektovou
dokumentaci a zajisti vykon inzenyrské cinnosti v souladu s veskerymi pokyny a podklady predanymi
mu objednatelem v rozsahu této smlouvy, obecné zivaznych pravnich piedpist, CSN, CN, EN
a ostatnich norem pro pfipravu a realizaci Stavby. Projektova dokumentace navrhne ekonomicky
nejvyhodnéjsi zptisob feseni Stavby umoznujici vydani kolaudacniho souhlasu dle zakona ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist.

Nedilnou soucasti zavazka zhotovitele dle této smlouvy je téz zajisténi vSech podkladd, prizkumi
a zkouSek potiebnych pro zpracovani projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro fadnou
a opravnénou realizaci stavby véetné zajisténi inzenyrské ¢innosti pfi obstarani stanovisek ucastnikti
fizeni ve véci povoleni pfedmétné stavby v tisténé i elektronické podobé.

Dilo je zhotovitel povinen dokoncit a pfedat objednateli v nize uvedeném poctu a forme:

a) koordinacni situace navrhu feseni — 1x v elektronické podobg;

b) projektova dokumentace pro dotéené organy a spravce siti technické infrastruktury — 1x
v elektronické podobg;

¢) kompletni projektova dokumentace pro stavebni povoleni, v€etné dokladové ¢asti — 2 pare v tisténé
podobé (pro potieby podani Zadosti o povoleni zaméru), 1x v elektronické podobg;

d) projektovd dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele véetné dokladové ¢asti - 5 pare
v tisténé podobe; 1x v elektronické podobé (pdf komplet a v dwg vykresova Cast);

e) soupis praci s vykazem vymér, a to jak ocenény, tak i slepy, a polozkovy rozpocet — 1x vSe v
elektronické podobé.

Veskera dokumentace, kterda ma byt odevzdana v elektronické podobég, bude objednateli piedana
na USB nosici ve formatech: *.pdf (textova i vykresova ¢ast), *.dwg (vykresova ¢ast), *.doc (textova
¢ast), *.xls (*.xlIsx) a *.xIm. Rozpocet, slepy rozpocet, vykaz vymeér, slepy vykaz vymér budou feSeny
vzdy jako jedna tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xIm s krycim listem a rekapitulaci. Buiiky "jednotkova cena"
ve slepém rozpoctu a slepém vykazu vymér budou aktivni s definovanymi vzorci a propojeny s krycim
listem a rekapitulaci. Cisla polozek nebudou duplicitni a budou se odkazovat na stejna ¢isla polozek
ve specifikacich materidlu. VSechny polozky musi byt jednoznacné lokalizovany po mistnostech.
Polozky musi mit jednozna¢ny popis s uréenim ucelu. Vymeéra ,.kpl*“ nebo ,,soubor* je piipustna jen v
projednanych a odiivodnénych piipadech. Polozkovy rozpocet bude zpracovan dle aktualniho ceniku
stavebnich praci vydaného spole¢nosti URS Praha a.s. v pfisluiné cenové urovni a jehoz soudésti
budou podrobné rozbory jednotlivych polozek, pisemna forma projektové dokumentace musi byt
shodna s digitalni formou. Digitalni format provadéci dokumentace pro zadani vefejné zakazky bude
piedan v jednotné formé a Gpraveé a v obecné pristupné verzi kazdého z pouzitych programd.

Zhotovitel je pfi provadéni dila vazan pokyny a ptikazy objednatele.

V pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen ptizvat objednatele ke konzultaci dle potieby ¢i zadosti
objednatele.

Projektova dokumentace bude obsahovat jednozna¢né stanoveni technického feSeni Stavby, ze kterého
bude zejména u neobvyklych konstrukei a detailli patrné rozmérové a tvarové feSeni navrzenych
konstrukci a zafizeni tak, aby na zakladé této projektové dokumentace mohl zhotovitel Stavby v ramci
pripravy realizace Stavby zajistit piipadné vypracovani dodavatelské dokumentace a nasledné provést
vlastni realizaci Stavby.
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Soucasti technického popisu feSeni uvedeného v projektové dokumentaci musi byt i jednoznacné
vymezeni mnozstvi, jakosti, technickych vlastnosti, parametri a druhu pozadovanych praci, dodavek,
¢innosti a sluzeb potrebnych k realizaci dila, a dale, je-li to mozné, i udaje o pozadavcich na technické
vlastnosti celé stavby, véetné uvedeni pozadavki na jakost.

Zhotovitel zodpovida za soulad projektové dokumentace pro provadéni stavby a projektové
dokumentace pro stavebni fizeni vCetné souladu se vSemi stanovisky ucastnikt fizeni ve véci povoleni
stavby a vydanych stavebnich povolenich. V pfipadé existence odchylek navrzeného feSeni,
obsazené¢ho v projektové dokumentaci pro provadéni stavby, oproti predchozim stupiitim projektové
dokumentace, zpracovatel vzdy uvede v projektové dokumentaci pro provadéni stavby seznam a
ptresnou specifikaci téchto odchylek a zpiisob povoleni téchto zmén piislusnym stavebnim uradem
oproti dosud vydanym rozhodnutim o povoleni stavby.

Polozky, které je také nutno =zapracovat polozkové do vykazi vymér a rozpoétu

(s ohledem na ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich

predpist):

- VytyCeni stavajicich inZenyrskych siti.

- Naklady na veskeré energie souvisejici s realizaci akce.

- Pojisténi stavby.

- Zabory cizich pozemku (vetejnych i soukromych).

- Poplatky za dopravu a uloZeni veskerych odpadt.

- Veskeré piedepsané zkousky

- Zpracovani dokumentace skute¢ného provadéni stavby.

- Zpracovani geometrického planu

- Uklid dokongené stavby a jejiho okoli.

- Opatteni k zajisténi bezpecnosti Gcastnikll realizace akce a vetejnosti (zejména zajisténi staveniste,
bezpecnostni tabulky).

Rozpocet stavby dle ¢l. II. odst. I1.4. pismene c¢) bude vypracovan v ¢lenéni do oddilii dle aktualniho
ceniku stavebnich praci vydaného spole¢nosti URS CZ a.s. Polozkové rozpoéty a souhrnné rozpoéty
budou expedovany ve formatu *.xls. Rozpocty a vykazy vymér budou zpracovany polozkové véetné
uvedeni prislusnych ciselnych kodt polozek s pouzitim detailnosti polozek dle katalogl popisii
stavebnich praci Clenénych do devitimistnych kodt, dale budou polozky Clenény po jednotlivych
mistnostech; zpracovani rozpoctové ¢asti bude provedeno oddélené pro prace investi¢ni a neinvesticni
povahy v souladu se znénim zdkona o danich z piijmi a dal$imi ptisluSnymi pravnimi predpisy.

Soucasti projektové dokumentace dle této smlouvy budou seznamy vSech ¢asti a ptiloh dokumentace
(dil¢i seznamy dokumentace, technické zpravy, vykresy) s uvedenim nazvl akci a archivnich ¢isel
dokumentujici jednozna¢né veskeré Casti této dokumentace. Kazda ¢ast dokumentace bude oznacena
svym archivnim ¢islem, ¢islem pare, datem expedice, a dale bude oznacena opravnénou osobou nebo
osobami v souladu s ustanovenim zakona ¢. 283/2021 Sb. v platném znéni a zakona ¢. 360/1992 Sb.
v platném znéni. Jednotlivé strany technickych zprav a pfiloh dokumentace budou Cislovany.

Veskera vykresovd dokumentace expedovand v elektronické verzi ve formatu *.dwg musi byt
pouzitelna pro dal$i praci v pfislusSném programovém vybaveni pro zpracovani dokumentace
skute¢ného vyhotoveni a pro dalsi vyuziti pii ptipravé vystavby, vlastni realizace a provozovani
stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpoveédnost. Veskeré projektové prace
musi vykonavat pracovnici majici ptislusSnou odbornou kvalifikaci. Projektova dokumentace bude
ve vSech dil¢ich ¢astech zpracovana opravnénou autorizovanou osobou dle zakona ¢. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povoladni autorizovanych inZenyrt
a technikli, ve znéni pozdéjSich predpist, a v souladu s obecné platnymi pravnimi piedpisy pro
predmét vetejné zakazky dle ¢l. I této smlouvy (zejména zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zékon,
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vyhlaska ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisit atd., v€etné provadécich vyhlasek, v§e ve znéni pozdéjsich).

Soucasti predmétu plnéni je dale vykon inzenyrské Cinnosti zahrnujici zajiSténi vSech potfebnych
studii, pruzkumti a zaméteni potfebnych ke zpracovani projektové dokumentace dle podminek této
smlouvy (jako napft.: polohopis a vySkopis , ovéfeni existence inzenyrskych siti u jejich spravca,
projednani predmétné projektové dokumentace s castniky pripadného stavebniho fizeni dle nabidky
zhotovitele, v¢. zajisténi kladnych stanovisek v§ech ucastnikli uizemniho a stavebniho fizeni, ucast pii
prislusnych fizenich a jednanich ve véci povoleni pfedmétné stavby.

Zhotovitel se zavazuje na zaklad¢ objednavky (a za odsouhlasenou uplatu) objednatele nad ramec této
smlouvy zhotovit nejpozdé€ji do 14 dni od objednani vicetisky kompletni dokumentace dle této
smlouvy.

Objednatel se zavazuje, Ze dokonfenou projektovou dokumentaci pievezme, zaplati
za jeji zhotoveni a za souvisejici vykony (inzenyrska Cinnost pro ziskani vyjadfeni dle ¢l. 11.15)
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spoluptisobeni.

Zhotovitel se =zavazuje na =zakladé objednavky objednatele vykonavat autorsky dozor
v pozadovaném/potfebném rozsahu za cenu max. 1500 K¢/hod. bez DPH, pii¢emz cestovné a hodiny
stravené na cest¢ jsou v rezii zhotovitele. Vykon autorského dozoru bude zahrnovat priméiené druhu
a podminkam stavby zejména tyto ¢innosti zhotovitele:

- Ucast na fizenich v pfipadech, kdy je nutné vysvétlit souvislosti s dokumentaci stavby;

- sledovani souladu vytyCovacich vykrest se situaci stavby;

- poskytovani vysvétleni potiebnych k dokumentaci stavby a/nebo k vypracovani dodavatelské
dokumentace;

- koordinace pii zpracovani realizaCnich projektli, pokud budou ve fazi realizace stavby
zpracovavany;

- posuzovani navrhii ucastnikll vystavby na odchylky a zmény proti pfislusné ¢asti dokumentace
stavby z pohledu dodrzeni technickoekonomickych parametri stavby, dodrzeni lhiit vystavby,
véetné poskytovani vyjadieni k pfipadnym pozadavkiim na vétsi mnozstvi vyrobki a vykont
oproti dokumentaci stavby;

- sledovani postupu vystavby z hlediska souladu s dokumentaci stavby a podminkami stavebniho
povoleni;

- operativni zpracovani dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim stavby
a dokumentaci stavby;

- priprava podkladii pro ptipadnd zménova fizeni, pokud se tykaji dokumentace;

- Ucast pri predani jednotlivych etap, ¢i ucelenych ¢asti stavby, dale kontrola ¢asti stavby nebo
inzenyrskych siti a objekti, které maji byt zakryty nebo se jinak stanou nepfistupnymi;

- Ucast pfi piedani stavby a kolaudaci;

- poskytovani béznych konzultaci Gi¢astnikiim vystavby, pokud jde o souvislosti dodavek a vystavby
s dokumentaci stavby;

- koordinace dokumentace, popt. dokumentti a navrhti na zatizeni stavenisté a na organizaci praci
na stavenisti v souvislosti s projektem organizace vystavby, ktery je sou¢asti dokumentace;

- odborna technicka pomoc pfi posuzovani vyuziti ptivodnich dild po jejich demontazi, zejména
ve vazbé na navrhy uvedené v projektové dokumentaci, dale pfi posuzovani kvality novych
a ptuvodnich casti stavby a posuzovani kvality provadénych praci.

Autorskym dozorem nejsou pripady, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstraituje v ramci
reklamacniho ftizeni prokazatelné¢ vady projektové dokumentace. V takovém piipadé provede
zhotovitel projektové dokumentace pottebné projekeni prace bezplatng z titulu odpovédnosti za vady
projekéniho feseni.

Soucasti zpracovani projektové dokumentace je i soucinnost zhotovitele s objednatelem pii vyb&ru
dodavatele Stavby v dobé od piedani projektové dokumentace pro provedeni Stavby a vypracovani
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podkladt pro vybér zhotovitele stavby do vybéru konkrétniho dodavatele, tj. do okamziku uzavieni
smlouvy o dilo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximalni souc¢innost
pfi vysvétlovani zadavaci dokumentace, a to vzdy do 2 pracovnich dnti ode dne, kdy mu bude ze strany
objednatele zadost o poskytnuti dodatecné informace dorucena. V piipad€ prodleni zhotovitele pii
vysvétlovani zadavaci dokumentace, mize byt na zhotovitele projektové dokumentace uplatnéna
smluvni pokuta.

Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci rozpoctu dle aktudlniho ceniku stavebnich praci vydaného
spoleénosti URS CZ a.s., pokud k tomu bude objednatelem vyzvan, a to do 10 pracovnich dnd ode
dne, kdy mu bude ze strany objednatele vyzva dorucena. Tuto ¢innost provede za uplatu na zakladé
objednavky.

Clanek III.
Zpusob vypracovani projektové dokumentace

Projektovd dokumentace bude vypracovana osobou (osobami) opravnénou ke zpracovani
podle stavebniho zikona, opatiena dolozkou stvrzujici toto opravnéni (podpis, autorizacni razitko),
pripadn¢ bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokazana jménem,
podpisem a otiskem razitka autorizované osoby, ktera kontrolu provedla. Projektova dokumentace
bude ve vSech dil¢ich ¢astech zpracovana opravnénou autorizovanou osobou dle zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolédni autorizovanych architektii a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a
technikd, ve znéni pozdéjsich predpist, a v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy pro piedmét
vetejné zakazky dle ¢l. II. této smlouvy (zejména stavebni zakon, vyhlaska ¢. 131/2024 Sb.

o dokumentaci staveb, zdkon €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, atd., vCetn¢ provadécich
vyhlasek, v§e ve znéni pozdé&jsich predpist).

Dokumentaci je zhotovitel povinen zpracovat a predat objednateli v poctu dle ¢l. I1.4.

Projektova dokumentace musi byt zpracovana tak, aby spliiovala pozadavky platnych CSN, EN
1 ostatnich norem a vSech platnych obecné zavaznych pravnich predpist. Zhotovitel se tak musi
pii zpracovani projektové dokumentace vzdy tidit pozadavky objednatele, ale také vSemi platnymi
predpisy pro navrhovani staveb, které jsou pfedmétem projektové dokumentace atd.

Zadavatel je povinen pfi plnéni z této smlouvy:

- dodrzovat lidska, socialni a pracovni prava osob, jez pouzije k plnéni dle této smlouvy, vyplyvajici
mu z obecné zavaznych pravnich predpist;

- dodrzovat veskeré povinnosti ohledné bezpecnosti prace a ochrany pfed vznikem nemoci z povolani,
vyplyvajici mu z obecné zavaznych pravnich predpisii;

- dodrzovat své povinnosti z hlediska zaméstnanosti a pravnich predpist tykajicich se zaméstnavani
cizincil, vyplyvajici mu z obecné zavaznych pravnich piedpist;

- pokud to bude mozné vyuzivat pfi provadéni dila praci osob znevyhodnénych na trhu prace nebo
dodavek socialnich podniki;

- pfi plnéni z této smlouvy neznevyhodinovat malé a sttedni podniky jako své poddodavatele a plnit
zavazky k nim tadné a vcas;

- pti plnéni z této smlouvy dodrzovat své povinnosti z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi, a to véetné
povinnosti pfi nakladanim s odpady, vyplyvajici mu z obecné zavaznych pravnich piedpist, a

- pokud je to mozné v ramci zadani vyuzivat postupli a dodavek Setrnych k Zivotnimu prostiedi.

Clanek IV.
Cena dila

Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu ¢l. II. této smlouvy je ujednana dohodou smluvnich
stran.
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Cena dila podle ¢l. II. této smlouvy je pevna a nepiekrocitelna a ¢ini: 349 500,00 K¢& (slovy: tii sta
Ctyticet devét tisic pét set korun ¢eskych) bez DPH.

Odmeéna za autorsky dozor nesmi piesahnout jednotkovou Castku dle odst. 11.18, pfed fakturaci je
zhotovitel povinen piedlozit objednateli podrobny soupis vykonaného autorského dozoru
k odsouhlaseni.

Zhotovitel k vySe uvedené cené ptipocte DPH dle platnych pravnich ptedpist ke dni zdanitelného
plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, ze dilo specifikované pfedanymi dokumenty je dostatecné piesné a urcité.
Pokud pfi zpracovani projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k zavéru, Ze jsou
nutné dalsi prace ke splnéni predmétu dila, které nemohly byt pfedvidany v ¢ase uzavieni smlouvy,
oznami potfebu téchto praci predem pisemné objednateli. Jakdkoli zména predmétu dila ¢i ceny dila
musi byt pfedmétem pisemného dodatku. V piipadé, ze budou bez pisemného dodatku provedeny
jakékoliv prace ¢i dodavky, povazuji se tyto prace ¢i dodavky za dar zhotovitele objednateli.

Clanek V.
Platebni podminky

Podkladem pro tihradu ceny dila bude daniovy doklad (déle jen ,,faktura®), vystaveny zhotovitelem
po predani dila bez vad a nedodé€lkli v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy a odsouhlaseni pfedané
projektové dokumentace zastupcem objednatele.

V.2. Zélohové platby se nesjednavaji. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila po jeho fadném provedenti,

V3.

V4.

V.s.

a to nasledovné:

- 70 % z ceny uvedené v ¢l. IV odst. IV.2. po ptedani projektové dokumentace dle ¢l. VI. odst. VIL.1
pismene c),

- 30 % z ceny uvedené v ¢l. IV odst. IV.2. po ptedani dila dle ¢l. V1. odst. V1.1 pism d).

Objednatel si vyhrazuje pravo nepievzit dilo ¢i jeho ¢ast, pokud vykazuji vady a nedodélky. Faktura
za pripadny autorsky dozor bude uhrazena po ptedani a pievzeti stavebniho dila.

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré ndklady zhotovitele, které pfi plnéni svého zavazku
dle této smlouvy vynalozi, véetné zapoCteni veskerych poplatkl, které v souvislosti se zajisténim
pfedmétu plnéni vynaloZi, a rezerv na uhradu neptedvidatelnych nakladt vyplyvajicich z rizik u akce
tohoto charakteru obvyklych, pokud neni smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel prohlasuje, ze
vsechny technické, financni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni
dila.

Danovy doklad bude obsahovat tyto nalezitosti:

- oznaceni danového dokladu a jeho cislo;

- nazev a sidlo objednatele a zhotovitele;

- predmét dila nebo jeho ¢asti a den, kdy bylo fadné dokonéeno a piedano objednateli;
- vyuctovanou castku;

- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

- den odeslani daniového dokladu a lhitu jeho splatnosti;

- oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt provedena platba;

- razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.

V pripad¢, Zze danovy doklad nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouve, je objednatel
opravnén vratit ji zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. V tomto pfipadé bézi nova lhita splatnosti
danového dokladu po doruceni opraveného ¢i doplnéného daniového dokladu objednateli. Splatnost
danového dokladu se stanovi na 21 dnil ode dne doruceni fadného danového dokladu objednateli.
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V.6.

V.7.

V.8.

V.o.

V.10.

V.11

V.12.

V.13.

VL1.
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Splatnost danového dokladu se stanovi na 21 dnii ode dne doruceni fadné¢ho daniového dokladu
objednateli.

V piipadé odstoupeni od smlouvy z diivodl na stran¢ objednatele bude zhotovitel prace rozpracované
ke dni zruSeni nebo odstoupeni od smlouvy fakturovat objednateli ve vysi vzajemné dohodnutého
rozsahu vykonanych praci ke dni zruseni nebo odstoupeni od této smlouvy, a to podilem z ujednané
ceny podle ¢l. IV. této smlouvy.

Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednano jinak a splatnost uvedena na danovém dokladu
bude odlisna od splatnosti sjednané dle pfedchoziho odstavce této smlouvy, ma se za to, zZe Castka
je splatna v pozd¢jsim z téchto dvou termini.

Dojde-li u zhotovitele ke zméné bankovniho spojeni, je povinen oznamit tuto skute¢nost objednateli
pisemné nejpozdéji do tfi dnid poté, co tato skutecnost nastala. Dojde-li k tomu, Ze v pribéhu této
ttidenni Ihity plnil objednatel zhotoviteli na nespravné bankovni spojeni, pfi¢emz nemél védomost
o zméné tohoto bankovniho spojeni, neni ode dne takového plnéni v prodleni. Danové doklady budou
odesilany doporucen¢ drzitelem postovni licence. Dnem zaplaceni fakturované Castky se rozumi
odepsani této ¢astky z uctu objednatele.

Dostane-li se objednatel do prodleni s thradou vyuctované Castky, je zhotovitel opravnén kromé
dluzné ¢astky pozadovat po objednateli trok z prodleni ve vysi stanovené obecné zavaznym pravnim
predpisem.

Zhotovitel nema pravo na zalohy nad ramec plateb a terminti uvedenych vyse v tomto ¢lanku.

Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipad¢, ze v dobé pied splatnosti zadrzného bude podan insolvenéni
navrh tykajici se zhotovitele, nebo kdy z jakychkoli divodi zhotovitel nebude moci dostat svym
zavazklim vyplyvajicim z poskytnuté zaruky za jakost nebo pro ptipad, kdy jeho zavazky vyplyvajici
z poskytnuté zaruky za jakost zaniknou jinak nez splnénim, pravo zhotovitele na thradu zadrzného
nevznikne a v ptipadé, Ze jiz vzniklo, pak pravo zhotovitele na uhradu zadrzného zanika. Smluvni
strany se dale dohodly, ze céastka odpovidajici vysi zadrzného v ptipadé podle pfedchozi véty
ptedstavuje slevu z ceny dila, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci zaru¢nich
zavazkl a zaruéni doba konci, neni-li dale stanoveno jinak. Podani insolvencniho navrhu, ktery se tyka
zhotovitele, jenz poskytl finan¢ni zaruku na zavazky z odpovédnosti za vady, nema vliv na béh zaru¢ni
doby.

Ustanoveni pfedchoziho odstavce neplati, jestlize soud insolvenéni navrh pravomocné zamitne
z jiného diivodu nez pro nedostatek majetku nebo fizeni o navrhu skon¢i, aniz by o ném soud vécné
rozhodl, anebo jestlize soud rozhodne o jiném zptisobu feseni ipadku nez prohlaseni konkursu a tento
zpiisob feseni upadku nebude do skonceni insolvencniho fizeni zménén v konkurs. Ustanoveni
predchoziho odstavce dale neplati ani v pfipadg€, Ze pted prohlasenim konkursu pravo zhotovitele na
uhradu zadrzného zaniklo zapocCtenim se vzajemnymi penézitymi pohleddvkami objednatele.

Clinek VI.
Doba zhotoveni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo v rozsahu podle ¢l. II. dokonci a pieda objednateli v téchto terminech:

a) Nejpozdéji do 40 kalendainich dni od G¢innosti smlouvy dokonci a pieda zhotovitel objednateli
koordinaéni situaci navrhu feseni v poétu a formé dle ¢l. I1. odst. I1.4. pismene a) smlouvy.

b) Nejpozdéji do 90 kalendainich dni od schvéleni koordinac¢ni situace navrhu feseni objednatelem
dokonc¢i a preda zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci pro dotcené organy v poctu a
formé dle ¢l. I1. odst. I1.4. pismene b) smlouvy.

¢) Nejpozdeji do 30 kalendainich dni od schvaleni projektové dokumentace dotCenymi organy
dokon¢i a spravci siti technické infrastruktury predd zhotovitel objednateli projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni v poctu a form¢ dle ¢l. II. odst. I1.4. pismene ¢) smlouvy,
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VI.2.

VIL3.

VI4.

VLS.

VILI.

VIL.2.

VIL3.

VIL4.

VILS.

VIL6.
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véetn¢ dokladd inzenyrské Cinnosti a nasledné preda zhotovitel objednateli potvrzeni o podani
zadosti o povoleni stavby na stavebni ufad s potvrzenym datem podani.

d) Nejpozdéji do 30 kalendainich dni od vydani stavebniho povoleni dokonéi a ptreda zhotovitel
objednateli stavebni povoleni, které nabylo pravni moci, s projektovou dokumentaci pro provedeni
stavby a vybér zhotovitele stavby, soupis praci s vykazem vymér a poloZzkovym rozpocétem dle ¢l.
II. odst. I1.4. pismene d) a ¢) smlouvy.

K pfevzeti dila je zhotovitel povinen objednatele pisemné vyzvat veetné navrhu terminu. Objednatel
je povinen se k navrhu terminu pisemné vyjadfit.

Dodrzeni terminu plnéni je zavislé od fadného a v€asného spoluptisobeni objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit provadéni dila celkové nebo jen casteCn€, pokud zjisti,
ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se smlouvou ¢i pokyny objednatele.

Zéavazek zhotovitele podle této smlouvy je splnén fadnym dokoncéenim dila bez vad a nedod€lki a jeho
predanim objednateli. Pfedanim dila se rozumi jeji osobni odevzdani objednateli bez vad a nedodelkil
s potvrzenim o pievzeti v sidle objednatele.

Clanek VII.
Odpovédnost za vady zhotoveného dila, zaruky, odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovidd za to, Ze predmét této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy tak,
Ze jej objednatel bude moci pouZit pro pfipravu a provadéni Stavby. Zhotovitel odpovida za vady dila
vzniklé i po pfedani dila objednateli, jestlize byly zplsobeny porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel odpovida za vady projektové dokumentace, které maji vliv na kvalitu Stavby, na uplnost
a soulad specifikace vSech praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb spojenych s realizaci Stavby ve vSech
¢astech dokumentace (vykresova, technicka a rozpoctova ¢ast vetné soupisu praci s vykazy vymeér),
za jednoznacnost, efektivnost, funkcnost a realnost navrzeného technického feseni a jeho soulad
s podminkami této smlouvy, pokyny a podklady pfedanymi zhotoviteli objednatelem, obecné
zédvaznymi pravnimi predpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro piipravu a realizaci predmétné
stavby. V ramci odpovédnosti zhotovitele za spravnost a uplnost projektové dokumentace § 159
stavebniho zakona, odpovida zhotovitel po celou dobu Zivotnosti projektované stavby za jakoukoliv
ujmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprdvnym vykonem autorského dozoru, nebo
jakoukoliv ¢innosti vykonavanou na zakladé smlouvy. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo pIn¢ vyhovi
podminkam stanovenym platnymi pravnimi piedpisy a podminkam dohodnutym v smlouvé.

Zhotovitel neodpovidd za vady, které byly zplisobeny pouzitim podkladl pirevzatych
od objednatele a zhotovitel ani pfi vynaloZeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pripadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

Zaruéni doba dila zaCina plynout ode dne pievzeti projektové dokumentace objednateli
a trva po celou dobu dle ¢l. VIL2.

Zhotovitel nese trvale odpovédnost za prokazané zavady v projektové dokumentaci a je povinen je
odstranit na své naklady bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 15 dnti po obdrzeni pisemné reklamace
dorucené objednatelem. Za tcelem napravy vady (vad) dila poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu
svych moznosti veSkerou potfebnou soucinnost.

Neodstrani-li zhotovitel do 15 dnti poté, co byl o vad¢ dila objednatelem vyrozumén, vady (vadu) dila,
které maji nebo mohly by mit za nésledek preruSeni nebo zastaveni slou¢eného tizemniho a stavebniho
fizeni ve veéci nebo preruseni nebo zastaveni realizace stavby, mize objednatel s okamzZitou platnosti
vady dila na naklady zhotovitele odstranit.
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Zhotovitel odpovida za vady a Skody v pribéchu realizace Stavby podle predmétu dila dle smlouvy,
které prokazatelné vznikly porusenim jeho povinnosti pfi zpracovani predmétu dila podle smlouvy,
a to naptiklad nedodrzenim pravnich, technickych, hygienickych, bezpe¢nostnich, pozarnich a jinych
ptredpisti, nebo chybami a nekompletnosti projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit
objednateli naklady na odstranéni téchto zavad a vzniklych skod.

VIL8. Zhotovitel nenese zodpovédnost za zavady a Skody, pokud prokaze, ze vady byly zpisobeny

VILI.

VIL10.

VIIL.1.

VIIL.2.

VIIL.3.

VIII.4.

VIILS.

VIIIL.6.

neodbornymi svévolnymi zasahy objednatele nebo tieti osoby na stran¢ objednatele.

Zhotovitel se zavazuje uzavtit pojistnou smlouvu pro piipad pojistné udalosti souvisejici s provadénim
dila, a to zejména a minimalné¢ v rozsahu: pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené Cinnosti
zhotovitele pii provadéni dila (tzv. profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu zakona ¢.
360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnéni minimalné 1.000.000,00 K¢ (slovy: jeden milion K¢).
Pojisténi se soucasné musi vztahovat na ptipady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové
dokumentaci, ktera z tohoto ditvodu nebude odpovidat pozadavkiim smlouvy, a to na limit pojistného
plnéni minimaln¢ 1.000.000,00 K¢ (slovy: jeden milion K¢).

Zhotovitel pfedlozi a pfeda objednateli kopie platnych a t€innych pojistnych smluv dle tohoto ¢lanku
této smlouvy nejpozdeji do ¢trnacti kalendainich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dale
zavazuje fadn¢ a vcas plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci po celou dobu
trvani této smlouvy. V pfipadé zaniku pojistné smlouvy dle tohoto clanku této smlouvy uzavie
zhotovitel nejpozdéji do 7 kalendafnich dni pojistnou smlouvu alesponl ve stejném rozsahu a tuto
predlozi v kopii zhotoviteli nejpozdéji do 3 kalendainich dni ode dne jejiho uzavieni. Zhotovitel se
zavazuje pokracovat v pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) dle vyse uvedeného rozsahu
také minimalné 3 roky po ukonceni zakéazky. V ptipad¢ zmény pojistitele je zhotovitel povinen sjednat
retroaktivni pojistné kryti s datem ucinnosti shodnym s podpisem této smlouvy.

Clanek VIII.
Podminky a zpiisob provedeni dila

Objednatel se zavazuje, Ze po dobu zpracovani projektové dokumentace poskytne zhotoviteli
v nevyhnutelném rozsahu pottebné spoluplisobeni spocivajici zejména v piedani dopliujicich
podkladt vyzadanych zhotovitelem, véetn€ vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu
plnéni této smlouvy. Toto spoluplisobeni poskytne objednatel nejpozdéji do 15 dnli od vyzadani
zhotovitelem.

Objednatel se zavazuje, Ze do 15 dnli po obdrzeni kazdého (i zhotovitelem nevyzadaného, avsak pro
provadéni dila vyznamného) stanoviska a rozhodnuti pteda takové rozhodnuti ¢i stanovisko
zhotoviteli. Stejnou povinnost ma zhotovitel vii¢i objednateli. Objednatel odpovida za to, ze predané
podklady a doklady jsou bez pravnich vad.

Spoluptisobeni objednatele je podstatnou povinnosti, od jejihoz splnéni zavisi véasné a fadné splnéni
zavazki zhotovitele.

Pokud by splnéni pozadavkii zhotovitele vyzadovalo del§i Cas pii vynalozeni zna¢ného tsili
objednatele, sjednaji objednatel a zhotovitel zvlastni lhitu, o kterou se prodlouzi i ¢as plnéni.

Zhotovitel je povinen v prubehu provadéni predmétu dila dle ¢l. II. a III. této smlouvy
zajistit konzultace rozpracovaného dila dle ¢l. I1.6. s opravnénymi osobami uvedenymi v odst. XIII.3.
smlouvy, z nichz bude pofizen oboustranné odsouhlaseny zapis, ktery bude zdvaznym podkladem pro
zhotoveni dila.

Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli prohlidku pozemku, na némz ma byt stavba umisténa,
a provedeni potfebnych doplnujicich prazkumt, zkousek, sond a kontrol.
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Zhotovitel je povinen bez zbytetného odkladu upozornit objednatele na skryté piekazky
a na nevhodnost jeho ptipadnych pokynti.

Zhotovitel je povinen zhotovit dilo sam, zhotovenim ¢asti dila pak miZze zhotovitel povétit treti osobu,
je-li k tomu tfeti osoba opravnéna. V piipad¢ zhotoveni dila tieti osobou nese zhotovitel odpovédnost,
jako by dilo zhotovil sam. Zhotovitel odpovida objednateli za veskeré skody, které mu svou ¢innosti
zpusobil sam, nebo prostfednictvim tietich osob, kterych ke své Cinnosti pouzil.

VIIL9. Dilo dle ¢l. II. této smlouvy je splnéno fadnym vypracovanim a odevzdanim projektové dokumentace

IX.1.

IX.2.

IX.3.

IX.4.

IX.5.

X.1.

objednateli a vydanim vSech ptislusnych rozhodnuti s povoleni potfebnych pro realizaci dila.

Clanek IX.
Sankce

V pripad¢ prodleni zhotovitele s provedenim dila ¢i jeho ¢asti nebo s odstranénim vady dila ¢i jeho
¢asti v terminu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500 K¢ za kazdy i1 zapocaty den prodleni. Nebude-li k okamziku prodleni zhotovitele s odstranénim
vad dila uhrazena cena dila ¢i jeji ¢ast, je objednatel opravnén bez dalSiho provést jednostranny zapocet
smluvni pokuty na neuhrazenou cenu dila, k ¢emuz dava zhotovitel timto sviij souhlas.

V ptipadé¢ poruseni jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této Smlouveé, nez povinnosti podle
ptedchoziho odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za
kazdy den prodleni s napravou pfes vyzvu ¢i upozornéni objednatele o vice nez 3 dny po obdrzeni
takovéto vyzvy. Véta druhd pedchoziho odstavce plati obdobné.

Povinnosti zhotovitele je dodrzeni souladu mezi DPS, rozpoctem a vykazem vymér. Kazdy rozpor
zjistény pii realizaci stavby, ktery si vyzada zvySeni naklada stavby od 50.000,- K¢ bez DPH, mtze
objednatel uctovat smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢ + 1 % z ¢astky bez DPH, o kterou byly naklady
zvyseny.

Naroky stran z odpovédnosti za Skodu ani pravo na odstoupeni od smlouvy nejsou ujednanimi
o smluvnich pokutach dotceny.

Zhotovitel povazuje smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku za pfimétené a vzdava se prava domahat
se u soudu jejich snizeni.

Clanek X.
Zména zavazku

Zadavatel si vyhrazuje zménu zavazku (obdobné jak je uvedeno v ust. § 100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016
Sb.), kterd bude spocivat ve zméné terminti uvedenych v ¢lanku VI. odst. VI.1. za nésledujicich
podminek:

1. Pokud dojde k prodleni terminu odevzdani dila nebo jeho dil¢i ¢asti z diivodu prodleni tietich
stran, a to v poskytnuti vyjadfeni nebo stanoviska:
- vlastnikd nebo spravct siti;
- vlastnikd dot¢enych pozemki;
- dotéenych organt;
- ucastnika stavebniho fizeni.
2. Pokud se jedna o prodleni, které bude zptisobené na stran¢ objednatele.
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Kazdy takovy pfipad musi byt zhotovitelem prokazateln¢ dolozen tak, aby bylo zfejmé, Zze
k prodlouzeni terminu nedosSlo jeho ne€innosti nebo pochybenim. Tyto zmény nebudou ménit
celkovou povahu vefejné zakazky.

Clanek XI.
Licen¢ni ujednani

Bude-li vysledkem plnéni dilo, které je pfedmétem autorskych prav, poskytuje zhotovitel jako autor
anebo jako osoba vykonavajici majetkova prava k dilu objednateli dnem pfedani dila ¢i jeho Casti
neodvolatelnou, vyhradni a teritoridlné a ¢asové neomezenou licenci k uziti dila vS§emi znamymi
zpusoby uziti v neomezeném rozsahu.

Zhotovitelova osobnostni prava k dilu zlistavaji nedotcena. Zhotovitel udéluje objednateli svoleni dilo
zvefejnit, upravit, menit, spojovat s jinymi dily a zafazovat je do dél soubornych, to vSe takovym
zplisobem, ktery nesnizi hodnotu dila. Bude-li vysledkem zaméstnanecké ¢i kolektivni dilo, které je
predmétem autorskych prav, pak zhotovitel prohlaSuje, ze autor svolil i ke zvefejnéni, Gpravam,
zpracovani véetné prekladu, spojeni s jinym dilem, zafazeni do dila souborného, jakoz i k tomu, aby
uvadél zaméstnanecké dilo na vefejnost pod svym jménem. Zhotovitel prohlasuje, Ze vS§em autordm
poskytl dostatecnou pfiméfenou odmeénu a ze vSechny zdvazky zhotovitele vii¢i autorovi jsou
vyporadany. O ptipadnych upravach, zméndch, zapracovani dila nebo jeho ¢asti do dalSich stupid
projektové dokumentace nemusi objednatel zhotovitele informovat.

V ptipad€ zhotoveni ¢asti autorského dila téeti osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele
licenci ke v§em autorskym diltim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje
objednateli licenci dle smlouvy.

Objednatel je opravnén poskytovat prava ziskana touto smlouvou (udélovat sublicence) zcela nebo
zCasti tfetim osobam, a to i opakované, pfiCemz zhotovitel s timto vyslovné predem souhlasi.
Opréavnéni vykonu téchto prav plati pro tfeti osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.

Vyse odmény za poskytnuti licence je jiz zahrnuta v cené dila a jeji thradou je Gplata za licenci udélené
podle tohoto ¢lanku smlouvy zcela vypofadana. Zhotoviteli nepfislusi zadna dalsi odména
v souvislosti s poskytnutim licence/podlicence ¢i uzitim dila.

Licenci neni objednatel povinen vyuzit.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je pln€ opravnén disponovat pravy k dusevnimu vlastnictvi véetné
vyse uvedenych autorskych prév, a zavazuje se zajistit fadné a nerusené uzivani dila objednatelem,
vcetné piipadného zajisténi dalsich souhlasii a licenci od autord dé€l v souladu s autorskym zakonem,
popt. od nositelll jinych prav dusevniho vlastnictvi v souladu s pravnimi predpisy. Zhotovitel se
zavazuje, Ze objednateli uhradi veskeré naklady, vydaje, Skody a majetkovou i nemajetkovou jmu,
které objednateli vzniknou v disledku toho, ze objednatel nemohl dilo uzivat fadné€ a neruseng.

Originaly plant, nacrtt, vykresd, grafickych zobrazeni a textovych uréeni (specifikaci) zustavaji
ve vlastnictvi zhotovitele, at’ jsou stavby, pro které byly pfipraveny, provedeny ¢i nikoli. Objednateli
nalezi fadné autorizované kopie dokumentace vcetné reprodukovatelnych kopii plant, nacrtt, vykresa,
grafickych zobrazeni a textovych uréeni (specifikaci) pro informaci a jako navod k vlastnimu uzivani
dila.

Zhotovitel nesmi pouzit vystupy dle smlouvy pro potieby zadné tieti osoby a ani pro vlastni podnikani
(s vyjimkou vlastni propagace, pfi niz bude nicméné chréanit zajmy objednatele).
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Clanek XIT.
QOdstoupeni od smlouvy

Smluvni strany sc¢ dohodly, Z¢ mohou od této smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to stanovi zdkon,
jinak v pfipadé podstatného poruscni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno
pisemnou formou a je uéinné okamZikem jeho dorugeni druhé smluvni stran&. Odstoupenim od
smlouvy se tato smlouva rusi.

Objednatel Je opravnén s okamzitou platnosti odstoupit od smlouvy zeimeéna tehdy, pokud bude
zhotovitel v prodleni s pfeddnim dila nebo jeho dil€ich €asti z divodi na strané zhotovitele. o vice nez
30 dnd a dilc také, jestliZze zhotovitel provadi dilo nckvalimg, s hrubymi chybami, v rozporu sc
zadanim objednatele, dale v rozporu s normami a provadécimi vyhlaskami nebo pokud proti
zhotoviteli bude zahdjeno insolvenéni fizeni a insolvenéni navrh nebude v zdkonné Thiit& odmitnut pro
zjevnou bezdivodnost nebo insolvenéni navrh prodivajiciho bude zamitnut proto, Ze majetek
zhotovitele nepostacéuje ani k Uhradé ndkladi insolvenéniho Fizeni, anebo zhotovitel vstoupi do
likvidace. Zhotovitel v tomto piipad€ nema narok na Ghradu ceny dila ani diléi &dsd dila, kreré nebyly
predany v souladu s odst. VI.1. této smlouvy, a to ani za jejich rozpracované &asti.

Smluvni strana miZe od této smlouvy déle odstoupit v ptipadé nepodstatného porudeni povinnosti
druhou stranou, pokud porudyjici smluvni strana byla na takové porudeni povinnosti pisemné
upozomena a byl ji poskytnut pfiméfeny ndhradni termin ¢i lhita ke splnéni porusené smluvni
povinnosti, aviak k tomuto splnéni nedoslo ani v nihradnim terminu nebo lhice,

Qdstoupi-li objednatel od smlouvy v disledku podstatného porudeni smlouvy zhotovitelem nebo
postupem podle odst. XI1.2 nebo odst. XI1.3, je oprdvnén zadat provedeni zbyvajicich dosud
nedokondenych anebo nekvalimé provedenych praci tieti osobs. Pokud ndklady nutné k dokonéend
projektové dokumentace tieti osobou piesahwji dohodnutou smluvni cenu, uhradi rozdil zhotovitel.
Objednateli rovnéz vnika ndrok na nahradu vicendkladd a ztrar vzniklych prodlouZenim terminu
dokonceni piedmétu dila.

Zhotovitel je oprivnén s okamZitou plamosti odstoupit od smlouvy, pokud bude objednatel
v prodleni s placenim fakour za dilo podle odst. V.6, této smlouvy o vice neZ 30 dmi.

Krerdkoli ze stran je oprivnéna s okamZitou plamosti odstoupit od smlouvy, polud

se druhé strana prokazatelné stala neschopnou plnit své zdvazky.

Clanek XIIL.
Ostatni ujednani

XTI 1. Mistem piedédvéni a piebirini dokumenti souvisgjicich s predmétem dila je sidlo objednatele, kterym

XIIL.2. Opravnénymi osobami zhotovitele pro jednani podle této smlouvy jsou ve vécech:
2) smluvaich: Ing Ota Vettermann, cvai: I
b) technickych: Ing. Ota Vettermann, email: _

X113,

se rozumi budova Mé&stského titadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

Opravn&nymi osobami zhotovitele pro jednani podle této smlouvy jsou ve vécech:

a) smluvnich: Ing. Katefina Klepackova, vedouci odboru rozvoje mésta Méstského Gradu Sokolov

b) technickych: Ing. Lubos Pravec, stavebai technik Méstského aradu Sokolov
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Clanek XIV.
Zavéreénd ujednani
Ve vécech touto smlouvou vyslovnéd neupravenych se vztahy smluvnich stran fidi pfislusnymi

ustanovenimi oblanského zikoniku,

M2&nit nebo doplfiovat text této smlouvy lze jen formou pisemnych dodatki, které budou platné jen
v piipadé, budou-li fadn€ potvrzeny a podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

. K platnosti dodatki této smlouvy sc vyZadujc dohoda o cclém jejim obsahu.

. Tato smlouva je podepsana opravnénymi zastupci smluvnich stran vliastnorugné v listinné podobé nebo
elektronicky. Je-li smlouva podepsana vlastnoruéng, je vyhotovena ve 2 stgynopisech s platnosti
originalu, z nichZ 1 stejnopisy si ponechd objednatel a 1 stejnopis obdrzi zhotovitel. Je-li smlouva
podepsana  elekwronicky, pak je podepsina v 1 origindle elekwonicky pomoci uzndvanych
elektronickych podpist osob opravaénych jednat za smluvni strany,

Tato smlouva nabyvad platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a (€innosti
zvefejnénim prostiednictvim registru smluv podle nasledujiciho odstavee.

. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel v souladu se zikonem &, 340/2015 Sb.. zékon o zvlastnich
podminkach Géinnosti nékterych smluv, uverejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve zn&ni pozdg&jsich piedpisl, zvefejni tuto smlouvu o dilo v registru smluv,

. Obg swrany se s obsahem smlouvy seznamily a prohlasuji, Ze tato pln€ vyjadiuje jejich jasnou
a svobodnou villi. coZ zde potvrzuji svymi podpisy.

Nedilnou soudasti této smlouvy je zakres zijmového izemi.

kolove V Kadani

In g . Ota Digitaing podepsal

Mg r- Petr KU bi S Vette rma m;gt;am

Digitalni podpis: Datum 2025.06.30
01.07.2025 08:23 nn 08:44 21 +02'00
za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Petr Kubis Ing. Ota Vettermann
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