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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby : Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard, k.ú. Sokolov 
 
Místo stavby : k.ú. Sokolov 
 
Obec  : město Sokolov  
 
Stavební úřad : MÚ Sokolov 
 
Stavebník   : Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov, IČ 00259586 
 
Projektant  : Ing. Petr Ontko, Závodu míru 1861, 356 01 Sokolov, IČ 64371930,  
 ČKAIT 0300965 
 
 

2. ÚDAJE O VSTUPNÍCH PODKLADECH 
 
Při návrhu změny využití jsme vycházeli z těchto podkladů: 

• digitální technické mapy města, 
• zaměření výškopisu a polohopisu (Ing. Jiří Pánek 04/2015), 
• dendrologického průzkumu (Ing. Milena Nováková Ph.D., 07/2015), 
• Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v operačním programu životní prostředí pro 

období 2014 ÷ 2020 ze dne 19.6.2015, 
• dokumentace k rozhodnutí o změně využití území (Ing. Petr Ontko, 08/2015). 

 
Dále jsme vycházeli ze zákonných a technických předpisů: 

• stavební zákon č. 183/2006 Sb., 
• zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
• zákona č.114/1992 Sb. o ochraně krajiny a přírody, 
• zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zákona č.13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích, 
• vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
• vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci, 
• a z dalších platných právních a technických předpisů.  

 
 

3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
 

3.1. ROZSAH ÚZEMÍ  
 
Stavbou dotčené území se nachází v katastrálním území Sokolov, ve správním území města 
Sokolov v Karlovarském kraji.  
 
Celková výměra řešeného území činí 25450 m2. Dílčí členění viz kap. B.1.1. 
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3.2. ÚDAJE O ZVLÁŠTNÍ OCHRANĚ ÚZEMÍ  
 
Řešené území není předmětem ochrany z hlediska památkové péče, ZCHÚ a není zde 
vymezeno záplavové území.  
 
 

3.3. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ-PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
 
Změna využití území je v souladu s platnou ÚPD města Sokolova. Plocha je určena pro 
občanské vybavení - plocha OZ3  s přípustným využitím mimo jiné pro zeleň, komunikace pěší 
apod. Stavba byla povolena územním rozhodnutím č.j. 83177/2015/OSUP/JADU ze dne 
8.11.2015.  

 
 

3.4. OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU  
 
Technické řešení změny využití území je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na výstavbu. Změna využití území nevyžaduje výjimku ani úlevová řešení.  
 
 

3.5. SEZNAM PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 
 
Změna využití území neklade požadavky na související a podmiňující investice. 
 
 

3.6. SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ 
 
Dotčené a sousední pozemky viz tabulka č.1.  
 
Tab. 1 - Informace o pozemcích 
Pozemek 

p.č. 
Vlastník Druh pozemku Výměra 

pozemku 
Poznámka 

2012/1 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov ostatní plocha - jiná plocha 23252 dotčený pozemek 
2010 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov ostatní plocha - neplodná 1677 dotčený pozemek 
2009/1 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov ostatní plocha - neplodná 1209 dotčený pozemek 
2008/8 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré 

náměstí 69, 35601 Sokolov  
ostatní plocha - jiná plocha 1898 dotčený pozemek 

2008/10 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov ostatní plocha - jiná plocha 211 dotčený pozemek 
2011 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov zastavěná plocha 62 dotčený pozemek 
2066 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov ostatní plocha - neplodná 447 dotčený pozemek 
2071 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov ostatní plocha - hřbitov 36975 dotčený pozemek 
2007/1 Hernady Robert Ing., Pavrovského 2445/2, Stodůlky, 

15500 Praha 5 
Hernady Michaela Ing., Na Panském 1099/37, 25219 
Rudná 

zastavěná plocha 837 sousední pozemek 

2008/1 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré 
náměstí 69, 35601 Sokolov  

ostatní plocha - jiná plocha 1141 sousední pozemek 

2008/3 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré 
náměstí 69, 35601 Sokolov  

ostatní plocha - ost. 
komunikace 

384 sousední pozemek 

2008/6 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré 
náměstí 69, 35601 Sokolov  

ostatní plocha - ost. 
komunikace 

112 m2 sousední pozemek 
- skládka dřeva 

2009/4 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
  

ostatní plocha - ost. 
komunikace 

288 m2 sousední pozemek 
- skládka dřeva 

2012/4 Základní Organizace Odborového Svaz Echo Při 
Hexion A.S., Tovární 2093, 35601 Sokolov  

ostatní plocha - jiná plocha 1636 sousední pozemek 

2012/8 Hernady Robert Ing., Pavrovského 2445/2, Stodůlky, 
15500 Praha 5 
Hernady Michaela Ing., Na Panském 1099/37, 25219 
Rudná 
 

ostatní plocha - ost. 
komunikace 

33 m2 sousední pozemek 
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Pozemek 
p.č. 

Vlastník Druh pozemku Výměra 
pozemku 

Poznámka 

2012/9 Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 
Karlovy Vary 

ostatní plocha - jiná plocha 4297 sousední pozemek 

2012/10 Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 
Karlovy Vary 

ostatní plocha - jiná plocha 39 sousední pozemek 

2020 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
  

ostatní plocha - ost. 
komunikace 

9348 sousední pozemek 

2068/1 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov ostatní plocha - jiná plocha 1564 sousední pozemek 
2069 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov trvalý travní porost 6330 sousední pozemek 
3183/1 Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 

Karlovy Vary 
ostatní plocha - jiná plocha 3598 sousední pozemek 

- skládka dřeva 

 
 

4. ÚDAJE O STAVBĚ 
 
DRUH STAVBY 
 
Navrhovaný záměr představuje změny v území ve smyslu § 2 odst. 1, písm. a) stavebního 
zákona č.183/2006 Sb.. Jednotlivé inženýrské objekty záměru jsou z hlediska druhy stavby 
charakterizovány takto: 

• objekt IO 01 - Příprava území nepředstavuje stavbu ve smyslu stavebního zákona, 
půjde o odstraňování dřevin rostoucích mimo pozemky plnících funkci lesa.  

• objekt IO 02 - Hrubé terénní úpravy představuje terénní úpravy podle § 104, odst. 1, 
písm. i)  stavebního zákona č. 183/2006 Sb.. 

• objekt IO 03 - Úprava pěšin představuje terénní úpravy podle § 104, odst. 1, písm. i)  
stavebního zákona.  

• objekt IO 04 - Výsadby a ošetření dřevin nepředstavuje stavbu ve smyslu stavebního 
zákona, půjde o výsadby dřevin, založení trávníku a ošetření vybraných dřevin.  

 
ÚČEL STAVBY 
 
Základním účelem stavby je posílit: 

• biodiverzitu sídelní krajiny centrální části města, 
• ekologickou stabilitu porostu v minulosti postiženého naprostou absencí údržby,  
• obnovu funkčních ploch sídelní zeleně, zlepšujících kvalitu života obyvatel, 
• stávající zelený prstenec okolo města, 
• celkovou hodnotu urbanizované kulturní krajiny zájmového území. 

 
KAPACITA STAVBY 
 
Celková výměra řešeného území a kapacity ostatních objektů jsou uvedeny v tabulce č. 2.  
 
Tab. 2 - Kapacita změny využití území 
Objekt Kapacita 
Celková výměra řešeného území 25450 m2 
Celková výměra změny využití území - objekty IO 02 a IO 03  4370 m2 
IO 01 - Příprava území plošné kácení dřevin - 221 ks  

probírky porostů - 475 ks  
odstranění náletů - 5440 m2  

IO 02 – HTÚ výměra - 2180 m2 

odkopávky a násypy - 420 m3 
IO 03 - Úprava pěšin pěšina A - 230 m 

pěšina B - 244 m  
odpočinková plochy - 62 m2 

IO 04 - Výsadby a ošetření dřevin  výsadby stromů - 198 ks 
výsadby keřů - 1005 ks  
založení trávníku - 7550 m2  
obnova trávníku - 700 m2 
ošetření dřevin - 39 ks 
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NÁKLADY STAVBY 
 
3700 tis. Kč 
 
 

5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY  
 
Stavba bude členěna na samostatné inženýrské objekty: 

• IO 01 - Příprava území 
• IO 02 - Hrubé terénní úpravy 
• IO 03 - Úprava pěšin 
• IO 04 - Ošetření dřevin a výsadby  
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
 

1.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
 

1.1.1. VŠEOBECNÝ POPIS ÚZEMÍ 
 

Širší zájmové území formálně označované jako Městská hora (historicky Haarberg) se nachází 
v intravilánu města a z východní strany navazuje na rozšířené městské centrum. Území vytváří 
přirozenou spojnici mezi centrem města a sídlištní zástavbou Michal.   
 
Vlastní řešené území představuje severní svah Městské hory. Západní okraj řešeného území je 
dán areálem nemocnice, východní okraj navazuje na prostor městského hřbitova. Severní 
hranice území je vymezena významnou místní komunikací ul. K. H. Borovského a jižní okraj je 
tvořen místní komunikací v ulici Hornická. Nadmořská výška zájmového území se pohybuje 
v rozsahu 414 ÷ 466 m n.m.. 
 
Zájmové území lze dle svého charakteru rozdělit na několik dílčích částí pracovně 
označovaných: 

• vstupní plocha - VP,  
• centrální svah - SC,  
• východní svah - VS, 
• západní svah - ZS. 

 
VSTUPNÍ PLOCHA 
 
Prostor Vstupní plochy se nachází při jižním okraji zájmového území okolo rozhledny Hard a 
navazuje přímo na chodník ulice Hornické. Jde o travnatou plochu s mírným sklonem cca 1:10 
SZ směrem s několika solitérními dřevinami. Podél chodníku se nachází podzemní kolektor 
s telekomunikačním kabelem optickým. Plocha je rozdělena přístupovým chodníkem 
k rozhledně. Výměra této části činí asi 1880 m2. Foto č.1 - příloha č.1. 
 
CENTRÁLNÍ SVAH 
 
Největší část řešeného území tvoří centrální svah s výměrou 14160 m2. Jde o svažitý terén, 
který je v jedné třetině rozdělen po horizontále terénním zlomem.  Menší severní část má vyšší 
sklon asi 35 ÷ 40%. Větší jižní část dosahuje nižšího sklonu asi 20 ÷ 25%. Plocha je zcela 
pokryta porostem vzrostlých dřevin. Vzhledem ke skutečnosti, že porost vytváří hustou korunu, 
nižší výšková patra stromů a keřů jsou téměř eliminována a plocha je proto dobře prostupná. 
Foto č.2 - příloha č.1. 
 
Plocha není příliš členitá vyjma prostoru horizontálního zlomu, kde v minulosti byly provedeny 
zemní práce, v důsledku čehož se zde vyskytují jámy, násypy, zářezy, rýhy apod., které 
nevytváří funkční celek. V tomto místě byl zcela degradován původní půdní kryt. Foto č.3 - 
příloha č.1. 
Podobným způsobem byla negativně ovlivněna plocha nad skalkou a plocha u parkoviště, kde 
byl rovněž v důsledku provedených zemních prací zčásti devastován půdní kryt.  Foto č.4 a 5 - 
příloha č.1. 
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Při JZ okraji plochy se nachází skládka výkopových zemin a inertních odpadů s výměrou asi 
1400 m2. Foto č.6 - příloha č.1. 
 
Na severním okraji je situován nadzemní parovod uložený na ocelových podpěrách 
s betonovými základovými patkami. Na SZ okraji navazuje centrální svah na objekt restaurace. 
 
VÝCHODNÍ SVAH 
 
Tato plocha s výměrou asi 3880 m2 je z větší části tvořena prudkým svahem se sklonem asi 
60% a relativně plochým územím podél pěšiny. Na dvou místech při horním okraji svahu 
vystupuje na povrch horninové podloží a vytváří zde menší skalní útvary - skalky.   
 
Plocha je z větší části pokryta porostem vzrostlých dřevin. Pouze pod rozhlednou je plocha 
pokryta hustým zcela neprůchodným porostem z obrůstajících pařezů a náletů. V minulých cca 
deseti letech zde byly odstraněny přerostolé dřeviny a jejich pařezy bez následné péče nyní 
obrůstají.  
 
Podél pěšiny je umístěna sekundární přípojka parovodu na ocelových podpěrách s betonovými 
patkami. Pod rozhlednou se nachází nevyužívaná historická hrobka kamenná.  Foto č.7 - příloha 
č.1. 
 
ZÁPADNÍ SVAH 
 
Tato plocha s výměrou asi 5530 m2 je zcela tvořena prudkým svahem pod areálem nemocnice. 
Sklon svahu dosahuje hodnot 50 ÷ 55 %. Kromě toho je svah dosti členitý v minulosti 
vyhloubenými zářezy a rýhami. Foto č.8 - příloha č.1. 
 
Plocha je z větší části pokryta porostem vzrostlých a náletových dřevin. V SZ části plochy je 
umístěna sekundární přípojka parovodu na ocelových podpěrách s betonovými patkami. Severní 
okraj plochy navazuje na objekty restaurace a kuželny. 
 
 

1.1.2. FYTOCENOLOGICKÝ POPIS ÚZEMÍ 
 
Z hlediska přírodní kategorizace lze porost charakterizovat jako městský les s absencí 
výchovných zásahů se spontánními nálety dřevin.  
 
Z hlediska fytocenologického se jedná o acidofilní porost se zcela zapojeným stromovým patrem 
s druhově velmi chudým podrostem na minerálně chudých substrátech. Nepříznivost stanoviště 
se také projevuje omezeným rozvojem keřového patra, které se omezuje na několik oddělených 
většinou světlých plošně menších stanovišť.  
 
Fyziognomie porostu je jednotvárná. Jedná se o tmavý vysokokmenný porost, velice kompaktní, 
téměř bez volných ploch bezlesí s jedním dominantním stromovým patrem javorů, které je 
lokálně narušeno skupinami modřínů a dubů. Nižší výšková patra dřevin a keřů jsou téměř 
potlačena a omezují se výhradně na nálety a zmlazující dřeviny stromového patra. Z větší části 
zde spontánně rostou náletové dřeviny, vyjma severního a východního okraje území, kde 
dřeviny nesou známky zbytků koncepční, lineární výsadby podél místní cesty. 
 
Z hlediska druhové skladby lze porost charakterizovat téměř jako monokulturu javorů s menším 
zastoupením dubu, břízy, modřínu, jívy, lípy a jasanu. Keřové formace se omezují na několik 
světlejších lokalit s výskytem maliníku a roztroušená stanoviště černého bezu, pámelníku, 
krušiny olšové apod. Bylinné patro je rovněž druhově chudé. Spíše se vyskytuje jen 
v omezených plochách až ojediněle. Větší plochy prorůstá bršlice kozí noha, na světlejších 
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místech lipnice hajní, bika bělavá, kostřava ovčí, zvonek kopřivolistý, jestřábník Lachemalův, na 
vlhčích stanovištích kopytník evropský, podléška, ploník ztenčený a další.    
Menší část území okolo rozhledny Hard tvoří trávní porost.  
 
 

1.2. PROVEDENÉ PRŮZKUMY 
 
Při návrhu řešení změny využití území se vycházelo z dendrologického průzkumu (Ing. Milena 
Nováková Ph.D., 07/2015). 
   
U dřevin navržených ke kácení s obvodem větším než 80 cm, byly zaznamenány základní 
stanovené parametry, které jsou důležité pro sestavení žádosti k povolení ke kácení. U těchto 
stromů je v situaci (výkresy D.1 a D.2) pomocí zkratek a symbolů uvedeno orientační číslo, 
taxon, obvod kmene a sadovnická hodnota.  
 
Sadovnická hodnota představuje syntetickou hodnotu stromu z pohledu zahradní a krajinářské 
architektury, vyjadřující současnou a potenciální funkčnost, vyplývající z jeho biologicky 
podmíněných vlastností. Funkčnost stromu, kterou vyjadřuje sadovnická hodnota, určují 
především dendrometrické veličiny, taxon, architektura nadzemní části a kvalitativní atributy, 
kam patří kromě fyziologického stáří také věk, vitalita, zdravotní stav, stabilita a perspektiva. Při 
průzkumu nebyly shledány žádné stromy určené ke kácení s hodnotou 1 a 2, většina byla 
zařazena do stupně 3 – 4, výjimkou není ani stupeň 5. Celkový počet dřevin s obvodem kmene 
> 80 cm navržených ke kácení činí 261 ks.  
 
Kromě dřevin s obvodem kmene nad 80 cm je na ploše velké množství dřevin s obvodem pod 
80 cm, z nichž byly do situace zakresleny pouze vybrané dřeviny z důvodu přehlednosti.  Výběr 
stromů ponechaných vycházel z principu doplnění věkové rozmanitosti, která je podstatná pro 
vytváření perspektivního lesoparku s různorodou strukturou nejen výškovou a druhovou, ale i 
věkovou. Tento výběr byl nezbytný a velmi náročný, neboť mezi hodnotnými stromy nyní roste 
velké množství náletů, které konkurují původně hodnotným stromů, jejichž zdravotní stav je 
dlouhodobě zhoršený, neboť pěstební probírky nebyly prováděny, a proto dochází k poškození 
kosterních dřevin. Přesto jsou některé náletové dřeviny záměrně zařazeny do perspektivní 
struktury budoucího lesoparku. Ke kácení jsou navrženy jednotlivé dřeviny s OK < 80 cm v 
celkovém počtu 435 ks a negativně působící zahuštěné porosty náletů s celkovou výměrou 5440 
m2. 
 
Výsledky dendrologického průzkumu jsou vyhodnoceny a použity v návrhu celkové regenerace 
a plánu nových výsadeb stromů a keřů (objekty IO 01 a IO 04).  
 
 

1.3. OCHRANNÁ PÁSMA 
 
V zájmovém území byla v minulosti umístěna zařízení technické infrastruktury chráněná 
ochranným pásmem. Jedná se o zařízení: 

• vodovodní řad DN 400 - VOSS - ochranné pásmo 1,5 m, 
• vodovodní přípojka pro objekt prádelny (mimo provoz) - ochranné pásmo 1,5 m, 
• podzemní a nadzemní parovod - ČEZ Teplárenská - ochranné pásmo 2,5 m, 
• podzemní vedení NN - T Mobile - ochranné pásmo 1 m, 
• podzemní kabel veřejného osvětlení VO - SOTES - ochranné pásmo 1 m, 
• podzemní telekomunikační kabel metalický - O2, ochranné pásmo 1,5 m, 
• podzemní telekomunikační kabel optický - O2, ČEZ ICT, ochranné pásmo 1,5 m, 
• podzemní telekomunikační kabel - UPC - ochranné pásmo 1,5 m, 
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Míra dotčení ochranných pásem je uvedena v tabulce č. 3.  
 
Tab. 3 - Dotčení ochranných pásem technické infrastruktury 

Objekt Staničení Poznámka 
pěšina A  
kabel telekom. optický - O2 + 
ČEZ ICT 

sta 0,0; 214,9÷230,0 nedojde ke snížení krytí kabelu, povrch pěšiny bude proveden z vrstvy 
mechanicky zpevněného kameniva tl.200 mm  

kabel telekom. metalický - 
O2 

sta 149,8,  nebudou prováděny žádné práce 

kabel veřejného osvětlení - 
SOTES 

sta 1,3 nedojde ke snížení krytí kabelu, povrch pěšiny bude proveden z vrstvy 
mechanicky zpevněného kameniva tl.200 mm 

kabel telekom. optický UPC sta 225÷230 - nedojde ke snížení krytí kabelu, povrch pěšiny bude proveden 
z vrstvy mechanicky zpevněného kameniva tl.200 mm 
- z preventivních důvodů bude instalována chránička, podrobnosti viz 
kap. D.1.1 

vodovod DN400 - VOSS sta 158,3 nebudou prováděny žádné práce 
nadzemní parovod - ČEZ 
Teplárenská 

sta 10,9 výška parovodu nad terénem 2,6 m, niveleta povrchu zůstane beze 
změny 

parovod - sekundární 
přípojka 

sta 155,1 nebudou prováděny žádné práce 

kabel optický - T-Mobile sta 25,5÷29,5; 
43,2÷50,5 

- nedojde ke snížení krytí kabelu, povrch pěšiny bude proveden 
z vrstvy mechanicky zpevněného kameniva tl.200 mm 
- z preventivních důvodů bude instalována chránička, podrobnosti viz 
kap. D.1.1 

pěšina B 
kabel optický - T-Mobile sta 22,7; 55,9 - nedojde ke snížení krytí kabelu, povrch pěšiny bude proveden 

z vrstvy mechanicky zpevněného kameniva tl.200 mm 
- z preventivních důvodů bude instalována chránička, podrobnosti viz 
kap. D.1.1 

podzemní parovod - ČEZ 
Teplárenská 

sta 25,8; 51,8 nedojde ke snížení krytí potrubí, povrch pěšiny bude proveden 
z vrstvy mechanicky zpevněného kameniva tl.200 mm 
- potrubí parovodu bude chráněno panelem, podrobnosti viz kap. 
D.1.1 

kabel telekom. metalický - 
O2 

sta 194,8÷205; 
239,6÷243,5 

nedojde ke snížení krytí kabelu, povrch pěšiny bude proveden z vrstvy 
mechanicky zpevněného kameniva tl.200 mm 

kabel telekom. optický - O2 + 
ČEZ ICT 

sta 237,4 nedojde ke snížení krytí kabelu, povrch pěšiny bude proveden z vrstvy 
mechanicky zpevněného kameniva tl.200 mm 

vodovod DN400 - VOSS sta 225,7 nedojde ke snížení krytí potrubí, povrch pěšiny bude proveden 
z vrstvy mechanicky zpevněného kameniva tl.200 mm 

HTÚ skládka zemin 
kabel optický - T-Mobile  v místě dotčení ochranného pásma dojde pouze k povrchové úpravě 

skládky zemin, nebudou prováděny odkopávky pod úroveň terénu a 
krytí zůstane beze změny 

vodovodní přípojka  v místě dotčení ochranného pásma dojde pouze k povrchové úpravě 
skládky zemin, nebudou prováděny odkopávky pod úroveň terénu a 
krytí zůstane beze změny 

Poznámka - dočasná ochrana technických zařízení infrastruktury na exponovaných místech po dobu 
stavby je popsána v kap. B.7.4. 
 
 

1.4. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU A PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ  
 
Zájmové území není dotčeno záplavovým územím. V zájmovém prostoru stoky nejsou 
evidována stará důlní díla.  
 
 

1.5. SANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ ZELENĚ  
 
V severozápadní části zájmového území se nachází linie starých již nevyužívaných betonových 
patek, které budou vybourány v rámci objektu IO 01.  
 
Veškeré kácené dřeviny a odstraňované křoviny se nachází na pozemcích ostatní plocha. Jejich 
kácení povolil rozhodnutím č.j. 72458/2015/OŽP/LITO ze dne 2.10.2015 MÚ Sokolov, OŽP.   
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1.6. ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PŮDNÍ FOND  
 
Stavba nemá vliv na pozemky zemědělského půdního fondu. Pozemky plnící funkci lesa 
nebudou rovněž dotčeny.   
 
 

1.7. NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Charakter stavby neklade nároky na nová napojení stavby na dopravní a technickou 
infrastrukturu.  
 
 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
 

2.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Základním účelem stavby je posílit: 

• biodiverzitu sídelní krajiny centrální části města, 
• ekologickou stabilitu porostu v minulosti postiženého naprostou absencí údržby,  
• obnovu funkčních ploch sídelní zeleně, zlepšujících kvalitu života obyvatel, 
• stávající zelený prstenec okolo města, 
• celkovou hodnotu urbanizované kulturní krajiny zájmového území. 

 
 

2.2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY  
 
Řešené území je koncipováno jako lesní park - lesopark sídelního charakteru s podílem ploch 
bezlesí. Stávající kompaktní porost vzrostlých dřevin centrálního svahu bude rozrušen plošným 
kácením a vytvořením volné plochy tzv. bezlesí podél centrální pěšiny a horizontálního zlomu, 
které bude na východním okraji obnažovat skalní útvar a zasahovat až do prostoru východního 
svahu. Ostatní plochy vzrostlých dřevin budou upraveny provedením výchovných probírek tak, 
aby se vytvořila základní a stabilní kostra stávajících porostů. Uvolněné plochy budou upraveny 
v rámci objektu terénních úprav tak, aby byly eliminovány výrazné terénní nerovnosti. Nakonec 
budou provedeny výsadby stromů i skupin keřů. Vybrané perspektivní dřeviny budou ošetřeny 
tak, aby se vytvořil udržitelný a stabilní lesoparkový porost, který bude v delším časovém 
horizontu vzdáleně získávat částečně charakter vlhčí acidofilní doubravy, s prvky skalní javorové 
lipiny. Ponechání vybraných dřevin s doplněním druhového spektra je navrženo 
s respektováním stávajícím podmínek (dominantní přítomnost javorů, nepříznivé podmínky 
rozvoje městského lesa apod.).  
 
Vedle environmentální a urbanistické funkce bude lesopark plnit rovněž funkci rekreační. 
K zajištění této funkce je navržena úprava stávajících pěšin, které umožní pohyb pasantů ve 
dvou hlavních komunikačních směrech: 

• od hřbitova do ul. K.H. Borovského - pěšina A - hřbitovní,  
• od rozhledny do ul K.H. Borovského - pěšina B - centrální.  

 
 

2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
Charakter stavby neklade nároky z hlediska provozního řešení.  
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2.4. ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ  
 
Území bude po provedení změny veřejně užíváno. S přihlédnutím ke sklonu řešeného území, 
které se pohybuje v rozmezí od 10 ÷ 50%, nebylo možné navrhovat úpravu stávajících pěšin pro 
osoby s omezenou pohyblivostí. Pěšiny budou na obou koncích osazeny dodatkovými 
značkami: 

• pěšina bez zimní údržby, 
• nevhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 
 

2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Území bude po provedení změny veřejně užíváno. Upravené pěšiny nebudou vedeny jako 
místní komunikace pro pěší. Jejich užívání bude na vlastní riziko rekreantů.  
 
 

2.6. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
Stavba bude členěna na samostatné inženýrské objekty: 

• IO 01 - Příprava území 
• IO 02 - Hrubé terénní úpravy 
• IO 03 - Úprava pěšin 
• IO 04 - Ošetření dřevin a výsadby  

 
IO 01 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
 
Inženýrský objekt IO 01 – Příprava území řeší nutné přípravné práce před realizací dalších 
objektů a představuje: 

• odstranění nevhodných dřevin, 
• odstranění nevhodných keřů a náletových dřevin, 
• odstranění organických zbytků dřevin, 
• odstranění antropogenních zbytků, 
• odstranění nefunkčních částí technické infrastruktury, 

 
Při návrhu kácení se vycházelo z dendrologického průzkumu dotčeného území. K odstranění 
jsou navrženy dřeviny, které: 

• jsou v kolizi s nezbytnými terénními úpravami, 
• vykazují nízkou dendrologickou hodnotu, 
• uvolní prostor dřevinám s výrazně vyšší dendrologickou hodnotou, 
• nejsou perspektivní z hlediska vytvoření stabilní kostry budoucího porostu, 
• ohrožují sousedící objekty občanské a technické vybavenosti. 

 
Odstraňování dřevin bude mít charakter: 

• plošného kácení na ploše navrženého bezlesí podél centrální pěšiny s výměrou asi 5600 
m2 (vyjma několika soliterních stromů v řádu jednotek), 

• výchovných probírek na zbývající ploše zapojeného porostu s výměrou asi 18000 m2. 
 
Součástí přípravy území bude také odstranění náletových dřevin s celkovou výměrou asi 5440 
m2. Z větší částí jde o nálety javorů, dále jsou v menší míře zastoupeny jasan ztepilý, černý bez 
apod. 
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V neposlední řadě bude součástí objektu přípravy území sběr odpadu a jeho předání oprávněné 
osobě a odstranění betonových základových patek v SZ západní části zájmového území.   
 
IO 02 – HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 
 
V rámci objektu IO 02 – HTÚ budou provedeny zemní práce spojené s úpravou území, které 
bylo v minulosti postiženo zbytnými zemními pracemi, kdy vznikly neprovázané systémy děr, 
zářezů, rýh a násypů. V těchto místech byl rovněž z velké části destruován půdní kryt. Jde o 
plochy s celkovou výměrou 2290 m2 označované jako: 

• horizontální terénní zlomu, 
• u parkoviště, 
• skládka zeminy a inertních odpadů 
• a nad skalkou. 

 
IO 03 - ÚPRAVA PĚŠIN 
 
V rámci objektu bude provedena úprava dvou stávajících pěšin A - hřbitovní a resp. B - centrální 
s délkou 230, resp. 244 m.  
 
Úprava pěšin není navržena v parametrech místní komunikace pro pěší dle ČSN 73 6110. Šířka 
pěšin bude činit 2,0 m. Kryt pěšin bude z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 200 mm. 
Vzhledem k velkému sklonu terénu bude nutné v trase pěšiny provést schodiště. Schodiště 
budou provedena ze stupňů z velkých lomových kamenů šířka cca 300 mm a výška asi 450 mm. 
Kameny budou mít nahrubo upravenou stupnici a podstupnici a budou uloženy do lože z betonu 
prostého. Spáry budou klínovány.  
 
V blízkosti rozhledny Hard je navržena odpočinková plocha s výměrou 62 m2, kde budou 
instalovány lavičky.  
 
 
IO 04 - VÝSADBY A OŠETŘENÍ DŘEVIN 
  
V rámci objektu budou realizována opatření s cílem posílit stabilitu stávajících porostů a doplnit 
vytvořenou kostru stávajících porostů stromů a keřů. Jsou navržena tato opatření: 

• výsadby stromů a keřů. 
• založení a obnova trávníku.  
• ošetření vybraných stávajících dřevin. 
• a vytvoření umělých stanovišť živočichů. 

 
Po provedených probírkách budou na plochách zapojeného porostu (plochy A.1 ÷ C.4) 
dosazeny dřeviny stínomilné, případně v mládí snášející zástin, které v dohledné době vytvoří 
absentující nižší stromové i keřové  patro. Půjde o původní druhy dubu, lípy, jasanu, habru,  
javoru, jilmu nebo buku. 
 
V prostoru volných ploch jsou k výsadbě navrženy světlomilné dřeviny původních druhů lísky, 
jeřábu, jedle nebo borovice. Kromě výsadby stromů jsou na volných plochách navrženy také 
výsadby plodonosných a nektaronosných keřů, např. zimolezu, svídy, růže, kaliny, dřišt´álu, 
dřínu případně brslenu. 
 
Součátí objektu bude rovněž založení a obnova trávníku lesoparkového s celkovou výměrou.  
8250 m2. 
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2.7. ZÁSADY POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
 
Charakter stavby neklade nároky na požárně-bezpečnostní řešení stavby.  
 
 

2.8. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ  
 
Charakter stavby neklade nároky na posuzování stavby z hlediska hygieny a ochrany zdraví 
obyvatelstva.  
 
 

2.9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  
 
Charakter stavby nevyžaduje ochranu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.  
 
 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 
Charakter stavby neklade nároky na nová napojení stavby na dopravní a technickou 
infrastrukturu.  
 
 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Pro provádění stavby bylo zpracováno dopravně-inženýrské opatření schválené Policí ČR. 
Podrobnosti viz kapitola B.7.3.  
 
 

5. VEGETACE A SOUVISEJÍCÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY  
 
Kácení dřevin, resp. terénní úpravy jsou podrobně řešeny v rámci objektu IO 01, resp. objektu 
IO 02.  
 
 

6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

6.1. POSUZOVÁNÍ VLIVU STAVEB NA ŽP  
 
Změna využití území nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivu staveb na životní prostředí.  
 
 

6.2. VODA 
 
Charakter záměru vylučuje ovlivnění kvality podzemních nebo povrchových vod. V zájmovém 
území nejsou registrována ochranná pásma vodních zdrojů. Záměr je umístěn mimo záplavové 
území a nedojde o ovlivnění odtokových poměrů.  
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6.3. OVZDUŠÍ A HLUK 
 
Realizace stavby bude znamenat krátkodobé nevýznamné zhoršení kvality ovzduší zvýšením 
prašnosti vlivem provozu stavební mechanizace a silniční dopravy.  
  
Z hlediska ovlivnění okolí hlukem lze konstatovat, že pouze v průběhu výstavby, dojde ke 
zvýšení hladiny hluku vlivem použití stavební mechanizace a silniční dopravy. 
 
 

6.4. ODPADY 
 
Charakter stavby vylučuje produkci významného množství odpadu. Původce odpadu, tj. 
společnost provádějící stavbu, je povinen dodržovat ustanovení zákona č.185/2001 Sb. o 
odpadech a především: 

• shromažďovat odpady utříděné podle druhu a kategorie odpady dle vyhlášky č.381/2001 
Sb., 

• dodržet hierarchii nakládání s odpadem podle následující posloupnosti: 
o předcházení vzniku odpadu, 
o příprava k opětovnému využití odpadu, 
o recyklace odpadu, 
o energetické využití odpadu, 
o odstranění odpadu, 

• předat odpad oprávněné osobě ve smyslu § 12, odst. 3 zákona č.185/2001 Sb. o 
odpadech a zároveň je původce povinen ověřit, zda je tato osoba oprávněna převzít 
odpad, 

• ke kolaudačnímu řízení předložit doklady o způsobu naložení s odpady. 
 
Zemina s obsahem pařezů a kořenů pocházející z odstraňování pařezů vykopávkou (IO01 - 
Příprava území) bude použita v rámci objektu IO 02 - HTÚ k vyplnění jam a zářezů a v rámci 
objektu IO 01 Příprava území k vytvoření umělých stanovišť živočichů. V tomto případě se bude 
jednat o zeminy a jiný přírodní materiál, které budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a 
proto nepůjde o odpad dle § 2, odst. 1, písm. j) zákona č.185/2001 Sb. o odpadech.  
 
Předpokládané množství a druhy odpadů jsou uvedeny v tabulce č.4.  
 
Tab. 4 - Předpokládané druhy a množství vzniklých odpadů 

Kód 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

Předpokládané 
množství 

Poznámka 

160103 Pneumatiky O 0,5 t úklid černých skládek 

170101 Beton O 8,8 t bourání bet. základů  

200301 Směsný komunální odpad O 25 t úklid černých skládek 

200307 Objemný odpad O 10 t úklid černých skládek 

 
 

6.5. PŮDA A LES 
 
Změna využití území nebude mít dopady na pozemky ZPF a pozemky plnící funkci lesa. 
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6.6. KRAJINA A ZELEŇ 
 
Změna využití území nebude mít vliv na zvlášť chráněná území, významné krajinné prvky nebo 
prvky ÚSES. Kácení dřevin rostoucích mimo lesní pozemky bylo povoleno rozhodnutím č.j. 
72458/2015/OŽP/LITO ze dne 2.10.2015 MÚ Sokolov, OŽP.   
 
V zájmovém území není evidován výskyt zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin.  
 
 

7. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
 
 

7.1. POTŘEBA HMOT A ENERGIÍ  
 
V tabulce č. 5 jsou souhrnně uvedeny požadavky na zásobování stavby hmotami a energiemi.  
 
Tab. 5 – Potřeba surovin a energií 

Komodita Množství Způsob zásobování 
kusový stavební materiál 10 t silniční doprava 
beton, štěrky, písek, zemina 1290 t silniční doprava 
elektrická energie - mobilní agregát 
Voda - dovoz 

 
 

7.2. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 
Vzhledem k charakteru stavby, který vylučuje provádění hlubokých rýh a odkopávek, není nutné 
řešit odvodnění staveniště. Navrhované terénní úpravy nebudou mít vliv na odtokové poměry.  
 
 

7.3. NAPOJENÍ STAVBY NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
 
Během výstavby bude staveniště přístupné po stávajících komunikacích. Severní část staveniště 
bude napojena na krajskou komunikaci ul. K.H. Borovského prostřednictvím stávajícího sjezdu 
objektu restaurace a kuželny. Po dobu výstavby bude na krajské komunikaci obousměrně 
instalována výstražná dopravní značka - jiné nebezpečí (A22) s dodatkovou tabulkou výjezd 
vozidel stavby (E13). 
 
Jižní část staveniště bude napojena na místní komunikaci ul. Hornická bez dočasného sjezdu 
přímo ze stávajícího parkoviště s kolmým stáním, přičemž po dobu výstavby bude parkování 
omezeno. Po dobu výstavby bude na místní komunikaci obousměrně instalována výstražná 
dopravní značka - jiné nebezpečí (A22) s dodatkovou tabulkou výjezd vozidel stavby (E13). 
V místě výjezdu ze staveniště na komunikaci bude osazena zákazová značka zákaz zastavení 
(B28) s doplňkovou tabulkou délka úseku 10 m (E4). Prostorové vymezení sjezdu bude 
zajištěno osazením City Blocku. 
 
Návoz stavebního materiálu a odvoz vytěžené dřevní hmoty a odpadu bude vyžadovat povolení 
zvláštního užívání dopravního zásobování s hmotností nad 7,5 t. V tabulce č. 6 je uvedeno 
množství transportovaného materiálu.  
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Tab. 6 – Transport hmot 
Komodita Odvoz K.H. 

Borovského 
Odvoz 

Hornická 
Návoz K.H 

Borovského 
Návoz 

Hornická 
kusový stavební materiál - - 5 t 5 t 
beton, štěrky, písek, zemina, kámen - - 550 t 740 t 
dřevní hmota 180 t 120 t - - 
odpad 30 t 14 t - - 

 
TRANSPORT HNOT - SEVERNÍ ČÁST STAVENIŠTĚ 
 
Odvoz vytěžené dřevní hmoty ze skládky dřeva 2A na skládku dřeva v areálu SOTES, resp. 
odvoz odpadu na skládku Tisová bude probíhat po trase ul. K.H. Borovského → Rokycanova → 
Chebská. 
 
Návoz stavebních hmot štěrku, kamene a písku bude probíhat po trase dálnice D4 → K.H. 
Borovského.  
 
TRANSPORT HMOT - JIŽNÍ ČÁST STAVENIŠTĚ 
 
Odvoz vytěžené dřevní hmoty ze skládky dřeva 2B na skládku dřeva v areálu SOTES, resp. 
odvoz odpadu na skládku Tisová bude probíhat po trase ul. Hornická → Sokolovská → K.H. 
Borovského → Rokycanova → Chebská. 
 
Návoz stavebních hmot štěrku, kamene a písku bude probíhat po trase dálnice D4 → K.H. 
Borovského → Sokolovská → Hornická.  
 
 

7.4. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A OCHRANA OKOLÍ 
 
Dodavatel stavby je povinen zabezpečit staveniště a výkopy podle nařízení vlády č.591/2006 
Sb.. Podrobnosti jsou uvedeny v kap. B.7.8. 
 
Realizace stavby sebou ponese doprovodné negativní efekty: 

• zvýšený hluk a prašnost, 
• znečištění komunikací, 
• a dočasné omezení využití území obyvateli.  
 

Nápravná opatření pro minimalizaci shora uvedených negativních vlivů: 
• pravidelné čištění komunikace dle potřeby, 
• pravidelné skrápění komunikace dle potřeby, 
• organizace provádění stavby s důrazem na provádění stavebních prací v pracovních 

dnech.  
 
SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A SOUSEDNÍ OBJEKTY 
   
V zájmovém území byla v minulosti umístěna zařízení technické infrastruktury chráněná 
ochranným pásmem. Jedná se o zařízení: 

• vodovodní řad DN 400 - VOSS - ochranné pásmo 1,5 m, 
• vodovodní přípojka pro objekt nemocniční prádelny (mimo provoz) - ochranné pásmo 1,5 

m, 
• podzemní a nadzemní parovod - ČEZ Teplárenská - ochranné pásmo 2,5 m, 
• podzemní vedení NN - T Mobile - ochranné pásmo 1 m, 
• podzemní kabel veřejného osvětlení VO - SOTES - ochranné pásmo 1 m, 
• podzemní telekomunikační kabel metalický - O2, ochranné pásmo 1,5 m, 
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• podzemní telekomunikační kabel optický - O2, ochranné pásmo 1,5 m, 
• podzemní telekomunikační kabel - UPC - ochranné pásmo 1,5 m, 

 
Grafické znázornění vedení technické infrastruktury viz výkres č. C.4.   
 
Dodavatel stavby je povinen dodržovat následující obecné zásady pro práci v ochranných 
pásmech podzemních vedení technické infrastruktury: 

• před zahájením prací zajistit vytyčení pracovníky správce zařízení, trasy a hloubky 
uložení vedení byly ověřeny terénním měřením, avšak je nutné tyto údaje brát jako 
orientační, 

• v místě křížení a souběhu bude nutné polohu a hloubku zařízení ověřovat ručně 
kopanými sondami, 

• v místě křížení a souběhu musí být zařízení technické infrastruktury označené kolíky a 
informačními tabulkami, 

• při provádění stavby je dodavatel povinen zajistit ochranu zařízení v místě přejezdu,  
• oznámit zahájení prací správci zařízení, 
• výkopové práce provádět ručními prostředky, 
• obnažené zařízení zajistit proti poškození, 
• neměnit výškové ani polohové umístění zařízení, 
• před zásypem výkopové rýhy zajistit převzetí výkopu pracovníkem správce zařízení,  
• a dodržovat další podmínky dané ve stanovisku správce zařízení (viz dokladová část E.).  

 
V místě jižního vjezdu na staveniště u rozhledny Hard se nachází množství podzemních zařízení 
včetně bet. kolektoru. Z tohoto důvodu bude nutné zde navrženou skládku materiálu 2B včetně 
výjezdu na komunikaci po dobu stavby zpevnit silničními panely. 
 
V místě severního vjezdu u parkoviště bude nutné, s ohledem na intenzivní pojezd 
mechanizace, zabezpečit po dobu stavby podzemní potrubí parovodu a optický kabel T mobile 
betonovými silničními panely. Ochrana je znázorněna ve výkrese C.4. 
 
Mimořádnou pozornost musí dodavatel stavby věnovat kácení v blízkosti nadzemních částí 
parovodu a sousedících objektů restaurace a kuželny. Vybrané dřeviny ohrožující objekty budou 
káceny postupným způsobem horolezecky od koruny stromu tak, aby nedošlo k poškození 
objektů.  
 
 

7.5. ZÁBORY STAVENIŠTĚ 
 
ROZSAH STAVENIŠTĚ 
 
Celková výměra staveniště a bude činit 25450 m2. Staveniště představuje vlastní pracovní 
prostor stavby. Hranice staveniště je znázorněna ve výkrese č. C.4.  
 
V tabulce č. 7 jsou uvedeny pozemky dotčené zařízením staveniště. 
 
Tab. 7 – Pozemky dotčené zařízením staveniště 
Pozemek 

p.č. 
Vlastník Druh pozemku Výměra 

pozemku 
Poznámka 

2012/1 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 
Sokolov 

ostatní plocha - jiná 
plocha 

23252 m2 skládka materiálu volná a skládka 
dřeva 

2008/3 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., 
Staré náměstí 69, 35601 Sokolov  

ostatní plocha - ost. 
komunikace 

384 m2 sociální zařízení staveniště a 
skládka materiálu oplocená 

2008/6 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., 
Staré náměstí 69, 35601 Sokolov  

ostatní plocha - ost. 
komunikace 

112 m2 skládka materiálu volná a skládka 
dřeva 

2009/4 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 
Sokolov  

ostatní plocha - ost. 
komunikace 

288 m2 skládka materiálu volná a skládka 
dřeva 
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Pozemek 
p.č. 

Vlastník Druh pozemku Výměra 
pozemku 

Poznámka 

2012/9 Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 
36006 Karlovy Vary 

ostatní plocha - jiná 
plocha 

4297 m2 skládka dřeva 

 
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Sociální zařízení staveniště bude tvořit: 

• WC, 
• kancelář dodavatele stavby, 
• a denní místnost. 

 
Na severním okraji staveniště na ploše č.1 budou umístěny kontejnerové buňky - kancelář 
dodavatele stavby a denní místnost zaměstnanců. Vně buňky bude instalováno chemické WC.  
 
PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Provozní zařízení staveniště: 

• skládka materiálu oplocená, 
• skládka materiálu volná kombinované se skládkou dřeva, 
• skládka dřeva. 
 

SKLÁDKA MATERIÁLU OPLOCENÁ - PLOCHA 1 
 
Na severním okraji stavby na asfaltové ploše parkoviště bude zřízena oplocená skládka 
kusového materiálu. Oplocení bude ze strojového pletiva nebo plotových dílců výšky 1,8 m, 
které bude fixované na mobilní plotové sloupky. Uvnitř skládky budou umístěny také objekty 
sociálního zařízení. Celková výměra plochy bude činit 290 m2. 
 
SKLÁDKA MATERIÁLU VOLNÁ SE SKLÁDKOU DŘEVA - PLOCHA 2A, 2B 
 
Na severním, resp. na jižním okraji stavby jsou navrženy dvě skládky materiálu volné 2A a 2B, 
které budou sloužit jednak ke skladování inertních materiálů, tak vytěženého dřeva. Skládka 2A 
představuje stávající parkovací plochu asfaltovou s výměrou 370 m2. Skládka 2B s výměrou 299 
m2 bude po dobu stavby zpevněna silničními panely. V místě sjezdu na plochu 2b budou 
parkoviště a podzemní kolektor chráněny silničními panely. Příjezd na plochu 2B s výměrou asi 
160 m2 bude po dobu stavby zpevněn štěrkodrtí ŠD fr. 0-63 tl. 250 mm. 
 
SKLÁDKA DŘEVA VOLNÁ - PLOCHA 3A, 3B 
 
Uvnitř areálu nemocnice jsou navrženy dvě skládky dřeva nezpevněné každá s výměrou asi 50 
m2. Režim odvozu dřevní hmoty bude stanoven po dohodě se zástupcem NEMOS Sokolov. 
 
Poznámka: Po dokončení stavby uvede zhotovitel plochy dotčené objekty zařízení staveniště do 
původního stavu. 
 
 

7.6. PRODUKOVANÉ ODPADY 
 
Charakter stavby vylučuje produkci významného množství odpadu. Nakládání s odpady  a jejich 
množství je uvedeno v kapitole B.6.4.  
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7.7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 
VODA 
 
Z hlediska postupu při řešení havárie na staveništi řeší dodavatel stavby vzniklou havárii jako: 

• havárii menšího rozsahu, kdy je možné uniklou závadnou látku ruční manipulací např. 
lopatou přemístit do sběrné nádoby, 

• nebo havárii většího rozsahu, kdy se jeví nereálné uniklou látku ruční manipulací 
přemístit do sběrné nádoby, či kdy je to zcela vyloučeno. 

  
Podle § 41 zákona č. 254/2001 Sb., „o vodách“ je ten, kdo způsobil havárii  (dále jen „původce 
havárie“) nebo ten, kdo ji první zjistí (zpravidla pracovník dodavatele stavby) povinen učinit v 
případě HAVÁRIE MENŠÍHO ROZSAHU úkony v následujícím pořadí: 
a) bezprostřední opatření k odstraňování příčin havárie, zejména : 

• zamezení dalšímu úniku závadné látky z mechanizace, pokud to její technický stav 
umožňuje,    

• zabránění škodlivým následkům havárie nebo alespoň jejich zmírnění tak, aby byly co 
nejmenší, 

b) hlášení havárie stavbyvedoucímu dodavatele stavby, 
c) bezprostřední opatření ke zneškodňování havárie a odstraňování následků havárie: 

• zamezení možnosti vzniku požáru nebo výbuchu závadné látky, 
• zajištění sběrné nádoby, 
• zásyp závadné látky sorpčním granulátem, následné přemístění odpadu a znečištěné 

zeminy do sběrné nádoby a konečný úklid plochy, 
• předání odpadu oprávněné osobě ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, 

d) dokumentování havárie provedením zápisu do stavebního deníku o způsobu zneškodnění 
havárie a odstranění jejích následků. 
 
V případě výskytu HAVÁRIE VĚTŠÍHO ROZSAHU je pracovník dodavatele stavby povinen 
učinit tyto úkony v následujícím pořadí:  
a) bezprostřední opatření k odstraňování příčin havárie, zejména : 

• zamezení dalšímu úniku závadné látky z mechanizace, pokud to její technický stav 
umožňuje,   

• zabránění  škodlivým  následkům  havárie  nebo  alespoň jejich zmírnění tak, aby byly co 
nejmenší, 

b) hlášení havárie: 
• hlavnímu stavbyvedoucímu dodavatele stavby, 
• Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje (tel. 150, 112), 
• MÚ Sokolov, odboru životního prostředí (tel. 352 370 458) 
• Vodohospodářskému dispečinku Povodí Ohře s.p. (tel. 474 624 264),  

c) bezprostřední opatření ke zneškodňování havárie a odstraňování následků havárie: 
• zamezení  možnosti vzniku požáru  nebo výbuchu závadné látky, 
• zajištění dozoru do doby odstranění uniklé závadné látky, 
• zajištění mechanizace a náhradních sběrných nádob,  
• zásyp závadné látky sorpčním granulátem a jeho přemístění včetně znečištěné zeminy 

do sběrných nádob pomocí mechanizace a následný úklid území, případně instalace 
sorpčních hadů na hladině toku, 

• provedení sanačních opatření a monitorování jednotlivých složek, návrh sanačních 
opatření zpracovává oprávněná osoba, 

• předání odpadu oprávněné osobě ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, 
• dokumentování havárie po jejím zneškodnění ve stavebním deníku a formou písemného 

záznamu k události, sepsaného dotčenými orgány státní správy (MÚ Sokolov - OŽP, 
Policie ČR), který musí obsahovat minimálně tyto údaje:  
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o místo úniku, 
o čas, kdy byl únik zpozorován a kdy vznikl, 
o kdo únik zjistil a komu byl hlášen, 
o příčiny havarijního úniku, 
o druh a množství uniklé látky, 
o rozsah znečištění, 
o popis a rozsah škod, 
o záznam o prvním zásahu (fyzické nebo právnické osoby) technická a organizační 

opatření, 
o průběh havárie a provedená opatření, 
o rozhodnutí o následných opatřeních k preventivnímu vyloučení stejných nebo 

obdobných havárií a odstranění jejích následků. 
 
V případě zásahu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje jsou pracovníci 
dodavatele stavby povinni respektovat pokyny velitele zásahu. 
 
OVZDUŠÍ A HLUK 
 
Aby byla minimalizována zvýšená prašnost a hladina hluku vlivem provádění stavby je dodavatel 
stavby povinen: 

• provádět pravidelně kropení povrchu komunikace, 
• zamezovat nadbytečnému vynášení zeminy na místní komunikaci, 
• provádět pravidelně úklid místní komunikace, 
• provádět stavební práce v pracovních dnech. 

 
KRAJINA A PŘÍRODA 
 
Dodavatel stavby je povinen, v případě výskytu chráněného živočišného či rostlinného druhu, 
oznámit tuto skutečnost odboru životního prostředí MÚ Sokolov. 
 
Kácení a ošetření dřevin může provádět pouze kvalifikovaná osoba tak, aby nedošlo ke 
zbytečným škodám na zachovaných dřevinách.  
 
 

7.8. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ  
 
OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ 
 
V průběhu výstavby je dodavatel stavby povinen dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. upravující požadavky 
na bezpečnost práce na staveništích a zvláště upozorňujeme na povinnost dodavatele stavby 
dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, jimiž 
jsou: 

• udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
• uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
• umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
• zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
• předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
• provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s 
cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu 
zdraví, 
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• splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 

• určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů, 

• splnění podmínek pro odstraňování a odvoz ostatních a nebezpečných odpadů, 
• přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, 
• předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
• zajištění spolupráce s jinými osobami, 
• předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v 

jeho těsné blízkosti, 
• vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi,  
• přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví. 
 
Zadavatel stavby je také ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. povinen: 

• určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví, budou-li naplněna ustanovení § 14 a § 
15 zákona č.309/2006 Sb., 

• zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pro práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.  

 
V průběhu realizace stavby budou prováděny tyto práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života: 

• práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m (kácení 
postupné v blízkosti objektů, 

• práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení. 

 
OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST TŘETÍCH OSOB  
 
Staveniště a výkopy musí být zabezpečeny podle přílohy č.1 NV č. 591/2006 Sb.. S přihlédnutím 
k velkému rozsahu staveniště a značnému počtu kácených vzrostlých stromů musí dodavatel 
stavby věnovat mimořádnou pozornost: 

• zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob,  
• zajištění označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 

viditelnosti,  
• a pravidelné kontrole zabezpečení a označení staveniště. 

 
 

7.9. ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY 
 
Tab. 8 - Předpokládaný harmonogram provádění prací 

Objekt Stavební část 

Měsíc 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

IO 01 

příprava stavby X          
bourání konstrukcí X 

 
                

odstraňování dřevin a pařezů 
 

X X  X              
odstraňování odpadu    X       

IO 02 hrubé terénní úpravy 
  
  

   X X     

IO 03 úprava pěšin       X X  X      

IO 04 

výsadby a ošetření dřevin             X  X  X 
 

založení a obnova trávníku         X X 
ošetření dřevin       X X   
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C. SITUACE 
 
Výkres č. C.1 - Situace širších vztahů  
Výkres č. C.2 - Celková situace stavby – východní část 
Výkres č. C.3 - Koordinační situace stavby na podkladu katastrální mapy 
Výkres č. C.4 - Situace organizace výstavby a dopravně-inženýrských opatření  
Výkres č. C.5 - Situace vytyčení stavby 
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D. DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ 
 
 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Stavba bude členěna na samostatné inženýrské objekty: 

• IO 01 - Příprava území 
• IO 02 - Hrubé terénní úpravy 
• IO 03 - Úprava pěšin 
• IO 04 - Výsadby a ošetření dřevin  

 
 

1.1. IO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
 
Před zahájením prací spojených s realizací stavby bude nutné zajistit: 

• realizaci objektů zařízení staveniště, 
• instalaci přechodného dopravního značení dle schválených dopravně-inženýrských 

opatření,  
• zabezpečení a označení staveniště dle zásad uvedených v kap. B.7.8, 
• oznámení zahájení prací správcům jak dotčených, tak blízkých stávajících zařízení 

technické infrastruktury, 
• oznámení zahájení prací vlastníkům sousedících objektů,  
• vytyčení a označení zařízení technické infrastruktury (podrobnosti viz tab. č. 3), 
• ochranu vybraných dřevin bedněním a ruční odkopávku kořenového náběhu částečně 

zasypaných stromů (viz výkresy D.1 ÷ D.4).  
 
Inženýrský objekt IO 01 – Příprava území řeší nutné přípravné práce před realizací dalších 
objektů a představuje: 

• odstranění nevhodných dřevin, 
• odstranění nevhodných keřů a náletových dřevin, 
• odstranění organických zbytků dřevin, 
• odstranění antropogenních zbytků, 
• a odstranění nefunkčních částí technické infrastruktury, 

 
Při návrhu kácení se vycházelo z dendrologického průzkumu dotčeného území. K odstranění 
jsou navrženy dřeviny, které: 

• jsou v kolizi s nezbytnými terénními úpravami, 
• vykazují nízkou dendrologickou hodnotu, 
• uvolní prostor dřevinám s výrazně vyšší dendrologickou hodnotou, 
• nejsou perspektivní z hlediska vytvoření stabilní kostry budoucího porostu, 
• ohrožují sousedící objekty občanské a technické vybavenosti. 
 

Odstraňování dřevin bude mít charakter: 
• plošného kácení na ploše navrženého bezlesí podél centrální pěšiny s výměrou asi 

5600 m2 (vyjma několika soliterních stromů), 
• výchovných probírek na zbývající ploše zapojeného porostu s výměrou asi 18000 m2. 

 
Stávající kompaktní porost vzrostlých dřevin bude v prostoru centrálního svahu rozrušen 
plošným kácením a vytvořením volné plochy tzv. bezlesí podél centrální pěšiny a 
horizontálního zlomu, která bude na východním okraji obnažovat skalní útvar a zasahovat až do 
prostoru východního svahu. V tomto území s výměrou asi 5600 m2 bude odstraněno celkem 221 
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ks dřevin z čehož 111 ks podléhá povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (obvod kmene 
>80cm). Pařezy budou odstraňovány z části kopáním (prostory pěšin, HTÚ) a z části frézováním 
(ostatní plochy bezlesí).  
 
Zbytek zapojeného porostu s výměrou asi 18000 m2 bude upraven výchovnými probírkami, 
v jejichž rámci bude celkem odstraněno 475 ks dřevin, z čehož 150 ks vyžaduje povolení ke 
kácení dřevin rostoucích mimo les. Pařezy nebudou odstraňovány. 
 
Sortimentace dřevin dle druhů a obvodu kmene viz tabulka č.7 a příloha č. 2. Zásady pro kácení 
dřevin viz tabulka č. 9. 
 
Tab. 9 - Zásady pro odstraňování dřevin  
těžba a odvětvování 
dřevin 
 

- dřeviny s obvodem > 80 cm určené k odstranění jsou všechny znázorněny ve výkrese č. D.1 
a D.1 a v příloze č. 2, v terénu jsou označeny barevnou značkou  

- dřeviny s obvodem < 80 cm určené k odstranění jsou v terénu označeny barevnou značkou, 
ve výkresu č. D.1 a D.2 jsou vyznačeny jen vybrané dřeviny < 80 cm obvodu 

- ve výkresu č. D.1 a D.2 jsou vyznačeny jen vybrané důležité dřeviny ponechávané 
- ke kácení použít ruční jednomužné motorová pily, vzhledem ke sklonu terénu nelze využít 

probírkové technologie harvestoru 
- většina dřevin bude kácena volně, pouze vybrané dřeviny ohrožující objekty a vybrané 

dřeviny vyšší dendrologické hodnoty budou káceny postupným způsobem horolezecky od 
koruny   

- minimalizovat poškození ponechávaných dřevin, případné odření stromu ošetřit sanačním 
nátěrem 

sortimentace dřevin - převážně listnaté dřeviny 
- dřevo upravovat na výřezy délky 2, 3 a 4 m, v případě západního svahu upravovat na výřezy 

délky 1,0 a 0,5 m z důvodu ruční manipulace 
přibližování a odvoz 
dřevin na odvozové místo 

- jižní část centrálního svahu - využít traktoru a malé vyvážecí soupravy např. Valtra 
s odvozem na odvozové místo u rozhledny 

- severní část centrálního svahu - využít traktoru a malé vyvážecí soupravy s odvozem na 
skládku dřeva u parkoviště 

- východní svah - využít přibližování koňmo na meziskládku a následně malé vyvážecí 
soupravy s odvozem na skládku dřeva u parkoviště  

- východní svah za parovodem - využít traktoru a malé vyvážecí soupravy s odvozem na 
skládku dřeva u rozhledny okolo budovy Policie 

- západní svah - využít přibližování koňmo na meziskládku a následně navijákovou lanovkou 
přibližovat na skládku dřeva v areálu NEMOSu, alternativně lze dřevo po úpravě na krátké 
výřezy přibližovat ručně přes parovod 

výřez náletu a keřů - použít ruční jednomužnou motorovou pilu a odpovídající křovinořez dle průměru kmene 
- nálety dřevin budou odstraňovány zcela na celkové výměře 5440 m2, 
- keře (maliník, bez, pámelník apod.) budou odstraňovány pouze tehdy, budou-li: 

o v kolizi s navrženým bezlesím a HTÚ 
o poškozeny v důsledku kácení stromů 

přibližování klestu  - ruční snášení klestu z odvětvených dřevin a vyřezaných keřů na meziskládky 

odvoz klestu na odvozní 
místo 

- dtto odvoz dřevin 
 

odstranění pařezů dřevin a 
náletů 

- pařezy v prostoru navrženého bezlesí odstranit z části kopáním (prostory HTÚ, pěšin) a 
z části frézováním (ostatní plochy bezlesi), předpokládané množství cca 115 m3 pařezů a 
zeminy 

- odstraněné pařezy se zbytky zeminy využít k realizaci HTÚ a útočišť živočichů 
- pařezy v prostoru souvislého porostu ponechat a ošetřit proti zmlazování Roundupem 
- pařízky náletů ošetřit proti zmlazování Roundupem 

odstranění organických 
zbytků dřevin 

- provést ruční sběr kořenů 

Poznámka: Dřeviny navržené k odstranění jsou vyznačeny v terénu barevnou značkou a graficky 
znázorněny v situaci přípravy území. Vzhledem k vysokému počtu dřevin jsou v situaci znázorněny pouze 
kácené dřeviny nad 80 cm obvodu a pouze vybrané kácené dřeviny do 80 cm a některé vybrané dřeviny 
ponechané. 
 
V tabulce č. 10 je uvedeno předpokládané množství vytěžené dřevní hmoty v důsledku kácení. 
Vytěžená dřevní hmota bude štěpkována a využita k mulčování výsadeb pod rozhlednou Hard a 
k údržbě ostatní městské zeleně.  
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Tab. 10 - Množství dřevní hmoty 

 

Odstranění 

CELKEM    
(m3) 

nálety 
a keře   
(m2) 

stromů   
10 ÷ 20 
cm (ks) 

stromů 
20÷30 

cm (ks) 

stromů 
30÷40 

cm (ks) 

stromů 
40÷50 

cm (ks) 

stromů 
50÷60 

cm (ks) 

stromů 
více než 60 

cm (ks) 

Množství 5440 238 282 127 33 10 6 

Průměrná 
hmotnatost 

(m3/ks) 
- 0,08 0,37 0,62 1,21 2,21 5,27 

Kubatura dřeva 
(m3) 

0 19,04 104,3 78,7 39,93 22,12 31,62 295,8 

Kubatura klestu 
(m3) 

17,76 6,4 13 26 21,20 8,12 25 117,5 

 
Součástí přípravy území bude také odstranění náletových a zmlazujících dřevin a nevhodných 
keřů s celkovou výměrou asi 5440 m2. Z větší částí jde o nálety javoru, jasanu a porosty bezu. 
V zájmovém území se nachází celkem 5 jasně hraničně vymezených ploch náletů N.1 ÷ N.5 
se souhrnnou výměrou 2110 m2 se 100 % pokryvností a dále roztroušené malé plochy a 
jednotlivé nálety s výměrou asi 3330 m2. Pařízky odstraněných náletů budou ošetřeny chemicky 
proti zmlazování. Aplikaci chemického prostředku může provádět pouze kvalifikovaná osoba. 
Podrobnosti viz tabulka č. 11 a výkres č. D.1 a D.2. 
 
Tab. 11 - Plochy náletů 

Plocha 
  

Výměra 
(m2) 

Druh 
  

Pokryvnost 
(%) 

N.1 540 javor  100 

N.2 250 javor, bez 100 

N.3 380 javor, bez 100 

N.4 220 javor, bez, jasan 100 

N.5 720 javor, bez, jasan 100 

ostatní * 3330 javor, bez, jasan 10 ÷ 50 

Celkem 5440     

* ostatní nálety představují celkový součet výměr roztroušených náletů v zájmovém území 
 
Součástí objektu přípravy území bude rovněž sběr odpadu a jeho předání oprávněné osobě a 
odstranění betonových základových patek v SZ západní části zájmového území.  
Předpokládané množství odpadu viz tabulka č. 4, kap. B.6.4. 
 
OCHRANA STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ 
 
Pěšina A bude ve staničení 225 ÷ 230 křížit optický kabel UPC. Přestože nedojde ke snížení 
krytí, navrhuje se, s ohledem na intenzivní činnost v ochranném pásmu, stálá ochrana 
telekomunikačního kabelu. V místě bude křížení kabel obnažen (ruční výkop) a kabel bude 
umístěn do dělené PEHD chráničky D110. Chránička bude obsypána pískem a výkop bude 
důkladně hutněn ručními prostředky, aby nedošlo k poškození zámku dělené chráničky.  
 
Pěšina B bude ve staničení 22,7 a 55,9 křížit optický kabel T mobile. Přestože nedojde ke 
snížení krytí, navrhuje se, s ohledem na intenzivní činnost v ochranném pásmu, stálá ochrana 
telekomunikačního kabelu. V místě bude křížení kabel obnažen (ruční výkop) v délce 2,5 na 
každou stranu od místa křížení a kabel bude umístěn do dělené PEHD chráničky D110. 
Chránička bude obsypána pískem a výkop bude důkladně hutněn ručními prostředky, aby 
nedošlo k poškození zámku dělené chráničky.  
 
Pěšina B bude ve staničení 25,8 a 51,8 křížit podzemní potrubí parovodu. Přestože nedojde ke 
snížení krytí potrubí, navrhuje se, s ohledem na intenzivní činnost v ochranném pásmu, stálá 
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ochrana potrubí. V místě křížení bude provedena odkopávka potrubí (ruční výkop) na úroveň 
pískového obsypu v délce 3 na každou stranu od místa křížení. Bude ověřena minimální 
tloušťka pískového krycího zásypu potrubí 200 mm. Po kontrole případně doplnění krycího 
obsypu z písku bude výkop zasypán výkopovou zeminou se zhutněním tak, aby vrstva zeminy 
byla minimálně 500 mm. Následně bude instalován silniční panel betonový 300x100x18 cm. 
Nakonec bude výkop zasypán do roviny základní pláně pěšiny zeminy a důkladně hutněn.  
 
Mimořádnou pozornost musí dodavatel stavby věnovat kácení v blízkosti nadzemních částí 
parovodu a sousedících objektů restaurace a kuželny. Vybrané dřeviny ohrožující objekty a 
dřeviny vyšší dendrologické hodnoty budou káceny postupným způsobem horolezecky od 
koruny.  
 
 

1.2. IO 02 – HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 
 
V rámci objektu IO 02 – HTÚ budou provedeny zemní práce spojené s úpravou území, které 
bylo v minulosti postiženo zbytnými zemními pracemi, kdy vznikly neprovázané systémy děr, 
zářezů, rýh a násypů. V těchto místech byl rovněž z velké části destruován půdní kryt. Jde o 
plochy s celkovou výměrou 2180 m2 označované jako: 

• horizontální terénní zlom, 
• u parkoviště, 
• skládka zemin a inertního odpadu, 
• a nad skalkou. 

 
Tab. 12 - Parametry hrubých terénních úprav 

Název / označení plochy Výměra  
(m2) 

Odkopávky  
(m3) 

Násypy  
(m3) 

horizontální zlom západ / IA 390 60 60 
horizontální zlom východ / IB 410 90 90 
u parkoviště / II 150 0 45 
skládka zemin a inertního odpadu / III 780 150 150 
nad skalkou / IV 450 120 120 
pěšina A * 1010 100 100 
pěšina B * 1120 120 120 
odpočinková plocha * 62 24 0 

* terénní úpravy označených ploch budou prováděny v rámci objektu IO 03 
 
HORIZONTÁLNÍ TERÉNNÍ ZLOM 
 
V tomto prostoru byly v minulosti provedeny zemní práce, v důsledku čehož se zde vykytují 
jámy, násypy, zářezy, rýhy apod., které však nevytváří jeden funkční celek. Prostor je pěšinou B 
rozčleněn na západní část - IA s výměrou 390 m2 a východní část - IB s výměrou 410 m2. 
Terénní nerovnosti budou upraveny provedením odkopávek a násypů v celkovém rozsahu 150 
m3. Hlubší rýhy a jámy budou vyplněny odstraněnými pařezy se zeminou z kácení dřevin. Po 
provedení úpravy terénu bude provedeno rozprostření zúrodnitelné zeminy v tloušťce asi 100 
mm. Při provádění zemních prací je nutné postupovat tak, aby byly odstraněny výrazné terénní 
zlomy. Mírné zvlnění povrchu je žádoucí. Situace viz výkres č. D.3. 
 
U PARKOVIŠTĚ 
 
V severozápadní části zájmového území se nachází linie betonových patek a terénní zářez. 
Patky budou vybourány v rámci objektu IO 01 a terénní zářez s maximální hloubkou asi 1,9 m 
bude vyplněn pařezy z kácení dřevin se zeminou a plocha bude urovnána zeminou. Nakonec 
bude plocha překryta vrstvou zúrodnitelné zeminy s min. tl. 100 mm. Výměra této plochy činí asi 
150 m2 a objem násypu bude asi 45 m3. Situac viz výkres č. D.3. 
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SKLÁDKA ZEMIN A INERTNÍCH ODPADŮ 
 
Při JZ okraji centrálního svahu vznikla v minulosti skládka zemin a inertních odpadů - výkopové 
zeminy a stavební suti. Výměra skládky činí asi 780 m2 a celkové množství činí asi 2000 t 
zeminy a odpadu. V rámci stavby budou provedeny zemní práce spojené s úpravou tělesa 
skládky. Budou provedeny odkopávky a násypy v rozsahu asi 150 m3 tak, aby byly obnaženy 
kořenové náběhy částečně zasypaných dřevin a skládkové těleso získalo kompaktní tvar se 
sklonem svahů 1:1,5. nakonec bude rozprostřena vrstva ze zúrodnitelné zeminy s tloušťkou 200 
mm. Odkopávky v blízkosti dřevin budou prováděny ručním způsobem. Výškové poměry úpravy 
jsou patrné z výkresu situace č. D.4 a terénních profilů č. D.7. 
 
NAD SKALKOU 
 
V tomto prostoru s celkovou výměrou 450 m2 byl v minulosti proveden násyp s výměrou asi 150 
m2 a maximální výškou asi 1,5 m a rovněž jako v případě horizontálního zlomu, se zde nachází 
výkopové rýhy a zářezy.  
Násyp bude rozhrnut a terén včetně navazujících okolních ploch bude urovnán. Nakonec bude 
rozprostřena vrstva zúrodnitelné zeminy tl. 100 mm.  Situace viz výkres č. D.4. 
 
 

1.3. IO 03 – ÚPRAVA PĚŠIN 
 
V rámci objektu bude provedena úprava dvou stávajících pěšin A - hřbitovní a resp. B - centrální 
s délkou 230 resp. 244 m.  
 
Stávající pěšina A - hřbitovní umožňuje pohyb pasantů v komunikačním směru od hřbitova do 
ul. K.H. Borovského. V rámci stavby bude provedena úprava pěšiny v úseku sta 0,0 ÷ 145,5 
(část 1) a v úseku sta 164,4 ÷ 230,0 (část 2). Úsek sta 145,5 ÷ 164,4 zůstane bez úpravy. 
V trase pěšiny je navrženo celkem 6 směrových oblouků označených O1.1 ÷ O1.6 a směrové 
lomy V1.1 ÷ V1.11. Pro snížení podélného sklonu je navrženo schodiště SCH1.1. Maximální 
podélný sklon pěšiny bude činit 17,7%. Výškové parametry pěšiny viz výkresy podélných profilů 
č. D.8 a D.9 a příčných profilů D.13. Směrové parametry pěšiny viz výkresy č. D.3 a D.4. 
 
Stávající pěšina B centrální umožňuje pohyb pasantů v komunikačním směru od rozhledny do 
ul. K.H. Borovského. V rámci stavby bude provedena úprava pěšiny v úseku sta 0,0 ÷ 243,5.  
V trase pěšiny je navrženo celkem 10 směrových oblouků označených O2.1 ÷ O2.10 a směrové 
lomy V2.1 ÷ V2.7. Pro snížení podélného sklonu je navrženo 11 schodišť SCH2.1 ÷ SCH2.11. 
Maximální podélný sklon pěšiny bude činit 18%. Výškové parametry pěšiny viz výkresy 
podélných profilů č. D.10 a D.11 a příčných profilů č. D14 a D.15. Směrové parametry pěšiny viz 
výkresy situace č. D.3 a D.4. 
 
Úprava pěšiny je navržena v kategorii s vyloučením motorové dopravy s třídou zatížení VI dle 
ČSN 73 6114 s krytem z minerálního betonu MZK tl. 200 mm. Celková šířka pěšiny bude 2,0 m.  
 
V první fázi stavby bude provedena skrývka půdy tl.150 mm a odkopávka svahu a násyp na 
úroveň zemní pláně. Svahy budou upraveny ve sklonu 1:1,75 ohumusovány a osety, vyjma 
úseků pěšiny A sta 23,0 ÷ 35,0 a 72,0 ÷ 87, kde bude vnitřní svah upraven ve sklonu 1:1 a 
zpevněn geobuňkou z HDPE.  
 
Geobuňky budou aplikovány podle těchto zásad: 

• svah bude upraven do navrhovaného sklonu 1:1, 
• budou odstraněny kameny a nerovnosti, 
• geobuňkové sekce budou pokládány shora dolů, před pokládkou zpracuje dodavatel 

kladečský plán a přeloží jej objednateli ke schválení, 
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• geobuňkové sekce budou k podloží fixovány s pomocí ocelových fixačních kolíků ve 
tvaru písm. J s délkou 300 mm,  

• sekce bude nejdřív natažena do rozměrů daných výrobcem a po obvodu bude fixována 
kolíky (kolíky budou zatlučeny max. 50 mm nad okraj geobuňky), následně bude sekce 
kotvena po celé ploše, na závěr bude sekce srovnána a kolíky budou zatlučeny nadoraz, 

• geobuňky budou zasypány vhodnou zeminou tak, aby výška krytí byla minimálně 50 mm, 
• k vyplnění buňky bude použita upravená zemina, půjde o směs zeminy ze skrývky a 

štěrkopísku (přírodní těžené kamenivo fr. 0÷16) v poměru 4:1 (zemina/štěrkopísek). 
 
Technické požadavky na geobuňku: 

• materiál - HDPE, objemová hmotnost minimálně 950 kg/m3, 
• tloušťka stěny buňky - min. 1,2 mm, 
• pevnost smykem - min. 5 kN/m, 
• rozměry sekce po roztažení - min. 8,6 x 2,4 m, 
• tloušťka geobuňkové sekce - 100 mm. 

 
Pláň pěšiny bude upravena a hutněna, tak, aby modul přetvárnosti Edef2 > 30 MPa.  Následně 
bude provedeno odvodnění pláně pěšiny trativodem z drenážního potrubí PVC flex DN 50. 
Drenážní potrubí bude uloženo do rýhy šířky 300 mm a hloubky 200 mm pod úrovní základní 
pláně na vnitřní straně pěšiny. Potrubí bude zabezpečeno drenážním filtrem z těženého 
kameniva fr. 4÷8 a rýha bude až do úrovně nivelety pěšiny zasypána drceným kamenivem fr. 
16÷32. Drenážní potrubí bude vyústěno mimo těleso pěšiny nad schodištěm případně 
v pravidelných intervalech asi 30 m.  
Poté bude provedena obruba z hrubě opracovaného lomového kamene s průřezem cca 300 x 
200 mm ukládaného na výšku do betonové lože z prostého betonu tř. C 8/10. Pěšina A, resp. 
pěšina B bude jednostranně vymezena obrubou na vnější straně v úseku sta 11,8 ÷145,5, resp. 
v úseku sta 2,0 ÷ 145,7. V rovině či mírném svahu je pěšina navržena bez vymezení okraje 
obrubou. Podrobnosti úpravy pěšiny viz výkres č. D.12. Nakonec bude realizována konstrukce 
pěšiny se skladbou: 

• separační vrstva z PP geotextílie netkané, CBR ≥ 3 kN, pevnost podélná ≥ 20 kN/m, 
• vyrovnávací vrstva tl. 30÷50 mm ze štěrkodrti ŠD frakce 0÷32 dle ČSN 736126-1, 
• kryt pěšiny tl. 200 mm z mechanicky zpevněného kameniva MZK 0÷32 GC dle ČSN 

736126-1. 
 
Povrch pěšiny bude odvodněn příčnými svodnicemi. Svodnice jsou navrženy takto: pěšina A 
(sta 11,8; 36,3; 127; 166; 190), pěšina B (sta 2,9; 42; 71,9; 153,5; 200,3). Svodnice s délkou 3,0 
m je navržena jako typová šířky a hloubky 90 ÷ 100 mm z ocelového plechu tl. 4 mm. Svodnice 
bude uložena do pěšiny pod úhlem 30 ÷ 40° k ose pěšiny tak, aby podélný sklon svodnice 
odpovídal podélnému sklonu pěšiny). Výkopová rýha pro uložení svodnice bude mít šířku asi 20 
cm (v místě kotevních patek bude šířka asi 40 cm). Hloubka rýhy bude taková, aby horní okraj 
svodnice byl asi 2 cm pod povrchem krytu pěšiny. Dno rýhy bude vyrovnáno štěrkopískem a 
zhutněno. V místě kotevních patek bude svodnice uložena na plochý kámen případně 
betonovou dlaždici. Po uložení svodnice bude její korpus dosypán materiálem konstrukce pěšiny 
(MZK) a důkladně zhutněn ručními hutnícími prostředky. 
 
V trase pěšiny A, resp. pěšiny B jsou navržena schodiště. SCH 1.1, resp. SCH 2.1÷SCH 2.11. 
Schodiště budou provedena ze stupňů z velkých lomových kamenů šířky cca 300 mm a výšky 
asi 450 mm. Kameny budou mít nahrubo upravenou stupnici a podstupnici a budou uloženy do 
lože z betonu prostého třídy C8/10 tl. 100 mm. Spáry mezi kameny budou klínovány a 
prosypány štěrkem drceným. Výška stupně bude asi 200 mm. Nad schodištěm bude příčně 
uloženo v drenážním filtru z těženého kameniva fr. 4÷8 drenážní potrubí odvodnění pěšiny PVC 
flex DN 50, které bude vyústěno mimo těleso schodiště na povrchu terénu.  
Schodiště nebudou osazena zábradlím vyjma schodiště SCH 2.1. Zde je navrženo zábradlí 
výšky 1,0 m s madlem a jednou výplní. Délka zábradlí bude 7,3 m. Zábradlí je navrženo 



Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard, k.ú. Sokolov 

- 31 - 

z ocelových pozinkovaných profilů obdélníkových jäklů, sloupky z profilu 60x50x3 mm, madlo 
s výplní z profilu 50x20x3. Sloupky budou instalovány na betonové základové patky průměru 
300 mm a výšky 800 mm z betonu tř. C12/15 prostřednictvím kotevních ocelových patek 
z pozink ocelového plechu. Konstrukce schodiště viz výkresy č. D.18 a D.19. 
 
V blízkosti rozhledny Hard je navržena odpočinková plocha s výměrou 62 m2, kde budou 
instalovány 2 lavičky. Na severovýchodním okraji plochy, kde bude plocha v zářezu asi 65 cm, 
bude svah zpevněn zídkou z lomového kamene na cementovou maltu. Na JZ okraji bude plocha 
navazovat na pěšinu B. Konstrukce plochy je totožná s konstrukcí pěšiny. Výškové parametry 
plochy, viz výkres č. D.16. Konstrukce zídky viz výkres č. D.17. 
 
Pěšiny budou na obou koncích osazeny dodatkovými značkami: 

• pěšina bez zimní údržby, 
• nevhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 
 

1.4. IO 04 – VÝSADBY A OŠETŘENÍ DŘEVIN  
 
V rámci objektu budou realizována opatření s cílem posílit stabilitu stávajících porostů a doplnit 
vytvořenou kostru stávajících porostů stromů a keřů. Jsou navržena tato opatření: 

• výsadby stromů a keřů, 
• založení a obnova trávníku,  
• a ošetření vybraných stávajících dřevin. 

Pro výsadbu dřevin v urbanizovaném prostoru byly při výběru druhů zohledněny stejné taxony 
zejména listnatých dřevin, jaké se zde již vyskytují a výběr zohlednil i schopnost taxonu na 
daném stanovišti přežít při optimálním plnění požadovaných funkcí. Přestože je zde dle 
standardů AOPK možné použití geograficky nepůvodních druhů a kultivarů, preferenci dostaly 
domácí druhy vybírané k dosažení stanoveného cíle podoby lesoparku s prvky 
charakteristickými pro acidofilní doubravu a javorovou lipinu.  
 
DOPLŇUJÍCÍ  VÝSADBY 
 
Po provedených probírkách budou na plochách zapojeného porostu dosazeny dřeviny 
stínomilné, případně v mládí snášející zástin, které v blízké budoucnosti vytvoří absentující nižší 
stromové patro. Půjde o původní druhy dubu, lípy, jasanu, habru a javoru.  
 
Centrální svah je rozčleněn na dílčí plochy A.1 ÷ A.11, východní svah  na plochy B.1 ÷ B.2 a 
západní svah na plochy C.1 ÷ C.4. Rozdělení na jednotlivé plochy je provedeno tak, že se 
respektují hranice navrženého bezlesí, ochranná pásma technické infrastruktury a sousedící 
budova restaurace. Úhrnná výměra dílčích ploch zapojených porostů bude činit 11235 m2 a 
celkový počet dosazených dřevin bude činit 155 ks.  
 
Pro doplňující výsadby jsou navrženy sazenice listnáčů kategorie odrostek prostokořený výšky 
150 ÷ 200 cm. Prostokořené sazenice budou sázeny s 50% výměnou půdy. Velikost sazenic je 
navrhována dle výšky sazenice (od kořenového krčku). V tabulce č. 13 je uvedena skladba 
druhů a počty sazenic doplňujících výsadeb v členění podle ploch. 
 
Tab. 13 - Doplňující výsadby v zapojeném porostu 

označení 
plochy 

výměra 
dub 
letní 

dub 
zimní 

lípa 
malolistá 

jasan 
ztepilý 

habr 
obecný 

buk 
lesní 

javor 
babyka 

m2 ks ks ks ks ks ks ks 

A.1 660 3 3 4 0 0 1 0 

A.2 80 0 0 0 0 0 0 0 
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označení 
plochy 

výměra 
dub 
letní 

dub 
zimní 

lípa 
malolistá 

jasan 
ztepilý 

habr 
obecný 

buk 
lesní 

javor 
babyka 

m2 ks ks ks ks ks ks ks 

A.3 320 1 0 1 1 0 1 0 

A.4 1980 3 5 0 0 0 8 0 

A.5 1620 3 0 3 0 3 5 0 

A.6 360 3 0 1 0 0 0 0 

A.7 720 4 7 1 1 0 3 0 

A.8 240 0 0 0 2 0 0 0 

A.9 135 0 0 0 1 0 0 0 

A.10 430 2 0 1 1 0 0 0 

A.11 380 2 0 1 1 0 0 0 

B.1 210 1 0 0 0 0 0 3 

B.2 1040 6 10 2 0 3 2 2 

C.1 680 3 5 1 0 0 0 5 

C.2 610 3 0 1 0 0 0 5 

C.3 940 3 0 2 0 3 0 5 

C.4 830 3 0 2 1 3 0 5 

Celkem 11235 40 30 20 8 12 20 25 

 
VÝSADBY NA VOLNÝCH PLOCHÁCH 
 
V rámci zájmového území jsou navrženy výsadby v prostoru čtyř výměrou významných volných 
ploch s úhrnnou výměrou 9480 m2. Celkový počet výsadeb stromů, resp. keřů činí 43, resp. 
1005 ks.  
  
Volná plocha bezlesí, která vznikne podél centrální pěšiny a horizontálního zlomu, a která bude 
na východním okraji obnažovat skalní útvar a zasahovat až do prostoru východního svahu. 
Celková výměra této plochy bude 5600 m2. Kromě výsadby stromů jsou navrženy také doplňující 
výsadby plodonosných a nektaronosných keřů původních druhů.  
 
Dále je výsadba navržena na volné ploše tzv. vstupní ploše okolo rozhledny Hard s výměrou 
1880 m2. Zde jsou navrženy výsadby světlomilných dřevin s nižší výškou s ohledem na 
zachování maximálně možných rozhledů z rozhledny. 
 
Na vstupní plochu navazuje volná plocha pod rozhlednou Hard s výměrou 620 m2. Zde bude 
jádrem plošné výsadby na strmých svazích výsadba tisu s doplněním dalšími druhy keřů. Tis 
vyniká velkou plasticitou, pomalu roste, je stálezelený, snáší velmi dobře nepříznivé podmínky a 
vzhledem k jeho dobré regeneraci je jeho úprava řezem v požadované výšce možné 
v jakémkoliv věku. Snáší dobře řez i do tvrdého dřeva, z něhož obrůstá.   
 
Poslední volnou plochou je plocha nad restaurací.  Zde jsme v rámci návrhu výsadeb 
respektovali ochranné pásma sousedící budovy. Proto jsou zde navrženy výsadby světlomilných 
dřevin s nižší výškou a s menším až středním habitem. 
 
Pro výsadby na volném ploše jsou navrženy stromy s obvodem kmene  10 ÷ 12 cm s balem. 
Velikost sazenic je navrhována dle obvodu kmínku 1 m nad  kořenovým krčkem a podle výšky 
sazenice (od kořenového krčku). Velikost sazenic jehličnanů je dána jejich výškou 125 ÷ 150 
cm. Všechny jehličnany jsou vysazovány s balem. V případě keřů jsou navrženy sazenice 
kontejnerované s výškou cca 0,4 m. 
 
Návrh výsadby na volných plochách viz tabulka č. 14 a 15 a situace výsadeb D.5 a D.6. 
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Tab. 14 - Výsadby stromů na volných plochách 
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č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 

  m2 ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks 

bezlesí 5600 2 2 6 1 1 6 3 1 3 0 

vstupní 
plocha 

1880 1 1 3 0 0 0 0 0 0 3 

pod 
rozhlednou 

620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

nad 
restaurací 

1380 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 

Celkem 9480 3 3 14 1 1 6 3 3 3 6 

 
Tab. 15 - Výsadby keřů na volných plochách 

o
zn

a
če

n
í 

p
lo

c
h

y 

v
ý

m
ě

ra
 

ti
s

 č
e

rv
e

n
ý 

ja
lo

v
ec

 p
ro

s
tř

ed
n

í 

b
e

z 
če

rn
ý 

rů
že

 š
íp

k
o

vá
 

p
ta

č
í z

o
b

 o
b

. 

k
a

li
n

a 
o

b
e

cn
á 

k
a

li
n

a 
tu

š
a

la
j 

d
ří

n
 o

b
e

cn
ý 

s
v

íd
a

 k
rv

a
vá

 

lí
s

k
a

 o
b

e
c

n
á 

b
rs

le
n

 e
v

ro
p

s
ký

 

b
rs

le
n

 b
ra

d
a

v
ič

n
a

tý
 

d
ři

š
ťá

l 
o

b
e

c
n

ý
  

zi
m

o
le

z 
p

ý
ři

tý
 

s
tř

e
m

c
h

a 
o

b
ec

n
á 

b
a

rv
in

e
k 

m
e

n
š

í 

č.11 č.11b č.12 č.13 č.14 č.15 č.16 č.17 č.18 č.19 č.20 č.21 č.22 č.23 č.24 č.25 

  m2 ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks 

bezlesí 5600 0 0 10 20 0 10 10 20 20 20 10 10 10 10 10 100 

vstupní 
plocha 

1880 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 150 

pod 
rozhlednou 

620 50 100 0 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 150 

nad 
restaurací 

1380 200 0 10 0 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 

Celkem 9480 250 100 20 25 25 25 10 30 20 40 10 10 10 10 20 400 

hustota 
výsadby    
(1 ks/x m2) 

--- 4 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 0,5 

 
Poznámka: 
V rámci této dokumentace jsou výsadby navrženy adresně s přesným určením místa a druhu 
pouze u výsadby na volné ploše, kde lze nyní přesně odvozovat charakter stanoviště z hlediska 
světelných poměrů. V případě doplňujících výsadeb v prostoru zapojeného porostu (plochy A.1 
÷ C.4), jsou výsadby navrženy podle druhu a počtu dřevin na dané ploše. Místo výsadby, 
znázorněné v situaci výsadeb výkresu č. D.5 D.6, je nutné brát jako předběžné, s tím že bude 
upřesněno v průběhu provádění stavby po dokončení kácení v rámci autorského dozoru. 
V případě výsadby keřů je hustotu - spon výsadby nutné vnímat jako přibližný, žádoucí je 
sazenice umisťovat v nepravidelných skupinách.   
 
ZALOŽENÍ A OBNOVA TRÁVNÍKU 
 
Součástí prací spojených se změnou území bude rovněž založení nových trávníků na 
plochách přímo dotčených stavbou. Jedná se především o tzv. plochu bezlesí, plochy dotčené 
prováděním HTÚ, plochy okolo upravených pěšin a část vstupní plochy, kde lze očekávat 
destrukci stávajícího travního porostu v důsledku provádění stavebních prací. Celkově se jedná 
o založení trávníků s výměrou 7550 m2. 
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Na uvedených plochách bude založen trávník parkový typ městský park až lesopark do 
polostínu a podrostu stromů. Seč bude probíhat s četností 5 ÷ 6 x ročně. S ohledem na 
předpokládané využití ploch a složení zeminy je navržena parková směs se složením: jílek 
vytrvalý 20%, lipnice luční 10%, kostřava červená dlouze výběžkatá 20%, kostřava červená 
krátko výběžkatá 5%, kostřava červená trsnatá 5%, kostřava drsnolistá 20%, lipnice hajní 10% a 
poháňka hřebenitá 10%. 
Pro založení trávníku na strmých svazích (pěšiny, upravená skládka) bude použita směs 
s podílem jednoletého jílku, který bude plnit protierozní funkci, zajišťuje rychlé zapojení a po 
čase ustoupí. Složení směsi je navrženo takto: jílek vytrvalý ´Jakub´ 15%, jílek mnohokvětý 
jednoletý ´Prokop´ 5%, kostřava červená dlouze výběžkatá ´Bossanova´ 20%, kostřava červená 
krátce výběžkatá ´Viktorka´ 10%, kostřava červená trsnatá ´Carioca´ 15%, kostřava drsnolistá 
´Mentor´ 25%, lipnice luční ´Baronial´ 5%, psineček tenký ´Vítek´ 5%. 
 
Zásady pro založení trávníku: 

• rozprostřená zemina - vegetační vrstva bude plošně upravena a ponechána v klidu tak, 
aby došlo k vzklíčení plevelů 

• následuje eliminace plevelů plošným postřikem herbicidem (např. Roundup), v závislosti 
na míře zaplevelení lze postřik herbicidem opakovat, 

• pro správné nakypření seťového lůžka bude prováděno vláčení a smykování povrchu, 
• zároveň se smykováním bude zvýšen obsah dusíku ve vegetační vrstvě ve formě 

startovací dávky v množství cca 50 kg N/ha (nejlépe dusičnan vápenatý s ohledem na 
nižší pH zeminy), upozornění - v případě aplikace dusičnanů je nutné hnojit za 
sucha, neboť při kontaktu s mokrými pletivy stávajících rostlin dojde k jejich 
popálení, 

• následovat bude setí travní směsi v množství 30 g/m2, před setím je vhodné ponechat 
vegetační vrstvu 1 - 2 týdny v klidu, aby došlo k uvolnění hnojiva,  

• po výsevu bude celá plocha uválcována, 
• po vysetí po dobu cca 3 týdnů je nutné zabezpečit závlahu v závislosti na klimatických 

podmínkách, 
• první seč bude provedena poté, co tráva dosáhne výšky asi 100 mm na výšku strniště asi 

60 mm, 
• plné zapojení trávníku se předpokládá po provedení 2 - 3 sečí, kterém budou prováděny 

v intervalu asi 10 dní.  
 

Na části tzv. vstupní plochy s výměrou 700 m2, která nebude vystavena intenzivními vlivu 
provádění stavby a kde se neočekává výrazné poškození stávajícího travního porostu, je 
navržena obnova travního porostu dosetím travní směsí. Bude použita stejná travní směs jako 
pro založení trávníku. 
 
ZÁSADY PROVÁDĚNÍ VÝSADEB 
 
Výsadby dřevin a keřů musí být prováděny odborně kvalifikovanou osobou podle  stanovených 
standardů péče o přírodu a krajinu AOPK č. A02 001:2013 – Výsadba stomů a č. A 
020023:2014 – Výsadba a řez keřů. 
 
Sazenice stromů musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902. Sazenice musí být zdravé, bez 
známek poškození kmene a kosterních větví s vyzrálými výhony, prosty chorob a škůdců.  
 
Při výsadbě prostokořených sazenic musí být odstraněny, nebo zkráceny všechny poškozené 
nebo zaschlé kořeny. U kontejnerovaných sazenic je nutné přerušit vedlejší kořeny stáčející se 
po obvodu kontejneru. Sazenice budou upraveny řezem z místa expedice. 
 
Výsadby budou prováděny do vyhloubených jamek takto: 
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• sazenice stromů prostokořené do jamek 40x40x40 cm s 50% výměnou půdy, 
• sazenice stromů s balem do jamek 50x50x50 bez výměny půdy, 
• sazenice keřů kontejnerované do jamek 20x20x20 bez výměny půdy.  

 
Hloubka jam bude upravena tak, aby po zasypání sazenice do výše kořenového krčku (včetně 
přiměřeného utlačení zeminy) vznikla kolem sazenice jamka o hloubce cca 0,1 m. Vysázené 
dřeviny budou po výsadbě bezprostředně zality (cca 30 l na odrostky, 45 l na stromy s obvodem 
kmene 10-12 strom a 5 l na keř). Později vždy dle potřeby až do doby předání výsadeb 
objednateli. Před předáním budou sazenice vyplety.  
 
Sazenice budou kotveny takto: 

• sazenice stromů odrostek prostokořené jedním kůlem s uvázáním, 
• sazenice stromů OK 10÷12 s balem třemi kůly s úvazkem, 
• sazenice jehličnanů s balem jedním kůlem šikmo zakotveným s uvázáním, 
• sazenice keřů bez kotveni. 

Typ kotvení nesmí poškozovat strom. Na stanovišti bude kotvení ponecháno tři vegetační 
sezony.  
 
Kmeny sazenic stromů budou chráněny před okusem zvěří takto: 

• sazenice stromů odrostek obalem z juty ve 2 vrstvách, 
• sazenice stromů OK 10÷12 rákosovou rohoží,  
• sazenice keřů nátěrem repelentem.  

 
Pro eliminaci zaplevelení budou sazenice stromů a keřů mulčovány. Tloušťka vrstvy mulče bude 
činit 80 ÷ 100 mm.  Materiál bude zajištěn štěpkováním klestu z kácení dřevin. 
  
Při použití sazenic s balem je možno výsadbu provádět kdykoliv, kromě období, kdy je země 
zmrzlá, či bezprostředně hrozí mrazy. Pro prostokořené sazenice je nejvhodnějším obdobím pro 
výsadbu podzim (listopad až do zámrazu) a časné jaro před vyrašením.  
 
DOKONČOVACÍ A ROZVOJOVÉ PÉČE 
 
Součástí objektu IO 04 bude také dokončovací a rozvojová péče o výsadby. Dokončovací péče 
po dobu realizace stavby před jejím předáním bude provedena v rozsahu: 

• odplevelení mechanicky či chemicky s použitím výhradně schválených přípravků, aplikaci 
chemických prostředků musí provádět kvalifikovaná osoba s přihlédnutím k ochraně 
ostatních rostlin,   

• a komparativního řezu sazenic.  
 
Po předání stavby bude prováděna rozvojová péče o výsadby po dobu 3 let. Rozvojová péče 
probíhá od okamžiku předání stavby během fáze odeznívání povýsadbového šoku a 
v redukované podobě po celou dobu dalšího růstu až po dosažení počátku plné funkčnosti 
dřeviny.  
 
V rámci rozvojové péče bude u stromů prováděno: 

• výchovný řez v intervalu 1 x 3 roky, řídí se podle standardů A02002 – Řez stromů,  
• zálivka po dobu rozvojové péče v trvání 1 rok v případě odrostků a 3 let v případě 

sazenic 10 ÷ 12 cm OK, 6 zálivek po dobu prvního vegetačního období, 3 zálivky 
v dalších 2 vegetačních obdobích, 

• odplevelení 1 x rok mechanicky či chemicky s použitím výhradně schválených přípravků, 
aplikaci chemických prostředků musí provádět kvalifikovaná osoba s přihlédnutím 
k ochraně ostatních rostlin, 

• kontrola a oprava kotvení v intervalu min. 1 x rok, po třech letech bude kotvení 
odstraněno, 
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• doplňování mulče 1 x rok na začátku vegetačního období, 
• kypření do hl. 30 mm a to tak, aby nedošlo k poškození kořenového krčku a kořenů 

stromů,  
• ošetření odstraněných náletů (plochy N.1 ÷ N.5) proti zmlazování chemicky s použitím 

výhradně schválených přípravků, aplikaci chemických prostředků musí provádět 
kvalifikovaná osoba s přihlédnutím k ochraně ostatních rostlin, 

 
V rámci rozvojové péče bude u keřů prováděno: 

• řezy zakládací a udržovací, 
• zálivka 8-12 x během prvního vegetačního období po výsadbě. V dalších obdobích se 

četnost zálivky i její vydatnost snižuje. Musí proniknout alespoň do hloubky kořenového 
prostoru v celém prostoru plochy výsadby. 

 
Udržovací péče následuje po fázi péče rozvojové (není součástí projektu, zajišťuje stavebník). 
Zahrnuje soubor zásahů, nutných k zachování plné funkční účinnosti porostů keřů, především 
udržovací a speciální typy řezů.   
 
OŠETŘENÍ DŘEVIN 
 
V důsledku kácení dřevin v zapojeném porostu nelze zcela vyloučit poškození ponechaných 
dřevin. V případě zalomení postranních větví bude větev seříznuta na větevní límeček bez 
zatírání ran. V případě poškození borky kmene bude kmen ošetřen sanačním nátěrem. 
 
V prostoru východního svahu pod hrobkou se nachází vzrostlý javor mléč. V historické době byl 
javoru proveden řez na hlavu bez adekvátní následné péče. U tohoto stromu je navržen 
zdravotní a stabilizační řez se stabilizací sekundární koruny včetně instalace vrtané vazby 
koruny.  
 
Dále je navrženo ošetření celkem 38 ks stávajících vzrostlých dřevin především dubů 
roztroušeně situovaných v řešeném území. U těchto stromů je navržen zdravotní řez ( RZ).  
V rámci udržovacích řezů, jejichž cílem je péče o dospívající a dospělé stromy s důrazem na 
zajišťování provozní bezpečnosti, pěstebních požadavků, eventuálně změny tvaru a velikosti 
jejich koruny dle potřeby stanoviště a prodloužení jejich funkční životnosti.  
 
Řez dřevin musí být prováděn kvalifikovanou osobou v souladu se standardem AOPK č. SPPK 
A02 002:2013. Stromy navržené k ošetření jsou vyznačeny ve výkrese situace výsadeb č. D.5 a 
D.6.  
 
Tab. 16 - Návrh ošetření dřevin 

Ošetření Plocha koruny 
(m2) 

Počet 
(ks) 

Poznámka 

zdravotní a stabilizační řez 301 ÷ 400 1 doplněno vazbou vrtanou 

zdravotní řez 201 ÷ 300 32  
301 ÷ 400 5  
401 ÷ 500 1  

  
OSTATNÍ PRÁCE 
 
V neposlední řadě bude součástí objektu také vybudování umělých stanovišť živočichů. Jedná 
se především o ptačí hnízdní budky.  V zájmovém území bude instalováno celkem 10 ks budek. 
Podrobnosti viz tabulka č. 17.  
 
Dále budou v zájmovém území vytvořena umělá stanoviště pro bezobratlé živočichy a plazy. 
Jsou navrženy kamenné skalky a mohyly v celkovém počtu 7 s půdorysnou plochou 5 ÷ 10 m2 a 
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výškou do 1 ÷ 1,5 m. Kámen lze kombinovat se zbytky dřevní hmoty (upravené pařezy větších 
stromů a výřezy silnějších kmenů).  
 
Tab. 17 - Ptačí hnízdní dutiny 
Počet 
(ks) 

Rozměry min.  (mm) Umístění Ostatní 

3 pr. otvoru 28, dno 140x140, výška 250 4÷8 m nad zemí 
 

klidné místo bez velkého pohybu 
pasantů, otvor umisťovat na jih až 
východ v dostatečné vzdálenosti od 
větve,materiál smrk. prkno tl. 20mm 
 

3 pr. otvoru 32÷34, dno 140x140, výška 250 4÷8 m nad zemí 

2 
pr. otvoru 45÷50, dno 160x160, výška 300 
 

6÷8 m nad zemí 

2 pr. otvoru 60÷70, dno 220x220, výška 350 6÷10 m nad zemí  

Poznámka - Přesné umístění ptačích hnízdních budek a kamenných skalek bude provedeno po 
dokončení kácení dřevin v rámci autorského dozoru. 
 
 

1.5. VYTYČENÍ STAVBY  
 
Polohový systém : souřadnicový systém  S-JTSK 
Výškový systém : Bpv  
 
V tabulce č. 18 jsou uvedeny souřadnice bodů pro vytyčení stavby. Grafické znázornění viz. 
výkres č. C.5.  
 
Tab. 18 – Vytyčovací body stavby 

Objekt Č. bodu X Y Poznámka 

IO
 0

3
 -

P
ě

š
in

a
 A

 

1 866191,09 1014242,77 Sta 0,0 

2 866191,79 1014248,08 ZO1.1 - Sta 5,3 

3 866189,36 1014253,73 KO1.1 - Sta 11,8 

4 866185,96 1014256,18 V1.1 - Sta 16,0 

5 866176,26 1014262,36 V1.2 - Sta 27,5 

6 866172,20 1014266,15 ZO1.2 - Sta 33,0 

7 866169,53 1014267,94 KO1.2 - Sta36,3 

8 866167,24 1014268,99 ZO1.3 - Sta 38,8 

9 866155,91 1014271,68 KO1.3 - Sta 50,5 

10 866146,34 1014272,04 V1.3 - Sta 60,1 

11 866131,06 1014273,13 ZO1.4 - Sta 75,4 

12 866122,62 1014274,47 KO1.4 - Sta 83,9 

13 866115,55 1014276,22 V1.4 - Sta 91,2 

14 866103,35 1014279,56 ZO1.5 - Sta 103,9 

15 866097,96 1014283,24 KO1.5 - Sta 110,5 

16 866090,72 1014292,98 V1.5 - Sta 122,6 

17 866083,12 1014304,75 V1.6 - Sta 136,6 

18 866078,57 1014312,35 Sta 145,5 

19 866067,08 1014327,09 Sta 164,4 

20 866064,15 1014334,70 V1.7 - Sta 172,6 

21 866059,54 1014346,01 V1.8 - Sta 184,8 

22 866055,45 1014355,01 V1.9 - Sta 194,7 

23 866049,13 1014368,34 V1.10 - Sta 209,4 

24 866044,65 1014378,96 V1.11 - Sta 221,0 

25 866042,79 1014382,50 ZO1.6 - Sta 225,0 

26 866039,47 1014386,17 KO1.6 - Sta 230,0 

IO
 0

3
 -

 P
ě

ši
n

a
 B

 30 866177,73 1014264,81 ZO2.1 - Sta 2,9 

31 866185,25 1014272,04 KO2.1 - Sta 13,4 

32 866191,30 1014275,36 V2.1 - Sta 20,3 

33 866202,80 1014281,68 ZO2.2 - Sta 33,4 

34 866203,30 1014286,59 KO2.2 - Sta 39,2 

35 866195,58 1014293,18 ZO2.3 - Sta 49,3 

36 866188,91 1014296,94 KO2.3 - Sta 57,0 



Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard, k.ú. Sokolov 

- 38 - 

Objekt Č. bodu X Y Poznámka 
37 866185,75 1014298,00 V2.2. - Sta 60,3 

38 866174,42 1014300,53 V2.3 - Sta 71,9 

39 866162,09 1014303,69 ZO2.4. - Sta 84,6 

40 866154,58 1014312,15 KO2.4 - Sta 96,6 

41 866154,24 1014314,81 ZO2.5 - Sta 99,3 

42 866151,46 1014321,59 KO2.5 - Sta 106,7 

43 866144,46 1014330,71 V2.4 - Sta 118,2 

44 866140,11 1014337,71 ZO2.6 - Sta 126,4 

45 866133,19 1014345,45 KO2.6 - Sta 136,9 

46 866126,26 1014350,90 V2.5 - Sta 145,7 

47 866120,63 1014356,26 ZO2.7 - Sta 153,5 

48 866115,99 1014361,91 KO2.7 - Sta 160,8 

49 866112,88 1014366,80 ZO2.8 - Sta 166,6 

50 866109,95 1014372,80 KO2.8 - Sta 173,3 

51 866108,55 1014376,72 V2.6 - Sta 177,4 

52 866101,09 1014398,29 ZO2.9 - Sta 200,3 

53 866098,03 1014402,03 KO2.9 - Sta 205,2 

54 866093,29 1014404,94 ZO2.10 - Sta 210,8 

55 866088,32 1014409,91 KO2.10 - Sta 217,8 

56 866085,12 1014415,16 V2.7 - Sta 224,0 

57 866077,92 1014433,25 Sta 243,5 

IO
 0

3
 -

 
O

d
p

o
č

in
k

o
v

á
 

p
lo

c
h

a 

60 866084,38 1014413,68 odpočinková plocha 

61 866082,23 1014414,38 odpočinková plocha - zídka 

62 866076,33 1014417,11 odpočinková plocha - zídka 

63 866076,12 1014423,97 odpočinková plocha - zídka 

64 866078,25 1014428,68 odpočinková plocha 

IO
 0

2
 -

 
H

T
Ú

 –
 

s
k

lá
d

ka
 70 866174,10 1014367,38   

71 866166,45 1014383,16   

72 866141,15 1014389,36   

73 866130,16 1014382,44   

 
 

2. VÝKRESOVÁ ČÁST 
 
Výkres č. D.1 - Situace objektu IO 01- část 1 (příprava území) 
Výkres č. D.2 - Situace objektu IO 01- část 2 (příprava území) 
Výkres č. D.3 - Situace objektu IO 02 a IO 03 - detail A (HTÚ a pěšiny) 
Výkres č. D.4 - Situace objektu IO 02 a IO 03 - detaily B, C (HTÚ a pěšiny) 
Výkres č. D.5 - Situace objektu IO 04 - část 1 (výsadby) 
Výkres č. D.6 - Situace objektu IO 04 - část 2 (výsadby) 
Výkres č. D.7 - Terénní profily úpravy skládky  
Výkres č. D.8 - Podélný profil pěšiny A - část 1 
Výkres č. D.9 - Podélný profil pěšiny A - část 2 
Výkres č. D.10 - Podélný profil pěšiny B - část 1 
Výkres č. D.11 - Podélný profil pěšiny B - část 2 
Výkres č. D.12 - Vzorové příčné profily úpravy pěšiny 
Výkres č. D.13 - Příčné profily pěšiny A 
Výkres č. D.14 - Příčné profily pěšiny B - část 1 
Výkres č. D.15 - Příčné profily pěšiny B - část 2 
Výkres č. D.16 - Odpočinková plocha - terénní profily 
Výkres č. D.17 - Odpočinková plocha – vzorový příčný profil zídky 
Výkres č. D.18 - Schodiště SCH 2.1 - půdorys 
Výkres č. D.19 - Schodiště SCH 2.1 – profily 
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3. PLÁN KONTROLY 
 
V tabulce č. 19  jsou uvedeny požadované zkoušky ověření kvality prací. 
 
Tab. 19 - Kontrolní zkoušky 
Stavební část Počet 

zkoušek 
Druh zkoušky Požadovaná 

hodnota 
Poznámka 

Úprava pěšiny každých 10 m měření odchylky 
nivelety pěšiny 

± 50 mm  
 

provádí dodavatel stavby 
prostřednictvím oprávněné osoby po 
dohodě s TDI 

Úprava pěšiny 2 zkouška na 
každou pěšinu 
  

statická zátěžová 
zkouška zemní pláně 
v místě násypu dle 
ČSN 72 1006 

Edef2 ≥ 30 MPa 
Edef2 / Edef1 ≤ 2,5 

provádí dodavatel stavby 
prostřednictvím oprávněné osoby po 
dohodě s TDI 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST  
 
Stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy:  

• MÚ Sokolov, SÚ, č.j. 75216/2015/JADU ze dne 8.10.2015 
• MÚ Sokolov, OŽP, č.j. 72458/2015/OŽP/LITO ze dne  2.10.2015 
• MÚ Sokolov, OŽP, č.j. 66771/2015/OŽP/JIRY ze dne 7.9.2015 
• MÚ Sokolov, OD, č.j. 77549/2015/OD/Me ze dne 17.9.2015 
• KÚKK, OŽP, č.j. 2397/ZZ/15 ze dne 31.8.2015 
• KHSKK, č.j. KHSKV1855/2015/HOK/Daš ze dne 25.8.2015 

 
Stanoviska vlastníků technické infrastruktury: 

• ČEZ Distribuce, č.j. 100414591 ze dne 12.5.2015 
• ČEZ Distribuce, č.j. 1078917065 ze dne 6.10.2015 
• ČEZ ICT, č.j. 200316204 ze dne 12.5.2015  
• ČEZ ICT, č.j. 015-7-PR9 ze dne 16.9.2015  
• ČEZ Teplárenská ze dne 23.9.2015 
• RWE Distribuční služby, č.j. 5001178203 ze dne 22.9.2015 
• TELEFONICA O2, č.j. 595538/15 ze dne 12.5.2017 
• CETIN, č.j. MA – vyj. 222/2015 ze dne 11.9.2015 
• T MOBILE E17516/15 ze dne 11.8.2015 
• UPC ČR, č.j. A3200/2015 ze dne 13.8.2015 
• VOSS, č.j. 678/2015 ze dne 14.9.2015 

 
Ostatní stanoviska: 

• Policie ČR, č.j. KRPK-73 715/ČJ-2015-190906 ze dne 26.8.2015 
• Nemocnice Sokolov, č.j. 70718/2015/ORM/VEKR ze dne 4.9.2015 

   
Stanoviska jsou přílohou projektové dokumentace.  
   
 
      


