
HI Sokolov
„Stavební úpravy nábřeží Petra Bezruce“

Smlouva č. 37/JS-OR.YÍ

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

,Stavební úpravy nábřeží Petra Bczruče“

Objednatel čJ:

Se sídlem: 

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Mcsto Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Bc. Janem Píckou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

Objednatel č.2: 

Sc sídlem: 

Zastoupená:

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Sokolovská vodárenská, s.r.o. 

Svatopluka Čecha 1001,365 01 Sokolov 

Ing. Vladimírem Urbanem, prokuristou

26 348 675 

CZ 26348675

(dále jen „objednatel ” na straně jedné)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

KV Realinvest, s.r.o.

Chebská 204/71. 360 06 Karlovy Vary

29113903

CZ291 13903

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25771 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Lukáš Kolár, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sk., 
občanský zákoník. ve znění zákona č. 460/20/6 Sb.. (dále jen „ občanský zákoník smlouvu o dílo na 
„ Sokolov, stavební úpravy nábřeží Petra Bezruče “
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„Stavební úpravy nábřeží Petru Bezruce "
Smlouva č. 37/18-OR\t

@ Sokolov

Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a ncvyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

1.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: ..Sokolov, stavební 
úpravy nábřeží Petra Bezruce44, zpracovaná společností Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., 
IČ 26392526, ČKAIT: 0301080, v 09/2017, zakázka č. 19/2015, a soupis výkonu k této projektové 

dokumentaci (položkový rozpočet nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a 
projektová dokumentace pro provádění stavby: „Sokolov, ulice P. Bezruce, Odboje, Pionýru, 5. Května 
výměna vodovodu44, zpracovaná Ing. Petrou Neubauerovou. IČ 71906452, ČKAIT: 0301020, v 09/2017, 
zakázka č. 05/2017, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet - nabídka 
zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. I teto smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: je pozemek p. č. 79/1, 80/1, 108, 127/1, 127/2, 128/2, 132/3, 1706/1, 1706/3, 
2377/2, 2883/1 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „Stavební úpravy nábřeží Petra Bezručc", dle Projektové 
dokumentace.

Článek II.
Předmět smlouvy

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;

c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 
materiálů a komponentu, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;

d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 10.1.2018 a nabídkou dodavatele ze dne 
19.2.2018.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 
potřebné;

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumu 
souvisejících s provedením díla;
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Sokolov
Stavební úpravy nábřeží Petra Bezruce “

Smlouva č. 37/IB-ORXÍ

(I) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonu, věznění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

c) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
0 zajištění bezpečných přechodů a přejezdu pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů:
g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla. včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla;
i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
j) ůplnc vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;

k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to. 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 

dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Článek III.
Čas plnění

lll.l Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

III. 1.1 Předání staveniště: do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

III. 1.2 Zahájení stavby: za den zahájení plnění zakázky je myšlen den převzetí
staveniště

III. 1.3 Dokončení a předání stavby: do 100 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů. zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti prováděl stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.

II 1.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných
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zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 

Dílo bude bez vad a nedodělku bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty sc považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV.
Staveniště

IV. I Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (D1R) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisu o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. I Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.l. 1 smluvních: Lukáš Kolár, jednatel společnosti

V.l .2 technických: Lukáš Kolár.

V.2 Objednatele č. 1 zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města
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V.2.2 technických: I lana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města,

Luboš Plavec, stavební technik odboru rozvoje města

V.3 Objednatele č. 2 zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Ing. Vladimír Urban, prokurista

V.2.2 technických: Ing. Vladimír Urban, prokurista.

TDI Objednatele: Radek Ježek ,

V.4 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst. V11.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tylo práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.5 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VI1.3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.6 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem vc věcech smluvních. Dnem doručení lakového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle teto smlouvy tak. že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň sc 
cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonu tvořícím 
přílohu ě. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonu, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené 
o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde 
o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. Vil.3 této smlouvy.

V.7 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv zc smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna sc účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
sc v místě realizace stavby přesvědčil o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.8 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádal zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení léto žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zaslavení dotčené části stavby.
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V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.9 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V. 10 V pochybnostech se má za to. že poklid se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.ll Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 12 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 13. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních 
inženýru v nejaktuáluejším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí sc zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
žc s tímto zápisem souhlasí.

Ví.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje,
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žc dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a žc toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud sc při provádění stavby dojde k závěru, zeje nulná další dodávka 
či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, žc Předmět stavby tyto dodávky a práce tak. 
jak bylo sjednáno dle léto smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

Vil.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí 
celkem:

objednatel č. 1 Město Sokolov 8 365 524 Kč bez DPH

objednatel č. 2 Sokolovská vodárenská, s.r.o. 1 485 046,3 Kč bez DPH

K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VI 1.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VI 1.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízeni staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně:

- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání D1R;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatku za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla:
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova adic Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 
a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

Vil.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

VII.7.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem
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VII.7.2 50 % z cclkovc hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, tj. po uplynutí doby sjednané záruky + doby 5 měsíců, na základě 
písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.

Vil.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základe objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VI 1.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku:
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a Ihůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby sc správností fakturované částky 

(razítko + podpis).

VII. 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová Ihúta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnu.

VII. 11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavec této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínu.

Vil. 12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnu poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, žc v průběhu 
této třídenní Unity plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne lakového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VII. 13 Dostanc-li sc objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním
předpisem.

VII. 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a terminů uvedených výše v tomto článku.

Článek Vlil.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.
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Vlil.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu vc výši 2 500 Kč /a každý den prodleni. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavec.

Vlil.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. Vlil. 1 a Vlil.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu vc výši 50 000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve Ihůtách uvedených v odst. X.5. 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, žc jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
6000 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI. 1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 50 000 Kč.

VIII.7 V případe prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu vc výši 2 500 Kč za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnu před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobku a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády. doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
vc 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v I vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.d\vg, *.doc, *.xls; *.orf-obecném 
rozpočtovém formátu tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána v 5 vyhotoveních v tištěné 
podobě a v I vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.d\vg, *.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.
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Pokud budou některé tylo dokumenty v cizím jazyce, jc zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případe pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

1X.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutně.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případu, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, žc dílo bude mít 
podobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X/l Vyskytne-li sc v průběhu Ihfity na díle vada, na kterou sc vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozuměni o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstraněni povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.
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X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup clo prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění jc neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané Unitě, jc objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Článek XT.
Odstoupení od smlouvy

XI. I Objednatel je oprávněn od teto smlouvy odstoupit i v případě:

XI. I. I zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, kterc trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené Unity k nápravě.

XI.2 Zhotovitel jc oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnu.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy zc strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla. která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnu od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez. 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

Článek Xlí.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výlisku jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XI 1.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 
minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

X11.4 Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
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XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, zeje s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí sc zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
7 příslušných právních předpisu, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inlormacím, vc 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb.

Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

Objednatel 2 
Ing. Vladimír Urban 

Prokurista
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Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Číslo zakázky DSVA s.r.o.
Zakázka Sokolov, stavební úpravy nábřeží Petra Bezruče
Klasifikace
Fáze Založená nabídka
Komentář

Verze
Popis Výchozí
Komentář

Firmy
___________Typ Firmy___________[Název

Uživatelé
Význam (funkce)[Jméno



Zakázka:
Sokolov, stavební úpravy nábřeží Petra Bezruče

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO 001: Příprava staveniště a kácení 1 371 774 5,5 2S8 072 1 659 846
001: Zemní práce 529 259 5.4 111 144 640 403
009: Ostatní konstrukce a práce 74 675 0.0 15 682 90 357

091: Bouráni konstrukcí - demolice 767 840 0,2 161 246 929 086

SO 101: Komunikace a chodníky 4 413 573 2 355,8 328 350 5 340 423
001: Zemní práce 166 020 11,3 34 864 200 884

002: Základy 45 946 81.1 9 649 55 595

003: Svislé konstrukce 126 486 26.2 26 562 153 048

004: Vodorovné konstrukce 35 640 122,5 7 484 43 124

005: Komunikace 1 851 931 2 415,2 388 905 2 240 836
006: Úpravy povrchu 6 090 5,6 1 279 7 369

008: Trubní vedení 282 885 6,4 59 406 342 290

009: Ostatní konstrukce a práce 1 791 059 187,3 376 122 2 167 181

099: Přesun hmot HSV 83 579 17 552 101 131

711: Izolace proti vodě 23 938 0,1 5 027 28 965

SC 301: Dešťová kanalizace 827 204 173 713 1 coo 917
008: Trubní vedení 827 204 173 713 1 000 917

SO 401,431: Přípojka pro automaty, Přeložka VO 342 456 71 916 414 372
021: Silnoproud 342 456 71 916 414 372

SO 301: Sadové úpravy 336 518 32,1 175 669 1 012 186
001: Zemní práce 325 565 31,9 68 369 393 934

009: Ostatní konstrukce a práce 491 689 0.2 103 255 594 944

099: Přesun hmot HSV 19 263 4 045 23 309

VRN: Vedlejší rozpočtová náklady 574 000 12C 540 894 540
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 574 000 120 540 694 540

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 % ze základny: 8 365 524

8 365 524
1 756 760

1 753 760

Celkem (včetně DPH) 10 122 284 CZK
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Poř. Tvp Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn.cena Cena Jedn. hmoín. Hmotnost Sazba DPH DPH Cena s DPH

SO 001: Příprava staveniště a káceni 1 371 774 5,6 288 072 1 659 846

001: Zemni práce 529 259 5.4 111 144 640 403
1. SP 111201101 Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 

plochy do 1000 m2
m2 65,5 - 65.5 31.68 2 075 - 21 436 2511

• u:t > : .v. ny ; ii j,i>
2. SP 111201401 Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 65.5 - 65.5 22,09 1 447 0.00018 0.0 21 304 1 751
3. SP 112151351 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0.2 m (výškově 

odřezávat)
kus 1.0 “ 1.0 1 636.80 1 637 - 21 344 1 981

4. SP 112151352 Kacení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0.3 m (výškově 
odřezávat)

kus 2.0 - 2.0 2 112.00 4 224 - 21 887 5111

5. SP 112151353 Káceni stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0.4 m (výškově 
odřezávat)

kus 10.0 “ 10.0 3 326.40 33 264 - 21 6 985 40 249

6. SP 112151354 Káceni stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0.5 m (výškově 
odřezávat)

kus 7.0 - 7.0 6 784.80 47 494 21 9 974 57 467

7. SP 112151357 Káceni stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0.8 m (výškově 
odřezávat)

kus 1.0 - 1.0 22 000,00 22 000 - 21 4 620 26 620

8. s? 112201111 Odstraněni pařezů D do 0.2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypanim jámy

kus 1.0 - 1.0 383.68 384 21 81 464

9. SP 112201112 Odstraněni pařezů D do 0.3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypáním jámy

kus 2.0 “ 2.0 733.92 1 468 21 308 1 776

10. SP 112201113 Odstraněni pařezů D do 0.4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypanim jámy

kus 10.0 - 10.0 1 856.80 18 568 - 21 3 39S 22 467

11. SP 112201114 Odstraněni pařezů D do 0.5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypanim jamy

kus 7.0 - 7.0 2 754.40 19 281 “ 21 4 049 23 330

12. SP 112201117 Odstraněni pařezů D do 0.8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypanim jámy

kus 1.0 ~ 1.0 6 019.20 6019 - 21 1 264 7 283

13. SP 112251221 Odstraněni pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 otífrézovánfm do hloubky 0.5 
m

m2 0.8 - 0.8 2 710.40 2 168 “ 21 455 2 524

- r.O, ’jn ; ", .V-l -•,e

14. SP 121101103 Sejmuti omice s přemístěním na vzdálenost do 1 km m3 32.625 - 32.625 3548 1 158 - 21 | 243 1 401
,:'.

15. SP 122202202 Odkcpávky a prokopávky nezapažene pro silnice objemu do 1000 m3 v 
hornině íř. 3

m3 843.0 ~ 843.0 51.96 43 S02 21 9 198 53 001

j "0 ? g : í < Yi, C

16. SP 122202209 Příplatek k cdkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 843.0 - 843.0 15.00 12 645 ~ 21 2 655 15 300

17. SP 162201401 Vodorovné přemístěni větvi stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 3.0 - 3.0 15,89 48 21 10 58

18. SP 162201402 Vodorovné přemístěni větvi stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 17.0 - 17.0 85.18 1 448 — 21 304 1 752

19. SP 162201404 Vodorovné přemístěni větvi stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm kus 1.0 - 1.0 347.07 347 — 21 73 420

20. SP 162201411 Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 3.0 - 3.0 255.55 767 - 21 161 923

21. SP 162201412 Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 17.0 - 17.0 542.08 9 215 - 21 1 935 11 151

22. SP 162201414 Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm kus 1.0 1.0 2 217.60 2 218 ~ 21 466 2 683

23. SP 162201421 Vodorovné přemístěni pařezů do 1 km D do 300 mm kus 3.0 - 3.0 54.84 165 - 21 35 199
24. ŠP 162201422 Vodorovně přemístěni pařezů do 1 km D do 500 mm kus 17.0 - 17.0 204.86 3 483 " - 21 731 4 214
25. SP 162201424 Vodorovné přemístěni pařezů do 1 km D do S00 mm kus 1.0 - 1.0 478.02 478 - 21 100 578
26. SP 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 843.0 - 843.0 100.00 84 300 21 17 703 102 C03

27. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopkufeypaniny z horniny tř. 1 až 4
ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 215.0 ~ 4 215.0 8.00 33 720 — 21 7 081 40 801
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Poř. Typ Kód Poois MJ Výměra bez ztr. Ztratnó Výměra Jcdn.ccna Cena Jcdn. hmotn. Hmotnost Sazba DPH DPH Cena s DPH

1 v.’C 3: - ■

28. SP 157101102 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 843.0 - 843,0 48.49 40 877 L - 21 | 8 584 49 461
n. .': i ; ■'<: f 4 ", <'■

29. SP 171102103 Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 3.0 - 3.0 56.50 170 1 l . n 21 1 36 205

FD : J l, 0
30. SP 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 843.0 - 843.0 14.43 12 164

:
21 2 555 14 719

31. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 348.8 . - 1 348.8 i 90.00 121 392 21 25 492 146 384
j i * i, *. i ' •,

32. ; h 58331200 Štěrkopísek - netříděný zásypový materiál t 5.4 - 5.4 | 154.66 835 1.00000 I 5.4 21 175 1 011

009: Ostatní konstrukce a práce 74 675 0.0 15 682 90 357
1. I SP 3389S5214 Chránička kabelů z trub HOPE DN 160 m 7.0 - 7.0 181.41 1 270

o§o

0.0 21 267 1 537
>. - I J'M -llii- y< J* n- .* V

2- SP 979071112 Očištěni dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí 
nebo MC

m2 1 468.1 - 1 458.1 50.00 73 405

i m 21 15415 88 820

•-•.--oř. i ; 1 i ‘ . 1

091: Bouráni konstrukci - demolice 767 840 0.2 161 24-6 929 036
’■i SP 113106511 Rozebráni dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z 

kameniva (ke zpětnému použití)
m2 1 468.1 - 1 468.1 16.80 24 664 - 21 5179 29 344

2. SP 1113106571 Rozebráni dl3žeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z m2 636.4 - 636.4 14.71 9 361 - 21kameniva ________

1 956 11 327

; ' • . I
3. SP í 113107123 Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 2.5 2.5 306.94 767 [ 2 O 161 92S

‘ i 1: v ’i 'Jr" : 7. 1 ' ,r-

4. SP 113107132 Odstraněn: podkladu pi do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 25.4 25.4 450.00 11 430 21 2 400 13 330
5. SP 113107232 Odstraněni podkladu pl přes 2ÓC m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 730.83 730.83 134.46 93 267 21 20 636 118 904

i i r i : i : ’• CiC jr. i* • • -• - ix-rv.r • . *• 1 : “f . ? •’.'•
■ i - i.- *•.

6. SP 113107242 Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 živičných do tl 100 mm m2 331.6 331.6 25.77 8 545 21 | 1 795 I 10 340

|: t. •‘Z ',pi£ ví : - , 1
7. SP 113154334 Frézováni živičného krytu do ti 100mm pl do 10000m2 bez překážek v trase m2 1 466.5 - 1 466,5 60.00 87 990 0.00013 0.2 21 18 478 106 46S

rti ; , : t • ; •..
8. SP 113201111 Vytrhání obrub kamenných ležatých (na skládku investora) m 172.5 - 172.5 60.05 10 359 HL_ - 21 2 175 12 534
9. SP 113202111 Vytrháni obrub z obrubníků stojatých m 217.2 - 217.2 35.27 7 661 - 21 1 609 9 259

L-vCv.vtvycr. ; 211,2 211,2

10. SP 113203111 Vytrháni obrub z beton palisád m 91.4 - 91.4 38.85 3 552 - 21 746 4 298
11. SP 113204111 Vytrháni obrub záhonových m 133.2 - 133.2 25.06 3 333 ........_ - 21 701 4 039

tet :•■••/ * *- i :• • , r
12. SP 721242805 Demontáž lapače střešních splavenin DN 150 vč.likvidace kus 18.0 - 18.0 123.55 2 224 - 21 467 2 691
13. SP 919735112 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 98.2 - 98.2 62.48 6 136 - 21 1 288 7 424
14. SP 964C51111 Bouráni ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 m3 7.438 - 7.433 3 088.80 22 973 - 21 4 324 27 797

15. SP 966006132 Odstraněni značek dopravních nebo ohentačnich se sloupky s betonovými 
patkami

kus 8.0 - 8.0 233.73 1 870 21 393 2 253

16. SP 966006211 Odstraněni svislých dopravních značek 2e sloupů, sloupků nebo konzol kus 6.0 - 6.0 27.67 166 ‘ 21 35 201

17. SP 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 840.602 - 1 840.502 90.00 165 654 1 - 21 34 787 200 442
i.i ; 2~’>, -I 1 ' • 1 , ! - *■ v-’ , i" • : ‘ • . ■’ • • -
•: ..ii- in -| ,;j *.j • : • i-fc-m. -ti .■ m ■>, *. ' .•,c • • 7 3

18. SP 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 16 642.206 _ 16 642.206 2.00 33 284 1 21 6 990 40 274
r 1 k'-::. r..i .-tel i : 1 -:n .♦ 12 m>T:C«-1 -i i . • -i:. i c.

19. SP 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 840.602 - 1 840.602 40.00 73 624 T - 21 15 461 39 035
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Poř. Tvp Kód Popis MJ Vvmóra bez ztr. Ztratnó Vvmóra Jcdn.cena Cena Jcdn. hmoto. Hmotnost Sazba DPH DPH Cena s DPH

ni - kl.o/.. ;
k - - i - lm«. : i.: • t . - . Iv' 1 l;y ; 1 1, '.

t tes,?-?*

20. SP 997221815 Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 721,403 721.403 158.40 114 270 21 23 997 133 267
* . - i . r - • . i - .• • . • ■ . • 7.':, 10 3

_

21. SP 9S7221825 Poplatek za uloženi železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 17,85 - 17.85 264.00 4 712 - 21 990 5 702

22. SP 997221345 Poplatek za uloženi asfaltového odpadu be2 obsahu dehtu na skládce 
(skládkovné)

t 448,376 448.376 150.00 67 256 - 21 14 124 81 330

-v 7', .;r i Mi, :7.:
23. SP 997221855 Poplatek za uloženi odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)

. 

t 1.1 - 1.1 114,40 126 - 21 26 152

24. SP 999950009 Vybouráni uliční vpusti vč.!ikvid3ce. zaslepeni kus 12,0 - 12.0 800.80 9 610 - 21 2 018 11 623

SO 101: Komunikace z chodníky

001: Zemni práce

4 413 573

166 020

2 855.8

11,3

926 850
34 864

5 340 423

200 884
1 i SP 131201201 Hloubeni jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 28.29 28.29 | 368.19 10416 _ 21 2 187 I 12 603

ptc pc5“-*tnrj ř:cnt«Mtv:r/ 2, , t
2 | SP 131201209 Příplatek za lepivost u hloubeni jam zapažených v hornině tř. 3 , m3 28.29 28.29 I 25.84 731 - 21 154 885
2. SP 132201101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 I m3 15.5 15.5 | 380.86 5 903 21 1 240 7 143

4. | SP 132201102 ~ Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tf. 3 objemu přes 100 m3 l m3 162^0 | 162,0 \ 215.42 l _______ 34 898 ___________ - 21 | 7 329 l 42 227
r: l."- ; ť’1 1*7,0

5. 1 SP 132201109_______Příplatek za lepivost k hloubeni rýhš do 600 mm v hornině iř. 3_____________1 m3 Í77.Š j - 177,5 l __ 15.00 __ 2 663 - 21 l 559 3 222

6- I SP 151101101 Žřizeni priložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m m2 540.0 _ 540.0 | 24.08 13 003 0.00084 0.5 21 2 731 15 734
• . • l ; • • ; • • • 1 i1?,*

7. I SP 151101111 Odstraněni přiložnehc paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m m2 540.0 - 540.0 j 4.25 2 295 - 21 432 2 777
8. I SP 151101201 Zřízeni priložného paženi stěn výkopu hl do 4 m m2 34.03 - 34.03 19.01 647 0.00070 0.0 21 136 783

pc: t. ju.-x ,• ; ''—2,:

s. SP 151101211 Odstraněni priložného paženi stěn hl do 4 m m2 34.03 - 34.03 5.76 196 — 21 41 237
1C. SP 151101301 Zřízeni rozepřeni stěn při paženi přiiožnem hl do 4 m m3 28.29 - 28.29 10.59 300 0.00046 0.0 21 S3 363

r- :: í- - - - ••f.r.l ji. i, ; " ‘ - 2: lé

11. SP 151101311 Odstranění rozepřeni stěn při paženi přiložném hl do 4 m m3 28.29 - 28.29 2.30 65 : 21 14 79
12. SP 161101101 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2.5 m m3 109.29 _ 109.29 10.00 1 093 21 230 1 322

r :. : á.- ’ i.r i '• •. .v. ji. r, : •: • 2, ? *:, n
r rpílf.: i".; pí - 1-ip.iC- : L’j2/l -■ v.

13. SP 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkop ku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 108.59 - 108,59 100,00 10 859 - 21 2 280 13 139

14. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m pres 10000 m

m3 542.95 - 542.95 8.00 4 344 — 21 912 5 256

•• ' *. •«!. : V i .1. ; -V • : ~’j

15. SP 167101102 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 108.59 _ 103,59 48.49 5 266 - 21 1 106 6 371
u., í* s?

16. SP 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 108.59 _ 108,59 14.43 1 567 - 21 329 1 896
17. SP 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 173.744 _ 173.744 90.00 15 637 - 21 3 284 18 921

Í0Vr -1 r.*?," i *
18. SP 174101101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním m3 103.204 - 103,204 69,08 7 129 - 21 1 497 8 626

i 1 n i ; • • , ‘ Z, • ,

-I, f‘ * * \ I " -
W, t irl- pr : *P * .* I* • • O*7,!

| 19. SP 181102302 lůprava pláně v zářezech se zhutněním m2 | 2 526.0 2 526.0 18,74 47 337 I - El 21 9 941 57 278 |
dl • ■: 1 . d i- ; i

20. H 58331200 IŠtěrkopisek - netříděný zásypový materiál  » 1 10.807 10,807 154.66 1 671 1.00000 10.8 21 351 2 022 !
•V" I*:.
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Poř. Tyo Kod Podís MJ Výměra bez ztr. Ziratnó Výměra Jcdn.cena Cena Jcdn. hmotn. Hmotnost Sazba DPH DPH Cena s DPH

002: Základy 45 946 31.1 9 649 55 595
1 SP
_

211561111 Výplň odvodnovacich žeber nebo trativodú kamenivem hrubým drceným 
frakce 3 až 32 mm

m3 15.5 15.5 789.18 12 232 1.66500 25.8 21 2 569 14 801

U- ;>. 1 < : . . ,
2. SP 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 

otevřený výkop
m 221.0 - 221.0 123.20 27 227 0.22657 50.1 21 5 718 32 945

3. SP 273311126 Základové desky z betonu prostého C 20/25 m3 2.07 - 2,07 2 437.60 5 046 2.53595 5.2 21 1 060 6 105
• i. •

4. SP 273351121 Zřízeni bedněni základových desek m2 2.49 - 2.49 466.40 1 161 0.00247 0.0 21 244 1 405
b- -• ... -rv ; , .

m2
. i -

5. SP 273351122 Odstranění bedněni základových desek 2.49 - 2.49 112.20 279 21 59 338

003: Svislé konstrukce 126 486 26.2 26 562 153 048
1. SP 317321C13 Římsy opěrných zdi a valů ze ŽB tř. C 30/37 m3 7.433 - 7.438 3 124.00 23 235 2.47057 18.4 21 4 879 28 114

i i l i>- ’i i r . i ; • , '' * , •' , i :• i
2. SP 317353111 Bedněni říms opěrných zdi a valů přímých, zalomených nebo zakřivených 

zřízeni
m2 42.5 - 42.5 1 350.00 57 375 0.02519 1.1 21 12 049 69 424

•::runi n-t cc n.l z: i : '!• ■>, ' •: 4S...5
3. SP 317353112 Bedněni říms opěrných zdi a valů přímých, zalomených nebo zakřivených 

odstraněni
m2 42.5 - 42.5 150.40 6 817 - 21 1 432 8 249

4. SP 317361016 Výztuž říms opěrných zdi a valů z betonářské oceli 10 505 vč.trnů. napojeni na 
stáv.opěrnou zeď

t 0.893
.

L ' 0.893 27 000.00 24 098 1.04711 Ó.9 21 5 060 29158

5. SP 339921132 Osazováni betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku 
přes 0.5 do 1 m

m 15.0 - i 15.0 413.82 6 207 0.24127 3.6 21 1 304 7 511

Lt.“
6. H 59228275 |Palisada 60 šedá 60x11x11 cm kus 136.0 | 136.0 64.37 8 754 0,01600 2.2 21 1 333 10 593

004: Vodorovné konstrukce 35 640 122,5 7 484 43 124
1. SP 45157311* ' Lože a obsyp potrubi otevřený výkop ze štěrkopísku m3 64,3 ' 64.8 550,00

o2s

1.89077 122.5 21 7 484 43 124
I r 1 -

005: Komunikace

vrt.iC

1 851 931 2 415.2 388 905 2 240 835
| i. SP 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 | 2 239.6 F - 2 239.6 134.60 | 301 450 0.3S625 865.0 21 63 305 364 755

2. SP 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 j 452.2 452.2 75.00 33 915 0.22542 101.9 21 7 122 41 037
fei. .. d .* i

3. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě SO tl 150 mm m2 | 2 958.34 2 958.34 95.00 281 042 0,27994 828.2 21 59 019 340 061

•u ... ir ;

•l.l . . r. ; ~ ,
1 JI., li ; 0 í,

: -.i .* r . •
•i -i-., j ; .i, n

• ■. 1 1. .. II i i 1, 1

•Itl, 2 
: -t 7,

4 | SP 554851111 Podkiad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 70.0 - ! 70.C 130.00 9100 0.37800 26,5 ~21 1 911 11 011
Jto C ; .-0+-5. V 21.,-*

: 1.1. .«•. li : l.l .-v,.;

5. SP 565155121 Asfaltový beton vrstva potíkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm 
š přes 3 m

m2 640.8 640.8 330.00 211 464 0.18463 118.3 21 44 407 255 871

• l:I - A ř
r.r->3.rr:.rtcr ; 15#.í A',,Z

6. ! SP 573111112 Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 640.8 640.8 16.00 10 253 0.00601 3.9 21 2 153 12 406
' ■ , 0

7. | SP 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 640.S 640.8 12.00 7 690 0.00041 0.3 21 1 615 9 3C4
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra boz ztr. Ztratné Výměra Jcdn.cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Sazba DPH DPH Cena s DPH

pr*a.řr:-,t-:r ; 4b,Z

8 SP 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

" 640.8 - 640.8 220.00 140 976 0.10373 66.5 21 29 605 170 581

: i:: vížr/i A : 0ř 1. •
I rv i

_

4 *>*.2
9. H 58380110 Kostka dlažební drobná, žula, (.jakost, velikost 10 cm t 9.632 - 9.632 2 100.00 20 227 1.00000 9.6 21 4 248 24 475

: I-'M*:,:
10. SP 1591111111 Któtíeni dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 

mm
m2 488.2 - 438.2 450.00 219 690 0,18370 89.7 21 46135 265 325

ij». m --j.-j.ivi. i ni v i .-
u f.| if '• . i-l: ijící ;

*4,4
1, C

11. H i 5924526S Dlažba betonová zámková tl.Scm -barva dle TZ m2 30,0 3.00 30.9 210.0C 6 489 0.17600 5.4 21 1 363 7 35?

12. H 159245267 Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl.Scm -barva die TZ m2 5.5 3.00 5.768 398.00 2 296 0.13100 0.8 21 482 2 778
13. H 159245268 Dlažba betonová zámková tl.6cm -barva dle TZ m2 1 043.9 3.00 1 075.217 170,00 182 787 0,13100 140.9 21 33 385 221 172

t*4,7

iví.,1
£i,9/2 19, li

| 14! H 159245308 !Dlažba betonevá zámková t:.6cm přírodní | m2 | 249.2 3,00 | 256.676 130.00 33 368 | 0.13100 33.6 21 7 007 40 375

1»2 t2f2 174.1

15. H 59245309 Dlažba betonová zámková pro nevidomé íl.6cm -barva dle TZ m2 49.6 3.00 51.088 375.00 19 158 0.13100 6.7 21 4 023 23 181
16. SP 596211123 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěši tí 60 mm skupiny B pl pres 300 

m2
m2 i 280.54 - 1 230.54 190.00 243 303 0.03425 107.9 21 51 094 294 396

• »•: jí i - ; r p. -

• l:. v ;

: r, =■

17. SP 596211130 Kladeni zámkově dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm do bet.lože pl do 50 m2 
-spárováni m3lt.směsi

m2 62.12 - 62.12 356.40 22 140 0.03425 5.2 21 4 649 25 789

li O. -
18. SP 596211220 Kladeni zámkově dlažby komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 35,6 ~ 35.6 200.00 7120 0.08565 3.0 21 1495 8 615

. •:! .Yz . -• ; • ..
19. SP 599141111 Vyplněni spár - živičnou zálivkou m 93.2 _ 98.2 55.00 5 401 0.00360 0.4 21 1 134 6 535
20. SP 919725123 Geotextílie pro ochranu, separací 3 filtraci netkaná měrná hmotnost 500 g/m2 m2 2 239.6 “ 2 239.6 42.0C 94 063 0.00069 1.5 21 19 753 113816

* vn-.c-* i

006: Úpravy povrchu 6 090 5.6 1 279 7 369
1. SP 1637121112 Okapový chodník z kačirku tl 150 mm s udusáním m2 20.3 - 20.3 300.00 6 090 0.27560 5.6 21 1 279 7 369

li : t.; -h r I 1: • 1 v.l -lutr-v.. - r- ;

008: Trubní vedeni

in, i

282 8S5 6.4 59 406 342 290
íť SP 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 18.0 _ 18.0 2 400.00 43 200 0.03090 0.6 21 9 072 52 272
2. SP 800501010 Dotí-^mtz prefa bet.ulični vpusti -komplet dle PD kus 7.0 - 7.0 7 800.00 54 600 - 21 11 466 65 066
3. SP 800501050 Dod+mtz liniový žlab (poJymerbeton) -komplet dle PD m 14.5 - 14.5 2 700.00 39150 - 21 8 222 47 372
4. SP 800501075 Napojeni přípojek na stav.řad dešť.kanalizace (odbočky-T kusy} -komplet dle 

PD
kus 18.0 - 18.0 2 300.00 41 400 - 21 8 694 50 094

5. SP 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SNS DN 160 m 270.0 _ 270.C 320.0C S6 400 0.00268 0.7 21 13 144 104 544
; • ■. v : r. i • .

6. SP 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 270.0 - 270.C 25.00 6 750 - 21 1413 8 168
7. SP 899331111 Výšková ůprav3 uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm poklopu kus 7.0 _ 7.0 855.36 5 988 0.42080 2.9 21 1 257 7 245
S. SP 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu
kus 7.0 - 7.0 771.00 5 397 0.31108 2.2 21 1 133 6 530
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Poř. Ty o Kód Popis MJ Výměra boz ztr. Ztratnc Výměra Jcdn.ccna Cena Jodr. hmotn. Hmotnost Sazba DPH DPH Cena s DPH

009: Ostatní konstrukce a price 1 791 059 187.3 376 122 2167 181
H 40444014 Značka copravni svislá -dle PD kus 5.0 5.0 1 091.20 5 456 0.00310 0.0 21 1 146 6 6C2
H 40444042 Značka dopravní svislá -dodatková dle PD kus 4.0 4.0 802.56 3 210 0.00500 0.0 21 674 3 834
H 40445225 Sloupek Zn 60 - 350 kus 10.0 10.0 558.48 5 685 0.00610 0.1 21 1 194 6 879
H 58380110 Kostka dlažební drobná, žula. I.jakost, velikost 10 cm t 13.787 13.787 2 100.00 28 953 1.00000 13.8 21 6 080 35 033

l?, rri
5. H 58380373 Obrubník kamenný přímý. (bPP) žula. OP 15x15cm in 25.0 _ 25.0 550.0C 13 750 0.10100 2.5 21 2 3S3 16 633
6. H 58380375 Obrubník kamenný přímý. (bŠM) žula. ÓP6 15x25cm m 3S4.3 394.0 650.00 256 100 0.10400 41.0 21 53 781 309 831
7. hl 5833C418 Obrubník kamenný obloukový . (bPP) žula. r=0.5-1 m OP6 15x25cm m 9.5 _ 9.5 1 250.00 11 875 0.10500 1.0 21 2 494 14 369
S. H 5833C428 Obrubník kamenný obloukový . (bPP) žula. r=1^-3 m OP6 15x25cm m 14.5 - 14.5 1 250.00 18 125 0.10500 1.5 21 3 806 21 931
9. H 59217314 Obrubník betonový zahradní přírodní sedá 50x3x25 cm kus 274.0 3.00 232.22 57.90 16 341 0.02130 6.0 21 3 432 19 772

á1

10. SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo 
konzolu

kus 17.0 - 17.0 154.00 2 618 0.00070 0.0 21 550 3 168

11. SP 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m s betonovým základem o 
patkou

kus 10.0 - 10.0 693.72 6 987 0.11241 1,1 21 1467 8 455

12. SP 915211111 Vodorovné dopravní značeni děliči čary souvisle š 125 mm bilý plast m 75.5 - 75.5 79.77 6 023 0.00020 0.0 21 1 265 7 237
13. SP 915231111 Vodorovné dopravní značeni přechody pro chodce, šipky, symboly bilý plast m2 22.7 “ 22.7 550.00 12 435 0.00160 0.0 21 2 622 15 107

i i •••: 22. i

14. SP 915511111 Předznaóení vodorovného liniového značeni m 75.5 - 75.5 3.00 604 - 21 127 731
15. SP 915621111 Předznačeni vodorovného plošného značeni m2 22.7 - 22.7 35.01 795 0.0C001 0.0 21 167 952
16. SP 916111123 Osazeni obruby z drobných kostek s boční operou do lože z betonu prostého m 492.4 “ 492.4 200.01 98 485 0.03978 44.2 21 20 682 119 167

: 1 . t . : 1 • . -
U i r :n • ' i.:t ; i . ■, • *-

—

17. SP 91624C001 Řezáni kamenných obloukových obrubníků kus 24.0 - 24.0 220.00 5 280 - 21 1 109 6 389
18. SP 916241213 Osazeni obrubníku kamenného stojatého s boční opérou do lože z betonu 

prostého
m 442.3 - 442.3 400.00 176 920 0,14067 62.2 21 37 153 214 073

-i:r-ó •• w1-*-, :*ir •i 1-.:*
19. SP 916331112 Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou m 136.6 - 136.6 116.16 15 867 0.10095 13.8 21 3 332 19 200

20. SP 950501010 Dotí+mtz parkovací automaty -typ dle pooisu města, příprava dle TZ kus 2.0 - 2.0 170 000.00 340 000 - 21 71 400 411 400
21 SP 950501020 Dod+mtz kamenné sloupky -dle PD kus 3.0 - 3.0 5 000.00 15 000 - 21 3 150 13 150
22. SP 950501030 Dod+mtz podzemní kontejnery -dle popisu v TZ kus 3.0 - 3.0 160 000.00 48C C00 - 21 100 300 530 800
23. SP 95C501040 Úprava vstupů do objektů kus 4.0 - 4.0 15 000.00 60 000 - 21 12 600 72 600
24 SP 95C50135C Výšková úprava schodiště u vstupu do kostela kus 1.0 _ 1.0 5 000.00 5 000 - 21 1 050 5 050
25. SP 95C50106C Oprava stáv.ocel.zábradlí v=1,1m -očištěni, odrezivéni. nátěr Z+2x vrchní m 120.5 - 120,5 1 000,00 120 500 21 25 305 145 805

26. SP 950501061 Dmtz a zpětná mtz stáv.ocel.zabradlí, kotveni na chem.kotvy (pro novou římsu 
opěrné zdi)

m 85.0 - 85.0 1 000.00 85 000 “ 21 17 850 102 850

099: Přesun hmot HSV 83 579 17 552 101 131
1. SP 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 203.579 203.579 90.00 18 322 .. ' - 21 3 848 22 170

t 4- I. * . •! '
2. SP 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 203.579 203.579 40.00 8 143 I 21 1 710 9 853

. t .■. .... t •: . ; 2 , 2 •. ‘, 4 - 1, . 1 awyv-V!.'
3. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 2 855.6851 2 855.686 20.00 57 114 | - 21 11 994 69 108

711: Izolace proti vodě 23 933 0.1 5 027 28 965
1, SP 7111613C6 Izolace proti zemni vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0.5 

mm šířky 1.0 m
m2 126,0 - 126.0 98.56 12 419 0.00072 6.1 21 2 603 15 026

J.-j :r ; 22.-2

2. SP 711161382 Izolace proti zemni vlhkosti foliemi nopovými ukončené homi provětrávaci 
lištou

m 126.0 126.0 85.80 10811 0,00030 0.0 21 2 270 13 081
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bezztr. Ztratně Výměra Jcdn.cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Sazba DPH DPH Cena s DPH

3. SP 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě. vlhkosti a plynům v objektech v 
do 6 m

% 3.05 “ 3,05 232.29 708 - 21 149 857

SO 301: Dešťová kanalizace 327 204 173 713 1 000 917
008: Trubni vedeni 827 204 - 173 713 1 000 917

1. SP SO 301 SO 301 Dešťové kanalizace -přenos ze samostatného listu >oubo 1.0 X - 1.0 827 203.90 827 204 - 21 173 713 1 000 917

SO 401.431: Přípojka pro automaty. Přeložka VO 342 455 71 916 414 372

021: Silnoproud 342 456 - 71 916 414 372
1. SP SO 401.431 SO 401 Přípojka pro automaty. SO 431 Přeložka VO -přenes ze samostatného 

listu
ioubo 1.0 ,0 342456.02 342 456

_ I _
- 21 71 916 414 372

SO 801: Sadové úpravy 335 518 32.1 175 60S 1 012 136

001: Zemni práce 325 565 31,9 68 369 393 934
1. H 00572470 Osivo směs travní univerzál kg 3.99 - 3.99 75.50 301 0.00100 0.0 21 63 365

2. SP 100501010 Výsadba nových stromů -drezovec trojtrnný -dle PD (obvod 18-20cm, v=3m) kus 30.0 ~ 30.0 5 000.00 150 000 “ 21 31 50 C -SJ 5CC

3. H 10321100 Zahradní substrát pro výsadbu m3 145.13 _ 145.13 572.00 83 014 0.220CC 31.9 21 17 433 100 447
4. SP 131201102 Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 135.0 _ 135.0 103.49 13 971 - 21 2 934 16 9C5

: r ■ • r -H- : ‘ r i >5,:
5. SP 131201109 Příplatek Z3 lepivost u hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 135.0 - 135.0 14.36 1 939 - 21 407 2 346
5 SP 161101101 Svislé přemístěn I vvkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2.5 m m3 135.0 _ 135.0 10.00 1 350 - 21 284 1 634
7. SP 1623C1102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 19.95 _ 19.95 40.81 814 - 21 171 985

• r-i -- : l *','
8 SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 147.675 147.675 100.00 14 768 ~ 21 3101 17 869

• i. : rr i -r. • : 1 . :i •: i : Iv! • i n.vVS
9. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 738.375 - 738.375 8.00 5 907 ~ 21 1 240 7147

-••II:-'-, - ll-:r : !• *f?' *r “ ?*J, j7N
10. SP 167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 3Ž 4 do 100 m3 m3 32.625 _ 32.625 134.64 4 293 - 21 922 5315

r . • i • i • ’ • ?* r,
vr;.iv.' i-' - 1. • , -

1". é.

11. SP ,167101102 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 pres 100 m3 m3 135.0 - 135.0 48,49 6 546 - 21 1 375 7 921
-.•.MM! 1 ; i .• v 1 ? j, O

12. SP 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 147.675 - 147,675 14.43 2 131 - 21 447 2 578
13. SP 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 216.0 - 216.0 90.00 19 440 - 21 4 082 23 522

l . • .• t..: . , .rr. 1C. : 1 1 Iv, v
14. SP 1174101101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kotem objektů sypaninou se zhutněním m3 145.13 - 145.13 69,08 10 026 - 21 2 105 12131

...... ■: . ti ? 1 , I ■} Ji.,:
_

15. SP 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 133,0 - 133.0 18.74 2 492 - 21 523 3016
16. SP 181301102 Rozprostřeni omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu 

do 1:5
m2 133.0 - 133.0 50.69 6 742 - 21 1 416 8158

17. SP 18U11131 Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 
do i:5

m2 133.0 - 133.0 13.02 1 732 - 21 364 2 095

009: Ostatní konstrukce a práce 491 689 0.2 103 255 594 944
1. SP 900501010 Dod+mtz ocel.mřiže pro stromy l.5mxl .5m 

vč.oc.ramu.bet.patek.povrch.ochrana prášk.tak.barva -viz TZ
kus 30.0 - 30.0 14 400.00 432 000 “ 21 90 720 522 720

2. SP 919726121 Geotextilie netkaná kořenová bariéra
360g/m2.obcustr.polypropylen.pov!ak.čemá,i00% recyklovatelná

m2 360,0 “ 360.0 32.47 11 689 0.00036 0.1 21 2 455 14 144

v/wv.euroCALC.cz 26.3.2018



KOd MJ Výměra bez ztr. ZtratnoPoř. Typ Popis

3. ' SP 91972S0O1 Dod+mtz dřev.rozpéra {200x200x1500mm) pro netkanou kořenovou bariéru kus 120.0

1. SP 998231411
099: Přesun hmot HSV
Ruční přesun hmot pro sadcvnickě a krajinářské úpravy colGC m t 32.105

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN: Vedlejší rozpočtově náklady
1. ON 011002000 Průzkum funkčnosti stáv.přípojek k lapačům Kč 1.0
2. ON 012103000 Vytyčeni síti Kč 1.0
3. ON 012203000 Geodetické práce při prováděni stavby Kč 1.0
4. ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě vč.geometrickěho plánu Kč 1.0
5. ON 01320300C Fotodokumentace objektů přiléhajících ke stavbě Kč 1.0
6. ON 013244000 Realizační dokumentace stavby (RDS) Kč 1.0
7. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS) Kč 1.0
8. ON 030001000 Zařízeni staveniště vč.energii Kč 1.0
9. ON 032403000 Náklady na čištěni komunikaci Kč 1.0

10. ON 03420300C Zajištěni provizorních přístupů do provozoven (cca 10 vchodů) Kč 1.0
11. ON 034303000 Dopravně inženýrské opatřeni -dle přílohy A.5 3 A.6 Kč 1.0

wsvw.eurcCALC cz

Výměra Jcdn.cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Sazba DPH DPH Cena s DPH

120.0 400,00 48 000 0.00036 0.0 21 10 080 53 080

19 263 4 045 23 309
32.105 600.00 19 263 - 21 4 045 23 3C9

574 CCO

574 000
— 120 540

120 540

394 540

694 540
1.0 20 000.00 20 000 - 21 4 200 24 200
1.0 40 000.00 40 000 - 21 8 400 48 400
1.0 40 000.00 40 000 - 21 8 400 48 400
1.0 55 000.00 55 000 - 21 11 550 66 550
1.0 4 000.00 4 000 - 21 840 4 840
1.0 230 000.00 230 000 - 21 48 300 278 300
1.0 20 000.00 20 000 - 21 4 200 24 200
1.0 100 000.00 100 000 - 21 21 000 121 000
1.0 20 000.00 20 000 - 21 4 200 24 200
1.0 25 000.00 25 000 - 21 5 250 30 250
1.0 20 000.00 20 000 - _______ 21_ 4 200 24 200

26.3.2013



KRYCÍ LIST SOUPISU

St Mrhá

OlrjOl.t.

SO 301 - Dešťová kanalizace

KS9: cccž:
.Vislo: Sokolov Datum 00.01.1900

Zadavatel: It:
Město Sokolov ntř:

Uchazec: it
Zatříděni nič:

trojek lont: It:
Ing.Jan Révay Dit

Pozná ml o;

Cena bez DPH 827 203,90

i.-1 ,i •,. VuMí'-i.' VÍí* rtji-.*

Tiúř.ir,i
*11 &i<.V» Žl.fO

l5.ť»Y
WVŮAt

Cena s DPH v CZK 1 000 916,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

l)1i|o!.t:

SO 301 - Dešťová kanalizace

Mis to: Sokolov D.mim: 00.01.1900

\iri w.nrJ: Město Sokolov
l:h,Wť Zatřídění

l rni.-4 i.ini ing. Jan Révay

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 827 203,90

HSV - Práce a dodávky HSV 807 854,75

1 - Zemni práce 290 436,36

2 • Zakládáni 9 829.62

4 • Vodorovné konstrukce 11 757.56

3 - Komunikace pozemní 542.25

8 - Trubni vedeni 342 850,53

997 - Přesun sutě 8 260,09

998 - Přesun hmot 144 178,34

OST • Ostatní 11 338,56

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 010,59



SOUPIS PRACÍ

Stwba;

SO 301 - Dešťová kanalizace

.Vlitu: Sokolov 00.01.1900

Za davu tel* Město Sokolov Projektant ing.Jan Révay

Uch Zatřídění

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 827 203,90

0 HSV Práce a dodávky HSV 80/ 854.75

D 1 Zemni práce 290 436,36

1 X 132201101 Hloubeni rýh 5 do 600 mm v horn'nc tř. 3 objemu do ICO ml m3 37.600 306.71 11 593,64 :CS ÚRS 2017 01

45*0.6*1.4 37,600

K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh i do 600 mm v hornině tř. 3 n>3 18,904 87,31 1 650.16 CSŮRS 2017 01

37.8*0.5 Přepočtené koeficientem množství 18.900

3 X 132201202 Hloubeni rýh Š do 2 (XX) mm v hornině tř. 3 objemu do IOCO m3 m3 255.500 125.86 32 157.23 CS ÚRS 2017 01

146*1.75*1 255,500

4 * 132201209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh s ó> 2000 mm v hornině tř. 3 m3 127,750 12,53 1 6C0.71 CSŮRS 2017 01

255.5*0.5 Přepočtené koeficientem množství 127.750

5 K 151101101 Zřízeni priložného paženi i rozepřeni stěn rýh hl do 2 m m2 571.000 19.39 11 071.69 CSŮRS201701

146*1.75*2 Sll.OČO

20*1,5*2 to .000

6 K 151101111 Odstraněni pňložněho paženi a rozepřeni stén rýh hl do 2 m m2 571.000 3.42 1 952,82 CS ÚRS 2017 01
.

7 X 161101101 Svislé přemístění výfcopV.u z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu d? 2,5 m m3 293,300 49.68 14 571,14 CS ÚRS 2017 01

37.6*255.6 293.300

8 X 162201105 Vodorovné přemístěni do ICOCO rn vý>opV'j/sypan‘ny z horniny tř. 1 až 4 m3 293.300 103,28 32 051,67 C5 ÚRS 2017 01

9 X 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 293.300 11.62 3 405.15 CSŮRS201701

10 X 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce i skládkovné) t 5S6.ÍO0 92.13 54 043.46 CSŮRS2017 01

293.3*2 Přepočtené koeficientem mrožství 586,600

" K 174101101 Zásyp Jam. iachet rýh nebo kolem objektů sypán* nou se zhutnen'm m3 151.650 55.63 8 436,29 CSŮRS201701

146*1*0.9 131.400

45*0.6*0.75 20.250

12 A1 53)312&X> kamenivo těier.ě drobné //clce 0-1 f 303,300 241.02 73 101.37 CS Úfii20t/0I

151.65*2 Přepódtcné koeficientem množství 303.300

13 K 175102101 Obsypání potrubí při prckopcch inř síti ruině objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4 m3 53,974 347.95 18 760.25 CSŮRS 2017 01

147/1*0.4 58.403

•146*0.071 •10.366

45*0.6*0.25 6.750

45*0.018 -0.810

14 7.1 5SJ3ř7£CO kamenivo těžené drobné frakce 0-1 c 107.943 241,02 26 017,63 CS ÚRS 2017 OJ

53.924‘2 Přepočtené koeficientem množství 107.948

0 2 Zakládání 9 829.62

15 K 211561111
Výplň odvodóovédch žeber nebo tratívodú kamenivem hrubým drceným frakce 4 až
16 mm

m3 5.840 668,93 3 906,84 CS ÚRS 2017 01

Vs 146*0.2*0.7 5,640

16 * 211971110 Zřízeni opláštění žeber nebo trativodů scotejaillí v rýze nebo zářezu jMonu do 1:? m2 51.ICO 14,67 749,64 !CS ÚRS 2017 Ol

146*0.35 51.103

17 M 693111460 textilie GECF\LTLX 63 63330 300 $trr>2 do i 3,8 m m? 56.210 16,37 920.16 CS ÚRS 2017 01

51.1*1.1 Přepočtené koeficientem množství 56.210

18 K 212755214 Tra ti.od/ z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 146,000 29.13 4 252,58 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 11 757,56

19 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 17,300 573.59 9 923,11 CSÚA5 2017 01

146*1*0.1 14.Í.CO

45*0.6*0,1 2.7CO

20 K 452112111 CS3zen( betonových pistenců nebo rámů v do 100 mm kus 6.000 50.21 541,26 CSŮRS 2017 01



21 M 592241745 prsterec betonový vyrovnávací J6//-Q62SK0/120 62.5\4x)2 cm >UÍ 1.KO 169.60 189.60 R-pot.

27 M 592241760 prstenec tclor.-r-ý vyrovnávací 7BV7-Q625KO/120 62.5*802 cm kus 3,<XO 211.89 635,67 CS ÚRS 201701

23 AI $92241770 prstenec bctono-ý vyiovná.CÓ T6V/-Q 6251100/120 67,5x10*12 cm kus 2.000 233.86 467,72 05 ÚP.5 1017 01

0 5 Komunikace pozemní 542.25

2 4 K 664831111 Podklad ze i těrka drtě ŠO tl 100 mm rn? 11,250 48.20 542.25 CS ÚRS 2017 01

1.5* 1.5'5 "šachty 11.250

0 8 Trubní vedeni 342 850,53

2b K 831990101 Napojení šachty na stávající bet.putrubi ON ť-CO kus 1.C00 1 977.16 » 977,16 R-pol.

26 K 831990102 Demontáž stávajícího k-jnaHzačmbo potrubí rn 146.000 215.43 31 452,78 R-pol.

21 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnnébo SN 10 z polypropylénu DN 150 m 45.000 76.54 3 444,30 CS ÚP.5 2017 01

28 M 265171120 trutl s tcmíiZGČni PP /.‘ASTER SN 10, dl. 3m, ON 1(0 kus 16.380 1 013,38 16 599,16 CS ÚRS 2017 01

15*1,09? ‘Přepočtené koeficientem pn-oiMví 16,360

29 K 871370310 Montáž kanalizačního pat rubí hladkého plnosténného SN 10 z potypropytenu DN 300 m 146,000 8J.62 12 203.52 CSŮRS 2017 01

20 M 2(6171260 trui»‘o kanalizační PP 7MSKR SN 10, df.6m, Díl 300 kos 27,300 5 874,54 1(0 374,94 CS ÚRS 2017 Ol

25*1.0/2 PrVpxtťriA IcvfkířnTřm množství 27.300

31 K 87/310310 Montáž kolen na potrubí 2 PP Hub hUď<ých plnostcnnýfh DN 150 k.US 4.000 119,05 476,20 CSŮRS 2017 01

32 A! 2(6171820 loleno teftoltzclnf PP f,‘ester -?5 Díl ISO kus 4.009 f59,?4 699.96 CSŮRS 201701

33 K 87/370320 Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých pLnosten/rých DN 3C0 kus 7.000 325,27 2 276,89 CSŮRS201701

34 M 2(6)72140 OÓbotk0 PP //ester 45 D.‘l 3001Díl 150 kus 7.000 1 906,30 13 344.10 i CS ÚRS 2017 01

35 K 694116001 Příplatek ZKO 0,60 m výšky '.'stupu na potrubí kus 3.000 985,04 2 955.12 CSŮRS 2017 01

36 K 894411121
Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 da 300 dno 
beton ll. C 25/30

kus 5,000 6 590.54 32 952,70 CS ÚRS 2017 01

37 Aí 597?-?20 50 s''ruí betonová Šachet ni TSS-Q. 1 1DO/25 Dl00/25x12 cm kut 1.000 715,75 715.75 CSŮRS 20)7 01

JS AI $92243060 s‘‘fuž betonová iachetni TtfS-Q. 1 ÍC0/50 D1CO>50x12 cm kus 5.000 f 013.38 5 066.90 CS ÚRS 2017 01

39 M 592243150 desko betonová zákrytová T7K-Q.1 100-6)117 1CO/62.S > 16.5 cm kus 5.000 2 22 5,19 II 175,95 CS ÚRS 2017 01

4Ú M 592241830 dno betonové šachtové kulaté 702 0. 1000/500 kus 4,000 5 456.9f 21827,64 CSŮRS 201701

41 M 5922418)1 dno betonovéšachtové kulaté TBZ-Q 100011000 kus 1,000 5 718,89 S 718.89 Rpo).

42 M 592241899 tésnénl pro ON 1CO0 Q. l kus 11,000 141,73 ) 559,03 fí-pol.

43 V. 695941999 ZačKténí spojů revizních šachet z vnější i vnitřní sírany l>US 11,000 162.9? 1 792,69 RpOl.

44 K S99103111 Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 100 do 150 kg kus 5,000 427,32 2 136,60 CS ÚRS 2017 01

- * 28(6176:0 revizní šachty 0 400 - poklop litinový dfrovotrý 3t5/4Gt kus 5.009 2 848,81 14 744,05 CS ÚRS 201701

0 997 Přesun suté 8 260,09

* 99/013501 Cd.o z suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezísMádku do 1 km se složením t 29,200 96.52 2 818,38 CSŮRS 201701

4/ K 997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 k/n přes 1 km t 408.600 4.20 1 716,96 CSŮRS201701

29,2*14 Přcpxlervf koeficientem množství 403,600

48 K 99/013501 Poplatek za u*oženš sUvebniÍY) betonového odpadu n3 skládce (skládkovné) t 29,200 127.56 3 724,75 CSŮRS201701

D 998 Přesun hmot 144 178,34

49 K 993276101 Přesun hmot pro Uubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 318.760 452.31 144 178,34 CSŮRS201701

D 05T Ostatní 11 338,56

50 X 999020001 Vytyčovací práce kus 1.000 5 669.28 5 669.28 R-pol.

51 K 999020002 Geodetické zaměřeni kus 1,003 5 669,28 5 669.28 R-pol.

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 010,59

52 K 999010001 Přechodně dopravní 2nj?enf kus 1,000 8 010.59 8 010,59 R-pol.
'

53 K 999010002 Vedlejší náklady % 8 934.59 0.00 R-pol.





SO 101

KRYCÍ LIST SOUPISU

SO 401 Přípojka pro automaty, 431 Přeložka VO

•r-» 826 75 cr.-řř* 22249
SoVoíov

7. i! it:

CO.01.1900

Zatříděni

rtO|4 tout

fng. Jtfi Stehlík

IČ:

It:
DlC-

Cena bez DPH 342 456,02

■ui ».ii-
•U »S*»0.‘

t
I.O) 71'MVÍM

CenasDPH v CZK 414 371,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 401 Přípojka pro automaty, 431 Přeložka VO

SoVotov C0.0t.1900

< i •<. Zatříděni
tng. Ji/i Stehlík

Kód dílu • Popij Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 342 456,02

PSV * Práce a dodávky PSV 342 456,02

M - Veřejné osvětleni 342 456.02

71 -M - E le k t rorno n tá že 166 142,76
46-M - Zemni práce při extr.mont.pracích 143 031,16
OST - Ostatní 33 282,10

SOUPIS PRACÍ

SO 401 Přípojka pro automaty, 431 Přeložka VO

Vr.tr* Sokolov CíMt >»: 00.01.1900

7I- rroj.-M.-r.' Ir>g. Jlřf Stehlfk
v.*. h>?čá Zatříděni

PČ Ty Kód
P

Popis Cena eettem (CZK) Cenová
soustava

Náklady soupisu čolkem 342 456,02

ci PSV Práce a dodávky PSV

P M Veřejné osvětleni

342 456,02 

31? 456.02



SO‘101

Elektromontážc

i k !2ioico:oi d

2 K 210203403 D

Demon til - Ukončeni vochčů tzc'ovan,ch s ezmccn'm a zapojen'm v roz.ádóčl r^to
r3 pftstrojt průřezu My 2,5 rrntf ____ ___________________
il/L-'.Lfj v,t.-x.lu: jxčet kusů

shx'ci_______________ _________
Oeironliž svilkJeJ výtojkových se aajwJe.-iVa vc-iičú fyů.iijSto.ých reto védo. nich

39.GC4 7.741

166 1*12,76

J0I.Í6 CS ŮRS 2017 02

39.0C9
39.CCO

7.CCO 116, to 612,70 CS URS 201/ 02

StruViura výprótu: píčel lůsů

7 7,COO

Soviet 7,C<0

3 1 K 2101 COlO-1-D
Dcnxntái - Ukončení vodxú izoknaných s označením a zapájením v rozváděči nc-to 
ra pru Uoj 1 prúiezu ii’./ ój 2S rti-n2

Srn 64,OCO 19.35 1 2)8.40 CSÚRS2017 02

Struktura výpočtu: t*xet Šusů
64 M.OOO

Součet 61.KO

210901099-D
ťcii>.ntaž kabelů hltrvkovýcli lei uk»nčeni do 1 hV u'oíen>ch pe.ně A.V07X, AVKY,

m 33,609 19.35 7)5,30 CSÚRS 2017 02
HAYY-J-RE (-0-SM), IFSP, 1 KV, počtu a průřezu ž»l 4 x 25 rrm2

Stru'-lura výpočtu: ínxie-o vďytálni vern P.0 funkci na měřeni
38 39,OCO
Sjučcí 38.KO

5 K 210901070-D
Demontáž kabelů M1.rlo.7ch lez ukončeni do 1 IV voženjehvoice WCv.r, AYXY, 
HAYY-J-RI (-O-SV), TFSP, 1 VY, foitu a prúfeiu fil 4*25 m r2 m 242,009 19,35 4 442,70 CSÚJIS 2013 01

Stn -n.ra výpočtu: ivrěře/o v d jitalr.i verzi FD tor.1 e 1 n.s měřeni d:YS

242 242,610

Součet 242 XCO

6 K 2102CH201-D Demontáž elek.trcmýztroje stožárů osvětleni t clruh kW 6,619 116,10 496,€0 CS ÚfčS 2017 02

5tn.kn.ra výpočtu: počet kwů

6 6.CCO
Součet 6.C93

7 K 210204103 D Demontáž výloín-lú osvětleni Jedwamenných s?o'jpcr.ých, hmotnosti do 35 13 kW 6.0C9 154,80 928.ÍO CS ÚAS 201/ 02

Stniktura vypočtu: počet kusů
6 6,000
Součet b.OCO

8 K 210204011-D
Demontáž stožárů osvětlím, lez zemních piaci oce’.</.ýth samoslatré stolicích, 
dé.ky tSo 12 m kW 6.600 193,50 t 161 ,C9 CSÚJ.S2017 02

Stru’-tura výpočtu: fočet kusů

6 6,003
y.-učel 6,C*ČO

9 K 210201011
Montáž stožárů osvětleni, tez zcrrrrch prací ocelových samostatně stojících, délky 
do 12 m kw 6.GC4 361,45 2 IČ8.70 CSÚÁS20I7 02

5tn.-TLra výpočtu: počet kusů

6 6.K9
Součet 6 XCO

10 « IP 01.1.1 «toiirocel. Lupsltc. Jst. V‘S.9,V(159/1QSU0>. rrcnltío. 2čr. ?n kj 6.c>>; if 69,55 ?J 219.70

Sliu'-tura výpxlu; pxet kwů
6 6.6CO
Součet 6.619

11 M IP-01, f. 1 jfoiíro.ezc ' ň s.orřo 6.0ÍO 337.00 i 322.00

Stru-tura v, peč tu: počet kusů
6 6.000

5*JČ<1 6.CW

12 K 210204201 Montáž eteKrov/zbrojc stožárů osvětleni 1 okruh kuv 6,000 293,34 1 760,04 CS Úfó 2017 02

SUlSIl'j výpočtu: počet kusů

6 6.000
V.-OÍCt 6.000

.1 * IP-OI.5.1 jtofčrg.dvýzbrojyň-ířinjprop/ů.71. 25/1 *pojnUvJ44 ks 3.030 320.43 9 51.29

Struktura výpočtu: ročet ku ví

3 3.000
Součet J.CCO

,< M IP-01.5 2 •Jolírů.ú vý/iroj <víN?iniprop/ůn. 75 Al ipoJWp'JM f.O>3 320.4 3 320,43

Stiu*lura vj^xtu: p-xet kuvj
1.000

VXJCCl 1,000

IS 1 M IP-01.5 3 sCo/Orovd výzbrojptůltJnjproprů.71. 75/1 if dzřirapO|jIiIíohmZ4a Ti*4 u 7,020 366, f/ 733,74

Stru-tura výpočtu: poiet kusů

2 2,C<9
Součet 2,0-0

16 K 741373Í02
Montáž svítsiel v*;tojV<yzých se zapojcnÝn voďčů pzÚTyvtových ricto veder.n!ch ra 
výiořnik. kw 7,000 2)2,97 1 630,79 C51IRS201702

Struktura vvp-.čtu: |>xet k»zsů
7 7,000

Součet 7,600

»' * IPO 1.3.1 s.iUdíJ t'0 vlrJúii. IE0 /ůyjL.i iOCOK . 6/kV. IPió *í 7.0>3 II 532. CO ÍO 724.00

.... v.«

Struktura V*,p«liJ: počet kosů
7 7,000

Součet 7.CCO

18 K 741122211
Wontiž kabelů měděních tez ukončeni uložených vo'.rě reto v liště plných ku'Jlých 
(CYKY)pcčtua průřezu žil 3*1,Saž 6 nm2

m 110,009 9,29 1 021,90 CS ÚRS 201702

StnAnjra v,f^«ftu: zm:rc.v> y digitální vcm fO furiei m měřeni di!cv
110.0:0
HO.OtO



SO 101

,9 .M Jirířoioo kobel šifer.ý j Cujódrcm 0>Y Ji f .5 rrmí m 72.ft.-0 8,59 613.4S CS ŮRi 201702

d-ov'ojp»j.l
Struktura vypo't.r in«f:’cr*>y t) jptátni verzi FD fun'*n r.s rič-ícm d-:!ek
72

Sxíct
22,0-3

7 2.(0)

20 ,M 311110360
icí fiy pío-ě s rridinjn jódre/n pro jmitxi.itě nepiti 750 V CVkY- f£ ptúítt Cu 
Óťa MftVOrerv-Zmm7 l$/n> >Y/mJv7 5 0,074 15,11 m IS.ftM 13.73 571.M CS l>.« 10170?

*>
Struktura vypeč tu: mířeno v cl j-.tilrí verzi FD funkci ni rr*Men» délek
33
Srttfct

39,0X1
1S.CCO

*■ K 210901093 /.'■Mtáí kabelů tí-rAú.-jdi bj/ tikcnčer.fdz 1 kV uloženýchpevně AVO/K, AYSV, 
KAYY-J RE ( O-SVř, TFS?, 1 kV. p>!tu a průřezu b\ 4*25 it.t.2 m 33.COO

n
2S.S4; 970.52 C5ÚF5 2017 02

-

$tn/«tura výpočtu: mířeno v c ; r?'ri vc-zi FD fun'-ci rj něccM délek
38
Scučet

39.COO
J8.COÍI

“ K 741173725 /.‘on táž kabelů hbr'ko.yth toz ukončeni uložených voVé plný-ch reto Larírrých 
!Volatých (AYiSY) počtu a průřezu řl 4»25 rr'n2 m 249,COl 25.54! 6 3 59.46 CS ÚRS 2017 02

Stiuktui.s výpůětu: IrVi’eno v d Jilálni \e;ji Ffl funkci r.s n-ířeri délek
249
Sooííl

249,00-3
749.C00

” 71 WlflIěíO | lr.Ul itla-'fs At Jádrem 1-AV/iY 4*751 S mm? r, 797,003 f f 594.6'1 CiÚSi 10170?

Stru--tu > a výpočtu: 2tí feno v d ^itšlni ver/' PD fu'-c.i ri měřeri délek
2*7
SAJÍCÍ

26I.C03

287,0)3

K 460520173 Vú.iti} trutekcchranných u*oíe.vý<h vo’r.> do rýh/ pastových ohebrých, vrilfn'ho 
i prů.TÍiti p<es 50 do SO rrni m 62,COl

10.05|
623,72 CSÚ.vS 2017 02

Stru'*tu»a v,peč tu: změřeno v C ^ilátr.i verzi FO fu '>ci na míře. i tíelek
12

v»!ě t
62.c*:o
67,0*3

25 M 345713520
r-nerlol ifoir-/ cl?>Uo‘r,'tc‘c!t\i m.ůiy ffíW«/r.sM.'*7/d rt\ei-nt. kOPOFiiX 
d.yyjpMtí),  ̂HOTOlPTE í\i«< 50 m <e zatchovecím drótem a sfejioj (5‘ifu
5OJÍ5 2 -Í7J0K63 6) mm

m 62.«» 76,78 i 1760.35 CiÚSi 201702

Stfu'-tuM v,p.:<tu: itr&e.-* vd jitátni vt izi PO lur'-ti ns měřeni detek
62
Součet

62.001
62.0)1

26 K Vir. ti i tiutek ochranných uloiených volné do rýh/ plaUo.-ých oh^b-ých, vn-třn-ho4v?/i oi n • - - j nipruxeru pres 32 dz 50 mm 46.0)2 8ř92
.410,12 CSURS 2017 02

Struktura výpočtu: íměřer. j v ti jitálr.i verzi PO furlci m nvřřeni délek
46
S-Mičet

46.o:o
46.0)1

raouilót Wolfi} el(> Vďrstť.clni l/uť>ly tlt3l/ůÍrálote(i\l thil-r.é, KC?0Fl£x.
2?1 n 3457)3X0 ' d-xxjpteitů.é hilc'£*i£V£ siítťk SOmie rciotw.odn drátem a spojleei ČWf)i m 45.00) Í6.J1 75I.IS Cl t>.?1 2017 07

\5C<m-?-4 2f QWO 4)mm -

StuM'.'.s v,'p«xtu: /měřeno v ri {it&ni ver/i PDfun*d ns mjr'eni délek
^s.ero
46,0»

23 K 741I2E022
Ovtalrii práce při montáži voi:čů * kabetú Pnp'atek k ccr-irn n»itiže v»i čů a 
kabelů za zatahz.ini vodičů a kabelů d> tcirn corýcli tras s komorami retu dz m OT.OrO 3.e7
Folektofvi, hmotnostidz 2 13

232.20 CS IRS 2017 02

StruM'i'.* vypV.lo: M^fcno vd^t.Vr' verzi fDfui-rlru mířenídílek (zalazenf rtn 
no.ých chtin'ieki

Součet

29 K 74113C021

10‘ K 74 f 13002 S

U/Gfiler.l vodičů iiolovart/ch * o/řičen'm a »epo;en'm rvi v.orkr/. nc* 1 cte.fcn'ma 
uzavřením (•rytu, průřezu ii!/do2.5 rrm2 

Struktura výptčtu: řičet kuiú 
12
Součet______________________
Ukončeni vedxů izolovaných i oznaien'm a zapzjeivrTt ru ivorkovnci io!f.iVnfmi 
uzavřením V pytá, průřezu h'./ do 16 mm?
Struktura výpočtu: jyěct Wjyj

03X03
32,010

12.030
?2.o:o

297,28 CS URS 201102

1 169,12 CS ÚRS201702

I91.C03
61.CCO

K 210220320 Ven ta? inen-ráovaefho veden? s upevrSn'm, propojením a pňpzjemm p>-nod svorek 
v ie.Tl s lícící spojů voďčů Fe2n páilou průřezu do 120 mm2 v městské zistavtě

J___,_______ _____ _ ..... ... _______
Struktura v,Vítu: 7iríiť,-o v <J jitatr.iverzi FD fu-kei na nvě-ie-r»deh-k

6 974.E0 C5 ÚRS 201702

265 265,COl

• - potek__________Soofet ___________________ 265.CCO
17 | V 3544?<15?ť> pďriónvtfd 30x4 rnni Fffa | Ág ?S1,/X?j______ 79.491___________ 7 474.11 | CS t/ítS 201702

St/iAtcra v, portu: zoércro vd ptáld v tm FD fu''ci na měře.-i délek
04vk*0.9b 251.750
Swtel _ ______________ 251,750

13 i M 1540976!? svwioodbeioroá 0 íímJ&.cíI SS 1j pro spoje.Oni Jndizopdslů.ýifi uv/.Ců
TcZn F OS ?«?.ft» 27.43 S49.ÍO CSVRS 201702

SlruVlii-a výpočtu; p»:*>1 Fusú
20
Soviet

20.CO0
20,ft>3

)1 K 4606S0613 Proráženi obeni a ostatní tojrod práce vysekán rýh p^o rrentéž trutek a kabelů 
v omítce vipenrvé roto viperoee.Tento.ě stán, i'fky rýh/ přes 5 do 7 cm m O.CC-D 773,99 464,39 CsOivS 2017 02

Struktura výpočtu: znéře o na cOJe-ktu
0.6
ÍOJÍít

0 .<00
0/«

15 K 46071ft))3 Vyplnfnl rýh a otvorů v,dr.ěnf a cmrtnutí rýh ve stěnách h’ou!:ly dz 3 cm a j řky 
přes 5 do 7 cm m 0.603 131,33 75.8}|cs0ivS2OI7O2

Struktur a výpxtu: znviřero ru objektu
0.6
Součet

0.600
0,600

D •16 M Zemni práce pň exlr.tnont.pradcli 145031.16



SO -to I

36
K J-46CCS0112 liV.iit.é konstrukce bcuráni základuvčetnězátozu jámy sypanirou, zhutněni a 

liro.niril betcrxr.ého m3 4,200 5154,7/ 21 650,03 CS ŮRS 201 / 02

SlruUufa vypočtu: oLjeti pally * f. t kuvú
0.7‘6
Vxxet

4.200
4.203

3' K 1 IP-011 Vytýčeni pozice rii.cuO Světelného bodu ka 6.COO 1 S17,53 9 287,63
Struktura výpačtu: počet keci
6
íeucel

6.010
s.tco

* X 4ÍC050703 iKlc-ubení rezapažcných jun pro stožáry se/ejného otvětier.l lučně v hanině 113 kus 6,000 243.81 1 462.66 CSÚÁÍ20I7 02

Struktura vypočtu: p:čet Iwi
6
£<učet

6.0»
6,(03

* K ;4'4>jčOOI3 Základové kunstrulce z monolitického betonu C 12/15 Lez tčdr.éni m3 4.3CO 1 965,93 8 255.91 jCSIJRS 2017 02

Stru'-tura v,[Mílu: (objem patky - objemstožáru) * pciel pile* • došla

IiHjíí 0,7-6
Scu!ít

4.20)
1.2(0

40 M j IP-021 pruiofo.ii trvii.]d.cuv/sttázP£-H0>prům, 750nui/l.5m 6X00 I 44S.U 2«l.84|

Stru-tura výpočtu: pxet lůsů
6
Vu>!el

6,CO)
6.i»)

4- K |IP-012 Vytýčení trasy kjfc-clo.ého vedeni m 247,C<wi 42,57 10 514,79

Stailtua výpačtu: změřeno vd jit^tr.f verzi PO funkcí ra měřeni dě-lt-k
247
Swket

24/.COO
247.(0.1

42 K 4ÉOIW26J
Hloubení zapařených 1 nezapažerých kabelových rýh ručné včetně urov rí M <J-a s 
pfe.T-stč.vm výkrapku do vzdálenosti 3 med c'-raje Jámy re Na naložením na 
tfopra.ní prostředek Jirky 50cm, hlcobky 60 cm, v h>rn'r,é tříd/ 3

m 34,000 557,2/ 18917,18 CSÚRS201/02

ebo Kýváváni. 1

siri.siL.irt výpočtu: znvkfcro v d jttiini .ťin PO řur.‘*o na měřeni ckrlek. (výkop 
s'*n-cc>
14
tenče t

34,010
í 1.0.0

43 K 460130123
Hkubeni zapuzených i nezapálených kabelových rýh ručně včetně urovnání dn» i 
pčenvstěrrm vý kopku do vzdálenosti 3 rn od okraje jím/ nebo raloienin na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, h'oubVy 40 cm, v horn1 né iřxl/ 3

m 213,010 195,05 41 545,65 CSŮ5S2017 02

StfL'-ic<j vypitu: znvJřer/a vdjitátnf veizi fí> funící na něčem délek ivykop 
chod,T)r|
213
Scoíel

213.COJ
713.MCI

41 K 440030012 ZákíádosÝ kenitru'-ce z monolitického teuru C 8/10 t-ez Ivděni m3 2.040 1 965,93 4 010,50 CS ÚRS 2017 02

Sire** tu :a výpočtu: z.i -iič -o vd verzi PO fu *• .i 1.1 nčicm dčtek (výkop
vln ce * objem obetonování)
34*0,06
Součet

7.040
Z ,040

45 .<1 IPCO? Výší řú/ni faVe do výtopu če/v vrJ i. 220. na ió.CLM 5,4/ 195,1/
Stn-tura výpočtu: výtop v ze!c.'4m pásu • sitn-ce
34
í
VjaUl

21.010
z.c-yj

36.(00

46 K 4(0421171
Kabelové loic včetně podsypu, zhutnění a urovnáni povrchu z p’slu nebo 
Itífk/jpsSu tlcuštly 10 cm rad kabel zakryté plastovým deskami, š-řky laze d*a 25 
cm

m 213,(00 45,41 9 631,72 CS ŮS5 2017 02

StruMum výprčlu: výr op v chodníku
213
Součet

213.000
213.000

47 M J4573I0/0
)tčc.'c.í nasré systémy dc*iy leten.-2 kr,rf OIV.AB řv/vo Zervvr.J icltly.ě Kyv/

jďeskycuxAS2rve -t-m rfXAs no/2 v/c m 219.CCO 13.16 ž £32.01 CÍŮM2Ů1202

5 ta-torn vypočtu: změřena v d jitalri verzi Í D fur.'-ci ru načteni délek
214
tijučrl

l IV, 00)
719. KM

-13 K 4405S0253
7áí,p kabelových rýh ručně fifky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině hloubly 70 cm, v 
horn-ré tříd/ 3 ru 34,000 11,61 394,74|c5 Ú6S2017 02

Stru-tura výpočtu: v,1> .p v r-<o 
ctetvrv/rj n i|
Scučei

34,003
31WO

49 K 4Í05WI03 Zásyp rýh ručně i-řky 35 cm, hloubky 20 cm, z horn'n/ třídy 3 m 213,000; 11,61 2 472,'33ÍCS OlvS 2017 02

Stn.'S|ura výpočtu: výkop v chcdmku
213
Ss*j:l t

213.000
211.000

50 K {4606000*1 Od.oř suti a vybouraných hmot do 1 km i • 35.900 j 97,59 3517.W CSOňS 201/02

- 5Ul

Stru'*tura vypxlu: pvet., lek vy kc^Ou ipi'o.e tale, Klony )>;iacliizivčky a jvsisy a 
cotatm mat. u'azcn/v zcrml
35,V
Scyjiot

35.900
35.900

31 K 14(0600371 jPnp'atcK k cd voru suti « vybouraných tuml za každý další 1 km | t 179,500í 9.47 1 697.67 CSÚ.vS 2017 02
Stiuklura v,počtu: h rotoast A počet km
SufS
t'Oulet

179,500
179.53}

" Up-023 jřVy?íet<k zo vfožertl ito.zN'.'ho c-J'«:du ze sypcv vy r.o rW-S/ce l-óHo-r.i) ř 35.SCO j KW. 67 J 617.76

v*
Sin/*.tura výpočtu: p/eiy lek vy koptu ifís-ové laže. tetoňy pro fhrirrčly a pany a 
ostatní cat. t/ofwy v zemi)
5»at
Součet

35,910
35.VCO



SO 401

0 OST Ostatní 33 282,10

51 K iPrúzVu-rrfě, seorfetfcpé a prójeVtovč práce proJeHové price<Jí4UWňtece stavby 
l r,'lrei ová a te«to.á) i‘*ote?réf>? prove*??.-1 it a. by

- 1 t.coo 19 350.25 19 350.25 CSÚR5 2017 02

DjVurrv'M.ice
l,tt»

S»:et t.OCO

54 >: C55O770CO
Hlavni litu?/ f<vr.«Jn-'ch činrvKtť o oJMadifoe a <vít.7 nVircsUveniSlnitfc-ptava
mateniíúaVyVobřů - I.OM 4 613,94 4 613.94 CSURS 2017 02

>5 M JP-M0.Í DroSfrý nKstíficJf t.cco 773.9? 773.9?

DroVvý nvjtf-rtil 3', z ccr.y 11 jtcriVu
t i.O»

1 .o&o>

SO K 210250002
?VivjiVy a prohtídVy elcMriďých rorvodj a aařiie.ií eclfo/á proWíď-a, zíouSení, 
měření a vyhato.ení revizní zprávy pro objem montafn'ch prací pře*. ICO <J0 SCO
Bsf« Yi

lus 1.0001 6 191.92 6 191.92 CS ÚXS 2017 02

P-c.-re
t.coo

Součet 1.0:0

57 K K7S2222
Hodinově zúčtovací wzby p-ofeif FSV provádění sta veb-‘'ch fnsta'zri cleMn^ir 
odiOrný hod 10.0:0

232,2o|
2 322.CO CSŮSS2O17 02

Ostatní nvxvtáim p.'s'c* rezabrnité v f->'í>2i Wt,
10 10,CKO
So.-xx io,o:o





REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba: Sokolov - ul. P. Bezruce, Odboje, Pionýrů, 5. května - výměna vodovodu - 2.etapa

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 15.2.2018

Zadavatel: !Č:

DIČ:

Uchazeč: !Č: 29113903
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 485 046,30

Sazba daně

DPH základní 21,00%
Základ daně 

1 4S5 0^6,30

výše daně 
311 359.72

snížená 15.00.: G,C0 0,C

Cena s DPH v CZK 1 796 906,02
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

Sokolov - ul. P. Bezruče, Odboje, Pionýrů, 5. května - výměna vodovodu - 2.etapa

Datum:

Projektant:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem 

1 2. etapa

15.02.2018

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 485 046,30 1 796 906,02

1 485 046,30 1 796 906,02 STA
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krycí list soupisu

Stavba:

Sokolov - ul. P. Bezruče. Odboje. Pionýrů, 5. května - výměna vodovodu - 2.etapa 

Objekt:

1-2. etapa

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 15.02.2018

Zadavatel: ir-

DIČ:

Uchazeč: i r~ # i . 29113903

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 1 485 046,30

DPH základní
Základ daně Sazba daně Výše daně
1485 046,30 21.00:.' 311 859,72

snížená 0.00 15.00:; 0.00

Cena s DPH v CZK 1 796 906,02
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov - ul. P. Bezruče, Odboje, Pionýrů, 5. května - výměna vodovodu - 2.etapa

Objekt:

1-2. etapa

Místo: Datum: 15.02.2018

Zadavatel:
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 485 046,30

HSV - Práce a dodávky HSV 1 377 277,60

1 - Zemní práce 336 806,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce 449,76

4 - Vodorovné konstrukce 18 189,11

5 - Komunikace 288 315,99

8 - Trubní vedení 407 109,89

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 103 349,04

99 - Přesun hmot 64 028,83

997 - Přesun sutě 223 056,95

M- Práce a dodávky M 17 051,36

21-M - Elektromontáže 2 861,34

46-M - Zemní práce při extr.mont. pracích 14 190,02

OST - Ostatní 90 717,34
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sokolov - ul. P. Bezruče. Odboje. Pionýru. 5. května - výměna vodovodu - 2.etapa

Objekt:

1-2. etapa

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 15.02.2018

Projektant:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 485 046,30

D HSV Práce a dodávky HSV 1 377 277,60

D 1 Zemní práce 336 806,86

1 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 58,660 33,02 1 936,95 CS ÚRS 2017 01

vv "asi chodník řaď (7.0+0,5*(28,0+7,0)n,8 44.100

vv “asi chodník přípojky" 9,1*1,6 14,560

vv Součet 58,660

2 K 113107225 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 270,740 57,68 15 616,28

vv "asfalt řad" (121,4+2,0+0,5*(28,0+7,0))*1,8 253,620

vv "přípojky" 10,7*1,6 17,120

w Součet 270.740

3 * 113107241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m2 58,660 18,33 1 075,24 CS ÚRS 2017 01

w "asf chodník řad" (7,0+0,5*(23,0+7,0))'1,8 44,100

vv "asf chodník přípojky" 9,1*1,6 14,560

vv Součet 58,660

4 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 270,740 26,62 7 207,10

5 K 113154122
Frézováni živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m do plochy 500 m2 bez překážek v trase 
s naložením

m2 270,740 79,46 21 513,00

6 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 48,000 74,19 3 561,12 ___________
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w 42,0+4*1.5 48,000

7 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 200,000 51,00 10 200,00

8 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 20,000 38,37 767,40

9 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 4,500 213,66 961,47
W 3*1,5 4.500

10 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 m 4,500 335,49 1 509,71
VV 3*1,5 4,500

11 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 30,000 172,74 5 182,20
W 20*1,5 30,000

12 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 84,259 228,39 19 243,91
w 280,862'0,3 84,259

13 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 224,690 171,56 38 547,82

VV
"řad 2.etapa"
(1,85-1,85)*21,29+(1,85+1,72)*16,16+(1,72+1,85)*39,03+(1,85+1,85)*52.65+0,85+2,0
3 >*10,67+(2,0+1,85)*9,66+(1,85+1,85)*14,29

602,070

VV (1.85+1,91 p,68 6,317
vv Mezisoučet 608,387

vv "přípojky" (1,81+1,73)*3,1-0,78+1,83r8,5+(1,99+1,85r4,3+(2,10+1,85r3,9 73.576

vv Součet 681,963
vv 608,387*1,2*0,5 365.032
vv 73,576*1,0*0,5 36,788
vv "asfalt řad" -0.6'1.2'(121,4+2,0+0.5*(28,0+7,0)) -101.448
vv "asfalt připojky" -0,6*1,0*10,7 -6,420
vv "asf chodník řad" -0,34*1,2'(7.0+0,5*(23.0+7,0)) -9.996
vv "asf chodník přípojky" -0,34*1,0*9,1 -3,094
vv Součet 280.862
VV 280,862'0,8 224,690

14 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 224,690 17,08 3 837,71

15 K 132301202 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 56,172 352,40 19 795,01 CS ÚRS 2017 01

vv 280.862*0,2 56,172

16 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 56,172 37,25 2 092,41

17 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 608,387 24,88 15 136,67
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

"řad 2.etapa”
VV (1,85+1,85}*21.29+(1,85+1,72)*16,16+(1, 72+1,85)‘39,03+(1,85+1.85)“52,65+(1, 85+2,0 

3)* 10,67+(2,0+1,85)*9,66+(1,85+1,85)*14,29
602,070

vv (1,85+1,91 )*1,68 6.317
w Součet 608,387

18 K 151101111 Odstraněni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 608,387 4,39 2 670,82

19 K 161101101 Svislé přemistěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 280,862 63,73 17 899,34

VV 224.69+56,172 280,362

20 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 345,388 53,19 18 371,19

VV "mezideponie" 2*172,694 345,388
. .

21 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 108,168 116,83 12 637,27
_ .

W 280,862-172.694 108,168

22 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 1 081,680 9,14 9 886,56

VV "přebytek výkopku” 108,168*10 1 081,680

23 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 172,694 50,10 8 651,97

24 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 108,168 14,91 1 612,78

VV 280.862-172.694 108,168

25 K |Í71201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1 205,519 118,19 24 290,29 CS ÚRS 2017 01

vv 103,163*1,9 205,519

26 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 172,694 64,23 11 092,14

'/V “výkop celkem" 230,862 280,862
VV "potrubí tín100" -(0,50*1.2*165,43) -99,258
W "přípojky dn50" -(0,45*1,0*19,8} -8,910
VV Součet 172,694

27 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 86,336 262,66 22 677,01 CS ÚRS 2017 01

vv "potrubí dn100” 0,40*1,2*165,43 79,406
w "přípojky dn50" 0,35*1,0*19,8 6.930
vv Součet 86,336

28 M 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4 t 181,287 214,21 38 833,49 CS ÚRS 2017 01

vv

D 3

86,336*1.01*1,1*1,89

Svislé a kompletní konstrukce

181,287

449,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

29 K 358315114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 0,170 2 645,66 449,76 CS ÚRS 2017 01

vv (Pl*0,06*(0,4325*0,4325-0,3125‘0,3125)) 0,017
vv 0,017*10 0,170

D 4 Vodorovné konstrukce 18 189,11

30 « 451595111 Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku m3 21,832 387,31 8 455,75

vv "potrubí dn100" 0,1*1,2*165.43 19,852
vv "přípojky dn50" 0,1*1,0*19,8 1,980
vv Součet 21,832

31 « 452313121 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 1,225 2 350,24 2 879,04 CS ÚRS 2017 01

w 0,5‘0,7'0,5*7 1,225

32 K 452353101 Bedněni podkladních bloků otevřený výkop m2 8,400 815,99 6 854,32 CS ÚRS 2017 01

w (0,5+0,7)*2*G,5*7 8,400

D 5 Komunikace 288 315,99

33 « 564531111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm m2 270,740 9,85 2 666,79

vv "asfalt” 270,74 270,740

34 « 564871116R Podklad ze štěrkodrtě ŠDa tl. 300 mm m2 58,660 168,43 9 880,10

vv "asf chodník - nutno upřesnit konstrukční vrstvy" 58,66 58,660

» « 56498211R Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 500 mm m2 270,740 321,40 87 015,84

vv "asfalt řad - nutno upřesnit konstrukční vrstvy” (121,4+2,0+0,5*(28,0+7,0))*1,8 253,620

vv "přípojky” 10,7*1,6 17.120
vv Součet 270,740

36 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 270,740 13,09 3 543,99

37 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 329,400 232,75 76 667,85

vv 270,74+58,66 329,400

38 K 577156111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 270,740 281,85 76 308,07

39 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cemen to beto novém krytu hl do 40 
mm š do 40 mm

m 290,600 110,92 32 233,35

vv (121,4+2,0+4,4J*2+28,0+7,0 290.600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D 8 Trubní vedeni 407 109,89

40 K 851261131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop 
DN 100

m 165,400 87,24 14 429,50

41 M 552519010 trouba vodovodní litinová DN 100 STD L=6,0m NATURAL kus 27,842 7 119,27 198 214,72 CSÚRS 2017 01

VV 165,4*1,01/6 27,842

42 K 852241121 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený 
výkop DN 80

kus 1,000 374,86 374,86

43 M 552532410 trouba přírubová litinová FF DN 80 mm kus 1,000 2 454,79 2 454,79

44 K 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 1,000 246,16 246,16

45 M 552518100 koleno přírubové s patkou kct.č.: 5049 pro připojení k hydrantu 80/90 mm kus 1,000 1 309,22 1 309,22 CSÚRS 2017 01

46 K 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 
těsněním DN 100

kus 4,000 310,94 1 243,76

47 M 552539170 koleno hrdlové z tvárné li tiny, práškový epoxid, tl.250um MMK-kus DN 100-22,5 kus 1,000 2 409,33 2 409,33 CSÚRS 2017 01

48 M 552539050 koleno hrdlové z tvárné li tiny.práškový epoxid, tl.250pm MMK-kus DN 100-11,25 kus 2,000 2 400,24 4 800,48 CSÚRS 2017 01

49 M 552539410 koleno hrdlové z tvárné li tiny, práškový epoxid, tl.250pm MMK-kus DN 100-45' kus 1,000 2 554,80 2 554.80 CSÚRS 2017 01

50 K 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 kus 2,000 382,76 765,52 CS ÚRS 2017 01

51 M 552534900 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 100 mm kus 1,000 r 809,27 1 809.27

52 M 552538930 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny E-kus DN100 kus 1,000 1 745,63 1 745,63

53 K 857264121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 kus 1,000 565,51 565,51

54 M 552535150 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 10G/80 mm kus 1,000 3 063,94 3 063,94

55 K 871181211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 
4,6 mm

m 19,800 55,28 1 094,54 CS ÚRS 2017 01

56 M 286136613 potrubí vodovodní PE 100 RC (XSC), SDR 11, 50 x 4,6 mm m 20,097 118,19 2 375,26

vv 19,8*1.015 20,097

57 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 4,000 351,85 1 407,40 CS ÚRS 2017 01

58 M 422211434 šoupátko pro domovní přípojky DN 2"/ISO 63 kus 4,000 4 545,90 18 183,60

59 M 422211473 zemní souprava tuhá. č. 9101 kus 4,000 1 181,93 4 727.72

60 K 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 472,11 422,77

61 M 422211161 šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4700E2 DN 80 mm PN16 kus 1,000 5 264,15 5 264,15

62 K 891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 2,000 576,42 1 152,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

63 M 422211171 šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4700E2 DN 100 mm PN16 kus 2,000 6 182,42 12 364,84

64 M 422211474 zemni soupravo teleskop, č. 9500 kus 3,000 2 000,20 6 000.60

65 K 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus 4,000 727,34 2 909,36

66 M 422735501 navrtávaci pas z tvárné litiny č. 3500, pro vodovodní lit.a ocel.potrubí 100-2 ” kus 4,000 1 254,67 5 018,68

67 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 193,66 193,66

68 M 422735940 hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, č. K240, krycí výška 1500 mm kus 1,000 1 701,08 1 701,08 CS ÚRS 2017 01

69 K 892233111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 19,800 17,00 336,60

70 K 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80 m 19,800 11,82 234,04

71 K 892271111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 m 165,400 11,91 1 969,91

72 K 892273111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 165,400 23,09 3 819,09

73 K 892372111 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách kus 5,000 5 273,24 26 366,20

74 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 4,000 224,57 898,28

75 M 422914021 uliční poklop č. 1650 kus 4,000 409,13 T 636.52

76 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 306,39 919,17

77 M 422914022 uliční poklop č. 1750 kus 3,000 563,69 1 691,07

78 M 422926260 podkladní deska č. 3481 UNI kus 7,000 163,65 1 145,55

VV 3+4 7,000

79 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 591,88 591,88

80 /VI 422914023 uliční poklop č. 1950 kus 1,000 891,00 891,00

81 /VI 422926261 podkladní deska č. 3482 kus 1,000 236,39 236,39

82 K 899311114 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg kus 10,000 483,68 4 836,80 CS ÚRS 2017 01

vv "vč. vyrovnávacího prstence" 10 10,000

83 tA 552414301 poklop šachtový litinový s rámem DN600 třída D 400 kus 10,000 6 273,34 62 733,40

vv "vč. vyrovnávacího prstence" 10 10,000

84

85

86

d 9 Ostatní konstrukce a prace-bouram 103 349,04

K 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm m 290,600 22,91 6 657,65

w (121,4+2,0+4,4)*2+28,0+7,0 290,600

K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 290,600 64,55 18 758,23

K 969011141 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200 m 185,200 37,64 6 970,93 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w 165,4*19,8 185,200

87 K 976085211 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2 kus 10,000 38,73 387,30 CSÚRS 2017 01

88 K 991907R Přepojení na stáv. vodovod kpl 1,000 6 546,10 6 546,10

D 99 Přesun hmot 64 028,83

89 K 998273101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 228,096 280,71 64 028,83

D 997 Přesun sutě 223 056,95

90 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 315,664 123,83 39 088,67 CS ÚRS 2017 01

91 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5 997,616 5,39 32 327,15 CS ÚRS 2017 01

VV 315,664*19 5 997,616

92 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 315,664 315,85 99 702,47 CS ÚRS 2017 01

93 K 997221815 Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,374 164,00 61,34 CS ÚRS 2017 01

94 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 82,639 272,75 22 539,79 CS ÚRS 2017 01

95 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 220,743 118,19 26 089,62 CSÚRS 2017 01

96 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 11,908 272,75 3 247,91 CS ÚRS 2017 01

D M Práce a dodávky M 17 051,36

D 21-M Elektromontáže 2 861,34

97 K 210900523 Montáž vodičů volně uložených m 185,200 10,91 2 020,53

vv 165,4+19,8 185,200

98 M 341408240 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,50 mm2 m 185,200 4,54 840.81

D 46-M Zemni práce při extr.mont.pracích 14 190,02

99 K 460490012 Zakryti potrubí výstražnou fólií PVC š 33cm m 185,200 11,82 2 189,06

100 K 460650185
Osazeni betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého (použití 
původního)

m 48,000 250,02 12 000,96

W 42,0+4*1,5 48.000

d OST Ostatní 90 717,34

Strana 12 z 17



PČ Typ Kód Popis

101 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

102 K 980107111 Zkouška zhutněni zásypu

103 K 99223311 Zaměření skutečného provedení

vv 165.4+19,8

104 K 99920R vytýčení trasy stavby

105 K 99999R Dopravní opatření stavby

106 K 991917R Zařízeni staveniště

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

km 2,000 9 091,20 18 182,40

kpl 2,000 5 455,08 10 910,16

m 185,200 136,38 25 257,58

185,200

kpl 1,000 13 637,70 13 637,70

kpl 1,000 9 091,80 9 091,80

kpl 1,000 13 637,70 13 637,70

Strana 13 z 17





Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura 

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu práci pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 
jesté samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektu stavby a soupisů prací.
v Míbtave Kťrtapuuiactr siavoy jsvu uveutrny linut iiuíct* * lučinu lisujici pieumei veiejue zaisd/isy iid sídveunt pidce, rou, u vt, u-crv, ui.-v.rM d
roloniliilarl
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektu stavby a soupisů práci je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy práci. Na základě údaje Typ je možné 

Identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis Soupis práci pro daný typ objektu

soup/s piau piu jeunuuive oujeiuy uusauuje sestavy ruyti usi soupisu, rter.apiunace ueneui soupisu piau, suupis piau. Let suupis piau inuzt* uyi 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Kr ycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazeni objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, připadne Jiné Členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotoveni stavebního objektu, 
Inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazuji následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP • plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W • 
výkaz výměr 

Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
AU Měrná Jednotka položky
Množství Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustavo Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracováni
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvenírn, ostatní pole neslouží k editaci a nesmi být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby • zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby • zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvořeni nabídky
J.cena n jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
* pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahuji pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahuji pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materíél bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J,materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název

atributu

Povinný

(A/N)

Rekapitulace stavby

Popis Typ Max. počet 

znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Házev stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO tl Klasifikace stavebního objektu String 15
cca tl Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV tl Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA tl Klasifikace produkce podle činnosti String 20

Zadavatel tl Zadavatel zadaní String 50
IČ tl IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ tl DIČ zadavatele zadani String 20

Uchazeč tl Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50
Poznámka tl Poznámka k zadáni String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkově ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčitává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název

atributu

Povinný

(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Popis Typ Max. počet 

znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby 5tring 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název

atributu

Povinný

(A/N)

Krycí list soupisu

Popis Typ Max. počet

znaku

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 ♦ 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 ♦ 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbenich děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo tl Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel tl Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč tl Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant tl Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka tl Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název

atributu

Povinný

(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 ♦ 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 t 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20♦ 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací

Název

atributu

Povinný

(A/N)

Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 ♦ 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 ♦ 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo

pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

PP M Plný popis položky ze soupisu Memo
w II Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH



Typ věty Hodnota

Datová věta

Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zékl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

IMG Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST


