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SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

v

„ZS Pionýrů — stavební úpravy sociálního zařízení, pavilon dílen“

Objednatel:

Se sídlem: 

Zastoupený:

ÍČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Bc. Janem Píckou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

lov

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel:

Sc sídlem: 

IČ:

DIČ:

DUNKA - stavební a výkopové práce, s.no. 
Hornická 2047, 356 01 Sokolov 

29125774 

CZ29125774

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27094 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednaj ící: Bc, Josef Dunka - jednatel
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne. měsíce a roku. v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník* j, smlouvu o dílo na akci 
ZS Pionýrů - stavební úpravy sociálního zařízení, pavilon dílen.
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Článek I. 
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevypiývá-li z kontextu textil jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

LI Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „ZŠ Pionýrů 
Sokolov, - pavilon dílen. Stavební úpravy sociálního zařízení4', zpracovaná Bc. Jiřím Preislerem, DiS., 
IČ 05067154, v 03/2018, a soupis výkonu k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet - nabídka 
zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: je pozemek p. č. 78/33 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: 
dílen“, dle Projektové dokumentace.

„ZŠ Pionýrů - stavební úpravy sociálního zařízení, pavilon

Článek XI.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč44, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

IL2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 04. 04. 2018 a nabídkou dodavatele 

ze dne 18. 04.2018.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění;
b) provedení veškerých doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, věznění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

d) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby:
e) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;
f) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
g) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedeni díla, včetně dokladové části;
h) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
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i) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 
pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního Či s objednatelem dohodnutého 
stavu;

j) provedcní závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

H.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Článek III. 
Čas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

III. 1.1 Předání staveniště:

III. 1.2 Zahájení stavby:

III. 1.3 Dokončení a předání stavby:

III. 1.4 Vyklizení staveniště:

do 27.06.2018 

od 02.07.2018 

do 19.08.2018 

do 21.08.2018

III.3 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavaíeli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle čl. III. 1.1.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.
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1V.4 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecné platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.6 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.7 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.8 Zhotovitel na své vlastni náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.l Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.l .1 smluvních: Bc. Josef Dunka - jednatel

V. 1.2 technických: Bc.
tel:

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města

V.2.2 technických: Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

Bc. Jan Procházka, e-mail:, 

tel.:

TDI: Radek Ježek, e-mail:
tel.

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna sc účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a 
povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a 
oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a 
požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem 
doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V 
opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové



porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovné objednatel, je povinen tuto Činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je 
možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na 
Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V. 10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti za škodu způsobenou jím objednateli 
a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavateli a jejich zaměstnanci do 
výše pojistného plnění nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění a řádně platit 
pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit 
objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a 
její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a platnost svého pojištění. V případě 
porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

, ZŠ Pionýru —stavební úpravy sociálního zařízeni pavilon dílen "
Smlouva č. 60/18-ORÁ'f

Sokolov

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

Ví.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii sí ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VII. 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.
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Vil.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a 
přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dáte prohlašuje, že 
dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke 
které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či 
práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak 
bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za nej je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VIL3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle či. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
]. 066 203,35 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VII.4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 
je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za 
provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v 
rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet"). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla. které objednatel nařídil formou 
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební 
práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které 
nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou 
účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 
změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného 
dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí 
Ceny za provedení díla.

VI1.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště:
c) doprava, kompletace a koordinace:
d) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
e) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
f) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
g) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s 

vyzkoušením provozu všech zařízení;
h) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či 

jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.
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VIJ.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

ZŠ Pionýrů —stavební úpravy sociálního zařízení, panňlon dílen “
Smlouva č. 60/18-ORM

Sokolov

VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném
předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději 
do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

VIL8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za 
kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s 
přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i 
odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 

označení faktury' a její číslo; 
název a sídlo objednatele a zhotovitele;
předmět díla nebo jeho částí a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
fakturovanou částku:
číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky' (razítko + 
podpis).

VII. 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury' objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VIL 11 Faktura musí byl objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na 
faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má sc za to, žc částka 
je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII. 12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o 
změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VIT. 13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VIL 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.
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Sokolov ..ZŠ Pionýru - stavební úpravy sociálního zařízení, pavilon dílen"
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Článek Vin.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500.00 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení. Tím není 
dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnu 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve ihůtách uvedených v odst. X.5. 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000.00 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
4 000,00 Kč.

VIII.6 V případe, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XÍ.Í .2, odst. XI. 1.3 či XI.1.5 teto smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 30 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení splněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnu před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o 
zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o 
použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, 
provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf- obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů:

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je
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objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který' bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran:
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle či. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá:
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou sc vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.
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X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstraníte! ná. zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí $e 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávnění za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve



@ Sokolov
.. ZŠ Pionýrů - stavební úpravy sociálního zařízení, pavilon dílen "

Smlouva č. 60/1S-ORM

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č.
298/2016 Sb.

Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele
2) Časový' harmonogram

V Sokolově dne prf V Sokolově dne..?^:/'. ýů/'i

Bc. Jan Picka 
starosta města

Bc. Josef Dunka 
jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2017-43E

Stavba: ZŠ Pionýrů - stavební úpravy sociálního zařízení - pavilon dílen E

KSO:
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 16.3.2018

Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DUNKA-stavební a výkopové práce, s.r.o.

IČ: 29125774
DIČ: CZ29125774

Projektant: IČ:
Petr Holan, Lidická 450/35, Karlovy Vary DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, 
které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . 
Položky soupisu prací, kterc nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepocházá z Cenové 
soustavy ÚRS.

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, 
vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.

Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu

Cena bez DPH 1 066 203,35

lazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 066 203,35 223 902,70

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 290 106,05
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 2017-43 E

Stavba: ZŠ Pionýrů - stavební úpravy sociálního zařízení - pavilon dílen E

Místo: Sokolov Datum: 16.3.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 
DUNKA-stavební a výkopové práce, s.r.o.

Projektant: Petr Holan, Lidická 450/'

Kód Objekt:, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem
E - ZS

1 066 203,35 1 290 106,05

Pionýru
1614

Budova E 956 562,27 1 157 440,35 STA

D. 1.1 Architektonicko stavební řešení - E 739 276,60 894 524,69 Soupis

D.1.4a ZTI - budova E 217 285,67 262 915,66 Soupis

EL Elektroinstalace 109 641,08 132 665,71 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZŠ Pionýrů - stavební úpravy sociálního zařízení - pavilon dílen E 

Objekt:
E - ZŠ Pionýrů 1614 - Budova E 

Soupis:

D. 1.1 - Architektonicko stavební řešení - E

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum:

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ:
DUNKA-stavební a výkopové práce, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Petr Holan, Lidická 450/35, Karlovy Vary DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven za využiti poiozeK cenove soustavy uks. tenove a tecnmcKe podminKy 
položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepocházá z Cenové soustavy ÚRS.

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference 
technických parametrů,
vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky 
ekvivalentních vlastností jiných výrobců.

Nedílnou součástí Rozoočtu a Vvkazu vvměr ie nroiektová dokumentace. Nabídkové cenv mohou

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 739 276,60 21,00%

snížená 0,00 15,00%

16.3.2018

29125774 
CZ29125774

739 276,60
Výše daně 

155 248,09 
0,00
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Cena s DPH v CZK 894 524,69
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů - stavební úpravy sociálního zařízení - pavilon dílen E

Objekt:
E - ZŠ Pionýrů 1614 - Budova E

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení - E
Místo: Sokolov

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov
Uchazeč: DUNKA-stavební a výkopové práce, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

61 - Úprava povrchů vnitřních 
64 - Osazování výplní otvorů _

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
94 - Lešení a stavební výtahy _
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
96 - Bourání konstrukcí
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 

751 - Vzduchotechnika

Datum: 16.3.2018

Projektant Petr Holan, Lidická 4

Cena celkem [CZK]

739 276,60

265 342,47 
85 428,04 

78 733,02 
58 326,14

.........20 406,88

63 903,58
........... 5 805,00

38 902,50 
16 205,50 

2 990,58 
31 819,93 

5 457,90 

406 934,13
2 361,20 

12 880,75 

18 959,03 

55 394,90



763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické 

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce ■ nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN9 - Ostatní náklady

39 360,36 

32 535,82

4 000,70 

54 677,99

8 688,44 

113 653,25 

3 659,52 

60 762,17

2 000,00 

65 000,00
5 000,00 

60 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů - stavební úpravy sociálního zařízení - pavilon dílen E

Objekt:
E - ZŠ Pionýrů 1614 - Budova E

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení - E
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Sokolov

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 
DUNKA-stavební a výkopové práce, s.r.o.

Datum: 16.3.2018

Projektant Petr Holan, Lidická 450/35, Karlov

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 739 276,60

D HSV Práce a dodávky HSV 265 342,47
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 85 428,04

i K 317142221
Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro 
světlost otvoru do 1010 mm

kus 10,000 527,16 5 271,60
CS ÚRS 2017
01

PP Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu [YTONG] osazené do tenkého 
maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm

2 K 317142321
Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 125 mm pro 
světlost otvoru do 1010 mm

kus 6,000 743,00 4 458,00
CS ÚRS 2017
01

pp

3 i K i 342272423

PP

VV
VV
VV
VV

...... !..... !................
MIK 342273323

PP

Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu [YTONG] osazené do tenkého 
maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tí. 125 mm

Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek 
objemové hmotnosti 500 kg/m3

m2

Příčky z pórobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 
500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm

”1.NPn
3,526*(3,749+1,05+3,462+2,82-1,924+1,7+0,125)-(2*0,8*1,97+0,7*1,97) 
"2.NP"
3,234*{3,749+1,05+3/162+2^32-1^924+1,7+0,125)-(2*0,8*1,97+0,7*1,97) 

j Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku 
objemové hmotnosti 500 kg/m3

Příčky z pórobetonových přesných příčkovek [YTONG] na pero a drážku, objemové 
hmotnost! 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm

65,177

34,192

30,985

520,18 33 903,77
CS URS 2017 
01

m2 i 97,049 401,40 38 955,M URS 2017
01 |
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PC Ty Kód 
P 

vv

VV

VV
VV

VV

VV

5 : K i 342291121 

PP 
VV 
VV

Popis MJ Množství

"1.NP"
3,526*(1,7+1,0+1,75+0,1+0,95+1,2+2,607+0,1 + 1,28+1,565+0,1+0,919+0,1+ 49 ^
0,919+1,28+0,35)-5*0,7* 1,97
2,3*0,7 1,610
"2.NP"
3,234*(1,7+1,0+1,75+0,1+0,95+1,2+2,607+0,1+1,28+1,565+0,1 +0,919+0,1 +

' 44,590
0,919+1,28+0,35)-5*0,7*1,97
2,3*0,7 1,610

; Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami j m 47,3201

Ukotvení příček plochými kotvami, clo konstrukce cihelné 

"nové příčky"
7*{3,526+3,234) 47,320

D

D

6 j K

6
61
612131121

PP

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

j
7 | K 612142001

pp

VV
VV

VV

VV

VV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Úprava povrchů vnitřních

i' , _ , „ _
^Penetrace akrylat-silikonova vnitrních sten nanasena rucne m2

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 
nanášená ručně stěn

"pod vyrovnávku nového keram. obkladu"
"1.NP - 2,NP"
2*2,0* (1,185+0,9+1,1 +5,096)
"pod opravu malby sádrovou stěrkou - viz malby"
"1.NP a 2.NP"
(3,234-2,0)*(1,185+0,9+1,1+5,096)
3,234*{5,287+2,82)
(3,526-2,0)*(1,185+0,9+1,1+5,096)
3,526*15,287+2,82)
"ostění a nadpraží1'
2*0,3* (2* (2,35+2*2,0)+3* (0,518+2*0,835))
- 2* (2* (2,35*2,0}+3* (0,518*0,835))

i Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé i ^ 
hmoty
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

"nové zdivo"
"1.NP - 2.NP"
2*(3,526* (3,749+1,05+3,462+2,82-1,924+1,7+0,125)- 
(2*0,8*1,97+0,7*1,97)}
2* (3,234* (3.749+1,05+3,462+2,82-1,924+1,7+0,125)- 
(2*0,8*1,97+0,7*1,97))
2*(3,526*(1,7+1,0+1,75+0,1+0,95+1,2+2,607+0,1+1,28+1,565+0,1+0,919+0 
,1 +0,919+1,28+0,35)-5*0,7*1,97)

100,946

33,124

10,219
26,218
12,637
28,585

11,558
-21,395

324,452;

68,383

61,970

98,478
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J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

60,00; 2 839,20|
CS UKS 201/
m

30,00

78 733,02 
58 326,14

3 028,38
CS UKS 201/ 

;01

124,10 40 264,49
CS URS 2017

:oi



PČ y Kód
P

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

vv

vv

2*2,3*0,7
2* (3,234* (1,7+1,0+1,75+0,1+0,95+1,2+2,607+0,1+1,28+1,565+0,1+0,919+0 
,1+0,919+1,28+0,35)-5*0,7*1,97)

3,220

89,181

vv 2*2,3*0,7 3,220

8 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2
í ......... [
i 154,457 95,00

r....... .............. 14 673,42|“URS1“17.....

PP
VV
vv

vv

Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn 
"nové zdivo"

“1.NP - 2,HP"
2*(3,526*(3,749+1,05+3,462+2,82-1,924+1,7+0,125)- 
(2*0,8*1,97+0,7*1,97))
2* (3,234*(3,749+1,05+3,462+2,82-1,924+1,7+0,125) - 
(2*0,8*1,97+0,7*1,97))
2*(3,526*(1,7+1,0+1,75+0,1+0,95+1,2+2,607+0,1+1,28+1,565+0,1+0,919+0 
, 1 +0,919+1,26+0,35)-5*0,7* 1,97)
2*2,3*0,7
2*(3,234*(1,7+1,0+1,75+0,1+0,95+1,2+2,607+0,1+1,28+1,565+0,1+0,919+0 
, 1+0,919+1,28+0,35)-5*0,7*1,97)

68,383

vv 61,970

vv 98,478

vv

w

3,220

89,181

vv 2*2,3*0,7 3,220
vv "odečet keram. obkladů"
vv "1.NP a 2.NP”

vv 2*2,3*(2*(1,7+1,6)+2*(1,2+0,95)+2*(2,607+1,875)+2*2*(1,28+0,919)+2*(0,9 
+1,565)+2* ((5,287-0,9-1,3)+1,629) +0,7)

-201,121

vv -(-2*(2*0,8*1,97+9*0,7*1,97)) 31,126

9 K 1629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 11,995 30,00
JCSUR5 2017 |

’ if)1 |

pp
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a 
svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

vv "1.NP - 2.NP"
vv 2*(3*0,518*0,835+2,35*2,0) 11,995

D 64 Osazování výplní otvorů 20 406,88
10 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 16,000 650,00 10«0I00|“UR5H’17

pp
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 
dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

vv "1.NP" 8 8,000
vv "2. HP" 8 8,000

" M 5533í3500 Izárubeň ocelová pro porobe ton YH 100 800 L/P kus 4,000 i 635,12 2 540,48 % UK^U’7 | 
\01 I

PP zárubeň ocelová pro porobeton 100 800 L/P

12 M 553313480 ^zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 i/P kus 12,000 622,20 , ,,, ,n\ChUK5 2017 I 7 466,40 ^

PP zárubeň ocelová pro porobeton 100 700 L/P
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i PC Ty

P
Kód Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 903,58
D 94 Lešení a stavební výtahy 5 805,00

: 13 i K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do

m2 193,500 30,00:
^ CS ÚRS 2017 i 

5 805,00-
;1,9 m zatížení do 150 kg/m2 j 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV "1.NP - 2.NP”
vv "1.NP ■ 2,NP"
vv 2,7+1,25+4,9+1,2+1,2+4,45+1,45+13,6+35,2+27,0+4,2+15,2 112,350
vv 2,7+1,25+4,9+1,2+1,2+4,45+1,45+13,6 + 35,2+15,2 81,150

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 38 902,50

; 14 K 950960001R1 D+M školní lavice pro tělesně postižené 80x70 cm kus 4,000 9 000,00 36 000,00!

PP D+M školní lavice pro tělesně postižené 80x70 cm

Poznámka k položce:
Školní lavice pro tělesně postižené 80x70 cm, pracovní deska s vykrojením, výškově
stavitelná, nastavení výšky v rozmezí vel. 3 - 6, nastavení náklonu pracovní desky,
maximální náklon desky 20°, barva dle vzorníku RAL

- učebna fyziky

Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 15,00-
„ „„„ CS URS 201 7

15 K ;952901111 m2 193,500! 2 902,50 01

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech,

PP chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacich předmětů, při světlé 
výšce podlaží do 4 m

VV "1.NP - 2.NP"
VV 2,7+1,25+4,9+1,2+1,2+4,45+1,45+13,6+35,2+27,0+4,2+15,2 112,350
vv 2,7+1,25+4,9+1,2+1,2+4,45+1,45+13,6+35,2+15,2 81,150

D 96 Bourání konstrukcí 16 205,50
i i _ iCS URS 201 /

i 16 K 962031132 ;Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mrn j m2 42,132; 80,00 3 370,56|m

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV "1.NP"
vv 3,526* (2*3,016+0,9)-2*0,6*1,97 22,078
vv ”2.NP"
vv 3,234* (2* 3,016+0,9)-2*0,6*1,97 20,054

, _______ URS 2017 I
! 17 K 1962031133 :Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 65,650: 100,00 6 565,00! !

:01 i

pp
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maLtu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Strana 10 z 41



PČ Ty

P
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK] ^enová

soustava
vv "1.NP"
vv 3,526*{5,096+1,93+1,6+0,15+1,635)-2*0,6*1,97 34,345
vv "2. HP"
vv 3,234*(5,096+1,93+1,6+0,15+1,635)-2*0,6*1,97 31,305

...
18 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 35,997 120,00 4 319,64 ^ UKb Im7

pp Bourání zdivá příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm
vv "1 ,NP"
vv 3,526*6,549-(0,9*1,97+2*0,6*1,97) 18,955
vv ■7 <NP"

vv 3,234*6,549-(0,9*1,97+2*0,6*1,97) 17,042

19 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 17,730 110,00 1 950,30j“URS2017 ;

pp Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostení nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

vv "1.NP - 2.NP" 2*{0,9*1,97+6*0,6*1,97) 17,730

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 2 990,58
20 K 978059541

Udsekáni a odebraní obkladu sten z vnitřních obkladaček plochy pres 1 
m2 m2 33,124 45,00 1 490,58 ^ 1 i

01

PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkladaček 
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

vv "1.NP - 2.NP"
vv 2*2,0*(1,185+0,9+1,1 + 5,096) 33,124

21 K 977151123
jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních 
materiálů

m 1,000 1 500,00
1 500,00!«ŮRS2017 !

01

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů {železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

VV "pro VZT" 2*0,5 1,000

D 997 Přesun sutě 31 819,93

22 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 
ručně

t 30,104 350,00
10 53Mo!«ŮRS2°17

01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně
(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 30,104 160,00
4 816,64 “ŮRS 2017

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

24 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pres 1 i 
km t 481,664 7,00! 3 371,65 “URS2°17.... i

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poznámka k položce:
- skládka Vřesová 17 km
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PČ Ty

P
VV

25 K

PP

Kód

997013831

D 998
26 ! K 998018001 

PP

D

D

27 K

PSV
725

1725110811

PP
VV

28 K (725122817

PP
VV

29 K 725210821

pp
VV

30 Í K 725291511

pp

31 725291511R1

pp

32 K 725291521

PP 
VV
vv 

K 

pp
I I 
! 34 i K

í 33

PP 
35 | K 

PP

725291531

1725291641R1 

! 725291641R2

Popis MJ
, _ , J.cena

Mn0ZStV' [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
30,104*16 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t

481,664

30,104 435,00 13 095,24
C5 UR5 201 7
m

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 15,594! 350,00

i

5 457,90
5 457,90

C5 UR5 201/
ni

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční ■ bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výsky do 6 m

Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - za řízo vad předměty
Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 4,000- 50,00

406 934,13 
2 361,20

200,00
C5 UR5 2017
m

Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

"1.NP-2.NP" 2*2

Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem soubor

4.000

2.000 50,00 100,00
C5 UR5 201/
01

Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem 

"1.NP-2.NF 2*1

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor

2,000
8,000( 50,00 400,00

C5 UR5 2017
01

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

"1.NP-2.NP" 2*4
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla

soubor

8,000

10,000 20,00 200,00
CS ÚRS 2017

na 350 ml
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 mí

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové WC štětka soubor 8,000 20,00 160,00

01

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové WC štětka

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů soubor 16,000 20,00 320,00
C5 UR5 201/
01

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů 

"držák toal. papíru + rezervní držák toal. papíru"
2* (4+4)
Doplňky zařízeni koupelen á záchodů plastové zásobník papírových

soubor

16,000

6,000 20,00 120,00
CS URS 2U1/

ručníků
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš nášlapný 51 soubor

i

6,000 5,00 30,00

01

.......

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš nášlapný 51

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové háček na oblečení soubor 4,000 5,00 20,00
'

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš nášlapný 51
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36

Ty
p.......
K !725330820

PP

VV

Popis

Demontáž výlevka diturvitová

Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí 
díturvitových

"1.NP-2.NP" 2*1

37 K j725820802

....... PP...._...............

VV
38 K j725860811 

PP
VV

| 39 | K 998725101 

PP

Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru 

Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru 

"1.NP-2.NP" 2*(4+1)

Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých

Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých

"1.NP-2.NP” 2*(4+1)_

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 733
40 í K 1733110806

PP
41 ! K 733221103

PP
42 | K 733221104

........ PP..........................

43 K i998733101
l ...........

PP

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

I Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 

Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 

I Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1 

Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 18/1 

i Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 

Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 22/1 

| Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 735
44 K [735151811 

PP

i 45 ! K 1735152473
i i

PP

46 735152479

PP

Ústřední vytápění - otopná tělesa
i Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm 

Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm 

; Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 
jvýška/délka 600/600 mm výkon 773 W

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou 
přídavnou přestupní plochou [KORADO Radik VK, typ 21] výšky tělesa 600 mm 600 mm 
/ 773 W stavební délky / výkonu

! Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 
I výška/délka 600/1200mm výkon 1546W

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou 
přídavnou přestupní plochou [KORADO Radik VK, typ 21] výšky tělesa 600 mm 1200 
mm / 1546 W stavební délky / výkonu

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

.......
soubor 2,000 ioo,ooj ^yoo^oF'JR52D,/'

' i 01

2,000

soubor 10,000 50,001 500,00]“ URi 70,7

10,000

kus 10,000 10,00j 100,ooF™

10,000

f ! 0,032 350,00 ■.... '.....11,20“ URS7017~

12 880,75
m 30,000 30,00 moo:^UKian/

' mi

m 18,000 382,00 6 876,00^ 7017

m 12,000 425,00 5 1O0,00FDRSZ017

t 0,019 250,00
, CS UK5 2017
4’75!(ii

18 959,03
kus 6,000 150,00 900,00

CS URS 201 / ;
01 !

kus I|

!
4,000 2 634,72 10 538,88

CSÚRS2017
01

kus i 2,000 3 741,20 7 482,40
CS ÚRS 2017 !

01
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PČ Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena
[C2K]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m 0,151 250,00
_,r LS URS 201/

: 47 K 998735101 t 37,75 m

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výsky do 6 m

D 751 Vzduchotechnika 55 394,90
I 4,000 550,00:

, „„„ its UK5 201/
; 48 K 751133012 Mtž vent díag ntl potrubního nevýbušného D do 200 mm kus 2 200,00:

' 101
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes
100 do 7.00 mm

49 M 429141030R ventilů to; TD 350/125 TIP44 kus 4,000 3 872,00 : 15 488,00

PP ventilátor TD 350/175 T IP44
|

18,000 200,00
„ „„ „„iC5 UKS2U1/

SO K 751322011 i Mtž talířového ventilu D do 100 mm kus 3 600,00 m

PP Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm

18,000 769,00 :
„„ its im 2017

| 5/ M 4291410Í0R talířový ventil plastový BDOP 160 kus 13 842,00 \m |

I
PP taLířový ventil plastový BDOP 160 

!' ' '
200,00

CS URS 2U1 /
i 52 K 751398041 Mtž protidešťove zaluzie potrubí' D do 300 mm kus 2,000 400,00

01

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové 
potrubí, průměru do 300 mm

286,00
„ tS URS 2017

:53 M 429824000R PER 125 W žaluziová klapka kus 2,000 572,00 ’ 01
PP PER 125 W žaluziová klapka

:Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm 373,00
_ „ft:C5 UKS 201/

54 K 751510041 m 32,000 11 936,00^ i’ 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá 
bez příruby, průměru do 100 mm

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm 485,00
CS URS 2U17

; 55 K

PP

751510042 m 6,000 2 910,00 ^
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm
'

500,00
____ ; CS URS 201/

| 56 K

PP

751514662 kus 4,000 2 000,00:
01

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou,

.. průměru přes 100 do 200 mm

fc/apka regulační KR. dí=200 mm
™ ItS UKS 2017 i

j 57 M 429813120 kus 4,000 609,00 i 2 436,00 ,, ,J 01
PP klapka regulační D 200 mm .

0,109 100,00
„„ :CS URS 201/

i 58 K 998751101 ; Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 10,90 ni

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 39 360,36

I 59I!
K 763113343

SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2
m2 10,411 411,26

_ /.) CS URS 2017
4 281,63L.

12,5 Ti 60 mm El 60 Rw 52 dB 01
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pčTy

p
Kód Popis MJ Množství J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

pp

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených 
ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry 
dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 ti. 2 x 12,5 mm, El 60, příčka tl. 205 
mm, profil 75 Tl tl. 60 mm, Rw 52 dB

vv "1.NP a 2.NP"
vv 2*1,2*(1,6+0,9+2*0,919} 10,411

60 i K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na 
zavěšený polozapuštěný rošt

m2 31,800 250,00 7 950,00
!cs ŮRS 2017
í 01

PP Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely 
vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

VV "1 ,NP a 2,NP"
vv 2*(2,7+4,9+2*1,2+1,45+4,45) 31,800

61 M 590305700 podhled kazetový GYPTONE Base 31, hrana A, ti 10 mm, 600 x 600 mm m2 33,296 689,89 22 970,58 LS URS 201/ |
01

PP podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm
VV 31,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,296

62 K 763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m 77,444 50,00 3 872,20
CŠ URS 2017 |
01

PP Montáž podhledu minerálního napojení na stenu lištou obvodovou
VV "1.NP - 2.NP"

VV
2*(2*(1,7+1,6)+2*(2,607+1,875)+2*2*(1,28+0,919)+2*(0,9+1,565}+2*((5,287- 
0,9-1,3)+1,629))

77,444

63 K 998763100 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m t 0,817 350,00 285,95
CS URS 2017
01

PP Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 32 535,82

64 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š do 0,8 m do ocelové 
zárubně

kus 16,000 250,00 4 000,00
CS ÚRS 2017
01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

VV "1.NP" 8 8,000
VV "2.NP" 8 8,000

65 AJ 611601920 dveře dřevěné vnitřní hladké plné Ikřídlové bílé 80x197 cm KLASIK ! kus 4,000 1 053,00 4 212,00 CS URS 2017 i 
01

PP dveře dřevěné vnitřní hladké plné Ikřídlové bílé 80x197 cm

66 M 611601620 dveře dřevěné vnitřní hladké plné Ikřídlové bité solo 70x197 cm KLASIK ta 12,000 1 053,00 12 636,00 CS URS 2017
01

PP dveře dřevěné vnitrní hladké plné Ikřídlové bílé solo 70x197 cm

67 K 766660722
i .......

Montáž dveřního kovám - zámku kus 16,000 100,00 1 600,00
CS URS 2017
01 !

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování 
zámku

68 i M 549146200 klika včetně rozet a montážního materiálu lisa R PÍ nerez PK kus 2,000 552,00 1 104,00 CS URS 201/
01 ______i
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PČ Ty Kód 
P

pp

p

69 \ M 549146100

PP

P

70 ; K 

pp

vv
vv
vv

71 i K 

PP

VV

72 | M 

PP 
VV 
VV

766691914

766695212

553431180

73 : K : 998766101

PP

Popis

kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK

Poznámka k položce:
- pro unvalidni WC
č.zboží ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu, 

klika včetně rozet a montážního materiálu Una R BB nerez PK 

kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK 

Poznámka k položce:
č. zboží ACE0Q018, cena zahrnuje kováni včetně rozet a montážního materiálu.

: Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křidel dveří pl do 2 m2

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

"vyvěšení a zpětné zavěšení"
"1. NP - kancelář” 2*1 
"2,NP - kancelář" 2*1

Montáž truhlářských prahů dveří 1 křídlových šířky do 10 cm

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do ' 
mm

"1.NP-2.NP" 2‘8

\hliníkový přechodový profil Multifloor 40 bronz 

hliníkový přechodový profil narážecí 40 mm bronz 
2*(2*0,8+6*0,7)
11,6*1,05 ’Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767
74 | K i767649194

PP
VV
VV

75 | M \551470540 

PP

P

76 K 998767101

PP

Konstrukce zámečnické 
;Montáž dveří - madla 

Montáž dveří ocelových doplňků dveří madel 
"na dveře"
■’1.NP - 2.NP-WC" 1 + 1 

madlo invalidní rovné č 8. bílé 70 cm 

madlo invalidní rovné č 8, bílé 70 cm 

Poznámka k položce:
- na dveře

I Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

kus 14,000 1
.

305,79 4 2SU06L7mym7
01

kus 4,000 15,00 60,00 LiUKiZ01/
:oi

kus

2,000
2,000

16,000 100,00 1 600,00!“ UK”01'
' oi

m

16,000

12,180 1 242,00 2 947,56
i 01

t

11,600
12,180

0,272 350,00
95,2o!“°R”01'

4 000,70
kus 2,000 200,00 400,00pURbZU1/

01

kus

2,000

2,000 1 800,00
„ |CS URb 20173 600,00 I

n j

t | 0,002 350,00 0,70PUM1/ 
i m
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PČ Ty Kód
I.......-P-

Popis . J.cena n Cenová
MJ Množství Cena celkem [CZK1[CZK] J soustava

D

77 K 

pp 

vv 
vv

78 I K 

pp

vv
vv

771
1771573810

Podlahy z dlaždic
jDemontáž podlah z dlaždic keramických lepených 

Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených 

"1.NP a 2,NP ■ WC"
2*(1,93*{1,6+1,635)+(1,5+0,1 + 1,516)*(1,1 + 1,185)+1,5*0,9+1,516*0,9)

m2 32,156

771571916 iOprava podlah z keramických dlaždic režných do malty do 25 ks/m2 kus

32,156

66,000

45,00

60,00

Opravy podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných, 
při velikosti dlaždic přes 22 do 25 ks/ m2

"1.NP a 2.NP-chodba"
2*33 66,000

82 M

PP

P

VV
VV
VV

597611350 dlaždice keramické RAKO - koupelny ELECTRA (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm
I- j-....................... ....... ..................  ...................................... .............................................
dlaždice keramické - koupelny (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I. j.

Poznámka k položce:
- protiskluzné R10

"1.NP a 2.NP - chodba"
0,09*(2*(6,549+2*1,325)-(2*0,8+3*0,7))
"1.NP"

m2
. . . i. . .

53,067 300,00

54 677,99

1,323

1 447,02 i
!Cb UR5 2U17
[01

7960,00 ““*7...
01

79 i AI 597611560 dlaždice keramické RAKO - koupelny LUCIE (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm
II. 1

m2 3,013 | 175,00 CSURS 20 7
527,28 

’ jOf
PP dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm N. j.

P Poznámka k položce:
- protiskluzné RW

VV
VV

"oprava podlah"
"1.NP a 2.NP - chodba"

VV 2*0,2*6,549 2,620
VV 2,62*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,013

80 K 771474112
Monťáz soklikú z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 
mm m 14,698 80,00 1 175 84|tS UK57DT7.....

I ni

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky 
pres 65 do 90 mm

VV "1.NP a 2.NP- chodba"
vv 2*(6,549+2*1,325)-(2*0,8+3*0,7} 14,698

81 | K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 12 ks/m2

m2
|

46,920| 320,00
,nlcSÚRS2017

15 014,40

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

VV "1.NP"
VV 13,3+2,7+4,44+1,39+1,12+1,13+4,89+1,14 30,110
VV "2.NP”
vv 2,7+4,44+1,39+1,12+1,13+4,89+1,14 16,810

15 920,10 i
ICS URS 2017
01
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Ty
P

Množství
J.cena Cena celkem [CZK]

Cenová
PC Kód Popis MJ

[CZK] soustava
VV 13,3+2,7+4,44+1,39+1,12+1,13+4,89+1,14 30,110
vv "2.NP"
vv 2,7+4,44+1,39+1,12+1,13+4,89+1,14 16,810
vv 48,243*1,1 Přepočtené koeficientem množství

i
53,067

33,620 20,00
Lb UKb ZU1 /

: 83 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 672,40
01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
VV "1.NP - 2.NP”
vv 2*(2,7+4,44+1,39+1,12+1,13+4,89+1,14) 33,620

1 885,20
Cb UKS 201 /

i 84 ! K ;771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 62,840 30,00 01
pp Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu
vv "1.NP - 2.NP"
vv 2*(13,3+2,7+4,44+1,39+1,12+1,13+4,89+1,14) 60,220
vv "oprava podlah”
vv "t.NP a 2,NP - chodba"
vv 2*0,2*6,549 2,620

3 409,20
Cb UKS 201/

! 85 i K i 771591115 Podlahy spárování silikonem m 56,820 60,00 01
pp Podlahy - ostatní práce spárování silikonem
vv "1.NP - 2.NP"

vv (2*(1,7+1,6)+2*(1,2+0,95)+2*(2,607+1,875)+2*2*(1,28+0,919)+2*{0,9+1,565 
)+2* ((5,287-0,9-1,3)+ 1,629)+0,7)

43,722

vv "oprava podlah"
vv "1.NP a 2.NP - chodba”
vv 2*6,549 13,098

62,840 160,00 10 054,40
Cb UKb 2U17

86 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 m
pp Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa
vv "1.NP - 2.NP"
vv 2*(13,3+2,7+4,44+1,39+1,12+1,13+4,89+1,14} 60,220
vv "oprava podlah"
vv "1.NP a 2.NP - chodba"
vv 2*0,2*6,549

I
2,620

Cb UKb 2017
| 87 K 1998771101 !Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 1,749 350,00| 612,15 01

pp
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 776 Podlahy povlakové
10,00

8 688,44
307,18

Cb UKb 201 /
: 88 K 776111116 ;Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 30,718 01

pp Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstraněni lepidla (po 
starých krytinách)

vv "1.NP - kancelář”
vv 5,096*3,014 15,359
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PČ Ty

P
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
VV "2,NP - kancelář"
VV 5,096*3,014 15,359

89 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 30,718 8,00 245,74
CS URS201/ ..
01

PP Příprava podkladu vysátí podlah
VV "1.NP - kancelář"
VV 5,096*3,014 15,359
VV "2.NP - kancelář"
vv 5,096*3,014 15,359

90 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 30,718 45,00 1 382,31
Cb URS 2017
m

pp Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
vv "1.NP - kancelář"
vv 5,096*3,014 15,359
vv "2.NP - kancelář"
vv 5,096*3,014 15,359

91 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 13,300 87,00 1 157,10
Cb URS 2017
01

pp Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
vv "2.NP" 13,30 13,300

92 284110170 PVC heterogenní zátěžové, náslapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34143, 
otlak do 0,02 mm, státost do 0,10%,Bfl S1

m2 14,630 330,00 4 827,90
CS ÚRS 2017
01

pp
PVC heterogenní zátěžové, náslapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 
mm, stálost do0,10%,8flS1

vv 13,3*1,1 ’Přepočtené koeficientem množství 14,630

93 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 16,214 28,00 453,99
CS URS 2017
m

pp Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm
vv "2.NP"
vv 2*{1,825+3,462+2,82) 16,214

94 M 284110100 lišta speciální soklová PVC 10340 20 x 100 mm role 50 m m 16,538 19,00 314,22 CS URS 2017 \
01

pp lišta speciální soklová PVC 20 x 100 mm role 50 m
vv 16,214*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 16,538

D 781 Dokončovací práce - obklady 113 653,25

95 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 169,995 320,00 54 398,40
CS ÚRS 2017

01
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2

VV

VV

VV

"1.NP a 2.NP"
2*2,3*{2*(1,7+1,6)+2* (1,2+0,95)+2* (2,607+1,875)+2*2* (1,28+0,919)+2*{0,9 
+1,565)+2*((5,287-0,9-1,3)+1,629)+0,7) ’
-2*(2*0,8*1,97+9*0,7*1,97) -31,126
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství

96 í K 1781674113
Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických 

i lepených flexibilním lepidlem
m 8,676

PP
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky 
parapetu přes 150 do 200 mm

VV "1 .NP a 2.NP - parapet SDK předstěny1’
vv 2*(1,6+0,9+2*0,919) 8,676

97 M 597610390
[obkládačky keramické RAKO - koupelny NEO (bité i barevné) 20 x 25 x
0,68 cm 1. j.

m2 188,903

pp obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm 1. j.
vv "1.NP a 2.NP"

vv
2*2,3*(2*(1,7+1,6}+2*(1,2+0,95)+2*(2,607+1,875)+2*2*(1,28+0,919)+2* (0,9

201,121
+ 1,565)+2*({5,287-0,9-1,3) + 1,629)+0,7)

vv -2* (2*0,8*1,97+9*0,7*1,97) -31,126
vv "1 .NP a 2.NP - parapet SDK předstěny”
vv 2*0,2*(1,6+0,9+2*0,919) 1,735
vv 171,73*1,1 ’Přepočtené koeficientem množstvi 188,903

98 K 781479194
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný 
povrch

m2 33,124

pp
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání 
nerovného povrchu

vv "1.NP - 2.NP”
vv 2*2,0*(1,185+0,9+1,1+5,096) 33,124

99 K 781494111 : Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 36,276

pp
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 
rohové

vv "1.NP a 2,NP"
vv 2* (1,6+0,9+2*0,919) 8,676
vv 2*2,3*6 27,600

100 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 88,695

pp Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 
ukončovací

vv ”1 .NP a 2.NP"

vv
2*(2*(1,7+1,6)+2*(1,2+0,95)+2*(2,607+1,875)+2*2*(1,28+0,919)+2*(0,9+1,5 
65)+2* ((5,287-0,9-1,3 )*1,629)+0,7)

88,695

101 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 174,800

pp Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem
vv "1.NP a 2.NP"
vv 2*2,3*38 174,800

102 K 781491021
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na 
keramický obklad

m2 1,920

pp Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2
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J.cena
[CZK]

120,00

113,30

20.00

40,001

40,00

60,00

150,00

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

1 041,12
CS URS 2017 
01

21 402,71
jcS ÚRS 2017 
,01

662,48
CS ÚRS 2017 
01

1 451,04
CS URS 201/ 
01

3 547,80
CS URS 201/ 
Ol

10 488,00
CS URS 201/ 
01

288,00
CS ÚRS 2017 

01



PC Ty 
p

Kód Popis MJ Množství

vv 2*4*0,4*0,6 1,920

103 M 634651220 zrcadlo nemontované čiré tl. 3 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm m2 2,112
PP zrcadlo nemontované čiré tl. 3 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm
vv 1,92*1,1 ’Přepočtené koeficientem množství 2,112

104 K 781491021R D+M sklopné zrcadlo pro tělesně postižené 600 x 450 mm tl. 5 mm kus 2,000

PP Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2

105 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 3,222

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce ■ nátěry

o 783317101 Kryci jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 30,496

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
vv "ocel. zárubně - 2x nátěr"
vv "1 .NP - 2.NP"
vv 2*2*2*(2*0,05+0,1 )*(2*2,02+0,8) 7,744
vv 2*2*6*(2*0,05+0,1 )*(2*2,02+0,7) 22,752

D 784 Dokončovací práce ■ malby a tapety
107 K 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 67,822

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
VV "1.NP a 2.NP"
vv {3,234-2,0)*(1,185+0,9+1,1+5,096) 10,219
vv 3,234* (5,287+2,82) 26,218
vv (3,526-2,0)*(1,185+0,9+1,1+5,096) 12,637
vv 3,526* (5,287+2,82} 28,585
vv "ostění a nadpraží"
vv 2*0,3* (2*(2,35+2*2,0)+3*(0,518+2*0,835)) 11,558
vv -2*(2*{2,35*2,0)+3*(0,518*0,835)) -21,395

108; K 784161411
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 67,822

pp
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v 
místnostech výšky do 3,80 m

O
 

| O 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 615,108

pp Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

p Poznámka k položce:
+ 20% opravy

vv 512,59*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 615,108
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Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
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Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 1
místnostech do 3,80 m

m2 512,590: 40,00 20 503,60
CS ÚRS 2017

01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Poznámka k položce:
+ 20% opravy

vv "1 .NP - 2.NP"
vv "stropy’1
vv 2*(35,2+13,6+1,25) 100,100
vv "stěny”
vv (3,526+3,234)*(2*(1,825+3,462+2,82)+2*(1,7+1,6)+2*(1,2+1,05)) 184,643

vv
(3,526+3,234)* (2* (5,287-0,9-
1,3+0,7)+2*(2,607+1,875)+2*2*(2,5+0,919}+2*(0,9+1,565))

237,573

vv (3,526+3,234)*(2*(6,549+0,15+4*0,45+1,58+2,25 + 1,371+0,1)) 186,576
vv -(2,33*2,775+2*2,25*2,775+2,33*2,0+3,1*2,37+3,1*3,36+2*2*2,35*2,0) -60,176
vv ”1 .NP a 2.NP odečet linkrusty”
vv -(2*1,4*(6,549+2*1,3)-(2*0,8*1,4+3*0,7*1,4)) -20,437
vv "1.NP a 2.NP odečet keram. obkladu”

vv 2*2,3* (2*(1,7+1,6}+2*(1,2+0,95)+2*{2,607+1,875)+2*2*(1,28+0,919)+2*(0,9 
+1,565)+2*((5,287-0,9-1,3) + 1,629)+0,7)

-201,121

vv 427,158*1,2 ’Přepočtené koeficientem množství 512,590

K 784221153
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu 

;v odstínu středně sytém
m2 615,108; 20,00 12 302,16

CS ÚRS 2017
01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných 
maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

Poznámka k položce:
+ 20% opravy

vv
K 784660111

512,59*1,2 Přepočtené koeficientem množství

Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti výsky do 3,80 m m2

615,108

20,437 350,00 7 152,95
CS UKb 201/
01

PP Línkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m

vv "1.NP a 2.NP chodba - nové stěny”
vv 2*1,4*(6,549+2*1,3)-(2*0,8*1,4+3*0,7*1,4) 20,437

d HZS
113 K HZS2491 

PP

Hodinové zúčtovací sazby
i , , i j
i Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 10,0001 200,001

Hodinové zúčtovací sazby profes? PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník 
zednických výpomocí

2 000,00
2 000,00

t.S UKb 201/ 
■01

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00
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I P

Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenova
soustava

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00
114 K 030001000 |Zařízení staveniště í kus 1,000 5 000,00

_ !CS URS 2017
5 000,00

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN9 Ostatní náklady 60 000,00
11b K 090001000i i ! |Ostatní náklady kus 1,000 60 000,00 j _____ „ iCS URS 2017

60 000,00|ni

pp Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady

Strana 23 z 41



krycí list soupisu

Stavba:
ZŠ Pionýrů - stavební úpravy sociálního zařízení - pavilon dílen E 

Objekt:
E - ZŠ Pionýrů 1614 - Budova E 

Soupis:

D. 1,4a - ZTI - budova E

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 16.3.2018

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29125774
DUNKA-stavebni a výkopové práce, s.r.o. DIČ: CZ29125774

Projektant: IČ:
Petr Holan, Lidická 450/35, Karlovy Vary DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven za využiti polozeK Lenove soustavy uks. Lenove a tecnmcKe poaminKy 
položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) 
jsou neomezeně dálkově k dispozicí na www.csmrs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepocházá z Cenové soustavy ÚRS.

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference 
technických parametrů,
vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použit výrobky 
ekvivalentních vlastností jiných výrobců.

Nedílnou součástí Roznočtu a Vvkazu vvměr ie oroiektová dokumentace. Nabídkové cenv mohou

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená

Základ daně 
217 285,67 

0,00

217 285,67
Sazba daně Výše daně

21,00% 45 629,99
15,00% 0,00
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Cena s DPH v CZK 262 915,66
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů - stavební úpravy sociálního zařízení - pavilon dílen E

Objekt:

E - ZŠ Pionýrů 1614 - Budova E

Soupis:

D.1.4a - Zit - budova E

Místo: Sokolov

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov
Uchazeč: DUNKA-stavební a výkopové práce, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
713 * izolace tepelné

721 - VNITRNÍ KANALIZACE

722 - VNITRNÍ VODOVOD

725 ■ ZARiZOVAC! PREDMETY

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Datum: 16.3.2018

Projektant Petr Holan, Lidická 4

Cena celkem [CZK]

217 285,67

199 285,67 
2 559,50 

32 356,35 

44 240,50 

98 443,61 

21 685,71

18 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů - stavební úpravy sociálního zařízení - pavilon dílen E

Objekt;
E - ZŠ Pionýrů 1614 - Budova E

Soupis:

D.1.4a-ZTI- budova E
Místo: Sokolov

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov
Uchazeč: DUNKA-stavební a výkopové práce, s.r.o.

Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 16.3.2018

Projektant Petr Holan, Lidická 450/35, Karlov

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

217 285,67

d PSV
D 713

j 1 K 1713463121

PP

VV
VV

! 2 j M [283771020
PP........................

VV
j 3 ! M j283771040 

PP 
VV

| 4 \ M 283771090

........PP ..........

VV

! 5 I M 283771120

..."....PP.........................

VV

Práce a dodávky PSV
Izolace tepelné

|Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy 
i uchycenými sponami 1x

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními 
pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami 
potrubí jednovrstvá

"1.NP" 19+10,5+6,5+3,5+3
"2.NP" 19+10,5+7+4+3

i izolace potrubí Mireton Pro 22 x 6 mm

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 22 x 6 mm

19+19

iizotace potrubí Mireton Pro 22 x 13 mm

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 22 x 13 mm
10,5+10,5

Iizotace potrubí Mireton Pro 28 x 6 mm

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 28 x 6 mm
6,5+7

i izotace potrubí Mireton Pro 28 x 13 mm

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 28 x 13 mm
3,5+4

m

m

m

m

m

\ \
86,000:

i . . . . . . . . . . . . i.
20,00 i

199 285,67
2 559,50

1 720,00
|CS URS 2017 
101

42.500
43.500
38,000 1 4,00 152,00

\CS URS 2017 
101

38.000
21.000 \ 12,00 \

21,000
13,500 \ 6,00 |

13.500

7.500 14,00

7,500

252,00

81,00

105,00

LS URS 201/ j
lot........ ....... |

I CS URS 2017.... i
01 . ................ I

LS URS 201/ 
01......
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PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

6 M 283770480 izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 20 mm m 7,000; 26,00 182,00

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 28 x 20 mm
vv 4+3 7,000

; 7 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,270 250,00 67,50

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky pres 6 m do 12 m

D 721 VNITRNÍ KANALIZACE 32 356,35
i 8 K 721140906 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 125 kus 2,000 350,00 700,00

PP Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 125
VV "1.NP" 2 2,000

I 9 M 286119940 přechod litina/PPKG bez těsnění GA set PPKGUGDN 125 kus 2,000 195,00 390,00

PP přechod kanalizační KG litina-píast bez těsnění DN 125
Poznámka k položce:

OSMA, kód výrobku: 78420

: io K 721174042 ; Potrubí kanalizační z PP připojovací system HT DN 40 m 8,000 320,00 2 560,00

PP Potrubí z PP HT Systém

Poznámka k položce:

připojovací hrdlové ON 40

VV "1.NP" 0.5+0.3+0.3*2+0.5+0,3+0.3+0.5+03*2+0.4 4,000
vv "2.NP" 0.5+0.3+0.3*2+0,5+0.3+0.3+0.5+0.3*2+0.4 4,000
vv Součet 8,000

11 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 14,000 345,00 4 830,00

pp Potrubí z PP HT Systém

Poznámka k položce:
připojovací hrdlové DN 50

vv "1.NP" 0.4+1.8+1.6+1.3+1.1+0.2+0.2+0.4 7,000
vv "2.NP" 0.4+1.8+1.6+1.3+1.1+0.2+0.2+0.4 7,000
vv Součet 14,000

12 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 5,500 380,00 2 090,00

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 70
vv ”1,NP" 1+0,5 1,500
vv "2.NP" 1+0,5+2,5 4,000

13 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 20,500 420,00 8 610,00

pp Potrubí z PP HT Systém

Poznámko k položce:
odpadní hrdlové DN 100

vv "1.NP" 3+0.5+0.3+1.6+0.3+0.3+0.6+1+0.4 8,000
vv M2.NP" 3+2.5+0.3+1.6+0.3+0,3+0.6+1+0.4+2.5 12,500

Cenová
soustava 

ILS URS 2017 
01

Lb UKb 1017 
01

LS URS 1017 |
ni. i

CS URS 201/ 
lni

LS URS 201/
m

LS UKS ZU1/ 
01

LS URS ZU1/ ; 
01 !

LS URS 201 /
m
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Kód Popis
P

VV
I 14 | K j721174026 

PP 
VV 
VV

\15\M j286156040 

PP

P

16.... K 
........PP

VV
VV
VV

17 K 

PP 
VV 
VV 
VV

1721194104

1721194105

18 K 

PP 
VV 
VV 
VV

19 K
pp

VV
I 20 I K 

PP 
VV 
VV 
VV

[. . . . . . i. . . . . .
121 i K

PP

1721194109

1721273153

[721290111

998721102

Součet

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HI DN 125

Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 125

"1.NP" 0-7+1.3+3.5+3.5
"2.NP" 4,5+4,5

[čísí/cí tvarovka HTRE, DN 125 

čistící tvarovka HTRE, DN 125 

Poznámka k položce:
OSAÍ4, kód výrobku: 18410

[Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

Vyvedení kanal výpustek D 40

"1.NP" 7
"2.NP" 7
Součet

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

Vyvedení kanal výpustek D 50

"1.NP" 2
"2.NP" 2
Součet

[Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

Vyvedení kanal výpustek D 110
"1.NP” 4
"2.NP" 4
Součet

jHlavice ventilační polypropylen PP DN 110 

Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 [HL 810]

"2.NP" 2
i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . """. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125

Zkouška těs kanal vodou -DN 125

"1.NP" 4+7+1.5+8+9
"2,NP" 4+7+4+12.5+9
Součet

[Přesun hmot tonážní pro vnitrní kanalizace v objektech v do 12 m 

Přesun hm kanalizace výška 12m

D 722

22 i K i722130992i I

VNITRNÍ vodovod

[Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná 
svěrná spojka DN 25 / G 3/4

MJ

m

Množství

20,500
18,000]

J.cena
[CZK]

450,00

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

8 100,00
CS URS 201 /
01

9,000
9.000

2.000 [ 246,00 492,00
CS UKb 201/...

101.......

kus 14,000j 57,00 798,00
[CS URS 201 / i
01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

kus

7,000 
7,000 

14,000 
4,000| 68,00

kus

2,000 
2,000 
4,000 

[ 8,000 102,00

! kus

4,000
4.000
8.000
2,000! 645,00

272,00
CS URS 2017

lni.........

816,00
CS URS 2017 
01.........

1 290,00
CS URS 201 i 
01

2,000
m | 66,000 j 19,00

29.500
36.500
66,000

0,441 350,00

1 254,00
C.S URS 2017 ' 
01...............

154,35
'[CS URS 21)17

01.......... ....

kus 4,000 700,00

44 240,50

2 800,00
[CS ÚRS 2017 
01
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PČ Ty Kód 
P

pp

vv
23 K 1722220233 

PP

24

VV

K 1722174002

PP

VV
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

25 K 1722174003

PP

vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

26 : K 722190401

PP
VV
vv
vv

27 | K 1722220111

PP

Popis MJ

Opravy vodovodního potrubí z oceLových trubek pozinkovaných závitových vsazení 
odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami [QT] DN potrubí / G odbočky 
DN 25 / G 3/4

"1.NP" 4

PFechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitrním závitem

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým 
závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1

"1 ,NP" 4

; Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR
7,4) D 20x2,8

"1.NP”
"studená"
4.9+0.5+0.5+0.5*2+1.5+0.3*2+1,5+0.4+1.7+1.5+0.4+3+0.3*2+0.2+0.3+0.4 
"teplá"
2.3+0.4*4+1,3+0.4+1.8+1.2+0.3+1 +0.3*2 
"2.NP"
"studená"
4.9+0.5+0.5+0.5*2+1.5+0.3*2+1.5+0.4+1,7+1,5+0.4+3+0.3*2+0.2+0.3+0.4 
"teplá"
2.3+0.4*4+1.3+0.4+1.8+1.2+0.3+1 +0.3*2

; Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 25 x 3,5

"1 ,NP"
"studená"
2+1+3,5 
"teplá"
2+1+3,5 
"2.NP"
"studená"
2+1+2,5+1,5 
"teplá"
2+1+2,5+1,5

iVyvedení a upevnění výpustku do DN 25 

Upev výpust DN 15 
"1.NP" (7+1 }*2+4+1 
■’2.NP'1 (7+1 )*2+4+1 
Součet
jNástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem 

Nástěnka K 247 G 1/2

kus

m

m

kus

kus

Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

4,000

4,000; 186,00 744,00

4,000
59,000 266,00; 15 694,00

19,000

10,500

19,000

10,500 
27,000| 286,00 7 722,00

6,500

6,500

7,000

7,000 
42,000j

21,000
21,000
42,000

io,ooo|

50,00 j

212,Ooj

2 100,00

2 120,00

Cenová
soustava

CS URS 201 /
Í01

CS URS 2017 
■01

CS UR5 201/
m

CS IJ KS 2017
m

CS URS 2017
m
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pčTy Kód

vv
vv
vv

28 K 1722220121

PP
VV
VV

29 i K 1722239102

PP

VV
VV

30 \ M 551142120

PP

P

31 K i722290226 

PP 
VV 
VV 
VV

32

33

K i 722290234 

PP 
VV 
VV 
VV

K 1998722102

PP.."......................

Popis

"1.NP" 5 
"2.NP" 5 
Součet
[Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem

Nástěnka K 7.47 G 1/2~... ....... ........... ~..... ................

"1.NP" 7+1 
"2.NP" 7+1

jMontáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4

Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních 
typů G 3/4

"1.NP" 4 
"2.NP" 4_

|kohout kulový s vypouštěním PN 42, T 185 C, chromovaný R250DS 3/4" 

kulový kohout s vypouštěním PN 42,1185 C, chromovaný R250DS 3/4"

Poznámka k položce:
Ciacomini, kód: R250SX004

IZkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Zkouška tlak potr -DN 50

"1.NP" 29,5+13
”2.NP" 29,5+14
Součet

i Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 

Propíach a dezinfekce -DN 80 

"1.NP" 29,5+13 
"2.NP" 29,5+14 
Součet

jPřesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m 

Přesun hm vodovod výška 12m

MJ Množství
J.cena
.JCZKL

Cena celkem [CZK]

5,000
5,000

10,000

16,000 252,00 4 032,00

Cenová
soustava

8,000
8,000

kus ! 8,000| 120,OOl
______!...................  I ...... .... |.

ÍCSTJKS70Í/
960,00

01

4,000
4,000

kus j 8,000! 210,00 1 680,00
Cb UK5 201/ 
01............

m [ 86,000 39,00

42.500
43.500
86,000

j m | 86,000 j 35,00 [

42.500
43.500
86,000

[ t | 0,070 j 350,001

3 354,00
CSU KS 2017 
01.............

.3 010,00jni
CS UKS ZU1 /

CS UKS 2017
......

D 725 ZARIZOVACI PREDMETY 98 443,61
34 K 725119125i

Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 8,000 250,00 2 000,00
CS UKS 201/
m

PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny
vv "1.NP" 3+1 4,000
vv "2.NP" 3+1 4,000

35 M 642360510
\klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap (OLYMP 820642) 
bílý

kus 2,000\ 3 152,80
.................. j............

6 305,60
CS ÚRS 2017 
01

PP klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý
.............. .........

i 36 M \642360410 \klozet keramický závěsný hluboké splachování (OLYMP 820611) bílý kus 6,000j 1 666,70 10 000,20
CbURS 2017
01

PP klozet keramický závěsný hluboké splachováníbílý
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PČ Ty

P
Kód Popis MJ Množství

J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

37 M 551673940 sedátko záchodové TOPOLÍ NO Antibak - Duroptast- univerzální bílé
...............

kus 8,000 479,00 3 832,00
PP sedátko záchodové antibakteriální duropiastové bílé

38 M 552817940
Itlacítko pro ovládání WC zepředu Samba, plast, dvě množství vody, 24,6 
x 16,4 cm

kus 8,000 669,00 5 352,00

PP tlačítko pro ovládání WC zepředu, plast, dvě množství vody, 24,6 x 16,4 cm

39 K 725129101 Montáž pisoáru keramického kus 2,000 500,00 1 000,00
PP Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických
VV "1.NP" 1 1,000
VV "2.NP” 1 1,000

40 M 642507600 ^utínal keramický s otvorem DOMINO 4110.1 bílý kus 2,000 5 562,60 11 125,20
PP urináí keramický s otvorem bílý

41 M 551456410 splachovač pisoárů automatický AUP2 s montážní krabicí,kulový ventil kus 2,000 773,80 1 547,60
PP splachovač pisoárů automatický s montážní krabici,kulový ventil

42 K 725219101 Montáž umyvadla připevněného na konzoly soubor 12,000 250,00 3 000,00

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly

43 M 642110230 \umyvadlo keramické závěsné bezbariérové MIO 64 x 55 cm bílé kus 2,000 1 148,00 2 296,00

PP umyvadlo keramické závěsné bezbariérové 64 x 55 cm bílé

44 M 642110120 \umyvadlo keramické závěsné MIO 55 x 43 cm bílé kus 10,000 667,52 6 675,20
PP umyvadlo keramické závěsné 55 x 43 cm bílé

45 K 725331111
; Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou 
imřižkou 425 mm

soubor 2,000 3 581,60
..................

7 163,20

Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou 
plastovou mřížkou 425 mm

vv "1.NP" 1 1,000
vv n2.NP" 1 1,000

46 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou soubor 36,000 50,00 1 800,00

PP Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2
VV "1.NP" 7*2+4 18,000
VV "2.NP" 7*2+4 18,000

47 M 551410400 ventil rohový mosazný 1TE66 DN 15 1/2" kus 36,000 78,84 2 838,24
PP ventil rohový mosazný DN 15 1 /2"

48 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou

soubor i 2,000
I ........

740,59! 1 481,18I ramínka 300 mm

PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm

VV "1.NP” 1 1,000
VV "2.NF 1 1,000

; 49 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1 / 2 ostatní typ kus 12,000 140,00 1 680,00

Cenová
soustava 

Cb URb 2017 
01

CS ÚRS 2017
\01i
Cb URb 2017 
01

|CS URb 201/ 
01
Cb URb 2017 
01

Cb URb 201/ 
101
CS URb 2017 
01

CS URb 2017 
01

CS ÚRS 2017 
01

CS URS 201/ 
01

CS URb 2017 
01

!C$ ÚRS 2017 

01

CS URS 2017 
01
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PČ Ty

P
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
pp Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2

50 M 551456860 baterie umyvadlová stojánková páková Safira New 1010F-NEW kus 10,000 1 337,91 13 379,10 CS OES 2UT7.....
01

PP baterie umyvadlová stojánková páková

P

Poznámka k položce:
Pevné výtokové rameno a pertátor. Uživatelsky příjemný tvar páky, který je vhodný 
pro všechna užití. V baterii jsou zabudovány prvky umožňující nastavit optimální 
teplotu a maximální průtok vody.F = flexibilní hadičky

51 M 551456920
baterie umyvadlová stojánková páková Safira Easy New 1091F s 
prodlouženou pákou (lékařská)

................

kus 2,000 1 845,75 3 691,50
CS ÚRS 2017
01

PP baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)

52 K 725900952 Přišroubování doplňků koupelen kus 10,000 50,00 500,00
CS URS 201/
01

PP Upev dopl za říz koupelny vč za vrut
vv "1.NP" 5 5,000
vv "2.NP" 5 5,000
w Součet 10,000

53 M 551470570 madlo invalidní rovné č 8. bílé 100 cm kus 4,000 589,60 2 358,40 F5™5 20,7 
' 01

pp madlo invalidní rovné č 8. bílé 100 cm

54 M 551470610 madlo invalidní krakorcové sklopné č. 12 bílé 83,4 cm kus 2,000 1 025,20 2 050,40 (.5 URS ZUW
01

pp madlo invalidní krakorcové sklopné č.12 bílé 83,4 cm

55 AI 554310920..................... zásobníky toaletních papírů komaxit, bílý d = 310 mm kus 2,000 541,20 1 082,40 C S URS 2017
01

pp zásobníky toaletních papírů komaxit, bílý d = 310 mm

56 M 554310890 zásobník PE sáčků WC BAG,bílý kus l 2,000 79,34 158,68 CS URS 2017 |
01

PP zásobník PE sáčků,bílý

57 M 554310990 dávkovač tekutého mýdla BODY 350 ml bílý kus 2,000 202,54 405,08 CS URS 2U17
01

PP dávkovač tekutého mýdla 350 ml bílý

58 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 14,000 50,00 700,00
CSURS 2017
m

PP Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv
VV "1 .HP" 6+1 7,000
VV "2.HP" 6+1 7,000
VV Součet 14,000

59 AI 551613150 uzávěrka zápachová umyvadlová podomítková HL134.0DN40 kus 2,000 364,50 729,00 CS URS 2017 ..
01 I

PP uzávěrka zápachová umyvadlová podomítková DN40

P
Poznámka k položce:
Umyvadlová zápachová uzávěrka podomítková DN40 s vyjímatelnou vložkou tvořící 
zápachový uzávěr

60 AI 551613220 uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku HL132/40 DN 40 kus 12,000 175,77 2 109,24
CS URS 201/ j 
01 !

PP uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40
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Kód

61 i M \551613200

PP

P

62; K : 998725102 

PP

Popis

Poznámko k položce:
Umyvadlová zápachová uzávěrko DM0 x 5/4,! s krycí růžicí odtoku 

souprava připojovací HL134.1k bílá stavitelná 

souprava připojovací bílá stavitelná 

Poznámka k položce:
Připojovací souprava DN32 x 5/4" z plastu, barva bílá, výškově nastavitelná, vhodná 
pro HU34(.0){.2)

Přesun hmot tonážní pro zařizovaci předměty v objektech v do 12 rn 

Zariz predm přesun hmot vyska -12m

. J.cena lf Cenová
MJ Množství Cena cekem [CZK]

[CZK] soustava

kus : 14,000 i 215,46\ 7niÁyi< C5UK5 2U17 3 016,44 01

j I
t 0,4771 350,00 166,95

jcs URS zrn/ 
!01

o 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace
i i

63| K ;726131043 : instalační předstěna klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro SOJjhor 
! postižené do stěn s kov kcí j j

2,000
í

i
10 838,48

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GtBhKl i j s kovovou konstrukcí pro 
závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené

VV "1.NP" 1 1,000
vv 2. NP" 1 1,000

64 I K 998726112 ;Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m t 0,035 250,00

PP
P?e$ur hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 5G m v objektech výšky přes 6 m do 17
rn

21 685,71 
21 676,96

;cs URS 2017 
!01

8,75
CS URS 201/ 
01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 000,00
: |

200,00!
_ CS URS 2017

K HZS13Q1i Hodinová zúčtovací sazba zedník = hod ! 60,000: 12 000,00

PP Hodmové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník
vv "1.NP” 30 30,000
vv

i
"IMP" 30

1 1
30,000

I
200,00

, ™ «« f-5 UKS 201 / i
K HZS2211; :Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod i| i 30,000; 6 000,00 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV prováděni stavebních instalací instalatér
Poznámka k položce:
- demontáž stávajících rozvodů ZTI

vv "1.NP" 15 15,000
vv "2.NP" 15 15,000
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krycí list soupisu

Stavba:
ZŠ Pionýrů - stavební úpravy sociálního zařízení - pavilon dílen E 

Objekt:

EL - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Sokolov

Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 

Uchazeč:
DUNKA-stavební a výkopové práce, s.r.o.

Projektant:
Petr Holan, Lidická 450/35, Karlovy Vary 

Poznámka:
soupis prací je sestaven za využiti poiozeK cenove soustavy uks. Lenove a tecnmcKe poaminKy 
položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepocházá z Cenové soustavy ÚRS.

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference 
technických parametrů,
vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky 
ekvivalentních vlastností jiných výrobců.

Nedílnou součástí Roznočtu a Vvkazu vvměr ie oroiektová dokumentace. Nabídkové cenv mohou

Cena bez DPH 109 641,08

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DiČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

16.3.2018

29125774
CZ29125774

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 109 641,08 21,00% 23 024,63
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 132 665,71
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Předběžný harmonogram stavby 
ZS Pionýrů - stavební úpravy sociálního zařízení - pavilon dílen E

Seznam prací a harmonogram jejich realizace
2018

Červenec Srpen
Svislé a kompletní konstrukce
Úpravy povrchů
Ostatní konstrukce a piáce, hourání

—Přesun suté
Přc?sun hmot
Zdravotechnika
Ústřední vytápění
VZT
Konstr ukce suché výstavby
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové
Obklad
Nátěry a malby
Z TI
Elektroinstalace
VRN

Předpoklad zahájení prací 02.07.2018 

Předpoklad ukončeni prací do 19.08.2018

Bc Josef Dunka jednatel




