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C.1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název akce:  Projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a 

napojení na systémy v sokolovské kotlině – Cyklotrasa P1 – úsek 
113 Dolní Rychnov - Sokolov 

 
Část:  Cyklotrasa P1, úsek 113 Dolní Rychnov – Sokolov – propojení 

mezí obcí Dolní Rychnov a městem Sokolov – Sokolov, napojení 
na Cyklostezku Ohře za Klášterem 

 
Místo:    Sokolov 
 
MěÚ:    Sokolov 
 
SÚ:    MěÚ Sokolov, odbor stavební a územního plánování 
 
Stavebník:    Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
    IČO: 002 59 586 
        
Objednatel:  Město Sokolov, Rokycanová 1929, 356 01 
 IČO: 002 59 586     
 
Projektant:    Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. 
    Náměstí krále Jiřího 6, 350 02 Cheb 
    IČO: 26392526 
 
Zodpovědný projektant:  Ing. Petr Král, ČKAIT 0301080 
 
Úroveň:   Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 
 
Datum realizace:    03/2017 – 10/2018 
 
Dodavatel stavby:    bude určen výběrovým řízením 
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C.1.2 Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 
 

ÚSEK 113 - SO 102 Společná stezka Revoluční – Sotes, Sokolov 
Stávající stav 

 

  
Příprava staveniště 
V rámci přípravy staveniště bude vytyčen geodetem obvod staveniště. Tato kontrola bude probíhat 
za účasti investora a zhotovitele. Kontrola vytyčení stavby a její schválení bude provedena před 
zahájením bouracích prací. 
Budou vytyčena podzemní vedení a jejich ochranná pásma za účasti jednotlivých správců sítí. Bude 
zřízeno zařízení staveniště na předem schváleném místě viz. ZOV. Bude zřízeno napojení staveniště 
na zdroje elektřiny a vody.  
 
Kácení mimolesní zeleně 
Na SO 102 bude provedeno kácení 14 ks stromů, které jsou v kolizi s trasou stezky. Kácení bude 
provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o kácení.  
Dřevní hmota bude odvezena na náklady zhotovitele. Pařezy budou vytrhány, odvezeny na náklady 
zhotovitele, jámy budou zasypány. 
 
Bourací práce  
Na začátku SO 102 bude odtěžena zemina  v místě budoucí stezky do cca. hl. 0,55 m. Materiál se uloží 
na mezideponii stavby a použije se pro zásypy za obrubníky a vyrovnání terénu. 
Bude provedena demontáž autobusového přístřešku, poté bude odvezen do sběrných surovin. 
Stáv. chodník, který je od zastávky po vjezd do Sokolovských strojíren z betonových panelů a 
obrubníků, bude vybourán, panely demontovány a odvezeny na skládku do 10 km. Betony se 
odvezou na skládku k tomu určenou.  
Úsek okolo zastávky a od vjezdu do Sokolovských strojíren po vjezd do Sotesu, který je asfaltový 
v obrubníkách bude rovněž vybourán v tl. 0,30 m. 
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Směrové řešení   
Za stykovou křižovatkou s ulicí Revoluční pokračuje stezka v šířce 2,0 m k autobusovému zálivu, kde 
projde opět za stávajícím nástupištěm, které bude rekonstruováno. Za zálivem se stezka přimyká 
k vozovce silnice a rozšiřuje se na 2,50 m. Ve st. km 0,985 bude stezka přerušena z důvodu křížení 
s kolejí vlečky. V místě st. km 1,250 budou vybudovány gravitační zdi z palisád ve dvou úsecích tj. od 
st. km 1,800 až ke st. km 1,220 v délce 42 m a výšce 0,6 m a ve st. km 1,230 až ke st. km 1,255 v délce 
26 m a výšce 0,6 m. Ve st. km 1,200 stezka koliduje se stáv. patkou ocelové technologické lávky, 
stezka bude zúžena lokálně na 1,45 m.  
Ve st. km 1,400 končí nová stezka před vjezdem do areálu SOTESU. Zde budou po obou stranách 
upraveny oblouky vjezdu/výjezdu a vytvořeno místo pro přecházení. Délka stezky činí 620 m. Dále 
budou provedeny stavební úpravy chodníku přilehlého podél komunikace u přechodu v délce 34m. 
 
Délky rozhledu 
Řešeno v DÚR. 
 
Výškové řešení 
 Výškový návrh je podřízen niveletě stávající vozovky a okolním sjezdům a vstupům 
k přilehlým nemovitostem. V místech sjezdů bude snížena na +5cm. Hrana nástupiště bude výškově 
odsazena obrubou +20 cm. Příčný sklon stezky a nástupiště je navržen 2% klesající směrem 
k vozovce. Podélný sklon stezky kopíruje podélný sklon přilehlé silnice.  

Zemní práce  
V rámci stavby bude proveden výkopek zeminy na začátku SO 102 v celém příčném profilu, ve zbylé 
části při rozšíření z 1,50 m na 2,50 m, a to na úroveň zemní pláně nové stezky. Odtěžená zemina bude 
odvezena na mezideponii, část zeminy se bude vracet do stavby. Přebytek zeminy a nevhodná 
zemina se odveze na skládku k tomu určenou. Po odstranění zeminy bude provedeno odvodnění 
zemní pláně.  
Zemní pláň bude upravená, rovná a zhutněná dle ČSN 72 1006. Modul deformace zemní pláně Edef,2 
= 30 MPa pod. Moduly deformace jednotlivých vrstev jsou uvedeny v kapitole Konstrukce. 
Při provádění zemního tělesa bude zabezpečen odtok srážkové vody mimo staveniště. 
Před zahájením pokládky ochranné vrstvy budou provedeny kontrolní zkoušky únosnosti, míry 
zhutnění a rovinatosti zemní pláně v rozsahu dle TKP kap. 4. Přejímka bude za účasti stavebního 
dozoru a dozoru investora a zaznamená se písemně do SD, bez ní nelze pokračovat v další pokládce. 
Zemní pláň musí být provedena s příčným sklonem min. 3%.  
 
Odvodnění 
Voda ze stezky bude stékat příčným sklonem do vozovky a zde do stáv. vpustí.  

Druhy povrchů 
Povrch stezky – asfalt 
 
 
Povrch sjezdů – asfalt 
 
 
Povrch nástupiště  - Betonová dlažba tl. 60mm, barva přírodní, rozměry 20x10x6 cm 
 
 
Povrch Chodníku  - Betonová dlažba tl. 60mm, barva přírodní, rozměry 20x10x6 cm. 
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Kontrastní pás v nástupní hraně – Betonová dlažba tl.60mm, povrch hladký, barva červená, rozměry 
20x10x6 cm. 

 
 
Hmatné úpravy budou řešeny u přechodu pro chodce a u míst pro přecházení. Budou provedeny 
signální a varovné pásy dle vyhl. 398/2009Sb, což je zobrazeno v situaci. Betonová dlažba tl.80mm  s 
reliéfními výstupky 5,5mm, barva červená. Rozměry 20x10x8 cm. 

 
 
 
Konstrukce 
Nové konstrukce jsou navržena dle TP 170. 
Vstupní údaje pro návrh konstrukce: 

- Klimatické podmínky:  a) Klimatická oblast mírně teplá 
     b) Nadmořská výška 465 – 445 m.n.m. 

   c) Území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 3 
   d) Návrhová hodnota indexu mrazu Imd = 600-700 °C den 

   e) Roční úhrn srážek 600 – 800 mm vodního sloupce 
- Návrhová úroveň porušení vozovky = D1 
- Třída dopravního zatížení TDZ =O, CH 
- Spolehlivost stanovení charakteristické hodnoty poměru únosnosti CBR v závislosti na třídě 

dopravního zatížení = 60% 
- Požadované minimální moduly přetvárnosti na pláni stezky = 30 MPa.  

 
Typ A: konstrukce chodníkových ploch je navržena dle TP 170 :  D2-D-1-CH-PIII 

60mm DL I (ČSN 73 6131-1) BETONOVÁ DLAŽBA  

30 mm L (ĆSN 73 6131-1) LOŽE Z ŠD 2/5 Edef,2=50MPa 

150mm ŠD 0/63 (ČSN 73 6126-1)         ŠTĚRKODRŤ Edef,2=30MPa 

 Zemní pláň   

250mm VŠ  (ČSN 73 6126-1)         
VIBROVANÝ ŠTĚRK (sanace 
AZ podloží) 

 

490mm KONSTRUKCE CELKEM 

 
Typ B: konstrukce nové společné stezky pro pěší a cyklisty + cyklopás je navržena dle TP 170 :  D2-
N-3-VI-PIII 

50mm ACO 8 (ČSN EN 13108-1) 
ASFALTOVÝ BETON 
JEMNĚZRNNÝ 

 

 PS (ČSN 73 6129-1) 
POSTŘIK SPOJOVACÍ do 0,7 
Kg/m2 

 

50 mm R materiál (TP 210) 
R-MATERIÁL (původní 
frézovaná či nadrcená 
asfaltové vrstva na fr. 0/16 

Edef,2=60MPa 
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200mm ŠD 0/63 (ČSN 73 6126-1)         ŠTĚRKODRŤ Edef,2=30MPa 

 Zemní pláň    

250mm  VŠ (ČSN 73 6126-1)         
VIBROVANÝ ŠTĚRK (sanace 
AZ podloží) 

 

550mm KONSTRUKCE CELKEM 

 
Typ C: konstrukce sjezdu je navržena dle TP 170 – modifikovaná konstrukce podle místních 
podmínek  

50mm ACO 8 (ČSN EN 13108-1) 
ASFALTOVÝ BETON 
JEMNĚZRNNÝ 

 

 PS (ČSN 73 6129-1) 
POSTŘIK SPOJOVACÍ do 0,7 
Kg/m2 

 

70 mm ACP 16 (ČSN EN 13108-1) 
ASFALTOVÝ BETON 
PODKLADNÍ 

Edef,2=50MPa 

200mm ŠD 0/63 (ČSN 73 6126-1)         ŠTĚRKODRŤ Edef,2=30MPa 

 Zemní pláň   

250mm  VŠ (ČSN 73 6126-1)         
VIBROVANÝ ŠTĚRK (sanace 
AZ podloží) 

 

570mm KONSTRUKCE CELKEM 

 
Obrubníky 
V rozsahu SO 102 se uvažují kamenné žulové silniční obrubníky OP 6 15/25 +15cm a v místě 
snížených míst +2cm (místo pro přecházení). Snížení silničního obrubníku z +15cm na +2cm bude 
provedeno vždy na délce 1,0m. Pro poloměry menší než R = 3 budou použity atypické (zakázkové) 
radiusové obrubníky. Obrubníky v místě nástupiště budou betonové typu HK 400/330/100-P 
z betonu C45/55 nXF4 s výškou nástupní hrany +20cm. Obrubníky HK budou osazeny na betonovém 
základu z betonu C16/20 XF3 tl. 150mm. Připevněny budou mrazuvzdorným lepidlem tl. 3-5mm. 
Spára styku s obrusnou vrstvou bude ošetřena asfaltovou zálivkou.  Obrubníky HK budou osazeny dle 
manuálu a požadavků výrobce. Přechodové obrubníky typu 400/330/1000 budou z pravé a levé 
strany nástupiště. Všechny obrubníky budou kladeny na sraz, bez viditelných mezer nutných 
spárovat. Při pokládání konstrukčních vrstev nesmí být obrubníky poškozeny, v opačném případě 
budou nahrazeny novými. Při osazování obrubníků KH, ABO, OP budou prováděny průkazní a 
kontrolní zkoušky dle TKP kap. 10. 
 
Chodníkové obrubníky budou v celém rozsahu stavby betonové ABO 8/25 + 0cm, resp. +6cm tam kde 
budou tvořit vodící linii pro osoby s omezenou schopností orientace, v ostatních případech budou 
zapuštěné.  
Obrubníky budou uloženy do betonového lože tl. min. 0,10m s boční opěrou z betonu C16/ 20 nXF1. 
Kladení obrub bude provedeno v souladu s ČSN 73 6131 a ČEN EN 1342. 
Pracovní prostor pro osazení obruby směrem do vozovky bude v šířce 0,50m. Nové vrstvy pracovního 
prostoru budou z vibrovaného štěrku tl. 0,250m, ze štěrkodrtě tl. 0,200m, asfalt ACO11 tl. 0,60m, 
postřik, asfalt ACP 16 tl. 0,40m. Starý a nový asfalt bude spojen zálivkou. 
 
Palisády 
Ve st. km 1+180 až ke st. km 1+220 bude gravitační zeď z palisád v délce 42m a o výšce 0,60m 
z betonu.  V místě st. km1+230 až ke st. km1+255 bude gravitační zeď z palisád v délce 26m a o výšce 
0,60m z betonu. Bude proveden výkop pro uložení palisád. 
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Přístřešek pro cestující autobusů 
V místě vyznačeném v situaci se provede výkop a betonáž patek přístřešku. Viz B.3.1 Technická zpráva 
mobiliáře. 
 
Uzamykatelné boxy na kola 
V místě označeném v situaci budou umístěné uzamykatelné boxy o velikosti 3,44 x 2,30m. Budou 
chemicky ukotveny na asfaltovou plochu a každá podpěrná noha bude přišroubována šesti šrouby. 
 
Vegetační úpravy 
Za vnější hranou stezky se provede ohumusování v tl. min. 0,15 m a založí se trávník parkovým 
výsevem v rozsahu dle situace. 

  
Trvalé dopravní značení (TDZ) 
Svislé dopravní značení 
Stezka bude oboustranně označena značkami C9a/b –  začátek/konec stezky pro chodce a cyklisty. 
SDZ bude provedeno ve standardní velikosti dle ČSN EN 12899-1 a VL 6.1. Osazení bude odpovídat TP 
65.  Podpěrná konstrukce značky (sloupek, patka) musí vyhovovat TP 118 a ČSN EN 12767. SDZ bude 
osazeno dle TP 65 min. 2,2m nad úrovní terénu a nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje 
svislé značky od vnějšího okraje komunikace je 0,50 m tak, aby SDZ nezasahovalo do dopravního 
prostoru. Sloupky budou z pozinku, ukotveny aretačními šrouby na konzoly nebo do patek, které 
budou zabetonovány. Současně bude přemístěn označník zastávky do polohy dle situace. Ve st. km 
1,200 stezka koliduje se stáv. patkou ocelové technologické lávky, stezka bude zúžena lokálně na 1,45 
m.  Zúžení stezky bude vyznačeno dopravním značením č.Z9 žluté a černé pruhy dle TP 65 na stávající 
betonové patce ocelové technologické lávky. 

 
Vodorovné dopravní značení 
Vodorovné dopravní značení je navrženo v situaci stavby dle TP 133. Stávající  VDZ bude odstraněno. 
Nové VDZ bude provedeno nástřikem s reflexní úpravou a bude splňovat požadavky specifikované v 
ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení požadavky na dopravní značení." 
Použité hmoty budou dle TP 70, schválené pro VDZ jsou uvedeny v Katalogu hmot pro vodorovné 
dopravní značky. Navržené symboly a čáry budou odpovídat VL 6.2 a TP 133.  
 
Přechodné dopravní značení (PDZ) 
Viz. část E. Zásady organizace výstavby 
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Úsek 113 - SO 103 Společná stezka Sostroj - Komenského, Sokolov 
 
Stávající stav 

 
 

 
 
 
 
 
Příprava staveniště  
V rámci přípravy staveniště bude vytyčen geodetem obvod staveniště. Tato kontrola bude probíhat 
za účasti investora a zhotovitele. Kontrola vytyčení stavby a její schválení bude provedena před 
zahájením bouracích prací. 
Budou vytyčena podzemní vedení a jejich ochranná pásma za účasti jednotlivých správců sítí. Bude 
zřízeno zařízení staveniště na předem schváleném místě viz. ZOV. Bude zřízeno napojení staveniště 
na zdroje elektřiny a vody.  
 
Kácení mimolesní zeleně 
Na SO 103 bude provedeno kácení jednoho stromu, který je v kolizi s trasou stezky. Kácení bude 
provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o kácení.  
Dřevní hmota bude odvezena na náklady zhotovitele. Pařez bude vytrhán a odvezen na náklady 
zhotovitele, jáma budou zasypána. 
 
Bourací práce  
Bude provedena demontáž autobusového přístřešku, poté bude odvezen do sběrných surovin. 
Stáv. chodník, který je od zastávky cca. 25 m z betonových panelů, bude vybourán, panely 
demontovány a odvezeny do skladu stavebníka. Betony se odvezou na skládku k tomu určenou.  
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Bude vybourán asfalt v místě nástupiště vč. obrubníků, které jsou dnes zcela zapuštěné a bude 
rozebrána dlažba od pěšin u G-steinu po budoucí vnější hranu stezky.  Ve zbylé části se provedou 
pouze zemní práce.  
 
Směrové řešení   
SO 103 -  úpravy začínají chodníkovou plochou u přechodu pro chodce, které budou navazovat na 
nové nástupiště široké 2,60 a dlouhé 19 m. Součástí úprav bude i montáž nového přístřešku. Stezka 
pak proběhne za nástupištěm v šířce 2,00 m, za koncem zastávky se stezka přimyká zpět k vozovce 
silnice a vede podél silniční obruby v šířce 2,50 m až k nově budované okružní křižovatce.  
Ve st. km 1+740 je navrženo rozšíření stezky tak, aby přejezd cyklistů byl co nejvíce kolmý k silnici. 
Stezka je navržena dělená – vlevo chodci v šířce 2,50 m, vpravo pak cyklisté v šířce 3,00 až 3,50 m. 
Dělená stezka přechází přes silnici III/21026 sdruženým přejezdem pro cyklisty a přechodem pro 
chodce.  Šířka cyklopřejezdu vč. VDZ je 3,00 m, délka činí mezi obrubami 2x 5 m.  Šířka přechodu pro 
chodce je také 3,00 m, délka činí 7,1 m a 5,60 m.  Úprava je navržena na požadavek DI PČR.  
Za silnicí pokračuje stezka jako dělená v šířce pěší = 3,00, cyklisté 2,50 m. Pěší stezka je rozvětvená na 
levou a pravou stranu, kde na levé straně se napojuje na stávající sdružený chodník. A na pravé 
straně pokračuje jako dělená stezka pro pěší a cyklisty až ke stávajícímu dělenému přechodu. Za 
okružní křižovatkou resp. ramenem nové komunikace je stezka stávající asfaltové šířky 2,50 m. Tato 
stezka za stávajícím přechodem je navržená jako dělená stezka k hranici plotu gymnázia a dále budou 
provedeny stavební úpravy (rekonstrukce z důvodu špatného technického stavu) stezky podél 
gymnázia. Délka opravovaného úseku je 245 m. 
Na konci areálu školy je navrženo rozšíření vlevo pro lepší nájezd a výjezd z oblouku, po 26 m je 
stejná úprava navržena u protilehlého oblouku, zábor plochy parkoviště byl s vlastníkem 
odsouhlasen. Stáv. chodník lemující vozovku v Komenského ulici bude rozšířen na 2,50 m. Stáv. sjezd 
do areálu koberců zůstane bez úprav. Celková délka stezky činí cca. 345m.  Chodník činí 113m. 
 
Délky rozhledu 
Neřešeno. 
 
Výškové řešení 
 Výškový návrh je podřízen niveletě stávající vozovky a okolním sjezdům a vstupům 
k přilehlým nemovitostem. V místech sjezdů bude snížena na +5cm. Hrana nástupiště bude výškově 
odsazena obrubou +20 cm. Příčný sklon stezky a nástupiště je navržen 2% klesající směrem 
k vozovce. Podélný sklon stezky kopíruje podélný sklon přilehlé silnice.  

Zemní práce  
V rámci stavby bude proveden výkopek zeminy od konce zastávky až k okružní křižovatce, dále bude 
proveden výkop pro přeložený příkop, za křížením s okružní křižovatkou bude proveden výkop 
v trávníku pro konstrukci stezky.  
Dále budou provedeny zemní práce v Komenského ulici při rozšíření stezky v obloucích a podél 
v místě rozšíření stáv. chodníku.  
Výkopy budou provedeny pro stezku v tl. cca. 0,55 m Odtěžená zemina bude odvezena na 
mezideponii, část zeminy se bude vracet do stavby. Přebytek zeminy a nevhodná zemina se odveze 
na skládku k tomu určenou. Po odstranění zeminy bude provedeno odvodnění zemní pláně.  
Zemní pláň bude upravená, rovná a zhutněná dle ČSN 72 1006. Modul deformace zemní pláně Edef,2 
= 30 MPa pod. Moduly deformace jednotlivých vrstev jsou uvedeny v kapitole Konstrukce. 
Při provádění zemního tělesa bude zabezpečen odtok srážkové vody mimo staveniště. 
Před zahájením pokládky ochranné vrstvy budou provedeny kontrolní zkoušky únosnosti, míry 
zhutnění a rovinatosti zemní pláně v rozsahu dle TKP kap. 4. Přejímka bude za účasti stavebního 
dozoru a dozoru investora a zaznamená se písemně do SD, bez ní nelze pokračovat v další pokládce. 
Zemní pláň musí být provedena s příčným sklonem min. 3%.  
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Odvodnění 
Voda ze stezky bude stékat příčným sklonem do vozovky a zde do stáv. vpustí.  V úseku st. km 1+700 
až 1+770 bude stáv. příkop, který lemuje silnici přeložen za stezku a napojen na stáv. stav dle situace.  

Druhy povrchů 
Povrch stezky – asfalt 
 
 
Povrch nástupiště  - Betonová dlažba tl. 60mm, barva přírodní, rozměry 20x10x6 cm 
 
 
Povrch Chodníku  - Betonová dlažba tl. 60mm, barva přírodní, rozměry 20x10x6 cm. 
 
 
Kontrastní pás v nástupní hraně – Betonová dlažba tl.60mm, povrch hladký, barva červená, rozměry 
20x10x6 cm 
Hmatné úpravy budou řešeny u přechodu pro chodce a u míst pro přecházení. Budou provedeny 
signální a varovné pásy dle vyhl. 398/2009Sb, což je zobrazeno v situaci. Zámková betonová dlažba 
tl.80mm  s reliéfními výstupky 5,5mm, barva červená. Rozměry 20x10x8 cm. 

 
 
 
 
Konstrukce 
Nové konstrukce jsou navrženy dle TP 170. 
Vstupní údaje pro návrh konstrukce: 

- Klimatické podmínky:  a) Klimatická oblast mírně teplá 
     b) Nadmořská výška 465 – 445 m.n.m. 

   c) Území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 3 
   d) Návrhová hodnota indexu mrazu Imd = 600-700 °C den 

   e) Roční úhrn srážek 600 – 800 mm vodního sloupce 
- Návrhová úroveň porušení vozovky = D1 
- Třída dopravního zatížení TDZ =O, CH 
- Spolehlivost stanovení charakteristické hodnoty poměru únosnosti CBR v závislosti na třídě 

dopravního zatížení = 60% 
- Požadované minimální moduly přetvárnosti na pláni stezky = 30 MPa.  

 
Typ A: konstrukce nové stezky pro pěší a nástupiště je navržena dle TP 170 :  D2-D-1-CH-PIII 

60mm DL I (ČSN 73 6131-1) BETONOVÁ DLAŽBA  

30 mm L (ĆSN 73 6131-1) LOŽE Z ŠD 2/5 Edef,2=50MPa 

150mm ŠD 0/63 (ČSN 73 6126-1)         ŠTĚRKODRŤ Edef,2=30MPa 

 Zemní pláň   
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250mm VŠ  (ČSN 73 6126-1)         
VIBROVANÝ ŠTĚRK (sanace 
AZ podloží) 

 

490mm KONSTRUKCE CELKEM 

 
Typ B: konstrukce nové společné stezky pro pěší a cyklisty + cyklopás je navržena dle TP 170 :  D2-
N-3-VI-PIII 

50mm ACO 8 (ČSN EN 13108-1) 
ASFALTOVÝ BETON 
JEMNĚZRNNÝ 

 

50 mm Rmateriál (TP 210) 
R-MATERIÁL (původní 
frézovaná či nadrcená 
asfaltová vrstva na fr. 0/16 

Edef,2=60MPa 

200mm ŠD 0/63 (ČSN 73 6126-1)         ŠTĚRKODRŤ Edef,2=30MPa 

 Zemní pláň   

250mm VŠ  (ČSN 73 6126-1)         
VIBROVANÝ ŠTĚRK (sanace 
AZ podloží) 

 

550mm KONSTRUKCE CELKEM 

 
Typ D: konstrukce nepochůzích ploch středového ostrůvku 

100 mm  DL ČSN EN 1342 ŽULOVÁ KOSTKA MALÁ  

40 mm L (ĆSN 73 6131-1) LOŽE Z ŠD 2/5 Edef,2=50MPa 

100mm ŠD 0/63 (ČSN 73 6126-1)         ŠTĚRKODRŤ Edef,2=30MPa 

240mm KONSTRUKCE CELKEM 

 
Přeložka sdělovacího vedení Cetin 
V úseku st. km 1+591 až 1+624 bude provedena přeložka metalického sdělovacího vedení. Nový 
kabel bude uložen do trasy dle situace.  Uložen bude v souladu s ČSN 73 6005 do kabelové rýhy na 
pískové lože, po provedené obsypu bude položena výstražná fólie a provede se zásyp.  
Délka předpokládané přeložky je 35 m. Přeložku bude realizovat správce sítě na základě objednávky 
investora akce. Práce je třeba provést v koordinaci se zemními pracemi hlavní stavby. 
 
 
Obrubníky 
V rozsahu SO 103 se uvažují kamenné žulové silniční obrubníky OP 6 15/25 +15cm a v místě 
snížených míst +2cm (místo pro přecházení). Snížení silničního obrubníku z +15cm na +2cm bude 
provedeno vždy na délce 1,0m. Pro poloměry menší než R = 3 budou použity atypické (zakázkové) 
radiusové obrubníky. Obrubníky v místě nástupiště budou betonové typu HK 400/330/100-P 
z betonu C45/55 nXF4 s výškou nástupní hrany +20cm. Obrubníky HK budou osazeny na betonovém 
základu z betonu C16/20 XF3 tl. 150mm. Připevněny budou mrazuvzdorným lepidlem tl. 3-5mm. 
Spára styku s obrusnou vrstvou bude ošetřena asfaltovou zálivkou.  Obrubníky HK budou osazeny dle 
manuálu a požadavků výrobce. Přechodové obrubníky typu 400/330/1000 budou z pravé a levé 
strany nástupiště. Všechny obrubníky budou kladeny na sraz, bez viditelných mezer nutných 
spárovat. Při pokládání konstrukčních vrstev nesmí být obrubníky poškozeny, v opačném případě 
budou nahrazeny novými. Při osazování obrubníků KH, ABO, OP budou prováděny průkazní a 
kontrolní zkoušky dle TKP kap. 10. 
Silniční obruba 1000/250/150 mm bude zapuštěná, v místě přechodu pro chodce či cyklisty bude 
nášlap +0,02 m, před a za přechodem bude v délce 1,0 m nášlap +0,10 m. 
 
Chodníkové obrubníky budou v celém rozsahu stavby betonové ABO 8/25 + 0cm, resp. +6cm tam kde 
budou tvořit vodící linii pro osoby s omezenou schopností orientace, v ostatních případech budou 
zapuštěné.  
Obrubníky budou uloženy do betonového lože tl. min. 0,10m s boční opěrou z betonu C16/ 20 nXF1. 



172016  Cyklostezka Sokolov 113  duben 2016 

 
 

12 
 

Kladení obrub bude provedeno v souladu s ČSN 73 6131 a ČEN EN 1342. 
Pracovní prostor pro osazení obruby směrem do vozovky bude v šířce 0,50m. Nové vrstvy pracovního 
prostoru budou z vibrovaného štěrku tl. 0,250m, ze štěrkodrtě tl. 0,200m, asfalt ACO11 tl. 0,60m, 
postřik, asfalt ACP 16 tl. 0,40m. Starý a nový asfalt bude spojen asfaltovou zálivkou. 
 
 
Přídlažba  
Od st. km 1+660 (což je konec stavby OK) bude osazena k obrubníku 1 řada žulových kostek malých 
9/11 cm do betonu C 20/25 nXF3 jako přídlažba v délce 67m.  
 
Přístřešek pro cestující autobusů 
V místě vyznačeném v situaci se provede výkop a betonáž patek přístřešku, patky budou o velikosti 0,50 x 
0,50 x 0,80 m z betonu C 20/25. Na sloupy přístřešku se navaří patní plechy a provede se ukotvení 
chemickými kotvami do patek. Provede se montáž přístřešku, nový ochranný nátěr konstrukce. Na 
nástupiště bude doplněna lavička a odpadkový koš.  
 
 
Vegetační úpravy 
Za vnější hranou stezky se provede ohumusování v tl. min. 0,15 m a založí se trávník parkovým 
výsevem v rozsahu dle situace. 
 
Oplocení 
Oplocení u pana Vrány bude z důvodu výstavby cyklostezky odstraněno a nahrazeno novým 
z betonových prefabrikovaných dílců v délce 56 m a světlé výšky 2 m, sloupy budou železobetonové o 
průřezu H světlé výšky 2,00 m, výplň bude tvořit plný železobetonový panel s povrchovou úpravou 
viz. obrázek dole. Výkopy pro patky budou provedeny do asfaltové plochy. Do asfaltu bude proveden 
řez to tvaru patek, stáv. kce budou vybourány, poté bude provedena betonáž sloupů do patek 
z C20/25 nXF1. Horní hrana betonu bude ukončena -0,15 m pod úrovní asfaltu, poté bude doplněna 
ŠD a vrstva asfaltu, spoj bude ošetřen zálivkou.  
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Gravitační zídka 
U prodejny Koberce – PVC z důvodu svahu v místě budoucí stezky bude vybudována betonová 
gravitační zídka o výšce 1m a šířce 0,50m. 
 
Trvalé dopravní značení (TDZ) 
Svislé dopravní značení 
Stezka bude oboustranně označena značkami C9a/b –  začátek/konec stezky pro chodce a cyklisty. 
SDZ bude provedeno ve standardní velikosti dle ČSN EN 12899-1 a VL 6.1. Osazení bude odpovídat TP 
65.  Podpěrná konstrukce značky (sloupek, patka) musí vyhovovat TP 118 a ČSN EN 12767. SDZ bude 
osazeno dle TP 65 min. 2,2m nad úrovní terénu a nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje 
svislé značky od vnějšího okraje komunikace je 0,50 m tak, aby SDZ nezasahovalo do dopravního 
prostoru. Sloupky budou z pozinku, ukotveny aretačními šrouby na konzoly nebo do patek, které 
budou zabetonovány. Současně bude přemístěn označník zastávky do polohy dle situace. 

 
Vodorovné dopravní značení 
Vodorovné dopravní značení je navrženo v situaci stavby dle TP 133. Stávající  VDZ bude odstraněno. 
Nové VDZ bude provedeno nástřikem s reflexní úpravou a bude splňovat požadavky specifikované v 
ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení požadavky na dopravní značení." 
Použité hmoty budou dle TP 70, schválené pro VDZ jsou uvedeny v Katalogu hmot pro vodorovné 
dopravní značky. Navržené symboly a čáry budou odpovídat VL 6.2 a TP 133. 
 
Přechodné dopravní značení (PDZ) 
Viz. část E. Zásady organizace výstavby 

 
Úsek 113 - SO 103B Krajnice okružní křižovatka 
 
Tento stavební objekt navrhuje rozšíření paprsků okružní křižovatky o srpovité krajnice, které zajistí 
pro vozidla snazší průjezd okružní křižovatkou, a tím dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů 
přijíždějících po cyklostezce ke společnému přechodu pro chodce a pro cyklisty. 
 
 

Stávající stav 

Vjezdová větev      Výjezdová větev 

  
 
Stávající obruby budou vybourány. Směrové sloupky budou přesunuty 0,5 m za obrubu.  
VO řeší samostatný SO 432 Přeložka VO u kruhové křižovatky včetně nasvícení přechodu. 
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U výjezdové větve bude přesunuto svislé dopravní značení  P4 s C1, lampa VO a patka přechodové 
lampy VO do travnaté plochy. V délce 20,0 m bude položeno nové vedení VO. U vjezdové větve bude 
posunuta lampa VO a stávající vedení VO v délce 37,0 m směrově přeloženo do travnaté plochy. 
 
Vjezdová i výjezdová větev bude rozšířena o srpovitou krajnici š. 0,65 m. Žulové kostky budou  
šachovnicovitě vyzvednuté +0,02 m, v místě budoucího přechodu pro chodce (přes II/210 směr D6) 
budou kostky ve stejné výši. Za kostkami bude zapuštěná silniční obruba 1000/250/150 mm. Za 
obrubou bude nezpevněná krajnice z R-materiálu š. 0,75 m. Pro zajištění kompaktnosti a stability  
konstrukčních vrstev bude za krajnicí provedena železobetonová opěrná zeď, ve výjezdové větvi v. 
1,5 m, dl. 38,0 m, ve vjezdové větvi v. 1,35 m, dl. 26,0 m. Odvodnění komunikace bude řešeno 
drenáží PVC DN 100 uloženou podél zdi, vyústěnou do příkopu. 
 
Konstrukce srpovité krajnice 

160mm ŽULOVÁ KOSTKA (ČSN EN 1342) DLAŽBA  

50mm MALTA CEM.   

150mm MZK (ČSN 73 6126-1) 
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ 
KAMENIVO 

Edef,2=90MPa 

250mm ŠD (ČSN 73 6126-1) ŠTĚRKODRŤ Edef,2=45MPa 

350mm ŠD (ČSN 73 6126-1) ŠTĚRKODRŤ  

350mm LKT ( ČSN EN 13285) LOMOVÝ KÁMEN TŘÍDĚNÝ  

1310mm KONSTRUKCE CELKEM 

 
Práce budou prováděny ve 2 fázích: fáze I. – výjezdová větev, fáze II. – vjezdová větev.  
Nejprve budou vybourány stávající obruby, demontovány sloupky a SDZ, přeloženo veřejné osvětlení. 
Poté bude vybourán asfalt, sejmut drn, proveden výkop na základní spáru a položena drenáž. Dále 
bude vybetonována podkladní deska pro železobetonovou zeď. Bude zřízeno bednění a bude 
provedena betonáž s výztuží pro železobetonovou zeď (u fáze II. bude železobetonová zeď ukončena 
0,15 m pod úrovní obrubníku). Po odstranění bednění budou položeny podkladní vrstvy, zhutněny a 
provedeno ohumusování. Dále budou osazeny obrubníky, zřízena krajnice a položena žulová dlažba. 
Směrové sloupky budou umístěny do krajnice, SDZ do travnaté plochy. Na závěr bude provedena 
asfaltová zálivka. 
 

Úsek 113 - SO 104 Účelová komunikace a společná stezka za klášterem, 
Sokolov 
 
Stávající stav 
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Příprava staveniště  
V rámci přípravy staveniště bude vytyčen geodetem obvod staveniště. Tato kontrola bude probíhat 
za účasti investora a zhotovitele. Kontrola vytyčení stavby a její schválení bude provedena před 
zahájením bouracích prací. 
Budou vytyčena podzemní vedení a jejich ochranná pásma za účasti jednotlivých správců sítí. Bude 
zřízeno zařízení staveniště na předem schváleném místě viz. ZOV. Bude zřízeno napojení staveniště 
na zdroje elektřiny a vody.  
 
Kácení mimolesní zeleně  
Na SO 104 bude provedeno kácení 3 ks stromů, které jsou v kolizi s novou příjezdovou cestou pro ČEZ 
Teplárenská a Povodí Ohře. Kácení bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí 
o kácení.  
Dřevní hmota bude odvezena na náklady zhotovitele. Pařezy budou vytrhány, odvezeny na náklady 
zhotovitele, jámy budou zasypány. 
 
Bourací práce 
Stáv. panelová cesta bude demontována v rozsahu dle situace. Rovněž zbytky asfaltové komunikace 
vedoucí z Komenského ulice budou vybourány. Panely budou odvezeny do Tisové, jsou v majetku ČEZ 
Teplárenská a.s.. 
 
Směrové řešení   
V křižovatce ulic Komenského a Husitská je navržen sjezd na účelovou komunikací k budoucímu 
veřejnému parkovišti, které je navrženo v ÚP. Komunikace bude obousměrná dvoupruhová 
v kategorii MO 2 6,50/30, komunikace je navržena v délce 86 m a je ukončena sjezdem na budoucí 
parkoviště, sjezd bude sloužit prozatím jako točna. Podél komunikace je navržena stezka š = 2,50 m, 
ta pokračuje za koncem komunikace dál ve stejných parametrech až k napojení na stávající stezku 
podél řeky. V místě točny se lze také napojit na cyklostezku. Délka samostatné stezky činí 223 m. 

Délky rozhledu 
Řešeno v DÚR. 
 
Výškové řešení 
Niveleta komunikace klesá od křižovatky směrem k parovodu viz. výkres podélný profil. Příčný sklon 
je navržen jednostranný p = 2,5 %.  
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Zemní práce  
V rámci stavby bude proveden výkop zeminy v trase nové komunikace a stezky až k místu napojení na 
stáv. trasu panelové cesty.  
Výkopy budou provedeny pro komunikaci a stezku v tl. cca. 0,55 m a pro chodníkový přejezd v tl. 
0,57m. Odtěžená zemina bude odvezena na mezideponii, část zeminy se bude vracet do stavby. 
Přebytek zeminy a nevhodná zemina se odveze na skládku k tomu určenou. Po odstranění zeminy 
bude provedeno odvodnění zemní pláně.  
Zemní pláň bude upravená, rovná a zhutněná dle ČSN 72 1006. Modul deformace zemní pláně Edef,2 
= 30 MPa pod. Moduly deformace jednotlivých vrstev jsou uvedeny v kapitole Konstrukce. 
Při provádění zemního tělesa bude zabezpečen odtok srážkové vody mimo staveniště. 
Před zahájením pokládky ochranné vrstvy budou provedeny kontrolní zkoušky únosnosti, míry 
zhutnění a rovinatosti zemní pláně v rozsahu dle TKP kap. 4. Přejímka bude za účasti stavebního 
dozoru a dozoru investora a zaznamená se písemně do SD, bez ní nelze pokračovat v další pokládce. 
Zemní pláň musí být provedena s příčným sklonem min. 3%. Ve st. km 0+010 budou 3přeložky 
sdělovacího vedení Cetin a jedna přeložka NN ČEZ Distribuce a.s.. V místě st. 0+050 pro křížení 
s teplovodem bude chráněno roznášecími armovanými panely. 
 
 
Odvodnění 
Komunikace se souběžnou stezkou od st. km. 50,00 do st. km 85,00 budou odvodněny do vsakovací 
rýhy při pravé straně komunikace. Vsakovací rýha bude provedena v šířce 0,60 m a hloubce 1,0 m, 
vyplněna bude HDK 32/63 až po horní úroveň terénu.  

Stezka pokračující za točnou bude odvodněna na levou stranu do navrženého příkopu navazující na 
stávající příkop pod mostem.  

Druhy povrchů 
Povrch stezky – asfalt 
Povrch komunikace - asfalt 
 
 
Konstrukce 
Nové konstrukce jsou navržena dle TP 170. 
Vstupní údaje pro návrh konstrukce: 

- Klimatické podmínky:  a) Klimatická oblast mírně teplá 
     b) Nadmořská výška 465 – 445 m.n.m. 

   c) Území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 3 
   d) Návrhová hodnota indexu mrazu Imd = 600-700 °C den 

   e) Roční úhrn srážek 600 – 800 mm vodního sloupce 
- Návrhová úroveň porušení vozovky = D1 
- Třída dopravního zatížení TDZ =O, CH, VI 
- Spolehlivost stanovení charakteristické hodnoty poměru únosnosti CBR v závislosti na třídě 

dopravního zatížení = 60% 
- Požadované minimální moduly přetvárnosti na pláni stezky = 30 MPa.  

 
Typ A: konstrukce chodníkového přejezdu je navržena dle TP 170 :  D2-D-1-O-PIII 

80mm DL I (ČSN 73 6131-1) BETONOVÁ DLAŽBA  

40 mm L (ĆSN 73 6131-1) LOŽE Z ŠD 2/5 Edef,2=50MPa 

200mm ŠD 0/63 (ČSN 73 6126-1)         ŠTĚRKODRŤ Edef,2=30MPa 

 Zemní pláň   
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250mm VŠ  (ČSN 73 6126-1)         
VIBROVANÝ ŠTĚRK (sanace 
AZ podloží) 

 

570mm KONSTRUKCE CELKEM 

 
Typ B: konstrukce nové společné stezky pro pěší a cyklisty je navržena dle TP 170 :  D2-N-3-VI-PIII 

50mm ACO 8 (ČSN EN 13108-1) 
ASFALTOVÝ BETON 
JEMNĚZRNNÝ 

 

50 mm R-materiál (TP 210) 
R-MATERIÁL (původní 
frézovaná či nadrcená 
asfaltová vrstva na fr. 0/16 

Edef,2=60MPa 

200mm ŠD 0/63 (ČSN 73 6126-1)         ŠTĚRKODRŤ Edef,2=30Mpa 

 Zemní pláň   

250mm VŠ  (ČSN 73 6126-1)         
VIBROVANÝ ŠTĚRK (sanace 
AZ podloží) 

 

550mm KONSTRUKCE CELKEM 

 
Typ C: konstrukce nové účelové komunikace je modifikovaná konstrukce dle místních poměrů  

40mm ACO 11 (ČSN EN 13108-1) 
ASFALTOVÝ BETON 
JEMNĚZRNNÝ 

 

 PS (ČSN 73 6129-1) 
POSTŘIK SPOJOVACÍ do 0,7 
Kg/m2 

 

60 mm ACP 16 (ČSNEN 13108-1) 
ASFALTOVÝ BETON 
JEMNĚZRNNÝ 

Edef,2=60Mpa 

200mm ŠD 0/63 (ČSN 73 6126-1)         ŠTĚRKODRŤ Edef,2=30Mpa 

 Zemní pláň   

250mm VŠ  (ČSN 73 6126-1)         
VIBROVANÝ ŠTĚRK (sanace 
AZ podloží) 

 

550mm KONSTRUKCE CELKEM 

 
 
Obrubníky 
V rozsahu SO 104 se uvažují betonové silniční obrubníky ABO 15/25 +12cm a v místě snížených míst 
+2cm (místo pro přecházení). Snížení silničního obrubníku z +15cm na +2cm bude provedeno vždy na 
délce 1,0m.   
V místě sjezdů a chodníkového přejezdu jsou navrženy betonové přejezdové obrubníky ABO 15/15 
+5cm, přechod na klasický tvar silniční obruby bude pomocí přechodového kusu z ABO 15/25 na ABO 
15/15. 
Chodníkové obrubníky budou v celém rozsahu stavby betonové ABO 8/25 + 0cm, resp. +6cm tak kde 
budou tvořit vodící linii pro osoby s omezenou schopností orientace. Obrubníky budou uloženy do 
betonového lože tl. min. 0,10m s boční opěrou z betonu C16/20 nXF1. 
 
Turistická informační tabule 
Umístění informační tabule bude znázorněné v situaci, bude se nacházet při odbočce páteřní stezky 
Ohře. Specifikace je řešena v SO 701 Mobiliář. 
 
Vegetační úpravy 
Za vnější hranou stezky se provede ohumusování v tl. min. 0,15 m a založí se trávník parkovým 
výsevem v rozsahu dle situace. 

  
Trvalé dopravní značení (TDZ) 
Svislé dopravní značení 
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Stezka bude označena značkami B11 + E13 pro směr na KČT 6, zpět pak C9ab – začátek stezky pro 
chodce a cyklisty. SDZ bude provedeno ve standardní velikosti dle ČSN EN 12899-1 a VL 6.1. Osazení 
bude odpovídat TP 65.  Podpěrná konstrukce značky (sloupek, patka) musí vyhovovat TP 118 a ČSN 
EN 12767. SDZ bude osazeno dle TP 65 min. 2,2m nad úrovní terénu a nejmenší vodorovná 
vzdálenost bližšího okraje svislé značky od vnějšího okraje komunikace je 0,50 m tak, aby SDZ 
nezasahovalo do dopravního prostoru. Sloupky budou z pozinku, ukotveny aretačními šrouby na 
konzoly nebo do patek, které budou zabetonovány. Současně bude přemístěn označník zastávky do 
polohy dle situace. Dle požadavku DI PČR jsou na sjezdu na účelovou komunikaci navrženy směrové 
červené sloupky Z11c. 

 
Vodorovné dopravní značení 
Není řešeno. 
Přechodné dopravní značení (PDZ) 
Viz. část E. Zásady organizace výstavby 
 

Úsek 113 – SO 432 Přeložka VO u kruhové křižovatky včetně nasvícení 
přechodu 
 
V rámci přeložky budou demontovány stávající světelné body S1, S3 a S4, které budou přeloženy do 
nových pozic P (P-V) mimo statické zajištění obrubníků (železobetonová zeď). 
U všech demontovaných světelných bodů bude napájecí vedení vždy z jedné strany odkopáno tak, 
aby mohlo být přeloženo do nové trasy a znovu připojeno k přeloženému světelnému bodu. 
Vedení z druhé strany u světelných bodů S1 a S4 bude nastaveno naspojkováním kabelu stejného 
typu (CYKY-J 4x16) tak, aby mohlo být zavedeno a připojeno do přeložených světelných bodů. 
Napájecí vedení mezi S3 a S4 bude vyměněno v celé délce. 
Upravená vedení budou uložena v chráničce (KF 09050). 
 
U světelných bodů S1 a S2 bude za účelem zvýraznění přechodu provedena výměna stávajících 
svítidel za svítidla s metalhalogenidovými výbojkami o příkonu 250W, světelným tokem min. 26000 
lm a teplotou chromatičnosti min. 4000 K°. Svítidla budou vybavena široce vyzařujícím reflektorem se 
stavitelnou fotometrií (doporučený typ ARC 90 MT-250 CG, E40, 2E). 
Upravené světelné body budou připojeny k nejméně zatížené fázi. 
 
Kabely budou kladeny do zeleného pásu do hloubky 0,7 m s užitím výstražné folie z PVC. Pokládka 
výstražné folie se řídí ČSN 73 6006. Bude-li kabel uložen s mechanickou ochranou (cihly, zákrytové 
desky, trubka), postačí hloubka uložení 0,35 m pod zemí. 
Hlavní zásady pokládky kabelového vedení jsou uvedeny v příloze „Kladení kabelů o napětí do 1 kV do 
země“. 
 
Ukotvení stožárů je nutno provést podle doporučení výrobce pro skutečnou třídu zeminy. 
Do každé stožárové patky bude zabudováno trubkové pouzdro (doporučeno Agrosil o průměru 250 
mm) pro uložení stožáru a příslušný počet kopoflex trubek (průměr 40 mm) pro kabelové vývody. 
Počet vývodů je patrný ze situačního výkresu. Trubkové vývody mohou být zabetonovány až po 
zatažení kabelů nebo zavedení jejich náhrad. 
Stožárové patky nesmí zasahovat do prostoru jiného podzemního vedení. Nelze-li jinak, pak musí být 
umožněn průchod tohoto vedení stožárovou patkou, například vloženou trubkou apod. Hloubka 
stožárových patek pak musí být určena tak, aby nebyla narušena stabilita stožáru při odkrytí 
procházejícího vedení. 
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 Přípravy – SO 102, 103 a104 
 
V úseku st. km 0+854 až 1+224 bude na základě stanoviska k DÚR provedena přeložka sdělovacích 
kabelů. Jedná se o společnou nezaměřenou trasu metalického kabelu.  Rozsah přeložky bude 
upřesněn v prováděcí dokumentaci na přeložku a to na základě vytyčení a zaměření kabelu, protože 
z podkladů předaných správcem vyplívá, že se jedná o nezaměřený průběh.  Dále bude provedena 

přeložka sdělovacího metalického vedení v úseku st. km 1+591 až 1+624. Nový kabel bude uložen 
do trasy dle situace.  Uložen bude v souladu s ČSN 73 6005 do kabelové rýhy na pískové lože, po 
provedené obsypu bude položena výstražná fólie a provede se zásyp.  
Délka předpokládané přeložky je 410 m. 
 
 
 

V Chebu, duben 2016 
 

    Vypracoval:  Ing. Veronika Šulková 


