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SMLOUVA O DÍLO 

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku) 
 

Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov a výměna 
vodovodního řadu 

 

Objednatel č.1: město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupená:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

 

Objednatel č.2: Sokolovská vodárenská s.r.o. 
Se sídlem:   Svatopluka Čecha 1001, 365 01 Sokolov 

Zastoupená:   Ing. Vladimírem Urbanem, prokuristou 

IČ:    26 348 675 

DIČ:    CZ 26348675 

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s 

Číslo účtu:   178422665/0300 

(dále jen „objednatelé ” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  ALGON, a.s.       

Se sídlem:   Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 

Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb 

IČ:    28420403 

DIČ:    CZ28420403 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: MS v Praze, oddíl B, vložka 14403 

Bankovní spojení:  KB, a.s./ RFB, a.s. 

Číslo účtu:   78-2124090297/0100, 5023013253/5500 

Jednající:   Petr Študlar, předseda představenstva 

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na stavbu  

„Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov a výměna vodovodního řádu“      
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Článek II. 
Definice pojmů a úvodní ustanovení 

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam: 

 I.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: Stavební úpravy 
komunikace ulice Petra Chelčického, zpracovaná Ing. Pavlem Adamcem,  IČ 445384135, ČKAIT: 
0400279 v 11/2019 a projektová dokumentace pro provádění stavby: Sokolov ul.  Chelčického –výměna 
vodovodu“, zpracovaná Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o., IČ: 45351325, ČKAIT: 0301321 
ve 12/2018, zakázka č. 500260203.157 a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový 
rozpočet – nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

I.2 Pozemky stavby: jsou pozemky p. č. 2545/1, 2563/1, 2563/3, 2574, 2575, 3329 a 3454 v k. ú. 
Sokolov. 

I.3 Předmětná stavba: je stavba: Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, 
Sokolov a výměna vodovodního řadu, dle  Projektové dokumentace. 

I.4. Etapa I.: je část díla v rozsahu dle projektové dokumentace Stavební úpravy komunikace ulice 
Petra Chelčického a Sokolov Chelčického – výměna vodovodu na částech pozemků .p.č. 2545/1, 2563/1, 

2574 a 2575 ve staničení 0,140 km – 0,280 km     

1.5. Etapa II.: je část díla v rozsahu dle projektové dokumentace Stavební úpravy komunikace ulice 
Petra Chelčického a Sokolov Chelčického – výměna vodovodu na částech pozemků .p.č. 2545/1, 3329 a 

3454 ve staničení 0,000 km - 0,140 km. 

I.6. Objednatel č.1 je objednatelem části předmětné stavby  v rozsahu dle projektové dokumentace 
Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického. 

I.7. Objednatel č.2 je objednatelem části předmětné  stavby  v rozsahu projektové dokumentace Sokolov 

Chelčického – výměna vodovodu 

I.8. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem 
Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického (dále jen „Veřejná zakázka“), a to s účastníkem, 
který splňuje všechny zadávací podmínky a jehož nabídka ze dne 31. 01. 2021 (dále jen „Nabídka“) byla 
vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

I.9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace k 
Veřejné zakázce, a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky podle této 
smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je odborníkem ve smyslu § 2950 
občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, a je oprávněn ji uzavřít a řádně plnit závazky v ní 
obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy nebyl na jeho majetek prohlášen konkurs, nedošlo k jeho 
zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek 
nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a nemá daňové nedoplatky na 
území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění 
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podle této smlouvy a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 

„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla. 

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny: 

a) touto smlouvou, 

b) Projektovou dokumentací; 

c) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele na Veřejnou zakázku ze dne 17. 12. 2020 a 

Nabídkou zhotovitele ze dne 31. 01. 2021 

d) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění; 

technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů 
a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity, a podklady předanými 
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 
dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho kontroly či 
jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla; přičemž platí, že 
v případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby vyhověl 
všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být užíván ke svému účelu s tím, že pokud takový 
rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla, má v případě rozporů větší váhu definice 

obsažená podkladu podle výše uvedeného pořadí sestupně [nejvyšší váhu má písm. a)], to však neplatí, 
pokud Nabídka nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení. 

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 

odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;  

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 

potřebné;  
c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla;  
d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;  
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f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 
a do objektů;  

g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;  
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, bude 

předáno ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše 
formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; zpracování a dodání geodetických zaměření díla a 
geometrického plánu pro rozdělení pozemku;   

i)   zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;  

j)     zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně 
dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení 
v elektronické podobě – formát *.doc, *.xls, *.pdf; pro dokumentaci skutečného provedení díla 
ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; a  

k) geodetická zaměření díla skutečného provedení stavby budou předána ve 3 vyhotoveních v 
tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;  

l)    geometrické plány pro rozdělení pozemku budou potvrzené Katastrálním úřadem, předané 
budou ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše 
formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; předané budou objednateli nejpozději v pracovní den, který 
předcházejí dni kolaudace stavby, popř. dříve, bude-li toto vyžadovat stavební úřad nebo 
objednatel; 

m) geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude úředně ověřené oprávněným geodetem, 
zpracováno a předáno bude ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické 
podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude předána v elektronické podobě rovněž výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova umístěné 
na stránkách Geoportálu DMVS Karlovarského kraje (http://geoportal.kr-

karlovarsky.cz/zakazka) v záložce Dokumenty, a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 
o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli 
Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje; 

 

n)  úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 
pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;  

o) provedení závěrečného úklidu celého staveniště dle této smlouvy;  

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

 II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.  

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.  

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady. 
 

Článek III. 
Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující: 
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III.1.1   Předání staveniště: do 10 kalendářních dnů od prokazatelného předání 
písemné výzvy objednatele zhotoviteli k převzetí 
staveniště.  

III.1.2   Zahájení stavby:  za den zahájení plnění zakázky je myšlen den převzetí 
staveniště 

III.1.3   Dokončení a předání celého díla : do 180 kalendářních dnů od předání staveniště 

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny. 

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy. 

III.4   Předmětná stavba bude dokončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním 
Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek s kladným výsledkem, stanovených v 
Projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o 
těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání Předmětné 
stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je 
podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho 
poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a 
znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním 
prostředí. 

III. 5  Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků 
takového jednání či opomenutí objednatele. 

III. 6 Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti, práce a dodávky směřující k dokončení díla minimálně 
pět dní v týdnu (pondělí – pátek), a to po celou dobu výstavby, s výjimkou týdnů, ve kterých na některý 
z uvedených dnů připadá státní svátek. Práce budou prováděny v minimálním rozsahu 8 hodin denně a 
v minimální počtu 3 zaměstnanců přítomných na staveništi a aktivně vykonávajících stavební práce. 

III.7  V případě technologické přestávky je zhotovitel povinen o tomto informovat v místě stavby formou 
informačních tabulí, rovněž je povinen o takové přestávce v předstihu informovat objednatele, a to 

minimálně 3 pracovní dny před takovouto nezbytně nutno přestávkou. 

III.8 Termín dokončení a předání díla dle čl. III.1.3 je společný k provádění Etapy I. a Etapy II. 
definované ve článku I.4 a I.5 s tím, že práce na Etapě II. nohou být započaty až po dokončení Etapy I. 

Článek IV. 
Staveniště 

IV.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně v termínu dle čl.III.1.1 této smlouvy . 
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IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou. 

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby případně jejich aktualizaci obstará na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před výjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní. 

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady. 

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují. 

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu. 

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel. 

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části. 
 

Článek V. 
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

 

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech: 

V.1.1     smluvních: Petr Študlar, předseda představenstva 

            

V.1.2  technických: Pavel Kropáček, stavbyvedoucí 

           

 

V.2 Objednatele č. 1 zastupuje ve věcech: 

V.2.1    smluvních: Renata Oulehlová, starostka města 

V.2.2    technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města,  

       

   

    Luboš Pravec, stavební technik odboru rozvoje města 

             

V.3 Objednatele č. 2 zastupuje ve věcech: 

V.2.1    smluvních: Ing. Vladimír Urban, prokurista 

V.2.2    technických: Ing. Vladimír Urban, prokurista,  



      „Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov   
a výměna vodovodního řadu“ 

Smlouva č.SML/55/2021/ORM 

 

7 / 15 

 

          

  

 TDI a koordinátor BOZP na staveništi Objednatele:  Daniel Hájek,      

                

V.4 Jakákoliv změna předmětu díla smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 

případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli. 

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VII.2 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. VII.2 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 1 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění.     

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích. 

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla. 

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 

strany. 

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 

V.10  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. 
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V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli. 

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 

tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy. 

V.13  Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu 
způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo 
poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 15 000 000,- Kč. Zhotovitel je 
povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. 

Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné 
smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a 
platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

V.14 Zhotovitel je při provádění stavebních pracích, v rámci v té smlouvě výše uvedené veřejné zakázky, 
povinen na převzatém staveništi, kromě pracovníků objednatele č.1 a objednatele č. 2, strpět i přítomnost 
zaměstnanců a pracovní techniky zhotovitele  provádějícího výměnu plynovodu umístěného ve staveništi 
této veřejné zakázky, konkrétně společnosti TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, se sídlem 
Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO 40523284, a to včetně jeho poddodavatelů. 

V.15 Dále je zhotovitel při provádění stavebních pracích, v rámci v té smlouvě výše uvedené veřejné 
zakázky, povinen na převzatém staveništi, kromě pracovníků objednatele č.1 a objednatele č. 2, a 
pracovníků a pracovní techniky zhotovitele dle předchozího odstavce, strpět i přítomnost zaměstnanců a 
pracovní techniky zhotovitele  provádějícího výměnu sdělovacího kabelu umístěného ve staveništi této 
veřejné zakázky, konkrétně společnosti Systém NET Line s. r. o., se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, 

356 01 Sokolov, IČO 26365863, a to včetně jeho poddodavatelů. 

V.16 Ustanovení předchozího odst. V.14 a V.15 nebude považováno za důvod ke změně termínů 

stanovených v ustanovení Článku III. Čas plnění této smlouvy, ani ke změně ustanovení ostatních článků 
této smlouvy.   
 

Článek VI. 
Stavební deník 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 

či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění. 

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí. 

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak. 

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel, 
přičemž kopie pořídí vlastním nákladem zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele 
dokončit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  
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VI.5 Stavební deník musí být vždy v době provádění díla zhotovitelem dostupný na stavbě oprávněným 
osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 
 

 

Článek VII. 
Cena díla a platební podmínky 

VII.1  Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem:  

       7.415.348,78  Kč bez DPH, 

VII.3 Z toho část stavby jednotlivých objednatelů   

objednatel č. 1 

v rozsahu dle soupisu výkonů – nabídky zhotovitele dle projektové dokumentace Stavební úpravy 
komunikace ulice Petra Chelčického                                                      5.366.126,62 Kč bez DPH 

  

objednatel č. 2  

v rozsahu dle soupisu výkonů – nabídky zhotovitele, dle projektové dokumentace Sokolov Chelčického – 

výměna vodovodu            2.049.222,16 Kč bez DPH. 

K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu. 

VII.4  V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo. 

VII.5  V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 

v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích. 

VII.6  V ceně je mimo jiné zahrnuto:  

-   vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 

kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 
-   pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště; 
-  zpracování a obstarání DIR; 
-  poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 
-  dopravu, kompletaci a koordinaci; 

-  ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání; 
-  opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 
-  úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 
-  zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;  
-  vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;  
-  předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
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Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 

a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje; 

-  veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd. 

VII.7  Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 

ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto: 

VII.7.1  50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem  

VII.7.2  50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli nejdříve  po 2 

měsících od  uplynutí doby sjednané záruky, a to na základě písemné žádosti zhotovitele 
o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.  

VII.7.3 Zhotovitel má právo nahradit zádržné podle předchozího odstavce bankovní zárukou, která 
musí splňovat tyto podmínky:  

a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění 
řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy, 
včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy 
k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou 
objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve 
prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 5 měsíců. Bankovní záruka 
musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, 
které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli; 

b) zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím 
pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této 
smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši; 

c) objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X. této smlouvy 
prodloužené o 5 měsíců uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele; 

d) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za 
hotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat 

zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití; 
e) smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby 

trvání celé záruční doby prodloužené o 5 měsíců je objednatel povinen uvolnit předmětnou 
bankovní záruku, a to po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto 
článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby 
prodloužené o 5 měsíců. 

VII.8  Zhotovitel může vyúčtovat části ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce,  za který se soupis pořizuje, a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů 
od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. 
Neodsouhlasené práce a dodávky nebudou součástí měsíčního daňového dokladu, zhotovitel předloží 
opravený soupis provedených prací a dodávek 



      „Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov   
a výměna vodovodního řadu“ 

Smlouva č.SML/55/2021/ORM 

 

11 / 15 

 

VII.9 Podkladem pro zaplacení části ceny díla budou daňové doklady. Zhotovitel přitom bude za každé 
plnění zpracovávat dva daňové doklady, přitom jeden daňový doklad bude vyhotoven pro část stavby 

Objednatele č.1, tzn. Komunikace a zpevněné plochy a Dešťová kanalizace  a druhý daňový doklad bude 

vyhotoven pro část stavby Objednatele č.2 Vodovodní kanalizační řad.  Přílohou daňového dokladu  
musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Daňový doklad budou obsahovat tyto 

náležitosti: 

-   označení daňového dokladu a jeho číslo; 

-   název a sídlo objednatele a zhotovitele; 

-   předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 

-   vyúčtovanou částku; 

-   číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
-   den odeslání daňového dokladu a lhůtu jeho splatnosti; 

-   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 

-   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 

-   potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností vyúčtované částky 

(razítko + podpis). 

-  registrační číslo dotačního titulu 

VII.10 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti daňového 
dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli. Splatnost daňového 
dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli. 

VII.11 Daňový doklad musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před 
požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost 
uvedená na daňovém dokladu bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této 
smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.  

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Daňové doklady budou 

odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení vyúčtované částky se rozumí odepsání 
této částky z účtu objednatele. 

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem. 

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

VII.15 V případě, že předmětná stavba bude financována z některého z dotačních titulů, bude vyúčtování 
prací prováděno na základě dotačních podmínek a daňové doklady budou rozděleny dle uznatelných a 
neuznatelných výdajů. Uznatelné a neuznatelné výdaje budou upřesněny po podpisu smlouvy se 
zhotovitelem. Daňové doklady musí mít náležitosti dle dotačních podmínek – to znamená číslo a název 
dotační akce. 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty 

VIII.1  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení. 
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VIII.2  Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce. 

VIII.3  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy  
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 

VIII.4  Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky díla, uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla v 
termínech v tomto Protokolu uvedených, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 

Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000 Kč v případě, že jde o 
vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý 
kalendářní den prodlení. 

VIII.5  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.6  Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
6.000 Kč. 

VIII.7  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI.1.3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
50 000 Kč. 

VIII.8  V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den  

VIII.9  Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu. 

VIII.10 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva 
domáhat se u soudu jejich snížení. 
 

VIII.11 Objednatel je povinen provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní 
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem. 

 

VIII.12 Při porušení povinnosti dle odst.V.14 a V.15 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to i opakovaně. 
 

VIII.13 Při porušení povinnosti dle odst.VII.15 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to i opakovaně až do doby sjednání nápravy. 
 

Článek IX. 
Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.  

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, geometrický plán díla, stavebního 
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deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých 
výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující 
zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o 

zneškodnění odpadů z Předmětné stavby: 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 

ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném 
rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 

-  geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána v 5 vyhotoveních v tištěné 
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;  

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.  

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:  

-   označení díla; 

-   označení smluvních stran; 

-   datum uzavření této smlouvy;  

-   datum zahájení a dokončení prací; 
-   datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy; 

-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel; 

-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 

-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 

-   datum a místo sepsání zápisu; 

-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, kterého vyzve zhotovitel ve své 
výzvě k předání a převzetí díla a který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného 
díla. 

Článek X. 
Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním účinném znění). 

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců. 

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. 
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X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele. 

X.5 Vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby, je zhotovitel 
povinen odstranit vlastním nákladem do 24 hodin od jejich oznámení. Vady nebránící řádnému provozu 
či užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 3 dnů ode dne jejich 
oznámení. 

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na právo objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy. 

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu 
vynaložených nákladů souvisejících s odstraněním vady.  

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této 
smlouvy odstoupit i v případě: 

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,  

XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací souvisejících s prováděním Předmětné stavby zhotovitelem, které 
trvá déle než 7 dnů, 

XI.1.3 prodlení zhotovitele s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů, 

XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel 
objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.   
XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení s úhradou ceny díla či 
její splátky přesahující 60 dnů. 

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.    

 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. 
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XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku. 

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 

minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli. 

XII.4 Tato smlouva je podepisována elektronicky 

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.  Zástupci obou 
smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat. 

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv. 

 

XII.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím 
podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo 
skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět 
obchodního tajemství. 

 

XII.8 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení. 
 

XII.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 
resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
 

XII.10 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................... .......................................... 

   Objednatel 1 Zhotovitel 

                        Renata Oulehlová                 Petr Študlar  
starostka města                      předseda představenstva 
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Objednatel 2 

     Ing. Vladimír Urban 
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Petr Študlar 
Datum: 2021.03.03 
18:34:43 +01'00'

Digitálně
podepsal
Renata
Oulehlová
04.03.2021 08:49

Ing. 
Vladimír 
Urban

Digitálně podepsal 
Ing. Vladimír Urban 
Datum: 2021.03.05 
17:59:23 +01'00'



Uchazeč: ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IČ: 28420403

Název SO cena bez DPH

5 366 126,62 Kč                  

2 049 222,16 Kč                  

Celkem bez DPH 7 415 348,78 Kč                 

DPH 21% 1 557 223,24 Kč                 

Celkem včetně 21% DPH 8 972 572,02 Kč                 

Stavební úpravy komunikace

Výměna vodovodu

REKAPITULACE STAVBY

"Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov "



Číslo zakázky Zakázka

APRO-2018/07
Komentář

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Datum zahájení 17.10.2018

Rok 2018 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel Pavel Rajkov

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO 02 Nezpůsobilé výdaje
SO 01 Způsobilé výdaje

Celkem (bez DPH) 5 366 126,62

DPH 1 126 886,59

DPH 21 % ze základny: 5 366 127 1 126 886,59

Celkem (včetně DPH) 6 493 013,21
Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Poznámka :

Stavební úpravy komunikace Petra Chelčického, Sokolov - rozdělení

Krycí list rozpočtu

REKAPITULACE



Zakázka:
Stavební úpravy komunikace Petra Chelčického, Sokolov - rozdělení

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO 01: Způsobilé výdaje 3 622 436 760 711,55 4 383 148

001: Zemní práce 789 930 165 885,33 955 815

003: Svislé konstrukce 11 896 2 498,25 14 395

004: Vodorovné konstrukce 7 906 1 660,21 9 566

005: Komunikace 2 048 859 430 260,43 2 479 120

008: Vedení dálková a přípojná 247 619 51 999,99 299 619

009: Ostatní konstrukce a práce 170 868 35 882,28 206 750

099: Přesun hmot HSV 345 357 72 525,06 417 883

SO 02: Nezpůsobilé výdaje 1 743 690,65 366 175,04 2 109 865,69

001: Zemní práce 463 714,04 97 379,95 561 093,98

002: Základy 11 910,82 2 501,27 14 412,09

005: Komunikace 314 156,09 65 972,78 380 128,87

008: Vedení dálková a přípojná 46 550,00 9 775,50 56 325,50

009: Ostatní konstrukce a práce 758 034,00 159 187,14 917 221,14

099: Přesun hmot HSV 65 985,71 13 857,00 79 842,71

750: Slaboproud

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00 11 550,00 66 550,00

V03: Zařízení staveniště 11 000,00 2 310,00 13 310,00

V04: Inženýrská činnost 5 340,00 1 121,40 6 461,40

V09: Ostatní náklady 4 500,00 945,00 5 445,00

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00 1 575,00 9 075,00

Celkem (bez DPH) 5 366 126,62

DPH 1 126 886,59

DPH 21 % ze základny: 5 366 127 1 126 886,59

Celkem (včetně DPH) 6 493 013,21
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Zakázka:

Stavební úpravy komunikace Petra Chelčického, Sokolov - rozdělení
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava Akt. CÚ

SO 01: Způsobilé výdaje 3 622 435,97

001: Zemní práce 789 930,13

1. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 126,0 56,00 7 056,00 19-I

Plný popis:

2. SP 113154354 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase m2 1 304,0 42,00 54 768,00 19-I

Plný popis:

3. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 76,9 499,00 38 373,10 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: výkop pod okpávky komunikace pro napojení vpustí –
0,5*1*11 5,5

výkop kanalizace –
170*0,6*0,7 71,4

4. SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 23,07 29,00 669,03 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 76,9*0,3 23,07

5. SP 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1 211,5 85,00 102 977,50 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkop na pláň vozovky –
532 532,0

Výkop pro výměnu AKTIVNÍ ZÓNY TL.0,5m –
679,5 679,5

–
6. SP 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 363,45 25,00 9 086,25 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 1211,5*0,3 363,45

7. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 266,25 55,00 69 643,75 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 76,9 76,9

1211,5 1 211,5

-22,15 - 22,15

8. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 266,25 260,00 329 225,00 19-I

Plný popis:

9. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 266,25 17,00 21 526,25 19-I

Plný popis:

10. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 2 279,25 45,00 102 566,25 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 1266,25*1,8 2 279,25

–
11. SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 43,0 165,00 7 095,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: napojení vpusti –
11*0,5*0,4 2,2

nová kanalizace –
170*0,6*0,4 40,8

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Obsypání potrubí strojně   sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do   3 m od jeho kraje,     pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění       bez prohození sypaniny

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 3     Příplatek k cenám       za lepivost horniny tř. 3

Odkopávky a prokopávky nezapažené    s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     v hornině tř. 3       přes 1 000 do 5 000 m3

Odkopávky a prokopávky nezapažené    s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     v hornině tř. 3     Příplatek k cenám       za lepivost horniny tř. 3

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny    nakládání, množství     přes 100 m3, z hornin       tř. 1 až 4

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu    na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost       přes 9 000 do 10 000 m

Uložení sypaniny    na skládky

Vytrhání obrub    s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na   dopravní prostředek     z krajníků nebo obrubníků stojatých

Frézování živičného podkladu nebo krytu    s naložením na dopravní prostředek     plochy přes 1 000 do 10 000 m2     s překážkami v trase     pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy       100 mm

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 3       do 100 m3
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava Akt. CÚ

12. H 58331340 kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 t 86,0 219,00 18 834,00 18-I

Plný popis:

13. SP 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 874,0 15,00 28 110,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Hutnění zemní pláně –
1343+531 1 874,0

003: Svislé konstrukce 11 896,44

14. SP 358235115 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů ze zdiva cihelného plochy přes 4 m2 m3 12,017 990,00 11 896,44 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: vybourání stávající kanalizace –
pi*0,15^2*170 12,017

004: Vodorovné konstrukce 7 905,75

15. SP 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 12,45 635,00 7 905,75 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: napojení vpusti –
11*0,5*0,1 0,55

nová kanalizace –
170*0,7*0,1 11,9

005: Komunikace 2 048 859,20

16. SP 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 343,0 165,00 221 595,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 1343; vozovka 1 343,0

17. SP 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 1 789,0 182,00 325 598,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 1282; vozovka 1 282,0

507; parkování dlažba 507,0

18. SP 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 1 221,0 322,00 393 162,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 1221; vozovka 1 221,0

19. SP 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 1 221,0 10,20 12 454,20 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 1221; vozovka 1 221,0

20. SP 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 221,0 199,00 242 979,00 20-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 1221; vozovka 1 221,0

21. SP 5642711X1 Podklad nebo podsyp z G-F štěrku tl 250 mm m2 2 954,0 99,00 292 446,00 18-I

Plný popis:

Výkaz výměr: výměna aktivní zóny vozovky G-F štěrk 2 x 1477 m2 (po 25cm) –
2*1477 2 954,0

22. SP 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 90,0 59,00 5 310,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 66; napojení komunikací 66,0

16; vpusti 16,0

8; štěrbinový žlab 8,0

Postřik spojovací PS   bez posypu kamenivem     z asfaltu silničního, v množství       0,70 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)    s rozprostřením a se zhutněním     z nemodifikovaného asfaltu     v pruhu šířky do 3 m     tř. I, po zhutnění       tl. 40 mm

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP    s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění     tl. 250 mm

Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky    živičnou zálivkou

kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů    v hornině tř. 1 až 4     se zhutněním

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)    s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění     tl. 150 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)    s rozprostřením a zhutněním     v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění       tl. 80 mm

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů   průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách     ze zdiva       cihelného

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty   v otevřeném výkopu     ze štěrkodrtě 0-63 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 200 mm
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava Akt. CÚ

23. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 531,0 128,00 67 968,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 531; parkování dlažba 531,0

24. SP 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 483,0 499,00 241 017,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 483; parkování dlažba 483,0

25. H 58380124 kostka dlažební žula drobná t 96,6 2 550,00 246 330,00 18-I

Plný popis:

008: Vedení dálková a přípojná 247 619,00

26. SP 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 2,0 1 750,00 3 500,00 19-I

Plný popis:

27. SP 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 10,0 1 750,00 17 500,00 19-I

Plný popis:

28. SP 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 4,0 880,00 3 520,00 19-I

Plný popis:

29. SP 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 m 11,0 399,00 4 389,00 19-I

Plný popis:

30. SP 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 8,0 1 150,00 9 200,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: včetně napojení a pomocného materiálu –
8 8,0

31. H 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 8,0 236,00 1 888,00 19-I

Plný popis:

32. H 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 8,0 172,00 1 376,00 19-I

Plný popis:

33. H 59223860 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm kus 8,0 172,00 1 376,00 19-I

Plný popis:

34. H 59223866 skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-270x295x50m kus 8,0 463,00 3 704,00 19-I

Plný popis:

35. H 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 8,0 432,00 3 456,00 19-I

Plný popis:

36. H 28661787 mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec kus 8,0 2 456,00 19 648,00 19-I

Plný popis:

37. SP 871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315 m 170,0 730,00 124 100,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: dešťová kanaliazce –
170 170,0

38. SP 877375211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315 kus 31,0 340,00 10 540,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 18; koleno 60 18,0

10; koleno 15 10,0

2; koleno 45 2,0

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu    z tvrdého PVC nebo z polypropylenu     v otevřeném výkopu     jednoosých       DN 315

skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x19,5x5 cm

skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 19,5 x 5 cm

skruž betonová pro uliční vpusť přechodová 45-27/29,5/5 cm

koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500

mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro zatížení 40 t čtverec

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC   v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,     hladkého plnostěnného     jednovrstvého, tuhost     třídy SN 8       DN 315

kostka dlažební žula drobná

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm    zvýšením poklopu

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm    zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC   v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,     hladkého plnostěnného     jednovrstvého, tuhost     třídy SN 8       DN 200

Zřízení vpusti kanalizační    uliční z betonových dílců     typ UV-50 normální

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 150 mm

Kladení dlažby z kostek    s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného   materiálu na krajnici     drobných z kamene, do lože       z kameniva těženého

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm    zvýšením mříže
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1; koleno 30 1,0

–
39. SP 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315 kus 4,0 440,00 1 760,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 4; odbočka 315/200 4,0

40. H 28612212 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315/15° SN 12/16 kus 10,0 578,00 5 780,00 19-I

Plný popis:

41. H 28612213 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315/30° SN 12/16 kus 1,0 588,00 588,00 19-I

Plný popis:

42. H 28612214 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315/45° SN 12/16 kus 2,0 606,00 1 212,00 19-I

Plný popis:

43. H 28612215 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315/60° SN 12/16 kus 18,0 606,00 10 908,00 19-I

Plný popis:

44. H 28611442 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87° kus 4,0 815,00 3 260,00 19-I

Plný popis:

45. SP 894811127 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/200 hl od 2480 do 2780 mm kus 3,0 3 850,00 11 550,00 19-I

Plný popis:

46. SP 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,0 1 050,00 3 150,00 19-I

Plný popis:

47. H 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 3,0 1 738,00 5 214,00 19-I

Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 170 868,00

48. SP 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 66,0 99,00 6 534,00 19-I

Plný popis:

49. SP 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 1 477,0 39,00 57 603,00 19-I

Plný popis:

50. SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 362,0 199,00 72 038,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 25 25,0

14 14,0

323 323,0

51. H 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 323,0 87,00 28 101,00 19-I

Plný popis:

52. H 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 14,0 303,00 4 242,00 19-I

Plný popis:

53. H 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 25,0 94,00 2 350,00 19-I

Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 345 357,45

54. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 3 585,135 45,00 161 331,07 19-I

Plný popis:

obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm

obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87°

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu   typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení)     DN 315/200, hloubka       od 2480 do 2780 mm

Osazení poklopů litinových a ocelových   včetně rámů     pro třídu zatížení       D400, E600

poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400

Geotextilie   netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci     měrná hmotnost       do 200 g/m2

Osazení silničního obrubníku betonového   se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou     stojatého     s boční opěrou z betonu prostého, do lože       z betonu prostého

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu    z tvrdého PVC nebo z polypropylenu     v otevřeném výkopu     dvouosých       DN 315

koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315/15° SN 12/16

koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315/30° SN 12/16

koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315/45° SN 12/16

koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315/90° SN 12/16

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu    hloubky     přes 100 do 150 mm

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným    dopravní vzdálenost do 200 m     jakékoliv délky objektu
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55. SP 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 3 585,135 15,00 53 777,02 19-I

Plný popis:

56. SP 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 383,086 52,00 19 920,49 19-I

Plný popis:

57. SP 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 3 447,777 14,00 48 268,88 19-I

Plný popis:

58. SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 383,086 120,00 45 970,37 19-I

Plný popis:

59. SP 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 333,824 42,00 14 020,61 19-I

Plný popis:

60. SP 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 49,262 42,00 2 069,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 383,086 383,086

-333,824 - 333,824

SO 02: Nezpůsobilé výdaje 1 743 690,65

001: Zemní práce 463 714,04

61. SP 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 99,5 37,00 3 681,50 19-I

Plný popis:

62. SP 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 331,0 19,00 6 289,00 19-I

Plný popis:

63. SP 113106187 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 m2 8,0 19,00 152,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: zatravňovací dlažba –
8 8,0

64. SP 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 19,5 182,00 3 549,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 19,5 19,5

65. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 149,0 385,00 57 365,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: chránička –
0,5*0,8*350 140,0

optický kabel –
150*0,06 9,0

66. SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 44,7 22,00 983,40 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 149*0,3 44,7

67. SP 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 42,3 750,00 31 725,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: jáma pro oazení kontejneru –
42,3 42,3

68. SP 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 12,69 45,00 571,05 19-I

Plný popis:

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár     strojně     plochy jednotlivě přes 50 m2       ze zámkové dlažby

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s   jakoukoliv výplní spár     strojně     plochy jednotlivě do 50 m2     ze zámkové dlažby s ložem       z kameniva

Odstranění podkladů nebo krytů   strojně     plochy jednotlivě do 50 m2     s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     z betonu prostého, o tl. vrstvy       přes 100 do 150 mm

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 3       do 100 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 3     Příplatek k cenám       za lepivost horniny tř. 3

Hloubení nezapažených jam a zářezů   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 3       do 100 m3

Hloubení nezapažených jam a zářezů   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     Příplatek k cenám       za lepivost horniny tř. 3

Nakládání na dopravní prostředky    pro vodorovnou dopravu     suti

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným    Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost     do 5000 m

Vodorovná doprava suti    bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním     z kusových materiálů, na vzdálenost       do 1 km

Vodorovná doprava suti    bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním     Příplatek k ceně       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Vytrhání obrub    s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na   dopravní prostředek     záhonových
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Výkaz výměr: 42,3*0,3 12,69

69. SP 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 300,5 115,00 34 557,50 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkop na pláň parkovací stání a přej.plocha –
192 192,0

Výkop na pláň chodníků –
25 25,0

Výkop na pláň sjezdy –
73,5 73,5

zatravnovací platová dlažba –
10*0,5*8*0,25 10,0

–
70. SP 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 90,15 25,00 2 253,75 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 300,5*0,3 90,15

71. SP 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 621,0 59,00 36 639,00 19-I

Plný popis:

72. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 156,2 117,00 18 275,40 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: kontejner –
16,2 16,2

chránička –
0,5*0,8*350 140,0

73. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 397,845 140,00 55 698,30 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 149 149,0

42,36 42,36

300,5 300,5

-156,2 - 156,2

621,85*0,1 62,185

74. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 397,845 175,00 69 622,88 19-I

Plný popis:

75. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 397,845 17,00 6 763,37 19-I

Plný popis:

76. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 716,121 45,00 32 225,45 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 397,845*1,8 716,121

–
77. SP 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 387,0 22,00 8 514,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Hutnění zemní pláně –
347 347,0

zatranovací dlažba –
40 40,0

78. SP 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 454,0 15,00 6 810,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 414 414,0

zatravnovací dlažba –
40 40,0

79. H 00572410 osivo směs travní parková kg 6,81 145,00 987,45 19-I

Plný popis:

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu    na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost       přes 9 000 do 10 000 m

Uložení sypaniny    na skládky

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů    v hornině tř. 1 až 4     se zhutněním

Založení trávníku   na půdě předem připravené     plochy do 1000 m2     výsevem včetně utažení     parkového       v rovině nebo na svahu do 1:5

osivo směs travní parková

Odkopávky a prokopávky nezapažené    s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     v hornině tř. 3       přes 1 000 do 5 000 m3

Odkopávky a prokopávky nezapažené    s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     v hornině tř. 3     Příplatek k cenám       za lepivost horniny tř. 3

Sejmutí drnu   tl. do 100 mm,     v jakékoliv ploše

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny    s uložením výkopku ve vrstvách     se zhutněním       jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny    nakládání, množství     přes 100 m3, z hornin       tř. 1 až 4
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80. SP 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 454,0 3,00 1 362,00 19-I

Plný popis:

81. SP 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 454,0 0,30 136,20 19-I

Plný popis:

82. SP 185802111 Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5 t 17,2 99,00 1 702,80 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 414*0,4*0,1 16,56

zatravnovací dlažba –
40*0,4*0,04 0,64

–
83. H 10311100 rašelina zahradnická   VL m3 43,0 1 950,00 83 850,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 414*0,1 41,4

zatravanovací –
40*0,04 1,6

002: Základy 11 910,82

84. SP 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 2,145 2 850,00 6 113,25 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 14,3*0,15; pro podzemní kontejnery 2,145

85. SP 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,07 35 000,00 2 449,57 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 14,33*4,44*1,1/1000 0,07

86. SP 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 1,2 2 790,00 3 348,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: výplň mezi kontejnery –
1,2 1,2

005: Komunikace 314 156,09

87. SP 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 374,0 165,00 61 710,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 102; chodníky 102,0

27; chodníky reliefní 27,0

245; sjezdy 245,0

88. SP 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 27,0 320,00 8 640,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 27; chodníky reliefní 27,0

89. SP 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 347,0 262,00 90 914,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 102; chodníky 102,0

245; sjezdy 245,0

90. H 592450X0 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná pro nevidomé m2 28,35 395,00 11 198,25 18-I

Plný popis:

91. H 59245004 dlažba skladebná betonová 200x200x80mm barevná m2 252,35 270,00 68 134,50 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 245; sjezdy 245,0

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací   s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním   vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici     tl. 80 mm     skupiny A, pro plochy       do 50 m2

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací   s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním   vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici     tl. 80 mm     skupiny A, pro plochy       přes 100 do 300 m2

dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm barevná

Obdělání půdy    hrabáním     v rovině nebo na svahu do 1:5

Obdělání půdy    válením     v rovině nebo na svahu do 1:5

Hnojení půdy nebo trávníku    v rovině nebo na svahu do 1:5     rašelinou

rašelina zahradnická   VL

Výztuž základů   desek     ze svařovaných sítí       z drátů typu KARI

Základy z betonu prostého   pasy     betonu kamenem neprokládaného       tř. C 12/15

Základy z betonu železového (bez výztuže)   desky     z betonu bez zvláštních nároků na prostředí       tř. C 16/20

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 200 mm
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92. H 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 105,06 219,00 23 008,14 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 102; chodníky 102,0

93. SP 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 60,0 380,00 22 800,00 19-I

Plný popis:

94. SP 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 90,0 59,00 5 310,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 66; napojení komunikací 66,0

16; vpusti 16,0

8; štěrbinový žlab 8,0

95. SP 564851112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm m2 40,0 129,00 5 160,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: zatravnovací platová dlažba –
10*0,5*8 40,0

96. SP 593531211 Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěší bez zámku tl do 60 mm plochy do 50 m2 m2 40,0 126,00 5 040,00 19-I

Plný popis:

97. H 56245142 dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 300 t/m2 500x500x40mm m2 40,4 303,00 12 241,20 19-I

Plný popis:

008: Vedení dálková a přípojná 46 550,00

98. SP 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 m 350,0 133,00 46 550,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: chránička z PVC –
350 350,0

009: Ostatní konstrukce a práce 758 034,00

99. SP 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm m 72,5 58,00 4 205,00 19-I

Plný popis:

100. SP 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 2,0 365,00 730,00 19-I

Plný popis:

101. B X1 Podzemní kontejner 3 x 5m3 kpl 1,0 576 000,00 576 000,00 Firemní
Plný popis:

Výkaz výměr: základ tvoří železobetonová vodotěsná nádrž příloha č.1. 
stavební jáma a její rozměry dle přiložené přílohy č.2. 
vnitřní kovový kontejner, který je zhotoven ze žárově zinkovaného plechu viz příloha č.3.
objem vnitřní nádoby 3 x 5 m3
pochozí plocha kontejnerů je opatřena standardně kapičkovým plechem nebo je vyrobena pro nalepení dlažby
půdorys nádoby - nadzemní části 2,0 x 2,0m výška nadzemní části cca. 900 mm (dle typu vhozové šachty)
velikost vhazovacího otvoru u šachty BOLERO je 400x270 mm, zde můžeme nabídnout obdélníkový otvor s klapkou či 
kruhový otvor o průměru 200 mm s gumovou manžetou viz příloha č.4. – šachta určena pro systém TOP
vhazovací šachta FLAMENGO nabízí válcový vhoz o průměru 450 mm viz příloha č. 4. s bezpečnostním protiběžným 
válcem – určena pro systém TOP
vhazovací šachta GRUMBACH příloha č. 4 – určená pro systém GRUMBCH
vhazovací šachta ZEMI příloha č. 4 – šachta vyrobená z nerezové oceli - určena pro systém KLAP
bezpečnostní plošina je v souladu s EN 13071 -2 a její nosnost činí 160 Kg viz příloha č. 5.
hlučnost nádob činí 55 dB. 
podzemní kontejnery MEVA a.s. prošly protipožární zkouškou o jejich výsledku podrobně informuje příloha č. 6. - 

–

Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky    živičnou zálivkou

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 160 mm

Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic komunikací pro pěší   s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů     bez zámku     tl. do 60 mm, pro plochy       do 50 m2

dlažba zatravňovací recyklovaný PE, 50 x 50 x 4 cm nosnost 300 t/m2

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem    s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a   jeho zhutněním     s betonovou patkou

Bourání odvodňovacího žlabu   s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením   na dopravní prostředek     z betonových příkopových tvárnic nebo desek     šířky       přes 500 do 800 mm

dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní

Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem)    tl. 200 mm

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC   v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,     hladkého plnostěnného     jednovrstvého, tuhost     třídy SN 4       DN 110
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součástí dodávky jedné sady je: železobetonová nádrž s certifikátem ČSN 750905, bezpečnostní plošina zabraňující 
pádu osoby do jímky s nosností dle EN 13071-2 tj. 160 Kg, vlastní kontejner na odpad o objemu 5 m3 dle EN 13071-2 – 
dvojhák, pochozí plocha dle přání zákazníka, vhazovací šachta FLAMENGO a zprovoznění technologie na místě stavby 
a v neposlední řadě technická dokumentace potřebná pro projektovou dokumentaci a následné stavební řízení.

–

kompletní dodávka a montáž funkčního celku –
1 1,0

102. SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 683,0 152,00 103 816,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 544 544,0

139 139,0

103. H 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 544,0 57,00 31 008,00 19-I

Plný popis:

104. H 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m 139,0 76,00 10 564,00 19-I

Plný popis:

105. SP 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,0 220,00 660,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 2; IZ5a 2,0

1; IZ5b 1,0

106. SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,0 110,00 110,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 1; IP10a 1,0

107. H 40445512 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x500mm kus 1,0 880,00 880,00 19-I

Plný popis:

108. H 40445520 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 1000x1500mm kus 3,0 1 540,00 4 620,00 19-I

Plný popis:

109. H 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 6,0 88,00 528,00 19-I

Plný popis:

110. H 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,0 88,00 176,00 19-I

Plný popis:

111. SP 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 3,0 825,00 2 475,00 19-I

Plný popis:

112. H 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,0 495,00 1 485,00 19-I

Plný popis:

113. H 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 3,0 594,00 1 782,00 19-I

Plný popis:

114. H 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 3,0 17,00 51,00 19-I

Plný popis:

115. SP 935114122 Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem m 4,0 3 440,00 13 760,00 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: dodávka a montáž včetně napojení a pomocného materiálu –
4 4,0

součástí je i čistící kus –
116. SP 916371211 Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním zeminy m 81,0 9,00 729,00 19-I

Plný popis:

117. H 27245179 obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25mx200mmx4mm m 81,0 55,00 4 455,00 19-I

patka hliníková pro sloupek D 60 mm

víčko plastové na sloupek D 60mm

Štěrbinový odvodňovací betonový žlab   se základem z betonu prostého a s obetonováním     rozměru 450x500 mm     bez obrubníku       se spádem dna 0,5 %

Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového   jednostranným odkopáním

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x500mm

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 1000x1500mm

svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

Montáž sloupku dopravních značek    délky do 3,5 m     do hliníkové patky

sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm

Osazení zahradního obrubníku betonového   s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15     s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

obrubník betonový parkový 100x8x20cm

Montáž svislé dopravní značky základní    velikosti     do 2 m2       objímkami na sloupky nebo konzoly

Montáž svislé dopravní značky základní    velikosti     do 1 m2       objímkami na sloupky nebo konzoly
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava Akt. CÚ

Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 65 985,71

118. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 395,528 45,00 17 798,77 19-I

Plný popis:

119. SP 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 395,528 15,00 5 932,92 19-I

Plný popis:

120. SP 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 124,277 52,00 6 462,38 19-I

Plný popis:

121. SP 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 118,489 14,00 15 658,84 19-I

Plný popis:

122. SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 124,277 120,00 14 913,18 19-I

Plný popis:

123. SP 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 124,277 42,00 5 219,61 19-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 507,363 507,363

-333,824 - 333,824

!! automaticky doplněná korekce >>; -49,2625 - 49,263

750: Slaboproud –
124. B XS1 Zemní kabelová komora 450x450 s litinovým víkem, včetně uložení, D+M ks 21,0 – Firemní

Plný popis:

125. B XS2 Zemní kabelová komora 450x900 s litinovým víkem, včetně uložení, D+M ks 4,0 – Firemní
Plný popis:

126. B XS3 Vodotěsná spojka HDPE trubek, propojení + odbočení HDPE trasy a míkrotrubek uvnitř spojky, 6x až 40m ks 25,0 – Firemní

Plný popis:

127. B XS4 Výstražná folie do výkopu červená, D+M ml 500,0 – Firemní
Plný popis:

128. B XS5 Krycí deska 250 x 1000 mm, D+M ks 500,0 – Firemní
Plný popis:

129. B XS6 Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/34mm, osazená 7x trubičkou 10/8mm, pro přímou pokládku do 
země,

m 430,0 – Firemní

Plný popis:

130. B XS7 mikrotrubička zemní tlustostěnná 12/8mm, bílá, pro přímou pokládku do země, vnitřní lubrikační vrstv m 150,0 – Firemní
Plný popis:

131. B XS8 Lože štěrkopískové, D+M m2 75,0 – Firemní
Plný popis:

132. B XS9 Drobný a nespecifikovaný kpl 1,0 – Firemní
Plný popis:

133. B XS10 Spojovací a upevňovací materiál kpl 1,0 – Firemní
Plný popis:

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25 m x 200 mm x 4 mm

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným    Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost     do 5000 m

Vodorovná doprava suti    bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním     z kusových materiálů, na vzdálenost       do 1 km

Vodorovná doprava suti    bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním     Příplatek k ceně       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Nakládání na dopravní prostředky    pro vodorovnou dopravu     suti

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným    dopravní vzdálenost do 200 m     jakékoliv délky objektu
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava Akt. CÚ

134. B XS11 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,0 – Firemní
Plný popis:

135. B XS12 Režijní náklady, doprava materiálu kpl 1,0 – Firemní
Plný popis:

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00

136. ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,0 25 000,00 25 000,00 Firemní
Plný popis:

137. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,0 30 000,00 30 000,00 Firemní
Plný popis:

V03: Zařízení staveniště 11 000,00

138. ON 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,0 11 000,00 11 000,00 Firemní
Plný popis:

V04: Inženýrská činnost 5 340,00

139. ON 043134000 Zkoušky zatěžovací kpl 6,0 890,00 5 340,00 Firemní
Plný popis:

V09: Ostatní náklady 4 500,00

140. ON 090001000 Vytýčení sítí kpl 1,0 4 500,00 4 500,00 Firemní
Plný popis:

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

141. ON 07 Zařízení staveniště % 1,5 5 000,00 7 500,00 Firemní
Plný popis:

Průzkumné, geodetické a projektové práce    projektové práce     dokumentace stavby (výkresová a textová)       skutečného provedení stavby

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů   ostatní náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce    geodetické práce     před výstavbou

Zařízení staveniště    zabezpečení staveniště     dopravní značení na staveništi

Inženýrská činnost    zkoušky a ostatní měření     zkoušky       zátěžové
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 827 11 13 CC-CZ: 22121
Místo: Sokolov, ul. Chelčického Datum: 23.1.2021

Zadavatel: IČ: 26348675

Sokolovská vodárenská s.r.o. DIČ: CZ26348675

Uchazeč: IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ: 45351325

Vodohospodářská společnost s.r.o. DIČ: CZ45351325

Zpracovatel: IČ: 01728067

Daniel HÁJEK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 2 479 558,81

DH19001-R1

SOKOLOV, UL. CHELČICKÉHO - VÝMĚNA VODOVODU

ALGON, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

2 049 222,16

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 049 222,16 430 336,6521,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: DH19001-R1

Stavba:

Místo: Sokolov, ul. Chelčického Datum:

Zadavatel: Sokolovská vodárenská s.r.o. Projektant:

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

VON

635 912,87525 547,8302 PŘÍPOJKY

SOKOLOV, UL. CHELČICKÉHO - VÝMĚNA VODOVODU

23.01.2021

Vodohospodářská 
společnost s.r.o.
Daniel HÁJEK

108 900,0090 000,00VRN VRN

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 734 745,941 433 674,3301 VODOVOD

2 049 222,16 2 479 558,81
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 11 CC-CZ: 2212
Místo: Sokolov, ul.Chelčického Datum: 23.01.2021

Zadavatel: IČ: 26348675

Sokolovská vodárenská s.r.o. DIČ: CZ26348675

Uchazeč: IČ: 28420403

DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ: 45351325

Vodohospodářská společnost s.r.o. DIČ: CZ45351325

Zpracovatel: IČ: 01728067

Daniel HÁJEK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 433 674,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 433 674,33 21,00% 301 071,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 734 745,94

SOKOLOV, UL. CHELČICKÉHO - VÝMĚNA VODOVODU

01 - VODOVOD

ALGON, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, ul.Chelčického Datum: 23.01.2021

Zadavatel: Sokolovská vodárenská s.r.o. Projektant:
Vodohospodářská 
společnost s.r.o.

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel: Daniel HÁJEK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 433 674,33

HSV - Práce a dodávky HSV 1 433 674,33

    1 - Zemní práce 806 460,51

    2 - Zakládání 5 685,02

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 83 438,15

    5 - Komunikace pozemní 11 900,50

    8 - Trubní vedení 343 531,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 148 793,82

    997 - Přesun sutě 22 606,68

    998 - Přesun hmot 11 258,50

01 - VODOVOD

SOKOLOV, UL. CHELČICKÉHO - VÝMĚNA VODOVODU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, ul.Chelčického Datum: 23.01.2021

Zadavatel: Sokolovská vodárenská s.r.o. Projektant:
Vodohospodářská 
společnost s.r.o.

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel: Daniel HÁJEK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 433 674,33

D HSV Práce a dodávky HSV 1 433 674,33

D 1 Zemní práce 806 460,51

1 K 113106023

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 
s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 1,300 120,00 156,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění 
lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a přeložek.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových 
inženýrských sítí.
3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 
lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 
až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladů nebo 
krytů po překopech z betonu prostého.
4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 
souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části 
C 01 tohoto katalogu,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 
které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění 
vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto 
katalogu.

5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.


VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV
ZÁMKOVÁ DLAŽBA (překop v ul. Jeronýmova, odstranění + 
znovuzřízení)

VV "0,000.00 - 0,001.00 km" (1-0)*(0,9+2*0,2) 1,300

2 K 113107143

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

m2 9,900 220,00 2 178,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatně.
2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 
lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 
zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 
tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 
uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním.


VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

SOKOLOV, UL. CHELČICKÉHO - VÝMĚNA VODOVODU

01 - VODOVOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
ŽIVICE (překop v ul. Jeronýmova, odstranění vozovky + 
znovuzřízení)

VV "0,001.00 - 0,012.00 km" (12-1)*0,9 9,900

3 K 113107112

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 9,900 140,00 1 386,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatně.
2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 
lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 
zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 
tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 
uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním.


4 K 113107212

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 
do 200 mm

m2 223,200 19,00 4 240,80 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatně.
2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 
lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 
zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 
tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 
uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním.


VV
SAMOSTATNÝ DOPOČET DLE POŽADAVKU - 
ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV PRO POTŘEBY 
VODOVODU

VV
ŽIVICE (úsek 0,012.00 - 0,257.00 km : odstranění vozovky + 
znovuzřízení je samostatnou akcí Města Sokolov)

VV "0,012.00 - 0,257.00 km" (257-12)*0,9 220,500
VV DOPOČET RÝH PŘÍPOJEK k Hp
VV "ve vozovce" (2*1,5)*0,9 2,700
VV Součet 223,200

5 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 4,000 49,00 196,00 CS ÚRS 2018 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:
a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 
velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 
jakýmkoliv materiálem,

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami 
souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, 
desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,
b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 
979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 
ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 
množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 
včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných 
hmot.


VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV překop v ul. Jeronýmova, odstranění + znovuzřízení
VV "0,000.00 km" 2 2,000
VV "0,001.00 km" 2 2,000
VV Součet 4,000

6 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 80,000 69,00 5 520,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 
dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 
vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 
oceňuje cenami souborů cen:
a) 115 20-12 Čerpací jehla,
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-
11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek 
nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní 
práce pro objekty oborů 821 až 828,
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 
Zvláštní zakládání objektů.
5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou 
je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 
přerušení se od doby čerpání neodečítá.
6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 
osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé 
čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 
(jámu, studnu, šachtu)

VV předpoklad (počet dní x počet hodin)
VV 10*8 80,000

7 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 
500 l/min

den 10,000 150,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. 
na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 
pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 
započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, 
ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 
investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 
pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou 
osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 
(jámu, studnu, šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 
výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 
00-11 Převedení vody potrubím.

VV předpoklad 10 kalendářních dní
VV 10 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200

m 6,500 250,00 1 625,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 
tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 
investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 
00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 
větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL

VV "0,000.00 km (VB-0) - napojení na stáv. LT 200 Jeronýmova" 1 1,000

VV "0,014.80 km - křížení s plynovodem Oc 150" 0,9 0,900
VV "0,015.00 km - křížení s plynovodem Oc 150" 0,9 0,900
VV "0,150.30 km - křížení s vodovodem" 0,9 0,900
VV "0,199.00 km - napojení na sráv. Oc 100 Purkyňova" 0,9 0,900

VV "0,219.30 km - křížení s kanalizační přípojkou PVC 100" 0,9 0,900

VV
"0,294.00 km - napojení na stávající PVC 160 III.pásmo Michal" 
1

1,000

VV Součet 6,500

9 K 119001402

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN přes 200 do 500

m 2,700 420,00 1 134,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 
tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 
investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 
00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 
větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL
VV "0,004.50 km - křížení s vodovodem Oc 300-LT 350" 0,9 0,900
VV "0,070.50 km - křížení s kanalizací PVC 300" 0,9 0,900
VV "0,106.00 km - křížení s kanalizací PVC 250" 0,9 0,900
VV Součet 2,700

10 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500

m 3,600 420,00 1 512,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 
tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 
investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 
00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 
větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL
VV "0,003.50 km - křížení s kanalizací DN ???" 0,9 0,900

VV "0,094.00 km - křížení s kanalizací B 300 (mimo provoz)" 0,9 0,900

VV "0,166.00 - 0,171.0 km - křížení s kanalizací KT 400" 0,9 0,900
VV "0,207.00 km - křížení s kanalizací 1000/1700" 0,9 0,900
VV Součet 3,600

11 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 18,000 205,00 3 690,00 CS ÚRS 2018 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 
tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 
investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 
00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 
větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV "0,009.50 km - křížení s kabely UPC" 0,9 0,900
VV "0,012.00 km - křížení se sdělovacími kabely" 0,9 0,900
VV "0,112.80 km - křížení se sdělovacími kabely" 0,9 0,900
VV "0,138.50 km - křížení s el. kabely NN" 0,9 0,900
VV "0,141.20 km - křížení s kabelem V.O." 0,9 0,900

VV
"0,150.00 - 0,153.00 km - křížení se sdělovacími kabely 
Telematika" 0,9

0,900

VV
"0,150.00 - 0,153.00 km - křížení se sdělovacími kabely Net 
Line" 0,9

0,900

VV "0,150.00 - 0,153.00 km - křížení s el. kabely NN" 0,9 0,900

VV
"0,150.00 - 0,153.00 km - křížení se sdělovacími kabely Rete" 
0,9

0,900

VV "0,150.00 - 0,153.00 km - křížení se sdělovacími kabely O2" 0,9 0,900

VV "0,162.00 km - křížení s el. kabely NN" 0,9 0,900
VV "0,166.00 - 0,171.0 km - křížení s kabely UPC" 0,9 0,900
VV "0,178.00 km - křížení s el. kabely NN" 0,9 0,900
VV "0,190.30 km - křížení s kabely UPC" 0,9 0,900
VV "0,191.30 km - křížení s el. kabely NN" 0,9 0,900
VV "0,206.30 km - křížení s el. kabely NN" 0,9 0,900
VV "0,215.00 km - křížení s kabely UPC" 0,9 0,900
VV "0,226.50 km - křížení s el. kabely NN" 0,9 0,900
VV "0,247.50 km - křížení s kabely UPC" 0,9 0,900
VV "0,263.50 km - křížení s kabely UPC" 0,9 0,900
VV Součet 18,000

12 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 76,534 440,00 33 674,96 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena:
a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení části A 02,
b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru 
vedení ke stranám výkopu;

c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při 
vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 
vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 
pro objem hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 
vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 
průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při 
vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu 
v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem 
vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 
investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 
výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 
uvedeno či neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše 
popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená 
vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 
neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se 
oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění 
podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV předpoklad 20% z celkového objemu rýh
VV (267,87+114,802)*20/100 76,534

13 K 121101102

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
přes 50 do 100 m

m3 5,805 65,00 377,33 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté 
ornice na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných 
přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro 
volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z 
projektovaných dočasných skládek;
a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,
b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na 
skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její 
naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu.

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 
50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 
ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 
takto:

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku.
7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV HUMUS (úsek 0,257.00 - 0,294.00 km)
VV "0,257.00 - 0,294.00 km" (294-257)*0,9*0,15 4,995

VV
HUMUS (v předpokládané délce výkopu pro přípojky Hp v 
travnaté ploše)

VV (2*1,5+3)*0,9*0,15 0,810
VV Součet 5,805

14 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

m3 44,028 750,00 33 021,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 
zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 
lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 
konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a 
pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 
příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší.
2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 
podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 
až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-
1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 
vykopávek;

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 
individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 
prostředek.
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, 
VODOMĚRNÁ ŠACHTA V KM 0,290

VV
((2,74+2*1,5)*(1,74+2*1,5)+(2,74+2*0,6)*(1,74+2*0,6))/2*(0,1+
0,2+1,64+0,33)

44,028

15 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 22,014 22,00 484,31 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 
zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 
lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 
konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a 
pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 
příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší.
2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 
podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 
až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-
1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 
vykopávek;

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 
individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 
prostředek.
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV
viz předchozí výpočty, předpoklad 50% z celkového objemu 
vykopávek

VV 44,028*50/100 22,014

16 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 395,362 385,00 152 214,37 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení 
na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 
stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 
dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 
jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem 
výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje 
se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-
1201 Dolamování hloubených vykopávek,

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce 
se oceňují individuálně.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV
ŽIVICE (úsek 0,000.00 - 0,012.00 km : odstranění vozovky + 
znovuzřízení)

VV 0,000.00 km (VB-0) - napojení na stáv. LT 200 Jeronýmova
VV "0,000.00 - 0,001.00 km" (1-0)*0,9*(1,6+1,48-2*0,35)/2 1,071
VV "0,001.00 - 0,003.50 km" (3,5-1)*0,9*(1,48+1,57-2*0,35)/2 2,644
VV 0,003.50 km - křížení s kanalizací DN ???

VV "0,003.50 - 0,004.50 km" (4,5-3,5)*0,9*(1,57+1,58-2*0,35)/2 1,103

VV 0,004.50 km - křížení s vodovodem Oc 300-LT 350
VV "0,004.50 - 0,012.00 km" (12-4,5)*0,9*(1,58+1,65-2*0,35)/2 8,539
VV 0,009.50 km - křížení s kabely UPC
VV 0,012.00 km - křížení se sdělovacími kabely

VV
ŽIVICE (úsek 0,012.00 - 0,257.00 km : odstranění vozovky + 
znovuzřízení je samostatnou akcí Města Sokolov)

VV "0,012.00 - 0,014.80 km" (14,8-12)*0,9*(1,65+1,7-2*0,25)/2 3,591
VV 0,014.80 km - křížení s plynovodem Oc 150

VV
"0,014.80 - 0,015.00 (VB-1) km" (15-14,8)*0,9*(1,7+1,7-
2*0,25)/2

0,261

VV 0,015.00 km - křížení s plynovodem Oc 150
VV "0,015.00 - 0,040.00 km" (40-15)*0,9*(1,7+1,71-2*0,25)/2 32,738
VV 0,018.50 km - přípojka k č.p. 491
VV 0,040.00 km - přípojka k č.p. 492
VV "0,040.00 - 0,050.00 km" (50-40)*0,9*(1,71+1,71-2*0,25)/2 13,140
VV 0,050.00 km - přípojka k č.p. 523

VV
"0,050.00 - 0,053.50 km (VB-2)" (53,5-50)*0,9*(1,71+1,71-
2*0,25)/2

4,599

VV "0,053.50 - 0,061.00 km" (61-53,5)*0,9*(1,71+1,72-2*0,25)/2 9,889

VV 0,050.00 km - přípojka k č.p. 522

VV
"0,061.00 - 0,062.00 (VB-3) km" (62-61)*0,9*(1,72+1,72-
2*0,25)/2

1,323

VV "0,062.00 - 0,070.50 km" (70,5-62)*0,9*(1,72+1,72-2*0,25)/2 11,246

VV 0,070.50 km - křížení s kanalizací PVC 300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"0,070.50 - 0,072.00 (VB-4) km" (72-70,5)*0,9*(1,72+1,72-
2*0,25)/2

1,985

VV "0,072.00 - 0,077.00 km" (77-72)*0,9*(1,72+1,7-2*0,25)/2 6,570
VV 0,077.00 km - přípojka k č.p. 559
VV "0,077.00 - 0,094.00 km" (94-77)*0,9*(1,7+1,55-2*0,25)/2 21,038
VV 0,094.00 km - křížení s kanalizací B 300 (mimo provoz)

VV "0,094.00 - 0,106.00 km" (106-94)*0,9*(1,55+1,47-2*0,25)/2 13,608

VV 0,106.00 km - křížení s kanalizací PVC 250

VV "0,106.00 - 0,107.50 km" (107,5-106)*0,9*(1,47+1,48-2*0,25)/2 1,654

VV 0,107.50 km - přípojka k č.p. 896

VV
"0,107.50 - 0,112.50 km" (112,5-107,5)*0,9*(1,48+1,53-
2*0,25)/2

5,648

VV 0,112.50 km - přípojka pro areál HZS

VV
"0,112.50 - 0,112.80 km" (112,8-112,5)*0,9*(1,53+1,53-
2*0,25)/2

0,346

VV 0,112.80 km - křížení se sdělovacími kabely

VV "0,112.80 - 0,118.50 km" (118,5-112,5)*0,9*(1,53+1,6-2*0,25)/2 7,101

VV 0,118.50 km - přípojka k č.p. 897

VV "0,118.50 - 0,138.50 km" (138,5-118,5)*0,9*(1,6+1,82-2*0,25)/2 26,280

VV 0,138.50 km - křížení s el. kabely NN

VV
"0,138.50 - 0,141.20 km" (141,2-138,5)*0,9*(1,82+1,82-
2*0,25)/2

3,815

VV 0,141.20 km - křížení s kabelem V.O.

VV
"0,141.20 - 0,142.00 (VB-5) km" (142-141,2)*0,9*(1,82+1,83-
2*0,25)/2

1,134

VV "0,142.00 - 0,143.00 km" (143-142)*0,9*(1,83+1,83-2*0,25)/2 1,422

VV 0,143.00 km - křížení s kanalizací PP 250

VV
"0,143.00 - 0,145.00 (VB-6) km" (145-143)*0,9*(1,83+1,77-
2*0,25)/2

2,790

VV "0,145.00 - 0,148.00 km" (148-145)*0,9*(1,77+1,75-2*0,25)/2 4,077

VV 0,148.00 km - křížení s kanalizací PP 250

VV "0,148.00 - 0,149.50 km" (149,5-148)*0,9*(1,75+1,75-2*0,25)/2 2,025

VV 0,149.50 km - křížení s kanalizací PP 150 dešť.

VV
"0,149.50 - 0,150.00 (VB-7) km" (150-149,5)*0,9*(1,75+1,75-
2*0,25)/2

0,675

VV "0,150.00 - 0,150.30 km" (150,3-150)*0,9*(1,75+1,75-2*0,25)/2 0,405

VV 0,150.30 km - křížení s vodovodem

VV "0,150.30 - 0,162.00 km" (162-150,3)*0,9*(1,75+1,75-2*0,25)/2 15,795

VV
0,150.00 - 0,153.00 km - křížení se sdělovacími kabely 
Telematika

VV 0,150.00 - 0,153.00 km - křížení se sdělovacími kabely Net Line

VV 0,150.00 - 0,153.00 km - křížení s el. kabely NN

VV 0,150.00 - 0,153.00 km - křížení se sdělovacími kabely Rete

VV 0,150.00 - 0,153.00 km - křížení se sdělovacími kabely O2
VV 0,162.00 km - křížení s el. kabely NN

VV "0,162.00 - 0,166.00 km" (166-162)*0,9*(1,75+1,71-2*0,25)/2 5,328

VV 0,166.00 km - přípojka k č.p. 832

VV "0,166.00 - 0,171.50 km" (171,5-166)*0,9*(1,71+1,72-2*0,25)/2 7,252

VV 0,166.00 - 0,171.0 km - křížení s kanalizací KT 400
VV 0,166.00 - 0,171.0 km - křížení s kabely UPC
VV 0,171.50 km - přípojka k č.p. 832
VV 0,171.50 km - přípojka k č.p. 882

VV
"0,171.50 - 0,177.00 (VB-8) km" (177-171,5)*0,9*(1,72+1,72-
2*0,25)/2

7,277

VV "0,177.00 - 0,178.00 km" (178-177)*0,9*(1,72+1,72-2*0,25)/2 1,323

VV 0,178.00 km - křížení s el. kabely NN

VV "0,178.00 - 0,184.00 km" (184-178)*0,9*(1,72+1,72-2*0,25)/2 7,938

VV "0,184.00 - 0,190.30 km" (190,3-184)*0,9*(1,72+1,72-2*0,25)/2 8,335

VV 0,190.30 km - křížení s kabely UPC

VV
"0,190.30 - 0,191.30 km" (191,3-190,3)*0,9*(1,72+1,72-
2*0,25)/2

1,323

VV 0,191.30 km - křížení s el. kabely NN

VV "0,191.30 - 0,199.00 km" (199-191,3)*0,9*(1,72+1,71-2*0,25)/2 10,152

VV 0,199.00 km - přípojka k č.p. 882
VV 0,199.00 km - napoejní na sráv. Oc 100 Purkyňova

VV
"0,199.00 - 0,204.00 (VB-9) km" (204-199)*0,9*(1,71+1,71-
2*0,25)/2

6,570

VV "0,204.00 - 0,205.00 km" (205-204)*0,9*(1,71+1,71-2*0,25)/2 1,314

VV 0,205.00 km - přípojka k č.p. 750

VV "0,205.00 - 0,206.00 km" (206-205)*0,9*(1,71+1,72-2*0,25)/2 1,319

VV 0,206.30 km - křížení s el. kabely NN

VV "0,206.00 - 0,207.00 km" (207-206)*0,9*(1,72+1,72-2*0,25)/2 1,323

VV 0,207.00 km - křížení s kanalizací 1000/1700

VV
"0,207.00 - 0,208.00 (VB-10) km" (208-207)*0,9*(1,72+1,73-
2*0,25)/2

1,328

VV "0,208.00 - 0,215.00 km" (215-208)*0,9*(1,73+1,75-2*0,25)/2 9,387
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VV 0,215.00 km - křížení s kabely UPC

VV "0,215.00 - 0,219.30 km" (219,3-215)*0,9*(1,75+1,77-2*0,25)/2 5,844

VV 0,219.30 km - křížení s kanalizační přípojkou PVC 100

VV
"0,219.30 - 0,221.50 km" (221,5-219,3)*0,9*(1,77+1,77-
2*0,25)/2

3,010

VV 0,221.50 km - přípojka k č.p. 749

VV
"0,221.50 - 0,222.00 (VB-11) km" (222-221,5)*0,9*(1,77+1,77-
2*0,25)/2

0,684

VV "0,222.00 - 0,226.50 km" (226,5-222)*0,9*(1,77+1,77-2*0,25)/2 6,156

VV 0,226.50 km - křížení s el. kabely NN

VV
"0,226.50 - 0,234.00 (VB-12) km" (234-226,5)*0,9*(1,77+1,77-
2*0,25)/2

10,260

VV "0,234.00 - 0,234.50 km" (234,5-234)*0,9*(1,77+1,77-2*0,25)/2 0,684

VV 0,234.50 km - přípojka k č.p. 1809

VV
"0,234.50 - 0,247.50 km" (247,5-234,5)*0,9*(1,77+1,69-
2*0,25)/2

17,316

VV 0,247.50 km - křížení s kabely UPC

VV "0,247.50 - 0,250.00 km" (250-247,5)*0,9*(1,69+1,69-2*0,25)/2 3,240

VV 0,250.00 km - 2 x přípojka k p.p.č. 2570 (nové - pouze přepojit)

VV "0,250.00 - 0,253.00 km" (253-250)*0,9*(1,69+1,68-2*0,25)/2 3,875

VV 0,253.00 km - přípojka k č.p. 1810

VV "0,253.00 - 0,257.00 km" (257-253)*0,9*(1,69+1,67-2*0,25)/2 5,148

VV HUMUS (úsek 0,257.00 - 0,294.00 km)

VV "0,257.00 - 0,263.50 km" (263,5-257)*0,9*(1,67+1,65-2*0,15)/2 8,834

VV 0,263.50 km - křížení s kabely UPC

VV "0,263.50 - 0,266.00 km" (266-263,5)*0,9*(1,65+1,65-2*0,15)/2 3,375

VV "0,266.00 - 0,281.00 km" (281-266)*0,9*(1,65+1,62-2*0,15)/2 20,048

VV 0,281.00 km - přípojka k č.p. 1807

VV "0,281.00 - 0,289.50 km" (289,5-281)*0,9*(1,62+1,62-2*0,15)/2 11,246

VV "0,289.50 - 0,290.00 km" (290-289,5)*0,9*(1,62+1,59-2*0,15)/2 0,655

VV
"0,290.00 - 0,291.00 (VB-13) km" (291-290)*0,9*(1,59+1,73-
2*0,15)/2

1,359

VV
"0,291.00 - 0,292.00 (VB-14) km" (292-291)*0,9*(1,73+1,75-
2*0,15)/2

1,431

VV
"0,292.00 - 0,294.00 (VB-15) km" (294-292)*0,9*(1,75+1,69-
2*0,15)/2

2,826

VV 0,294.00 km - napojení na stávající PVC 160 III.pásmo Michal

VV DOPOČET RÝH PŘÍPOJEK k Hp
VV "ve vozovce" (2*1,5)*0,9*(1,75-0,25) 4,050
VV "v travnaté ploše" (2*1,5+3)*0,9*(1,75-0,15) 8,640
VV Součet 395,362

17 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 197,681 45,00 8 895,65 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení 
na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 
stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 
dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 
jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem 
výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje 
se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-
1201 Dolamování hloubených vykopávek,

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce 
se oceňují individuálně.

VV
viz předchozí výpočty, předpoklad 50% z celkového objemu 
vykopávek

VV 395,362*50/100 197,681

18 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 1 145,333 25,00 28 633,33 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 
svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 
rozměru do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 
příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 
nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.
3. Předepisuje-li projekt:
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru 
cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 
cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 
souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 
souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV "0,000.00 - 0,001.00 km" (1-0)*2*(1,6+1,48+2*0,2)/2 3,480
VV "0,001.00 - 0,003.50 km" (3,5-1)*2*(1,48+1,57+2*0,2)/2 8,625
VV "0,003.50 - 0,004.50 km" (4,5-3,5)*2*(1,57+1,58+2*0,2)/2 3,550
VV "0,004.50 - 0,012.00 km" (12-4,5)*2*(1,58+1,65+2*0,2)/2 27,225
VV "0,012.00 - 0,014.80 km" (14,8-12)*2*(1,65+1,7+2*0,2)/2 10,500

VV "0,014.80 - 0,015.00 (VB-1) km" (15-14,8)*2*(1,7+1,7+2*0,2)/2 0,760

VV "0,015.00 - 0,040.00 km" (40-15)*2*(1,7+1,71+2*0,2)/2 95,250
VV "0,040.00 - 0,050.00 km" (50-40)*2*(1,71+1,71+2*0,2)/2 38,200

VV
"0,050.00 - 0,053.50 km (VB-2)" (53,5-
50)*2*(1,71+1,71+2*0,2)/2

13,370

VV "0,053.50 - 0,061.00 km" (61-53,5)*2*(1,71+1,72+2*0,2)/2 28,725

VV "0,061.00 - 0,062.00 (VB-3) km" (62-61)*2*(1,72+1,72+2*0,2)/2 3,840

VV "0,062.00 - 0,070.50 km" (70,5-62)*2*(1,72+1,72+2*0,2)/2 32,640

VV
"0,070.50 - 0,072.00 (VB-4) km" (72-
70,5)*2*(1,72+1,72+2*0,2)/2

5,760

VV "0,072.00 - 0,077.00 km" (77-72)*2*(1,72+1,7+2*0,2)/2 19,100
VV "0,077.00 - 0,094.00 km" (94-77)*2*(1,7+1,55+2*0,2)/2 62,050
VV "0,094.00 - 0,106.00 km" (106-94)*2*(1,55+1,47+2*0,2)/2 41,040

VV "0,106.00 - 0,107.50 km" (107,5-106)*2*(1,47+1,48+2*0,2)/2 5,025

VV "0,107.50 - 0,112.50 km" (112,5-107,5)*2*(1,48+1,53+2*0,2)/2 17,050

VV "0,112.50 - 0,112.80 km" (112,8-112,5)*2*(1,53+1,53+2*0,2)/2 1,038

VV "0,112.80 - 0,118.50 km" (118,5-112,5)*2*(1,53+1,6+2*0,2)/2 21,180

VV "0,118.50 - 0,138.50 km" (138,5-118,5)*2*(1,6+1,82+2*0,2)/2 76,400

VV "0,138.50 - 0,141.20 km" (141,2-138,5)*2*(1,82+1,82+2*0,2)/2 10,908

VV
"0,141.20 - 0,142.00 (VB-5) km" (142-
141,2)*2*(1,82+1,83+2*0,2)/2

3,240

VV "0,142.00 - 0,143.00 km" (143-142)*2*(1,83+1,83+2*0,2)/2 4,060

VV
"0,143.00 - 0,145.00 (VB-6) km" (145-
143)*2*(1,83+1,77+2*0,2)/2

8,000

VV "0,145.00 - 0,148.00 km" (148-145)*2*(1,77+1,75+2*0,2)/2 11,760

VV "0,148.00 - 0,149.50 km" (149,5-148)*2*(1,75+1,75+2*0,2)/2 5,850

VV
"0,149.50 - 0,150.00 (VB-7) km" (150-
149,5)*2*(1,75+1,75+2*0,2)/2

1,950

VV "0,150.00 - 0,150.30 km" (150,3-150)*2*(1,75+1,75+2*0,2)/2 1,170

VV "0,150.30 - 0,162.00 km" (162-150,3)*2*(1,75+1,75+2*0,2)/2 45,630

VV "0,162.00 - 0,166.00 km" (166-162)*2*(1,75+1,71+2*0,2)/2 15,440

VV "0,166.00 - 0,171.50 km" (171,5-166)*2*(1,71+1,72+2*0,2)/2 21,065

VV
"0,171.50 - 0,177.00 (VB-8) km" (177-
171,5)*2*(1,72+1,72+2*0,2)/2

21,120

VV "0,177.00 - 0,178.00 km" (178-177)*2*(1,72+1,72+2*0,2)/2 3,840
VV "0,178.00 - 0,184.00 km" (184-178)*2*(1,72+1,72+2*0,2)/2 23,040

VV "0,184.00 - 0,190.30 km" (190,3-184)*2*(1,72+1,72+2*0,2)/2 24,192

VV "0,190.30 - 0,191.30 km" (191,3-190,3)*2*(1,72+1,72+2*0,2)/2 3,840

VV "0,191.30 - 0,199.00 km" (199-191,3)*2*(1,72+1,71+2*0,2)/2 29,491

VV
"0,199.00 - 0,204.00 (VB-9) km" (204-
199)*2*(1,71+1,71+2*0,2)/2

19,100

VV "0,204.00 - 0,205.00 km" (205-204)*2*(1,71+1,71+2*0,2)/2 3,820
VV "0,205.00 - 0,206.00 km" (206-205)*2*(1,71+1,72+2*0,2)/2 3,830
VV "0,206.00 - 0,207.00 km" (207-206)*2*(1,72+1,72+2*0,2)/2 3,840

VV
"0,207.00 - 0,208.00 (VB-10) km" (208-
207)*2*(1,72+1,73+2*0,2)/2

3,850

VV "0,208.00 - 0,215.00 km" (215-208)*2*(1,73+1,75+2*0,2)/2 27,160

VV "0,215.00 - 0,219.30 km" (219,3-215)*2*(1,75+1,77+2*0,2)/2 16,856

VV "0,219.30 - 0,221.50 km" (221,5-219,3)*2*(1,77+1,77+2*0,2)/2 8,668

VV
"0,221.50 - 0,222.00 (VB-11) km" (222-
221,5)*2*(1,77+1,77+2*0,2)/2

1,970
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VV "0,222.00 - 0,226.50 km" (226,5-222)*2*(1,77+1,77+2*0,2)/2 17,730

VV
"0,226.50 - 0,234.00 (VB-12) km" (234-
226,5)*2*(1,77+1,77+2*0,2)/2

29,550

VV "0,234.00 - 0,234.50 km" (234,5-234)*2*(1,77+1,77+2*0,2)/2 1,970

VV "0,234.50 - 0,247.50 km" (247,5-234,5)*2*(1,77+1,69+2*0,2)/2 50,180

VV "0,247.50 - 0,250.00 km" (250-247,5)*2*(1,69+1,69+2*0,2)/2 9,450

VV "0,250.00 - 0,253.00 km" (253-250)*2*(1,69+1,68+2*0,2)/2 11,310
VV "0,253.00 - 0,257.00 km" (257-253)*2*(1,69+1,67+2*0,2)/2 15,040

VV "0,257.00 - 0,263.50 km" (263,5-257)*2*(1,67+1,65+2*0,2)/2 24,180

VV "0,263.50 - 0,266.00 km" (266-263,5)*2*(1,65+1,65+2*0,2)/2 9,250

VV "0,266.00 - 0,281.00 km" (281-266)*2*(1,65+1,62+2*0,2)/2 55,050

VV "0,281.00 - 0,289.50 km" (289,5-281)*2*(1,62+1,62+2*0,2)/2 30,940

VV "0,289.50 - 0,290.00 km" (290-289,5)*2*(1,62+1,59+2*0,2)/2 1,805

VV
"0,290.00 - 0,291.00 (VB-13) km" (291-
290)*2*(1,59+1,73+2*0,2)/2

3,720

VV
"0,291.00 - 0,292.00 (VB-14) km" (292-
291)*2*(1,73+1,75+2*0,2)/2

3,880

VV
"0,292.00 - 0,294.00 (VB-15) km" (294-
292)*2*(1,75+1,69+2*0,2)/2

7,680

VV DOPOČET RÝH PŘÍPOJEK k Hp
VV 9*2*(1,75+0,2) 35,100
VV Součet 1 145,333

19 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 1 145,333 19,00 21 761,33 CS ÚRS 2018 02

20 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 439,390 125,00 54 923,75 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 
stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 
betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 
konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 
určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.
3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 
přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV viz předchozí výpočty
VV 44,028+395,362 439,390

21 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 
1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 439,390 330,00 144 998,70 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 
terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 
skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 439,390 17,00 7 469,63 CS ÚRS 2018 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro:
a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky 
připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se 
uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 
skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v 
rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož 
byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél 
výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné 
přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku 
se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 
vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 
poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 
uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

23 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 878,780 45,00 39 545,10 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 
podmínek.


VV 439,39*2 'Přepočtené koeficientem množství 878,780

24 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 347,940 117,00 40 708,98 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
a) z hornin soudržných do 100 % PS,
b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 
poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty 
oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 
cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm 
nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 
m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 
10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 
. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 
výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 
přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 
přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 
neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, 
platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, VV viz předchozí výpočty

VV
(44,028+395,362)-(27,27+106,353+1,509)-(1,158+0,954)-
(2,54*2,24*1,64)

292,815

VV
dopočet zásypů až do původní nivelety vozovky (kromě 
překopu v ul.Jeronýmova)

VV "úsek 0,012.00 - 0,257.00 km" (257-12)*0,9*0,25 55,125
VV Součet 347,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 695,880 219,00 152 397,72 CS ÚRS 2018 02
VV 347,94*2 'Přepočtené koeficientem množství 695,880

26 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 106,353 145,00 15 421,19 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato 
se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 
náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození 
sypaniny.


VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV "0,000.00 - 0,294.00 km" (294-0)*0,9*(0,09+0,3) 103,194
VV "přípojky k Hp" 9*0,9*(0,09+0,3) 3,159
VV Součet 106,353

27 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 212,706 219,00 46 582,61 CS ÚRS 2018 02
VV 106,353*2 'Přepočtené koeficientem množství 212,706

28 K 181111121

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 38,700 25,00 967,50 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého 
nebo ulehlého terénu.

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se 
oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z 
rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV HUMUS (úsek 0,257.00 - 0,294.00 km)
VV "0,257.00 - 0,294.00 km" (294-257)*0,9 33,300

VV
HUMUS (v předpokládané délce výkopu pro přípojky Hp v 
travnaté ploše)

VV (2*1,5+3)*0,9 5,400
VV Součet 38,700

29 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

m2 38,700 15,00 580,50 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 
30 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se 
oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje 
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 
neulehlého výkopku nebo sypaniny.

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle 
projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 
přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 
výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 
neodečítá.

P
Poznámka k položce:
Bude použita původní ornice !!!

30 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 38,700 15,00 580,50 CS ÚRS 2018 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na 
zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 
cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-
..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

31 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,581 145,00 84,25 CS ÚRS 2018 02
VV 38,7*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,581

D 2 Zakládání 5 685,02

32 K 213311141
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
tříděného m3 1,158 980,00 1 134,84 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, 
VODOMĚRNÁ ŠACHTA V KM 0,290

VV (2,74+2*0,6)*(1,74+2*0,6)*0,1 1,158

33 K 273313311
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 8/10 m3 0,954 2 890,00 2 757,06 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 
odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 
objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 
800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, 
VODOMĚRNÁ ŠACHTA V KM 0,290

VV "podkladní beton" 2,74*1,74*0,2 0,954

34 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 4,480 250,00 1 120,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 
nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
individuálně.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, 
VODOMĚRNÁ ŠACHTA V KM 0,290

VV "bednění podkladní desky" 2*(2,74+1,74)*0,5 4,480

35 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 4,480 99,00 443,52 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 
nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
individuálně.

36 K 278381531

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z 
betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z 
betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce 
do 5 m3 tř. C 16/20, složitosti I

m3 0,041 5 600,00 229,60 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 
technologických zařízení se oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 
Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části katalogu nebo 
cenami 631 31- . . Mazanina a 632 45-1031 až -1034 Vyrovnávací 
potěr cementový části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 
801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.
2. Od objemu betonu se odečítá objem všech kotevních otvorů. Jejich 
zalití se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních 
otvorů této části katalogu.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, 
VODOMĚRNÁ ŠACHTA V KM 0,290

VV "podpěrný pilířek" (0,45*0,3)*0,3 0,041

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 83 438,15
37 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 4,000 163,00 652,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při 
provádění zděných konstrukcí na objektech montovaných.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se 
ocení ve specifikaci.


VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, 
VODOMĚRNÁ ŠACHTA V KM 0,290

VV "kolem poklopu VŠ" 4 4,000
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38 M 59321107 překlad železobetonový RZP 149x14x21,5 cm kus 4,000 1 490,00 5 960,00 CS ÚRS 2018 02

39 K 380326122

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. V4 B20, tl. 
přes 150 do 300 mm

m3 2,676 4 270,00 11 426,52 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 
oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy 
a haly - zděné a monolitické.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, 
VODOMĚRNÁ ŠACHTA V KM 0,290

VV (2*(2,54+1,54)*1,64)*0,2 2,676

40 K 380356231

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních 
vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných 
z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
zřízení

m2 13,382 983,00 13 154,51 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění 
vnějších neomítaných obsypávaných stěn
a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),
b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 
(odstranění).

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, 
VODOMĚRNÁ ŠACHTA V KM 0,290

VV 2*(2,54+1,54)*1,64 13,382

41 K 380356232

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních 
vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných 
z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 13,382 187,00 2 502,43 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění 
vnějších neomítaných obsypávaných stěn
a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),
b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 
(odstranění).

42 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, 
nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů 
typu KARI

t 0,254 29 700,00 7 543,80 CS ÚRS 2018 02

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, 
VODOMĚRNÁ ŠACHTA V KM 0,290

VV KARI d8/100x100 mm, 7,9 kg/m2
VV 2*(2*(2,54+1,54)*1,64)*7,9/1000*1,2 0,254

43 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 27,270 1 160,00 31 633,20 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 
drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 
výkopku získaného při zemních pracích.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV "0,000.00 - 0,294.00 km" (294-0)*0,9*0,1 26,460
VV "přípojky k Hp" 9*0,9*0,1 0,810
VV Součet 27,270

44 K 452313141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
16/20

m3 1,509 2 930,00 4 421,37 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 
železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV
1*(1,15*0,34)*0,33+(6+3)*(0,5*0,2)*0,25+1*(0,85*0,29)*0,3+3*(
1,6*0,42)*0,35+3*(0,5*0,5*0,5)

1,509

45 K 452353101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 13,504 455,00 6 144,32 CS ÚRS 2018 02

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV
1*2*(1,15+0,34)*0,4+(6+3)*2*(0,5+0,2)*0,3+1*2*(0,85+0,29)*0,
3+3*2*(1,6+0,42)*0,4+3*(4*0,5)*0,5

13,504

D 5 Komunikace pozemní 11 900,50

46 K 566901133
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí 
tl. 200 mm

m2 9,900 302,00 2 989,80 CS ÚRS 2018 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro 
inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt).
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných 
oprav inženýrských sítí.
3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací 
postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný 
spojovací části A01 tohoto katalogu.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV
ŽIVICE (překop v ul. Jeronýmova, odstranění vozovky + 
znovuzřízení)

VV "0,001.00 - 0,012.00 km" (12-1)*0,9 9,900

47 K 572331111

Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy přes 15 m2 živičnou směsí z 
kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného 
asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm

m2 9,900 377,00 3 732,30 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překopech pro inženýrské 
sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt).
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných 
oprav inženýrských sítí.
3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) postřik živičný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 
2.-11 Postřik živičný spojovací části A 01 tohoto katalogu,
b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací 
posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného 
asfaltem při překopech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živičného 
podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

48 K 572341112
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým 
betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

m2 9,900 455,00 4 504,50 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překopech pro inženýrské 
sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt).
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných 
oprav inženýrských sítí.
3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) postřik živičný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 
2.-11 Postřik živičný spojovací části A 01 tohoto katalogu,
b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací 
posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného 
asfaltem při překopech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živičného 
podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

49 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 9,900 18,00 178,20 CS ÚRS 2018 02

50 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 9,900 7,00 69,30 CS ÚRS 2018 02

51 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy do 50 m2

m2 1,300 328,00 426,40 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků 
stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 
z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 
obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 
dodání materiálu na výplň spár.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 
které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
a) do 100 m2 ve výši 3 %,
b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
c) přes 300 m2 ve výši 1 %.
4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru 
cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 
nebo lože.

P
Poznámka k položce:
bude použita původní zámková dlažba

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV
ZÁMKOVÁ DLAŽBA (překop v ul. Jeronýmova, odstranění + 
znovuzřízení)

VV "0,000.00 - 0,001.00 km" (1-0)*(0,9+2*0,2) 1,300

D 8 Trubní vedení 343 531,15
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52 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 28,000 650,00 18 200,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 
štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 
náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 
ve specifikaci.


53 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 kus 17,000 435,00 7 395,00 CS ÚRS 2018 02
VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 17 17,000

54 M 55250642 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 4,000 1 185,00 4 740,00 CS ÚRS 2018 02
VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 4 4,000

55 M 55253087
trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/16 DN 80 dl 
200mm

m 1,000 1 002,00 1 002,00 CS ÚRS 2018 02

VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV "řad" 1 1,000
VV "pro VŠ - poz.13" 1 1,000

56 M 55253616
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 
litinový dl 200mm DN 150/80

kus 1,000 1 462,00 1 462,00 CS ÚRS 2018 02

VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 1 1,000

57 M 31951003
potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 
80

kus 3,000 3 284,00 9 852,00 CS ÚRS 2018 02

VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV "pro VŠ - poz.10" 3 3,000

58 M 55253646
přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se 
šroubovým spojem U-kus DN 80 kus 1,000 2 825,00 2 825,00 CS ÚRS 2018 02

VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV "pro VŠ - poz. 9" 1 1,000

59 M SPEC.PŘ. speciální příruba DN80/DN90 pro PVC jištěná kus 1,000 2 374,00 2 374,00 R-položka
VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 1 1,000

60 K 857244122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 4,000 899,00 3 596,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 
štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 
náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 
ve specifikaci.


61 M 55253510
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou PN 10/40 T-kus DN 80/80 kus 4,000 1 755,00 7 020,00 CS ÚRS 2018 02

VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV "řad" 3 3,000
VV "VŠ - poz.16" 1 1,000
VV Součet 4,000

62 K 871241151
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
17/PN10 D 90 x 5,4 mm

m 308,000 89,00 27 412,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 
dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC 
ve výši 3 %,
b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů 
tepelných čerpadel.

VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 308 308,000

63 M 28613620
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 
SDR 17 90x5,4 dl 12m

m 312,620 97,00 30 324,14 CS ÚRS 2018 02

VV 308*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 312,620

64 M 28653149 lemový nákružek PE100 SDR17 90 kus 17,000 175,00 2 975,00 CS ÚRS 2018 02
VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 17 17,000

65 K 877241101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 90

kus 40,000 249,00 9 960,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

66 M EL.SP. 90 elektrospojka SDR 17, D 90 kus 40,000 229,00 9 160,00 R-položka
VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 40 40,000

67 K 877241201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
oblouků nebo redukcí d 90

kus 8,000 499,00 3 992,00 CS ÚRS 2018 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

68 M OBLOUK 45 oblouk 45° PE100 RC SDR17 90 kus 1,000 1 002,00 1 002,00 R-položka
VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 1 1,000

69 M OBLOUK 22 oblouk 22° PE100 RC SDR17 90 kus 5,000 964,00 4 820,00 R-položka
VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 5 5,000

70 M OBLOUK 11 oblouk 11° PE100 RC SDR17 90 kus 2,000 964,00 1 928,00 R-položka
VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 2 2,000

71 K 891241112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 
klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 
DN 80

kus 6,000 899,00 5 394,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 
prostup zemních souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 
opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 
montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 
hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí 
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 
osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-
11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání 
těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 
zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní 
spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

72 M 42221303
šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební 
délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm

kus 6,000 3 683,00 22 098,00 CS ÚRS 2018 02

VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 6 6,000

73 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5 m kus 6,000 185,00 1 110,00 CS ÚRS 2018 02

74 K 891241222
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 
klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 
80

kus 2,000 720,00 1 440,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 
prostup zemních souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 
opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 
montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 
hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí 
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 
osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-
11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání 
těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 
zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní 
spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.
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VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV "pro VŠ - poz. 11" 2 2,000

75 M 42221303
šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební 
délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm

kus 2,000 3 673,00 7 346,00 CS ÚRS 2018 02

76 M 42210101 kolo ruční pro DN 65-80, D = 175 mm kus 2,000 366,00 732,00 CS ÚRS 2018 02

77 K 891242312
Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v 
šachtě přírubových DN 80 kus 1,000 1 850,00 1 850,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 
prostup zemních souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 
opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 
montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 
hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí 
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 
osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-
11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání 
těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 
zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní 
spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

78 M 38821717
vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN 16 
DN 80

kus 1,000 330,00 330,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
Qpoč. = 60l/hod., DN 80, L300

VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV "pro VŠ - poz. 14" 1 1,000

79 K 891244121
Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů 
ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 
80

kus 1,000 477,00 477,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 
prostup zemních souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 
opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 
montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 
hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí 
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 
osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-
11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání 
těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 
zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní 
spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV "pro VŠ - poz. 12" 1 1,000

80 M VLOŽKA vložka montážní DN 80, epoxid kus 1,000 292,00 292,00 R-položka
81 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,000 420,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich 
podezdění.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
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VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 6 6,000

82 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky

kus 6,000 516,00 3 096,00 CS ÚRS 2018 02

83 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu ventilkového a 
šoupatového kus 6,000 164,00 984,00 CS ÚRS 2018 02

84 K 871321141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 - CHRÁNIČKY m 16,000 135,00 2 160,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 
dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC 
ve výši 3 %,
b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů 
tepelných čerpadel.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV 4*4 16,000

85 M 28613624
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 
SDR 17 160x9,5 dl 12m

m 16,024 292,00 4 679,01 CS ÚRS 2018 02

VV 16*1,0015 'Přepočtené koeficientem množství 16,024

86 K 899911101
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do 
chráničky výšky do 25 mm vnějšího průměru potrubí do 
183 mm

kus 20,000 194,00 3 880,00 CS ÚRS 2018 02

VV předpoklad
VV 20 20,000

87 K 899913133
Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN 
chráničky DN 80 x 150 kus 8,000 1 100,00 8 800,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky 
daných průměrů.

VV viz předchozí výpočty
VV 4*2 8,000

88 K ÜSMĚRŇOVAČ Usměrňovač toku DN80, L240, dodávka a montáž kus 1,000 1 850,00 1 850,00 R-položka
VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV "pro VŠ - poz.15" 1 1,000

89 K 891247111
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů 
podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 3,000 255,00 765,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 
prostup zemních souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 
opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 
montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 
hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí 
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 
osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-
11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání 
těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 
zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní 
spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 3 3,000

90 M 42273593
hydrant podzemní DN80 PN16 dvojitý uzávěr s koulí, 
krycí výška 1250 mm kus 3,000 17 831,00 53 493,00 CS ÚRS 2018 02

91 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,000 790,00 2 370,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich 
podezdění.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 3 3,000

92 M 42291452 poklop litinový - hydrantový DN 80 kus 3,000 1 332,00 3 996,00 CS ÚRS 2018 02

93 M 56230638 deska podkladová uličního poklopu hydrantového kus 3,000 696,00 2 088,00 CS ÚRS 2018 02

94 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 308,000 15,00 4 620,00 CS ÚRS 2018 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 
zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 
odbočující řady,

VV viz předchozí výpočty
VV 308 308,000

95 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN do 300 kus 4,000 6 300,00 25 200,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 
zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 
odbočující řady,

VV "předpoklad" 2*2 4,000

96 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 308,000 29,00 8 932,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, 
dodání vody a dezinfekčního prostředku.

97 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 320,000 5,00 1 600,00 CS ÚRS 2018 02
VV viz předchozí výpočty
VV 308+6*2 320,000

98 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 320,000 6,00 1 920,00 CS ÚRS 2018 02
VV viz předchozí výpočty
VV 308+12 320,000

99 K OSAZENÍ VŠ
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP 
obetonované, hranaté, půdorysné plochy do 4 m2, 
světlé hloubky od 1,4 m do 2,0 m

kus 1,000 1 560,00 1 560,00 R-položka

P

Poznámka k položce:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) v ceně je započtena betonová výplň opláščtění vodoměrné šachty, 
z betonu V4 B20,

2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrných šachet včetně vík, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci.

b) napojení stávajícího vodovodního potrubí se oceňuje cenami 
souboru 871 . . - . 1 části A 02 tohoto katalogu.
c) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-
11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny z jakékoliv horniny katalogu 
800-1 Zemní práce, části A 01.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, 
VODOMĚRNÁ ŠACHTA V KM 0,290

VV 1 1,000

100 M VŠ šachta vodoměrná samonosná hranatá 
2000x1000x1600 mm, tl. 20 mm

kus 1,000 17 910,00 17 910,00 R-položka

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 148 793,82

101 K 916131113

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 2,000 319,00 638,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:
a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot 
pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro 
lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 
bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 
z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 
oceňují ve specifikaci.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV překop v ul. Jeronýmova, odstranění + znovuzřízení
VV "0,001.00 km" 2 2,000

102 M 59217033 obrubník betonový silniční 100x10x30 cm m 2,000 122,00 244,00 CS ÚRS 2018 02

103 K 916231113

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

m 2,000 266,00 532,00 CS ÚRS 2018 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 
započteny pro osazení
a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 
80 až 100 mm,
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 
až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních 
opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 
z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 
oceňují ve specifikaci.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV překop v ul. Jeronýmova, odstranění + znovuzřízení
VV "0,000.00 km" 2 2,000

104 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 2,000 83,00 166,00 CS ÚRS 2018 02

105 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,180 2 970,00 534,60 CS ÚRS 2018 02

VV viz předchozí výpočty
VV 4*0,045 0,180

106 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 23,800 95,60 2 275,28 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci 
a zalití spár včetně dodání hmot.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV
ŽIVICE (úsek 0,000.00 - 0,012.00 km, mimo 1 m zámkové 
dlažby : odstranění vozovky + znovuzřízení)

VV "0,000.00 - 0,012.00 km, mimo 1 m ZD" 2*(12-1)+2*0,9 23,800

107 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm m 525,200 89,00 46 742,80 CS ÚRS 2018 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV
ŽIVICE (úsek 0,000.00 - 0,012.00 km, mimo 1 m zámkové 
dlažby : odstranění vozovky + znovuzřízení)

VV "0,000.00 - 0,012.00 km, mimo 1 m ZD" 2*(12-1)+2*0,9 23,800
VV SAMOSTATNÝ DOPOČET DLE POŽADAVKU

VV
ŽIVICE (úsek 0,012.00 - 0,257.00 km : odstranění vozovky + 
znovuzřízení je samostatnou akcí Města Sokolov)

VV "0,012.00 - 0,257.00 km" 2*(257-12)+2*0,9 491,800
VV DOPOČET RÝH PŘÍPOJEK k Hp
VV "ve vozovce" 2*(2*1,5+2*0,9) 9,600
VV Součet 525,200

108 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních 
poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech 
jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2

kus 4,000 1 490,00 5 960,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dodatečnou úpravu vozovek, a to jen v 
případě, že je vyvolána příčinami, které neleží na straně dodavatele.
2. Ceny nelze použít pro výškovou úpravu vstupu nebo vpusti, která se 
oceňuje cenami souboru 899 . 3- . . Výšková úprava uličního vstupu 
nebo vpusti části C 01 tohoto katalogu.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV "VŠ + 3 x HP" 1+3 4,000

109 K 953171022
Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo 
ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 285,00 285,00 CS ÚRS 2018 02

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, 
VODOMĚRNÁ ŠACHTA V KM 0,290

VV 1 1,000

110 M 55241020
poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 
600 mm, bez ventilace

kus 1,000 2 189,00 2 189,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
poklop litinový, těžký, UZAMYKATELNÝ !!!

111 K 979051111

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských 
sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do 
vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní 
prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým

m2 1,300 97,80 127,14 CS ÚRS 2018 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných 
oprav inženýrských sítí.
2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných 
dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu 
bez pojiva.

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na 
vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 
Vodorovná doprava vybouraných hmot.


VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV
ZÁMKOVÁ DLAŽBA (překop v ul. Jeronýmova, odstranění + 
znovuzřízení)

VV "0,000.00 - 0,001.00 km" (1-0)*(0,9+2*0,2) 1,300

112 K PROSTUP
Kompletní zřízení prostupu pro VŠ (poz.8), PP D90/8,2, 
dl. 600 mm, dodávka a montáž kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka

113 K PREFA VŠ

Demontáž stávající prefa VŠ včetně likvidace 
vybouraného materiálu uložením na řízené skládce a 
zajištění oplocení v průběhu bopuracích pracích a 
následné výstavby nové VŠ

kus 1,000 1 600,00 1 600,00 R-položka

114 K SUCHOVOD
Suchovod PE632 v celé délce řadu + PE32 v celé délce 
přípojek vč. navařovacích odboček PE63/32, montáž, 
dodávka, demontáž

kus 1,000 85 000,00 85 000,00 R-položka

D 997 Přesun sutě 22 606,68

115 K 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 73,878 117,00 8 643,73 CS ÚRS 2018 02

116 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 73,878 102,00 7 535,56 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně.
2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na jízdu v 
nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní 
plochy, použití přívěsů apod.).
3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné 
překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato 
lomená doprava suti v každém úseku samostatně.

117 K 997241519

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti 
vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo 
konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
další i započatý 1 km

t 295,512 10,50 3 102,88 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním 
prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku.
2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty 
z kolejového lože, nástupišť, drážních stezek apod.
3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo 
překládání na jakýkoliv dopravní prostředek.
4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po 
provedeném překládání se oceňuje samostatně.
5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka 
dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako nejhospodárnější pro 
dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.

VV 73,878*4 'Přepočtené koeficientem množství 295,512

118 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 0,820 45,00 36,90 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 
aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 
individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 
185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 
00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

119 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 69,930 45,00 3 146,85 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 
aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 
individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 
185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 
00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV viz předchozí výpočty
VV 2,97+66,96 69,930
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

120 K 997223845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 3,128 45,00 140,76 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 
aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 
individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 
185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 
00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 11 258,50

121 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 12,650 890,00 11 258,50 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 
kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo 
sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 11 CC-CZ: 2212
Místo: Sokolov, ul.Chelčického Datum: 23.01.2021

Zadavatel: IČ: 26348675

Sokolovská vodárenská s.r.o. DIČ: CZ26348675

Uchazeč: IČ: 28420403

DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ: 45351325

Vodohospodářská společnost s.r.o. DIČ: CZ45351325

Zpracovatel: IČ: 01728067

Daniel HÁJEK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 525 547,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 525 547,83 21,00% 110 365,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 635 912,87

SOKOLOV, UL. CHELČICKÉHO - VÝMĚNA VODOVODU

02 - PŘÍPOJKY

ALGON, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, ul.Chelčického Datum: 23.01.2021

Zadavatel: Sokolovská vodárenská s.r.o. Projektant:
Vodohospodářská 
společnost s.r.o.

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel: Daniel HÁJEK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 525 547,83

HSV - Práce a dodávky HSV 525 547,83

    1 - Zemní práce 299 426,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 701,30

    8 - Trubní vedení 173 875,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 851,00

    997 - Přesun sutě 5 329,00

    998 - Přesun hmot 1 365,26

02 - PŘÍPOJKY

SOKOLOV, UL. CHELČICKÉHO - VÝMĚNA VODOVODU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, ul.Chelčického Datum: 23.01.2021

Zadavatel: Sokolovská vodárenská s.r.o. Projektant:
Vodohospodářská 
společnost s.r.o.

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel: Daniel HÁJEK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 525 547,83

D HSV Práce a dodávky HSV 525 547,83

D 1 Zemní práce 299 426,18

1 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 58,050 30,30 1 758,92 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatně.
2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 
lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 
zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 
tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 
uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním.


VV
SAMOSTATNÝ DOPOČET DLE POŽADAVKU - 
ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV PRO POTŘEBY 
VODOVODU

VV
ŽIVICE (odstranění vozovky + znovuzřízení je samostatnou 
akcí Města Sokolov)

VV předpoklad 75% z celkové délky výkopu pro přípojky
VV (86*75/100)*0,9 58,050

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 40,000 69,00 2 760,00 CS ÚRS 2018 02

SOKOLOV, UL. CHELČICKÉHO - VÝMĚNA VODOVODU

02 - PŘÍPOJKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 
dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 
vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 
oceňuje cenami souborů cen:
a) 115 20-12 Čerpací jehla,
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-
11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek 
nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní 
práce pro objekty oborů 821 až 828,
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 
Zvláštní zakládání objektů.
5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou 
je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 
přerušení se od doby čerpání neodečítá.
6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 
osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé 
čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 
(jámu, studnu, šachtu)

VV předpoklad max. 40 hodin
VV 40 40,000

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 
500 l/min

den 20,000 150,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. 
na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 
pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 
započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, 
ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 
investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 
pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou 
osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 
(jámu, studnu, šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 
výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 
00-11 Převedení vody potrubím.

VV předpoklad max. 20 kalendářních dní
VV 20 20,000

4 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 135,451 479,00 64 881,03 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena:
a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení části A 02,
b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru 
vedení ke stranám výkopu;

c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při 
vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 
vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 
pro objem hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 
vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 
průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při 
vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu 
v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem 
vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 
investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 
výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 
uvedeno či neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše 
popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená 
vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 
neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se 
oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění 
podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV předpoklad 100% z celkového objemu rýh
VV 135,451 135,451

5 K 121101102

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
přes 50 do 100 m

m3 2,903 65,00 188,70 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté 
ornice na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných 
přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro 
volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z 
projektovaných dočasných skládek;
a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,
b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na 
skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její 
naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu.

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 
50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 
ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 
takto:

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku.
7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV HUMUS (předpoklad 25% z celkové délky přípojek)
VV (86*25/100)*0,9*0,15 2,903

6 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 135,451 385,00 52 148,64 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení 
na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 
stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 
dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 
jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem 
výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje 
se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-
1201 Dolamování hloubených vykopávek,

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce 
se oceňují individuálně.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV ŽIVICE, předpoklad 75% z celkové délky výkopu pro přípojky

VV (86*75/100)*0,9*1,75 101,588

VV HUMUS, předpoklad 25% z celkové délky výkopu pro přípojky

VV (86*25/100)*0,9*1,75 33,863
VV Součet 135,451

7 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 67,726 45,00 3 047,67 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení 
na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 
stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 
dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 
jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem 
výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje 
se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-
1201 Dolamování hloubených vykopávek,

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce 
se oceňují individuálně.

VV
viz předchozí výpočty, předpoklad 50% z celkového objemu 
vykopávek

VV 135,451*50/100 67,726

8 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 335,400 25,00 8 385,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 
svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 
rozměru do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 
příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 
nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.
3. Předepisuje-li projekt:
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru 
cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 
cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 
souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 
souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY
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VV ŽIVICE, předpoklad 75% z celkové délky výkopu pro přípojky

VV (86*75/100)*2*(1,75+0,2) 251,550

VV HUMUS, předpoklad 25% z celkové délky výkopu pro přípojky

VV (86*25/100)*2*(1,75+0,2) 83,850
VV Součet 335,400

9 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 335,400 19,00 6 372,60 CS ÚRS 2018 02

10 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 135,451 125,00 16 931,38 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 
stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 
betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 
konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 
určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.
3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 
přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

11 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 
1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 135,451 330,00 44 698,83 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 
terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 
skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 135,451 17,00 2 302,67 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro:
a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky 
připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se 
uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 
skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v 
rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož 
byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél 
výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné 
přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku 
se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 
vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 
poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 
uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
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13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 270,902 45,00 12 190,59 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 
podmínek.


VV 135,451*2 'Přepočtené koeficientem množství 270,902

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 116,527 117,00 13 633,66 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
a) z hornin soudržných do 100 % PS,
b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 
poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty 
oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 
cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm 
nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 
m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 
10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 
. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 
výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 
přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 
přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 
neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, 
platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, VV viz předchozí výpočty

VV 135,451-(7,74+25,697) 102,014
VV dopočet zásypů až do původní nivelety vozovky 

VV ŽIVICE, předpoklad 75% z celkové délky výkopu pro přípojky

VV (86*75/100)*0,9*0,25 14,513
VV Součet 116,527

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 233,054 219,00 51 038,83 CS ÚRS 2018 02
VV 116,527*2 'Přepočtené koeficientem množství 233,054

16 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 25,697 145,00 3 726,07 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato 
se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 
náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození 
sypaniny.


VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV 86*0,9*(0,032+0,3) 25,697

17 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 51,394 219,00 11 255,29 CS ÚRS 2018 02
VV 25,697*2 'Přepočtené koeficientem množství 51,394

18 K 181111121

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 19,350 25,00 483,75 CS ÚRS 2018 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého 
nebo ulehlého terénu.

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se 
oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z 
rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV HUMUS (předpoklad 25% z celkové délky přípojek)
VV (86*25/100)*0,9 19,350

19 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

m2 19,350 15,00 290,25 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 
30 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se 
oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje 
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 
neulehlého výkopku nebo sypaniny.

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle 
projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 
přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 
výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 
neodečítá.

P
Poznámka k položce:
Bude použita původní ornice !!!

20 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 19,350 15,00 290,25 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na 
zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 
cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-
..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,290 145,00 42,05 CS ÚRS 2018 02
VV 19,35*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,290

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 701,30

22 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 7,740 995,00 7 701,30 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 
drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 
výkopku získaného při zemních pracích.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV 86*0,9*0,1 7,740

D 8 Trubní vedení 173 875,09

23 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 86,000 65,00 5 590,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 
dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC 
ve výši 3 %,
b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů 
tepelných čerpadel.

VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 86 86,000

24 M 28613595
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 
SDR 11 32x3,0 dl 12m

m 87,290 21,00 1 833,09 CS ÚRS 2018 02

VV 86*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 87,290
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25 K 877161101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 32

kus 18,000 188,00 3 384,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

26 M EL.SP. 32 Elektrospojka SDR 17, D 90 kus 18,000 227,00 4 086,00 R-položka
VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 18 18,000

27 K 891181112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 
klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 
DN 40

kus 18,000 650,00 11 700,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 
prostup zemních souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 
opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 
montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 
hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí 
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 
osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-
11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání 
těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 
zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní 
spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

28 M 42221420
šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 připoj. rozměr 
32 x 1 1/4"

kus 18,000 3 078,00 55 404,00 CS ÚRS 2018 02

VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 18 18,000

29 K 891249111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 
pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 80

kus 18,000 990,00 17 820,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 
prostup zemních souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 
opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 
montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 
hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí 
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 
osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-
11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání 
těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 
zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní 
spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 18 18,000

30 M 42271412
pas navrtávací z tvárné litiny DN 80, rozsah (88-99), 
odbočky 1",5/4",6/4" kus 18,000 1 593,00 28 674,00 CS ÚRS 2018 02
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31 M 42291054
souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 
2,0 m

kus 18,000 1 374,00 24 732,00 CS ÚRS 2018 02

32 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 18,000 305,00 5 490,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich 
podezdění.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

VV viz zejm. KLADEČSKÉ SCHÉMA
VV 18 18,000

33 M 42291402 poklop litinový - ventilový kus 18,000 342,00 6 156,00 CS ÚRS 2018 02

34 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu ventilkového a 
šoupatového kus 18,000 214,00 3 852,00 CS ÚRS 2018 02

35 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 86,000 15,00 1 290,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 
zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 
odbočující řady,

VV viz předchozí výpočty
VV 86 86,000

36 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 86,000 29,00 2 494,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, 
dodání vody a dezinfekčního prostředku.

37 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 122,000 7,00 854,00 CS ÚRS 2018 02
VV viz předchozí výpočty
VV 86+18*2 122,000

38 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 86,000 6,00 516,00 CS ÚRS 2018 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 851,00

39 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm m 129,000 89,00 11 481,00 CS ÚRS 2018 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV ŽIVICE, předpoklad 75% z celkové délky výkopu pro přípojky

VV 2*(86*75/100) 129,000

40 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních 
poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech 
jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2

kus 18,000 1 250,00 22 500,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dodatečnou úpravu vozovek, a to jen v 
případě, že je vyvolána příčinami, které neleží na straně dodavatele.
2. Ceny nelze použít pro výškovou úpravu vstupu nebo vpusti, která se 
oceňuje cenami souboru 899 . 3- . . Výšková úprava uličního vstupu 
nebo vpusti části C 01 tohoto katalogu.

VV
viz výkr. SITUACE STAVBY, PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY

VV "předpoklad" 18 18,000

41 K DMTŽ
Demontáž stávajícího potrubí vč. armatur, tvarovek, 
apod., vč. likvidace opdvozem a uložením na řízené 
skládce

m 86,000 45,00 3 870,00 R-položka

VV viz předchozí výpočty
VV 86 86,000

D 997 Přesun sutě 5 329,00

42 K 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 17,415 117,00 2 037,56 CS ÚRS 2018 02

43 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 17,415 102,00 1 776,33 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně.
2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na jízdu v 
nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní 
plochy, použití přívěsů apod.).
3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné 
překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato 
lomená doprava suti v každém úseku samostatně.

Strana 39 z 48



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 997241519

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti 
vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo 
konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
další i započatý 1 km

t 69,660 10,50 731,43 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním 
prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku.
2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty 
z kolejového lože, nástupišť, drážních stezek apod.
3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo 
překládání na jakýkoliv dopravní prostředek.
4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po 
provedeném překládání se oceňuje samostatně.
5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka 
dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako nejhospodárnější pro 
dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.

VV 17,415*4 'Přepočtené koeficientem množství 69,660

45 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 17,415 45,00 783,68 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 
aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 
individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 
185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 
00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 1 365,26

46 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 1,534 890,00 1 365,26 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 
kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo 
sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 11 CC-CZ: 2212
Místo: Sokolov, ul.Chelčického Datum: 23.01.2021

Zadavatel: IČ: 26348675

Sokolovská vodárenská s.r.o. DIČ: CZ26348675

Uchazeč: IČ: 28420403

DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ: 45351325

Vodohospodářská společnost s.r.o. DIČ: CZ45351325

Zpracovatel: IČ: 01728067

Daniel HÁJEK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 000,00 21,00% 18 900,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 900,00

SOKOLOV, UL. CHELČICKÉHO - VÝMĚNA VODOVODU

VRN - VRN

ALGON, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, ul.Chelčického Datum: 23.01.2021

Zadavatel: Sokolovská vodárenská s.r.o. Projektant:
Vodohospodářská 
společnost s.r.o.

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel: Daniel HÁJEK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 33 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 12 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

VRN - VRN

SOKOLOV, UL. CHELČICKÉHO - VÝMĚNA VODOVODU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, ul.Chelčického Datum: 23.01.2021

Zadavatel: Sokolovská vodárenská s.r.o. Projektant:
Vodohospodářská 
společnost s.r.o.

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel: Daniel HÁJEK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
Zaměření a vytyčení stavby - zaměření a vytýčení stávajících IS v 
místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 02

P

Poznámka k položce:
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby - IS sítí, 
komunikací, geomaterixký plám, akceptační protokol (zápis do 
krajského geoportálu).

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN3 Zařízení staveniště 33 000,00
4 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 02

5 K 032103000 Náklady na stavební buňky Kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
Dovoz stavebních buňky (buněk), osazení.

6 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 02

7 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 02

8 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 02

9 K 034103000 Oplocení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 02

10 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
Tabule s údaji - označení stavby, stavební povolení, stavybvedoucí, 
TDI. Rozměr 2 x 1,5 m vč. nosné konstrukce a rámu.

11 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2018 02

12 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00
13 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 02

14 K 042903000 Ostatní posudky … 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
Rozbor vody.

15 K 043194000 Ostatní zkoušky Kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
Veškeré hutnící zkoušky pro skladbu všech typů komunikacíí.

D VRN5 Finanční náklady 0,00
16 K 052103000 Rezerva investora Kč 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
Finanční rezerva investora na tvarovky potrubí PE 100 pro případ 
optimalizace trasy vodovodního řadu v průběhu výstavby.

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
17 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 02

P

Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, 
projednání DZ s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 
značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich 
údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení 
stavebních prací.
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


