

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČO: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: FINAL ALFA – stavební, s.r.o.
Se sídlem: Husovy sady 2044, Sokolov 356 01
IČO: 075 37 280
DIČ: CZ 075 37 280
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Kraj. soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36942
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 430153309/0800
Jednající: Mgr. Jiří Stádník

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo na stavební práce s názvem

„Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov – I. etapa“**Článek I.****Úvodní ustanovení a definice pojmů**

I.1 Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplyvá-li z kontextu textu jiný význam:

- a) **Dokumentace:** „Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov – I. etapa“ výkresová část šaten FK.
- b) **Projektová dokumentace:** dokumentace UT – Vytápění na akci „Baník – Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov“, zpracovaná společností JURICA a.s. IČO: 26384795 ██████████ ČKAIT: 0301232.
- c) **Nabídka zhotovitele:** soupis výkonů (slepý rozpočet) a položkový rozpočet
- d) **Pozemky stavby:** pozemek p. č. 2439/1, 2439/2 a 2529 v k. ú. a obci Sokolov.

e) **Předmětná stavba:** stavba s názvem: „**Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov – I. etapa**“.

I.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného díla, včetně položkového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí a prohlašuje, že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, oprávněními a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

I.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické normy, uvedené v projektové dokumentaci, případně normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazují, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby (dále také jen „dílo“), a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) projektovou dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) harmonogramem realizace díla
- e) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 02.05.2022 a nabídkou dodavatele ze dne 1.6.2022.

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, případné osazení dopravního značení;
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
- c) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení;
- d) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy;
- e) zpracování kontrolního a zkušebního plánu stavby a to do 2 týdnů od zahájení stavby, vč. jeho průběžného plnění, tak aby bylo možné objednatelem, nebo jeho zástupcem provádět průběžnou kontrolu provádění předepsaných zkoušek a kontrol;
- f) plnění podmínek povolení ke stavbě, pokud bylo vydáno;
- g) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;

- h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci (vážní listy a daňové doklady), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- i) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
- j) zajištění bezpečného provozu šaten FK Sokolov, zajištění všech prostupů a výplní otvorů proti šíření prachu do ostatních prostor šaten FK Sokolov;
- k) zajištění náhradního napájení všemi druhy energií v případě prací na rozvodech a přípojkách pro stávající provozy šaten FK Sokolov;
- l) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- m) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- n) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- o) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1krát v elektronické podobě na nosiči USB – formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf;
- p) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na nosiči USB – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a
- q) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- r) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- s) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okolí staveniště dle této smlouvy;
- t) součinnost a účast zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;
- u) zajištění všech požadavků v rámci BOZP;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.5 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

II.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.7 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- III.1.1 Předání a převzetí staveniště: staveniště je zhotovitel povinen převzít do 10 kalendářních dní po podpisu smlouvy;
- III.1.2 Zahájení stavby: zahájením stavby je den předání a převzetí staveniště;
- III.1.3 Dokončení a předání stavby: do 210 kalendářních dnů od předání staveniště.

III.2. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor investora“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu nekvalitního provádění prací nebo porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. III.1.3 tohoto článku.

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této smlouvy.

III.4 Předmětná stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho podzhotovitelů na pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III.5 Vzhledem k tomu, že přes veškeré vynaložené úsilí nemůže zadavatel předem zjistit stav zakrytých konstrukcí v celé prováděné rekonstrukci objektu a znát tak již při zadávání zakázky veškerá rizika, která mohou při realizaci stavebních prací nastat, tak si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhrazuje následující změny závazku:

- a) spočívající ve změně rozsahu díla a s tím spojené změně ceny díla souvisejících s nakládáním s odpady a to v položkách rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. Rozsah těchto položek bude upraven na základě skutečného objemu dodávek v těchto položkách, zjištěných na základě vážních listků likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem, neboť v projektové dokumentaci lze rozsah těchto položek určit pouze kvalifikovaným odhadem, který nemusí odpovídat skutečnému stavu zjištěnému při realizaci díla. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude upravena i cena díla a to tak, že se nově zjištěný rozsah vynásobí jednotkovou cenou sjednanou v rozpočtu, jenž bude přílohou smlouvy o dílo.
- b) objemové změny v rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu – nabídky zhotovitele, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci. Vyhrazenou změnou bude měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:
 - a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
 - b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- c) která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku III. odst. III.1.3 za následujících podmínek:
 - v případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si zadavatel vyhrazuje možnost prodloužení doby provádění díla to tak, že za každých celých 50 000 Kč, o něž se takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den,
 - v případě, že nepříznivé klimatické podmínky (pokles průměrných nočních teplot pod 5°C nebo dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací na díle po dobu delší než 5 dnů a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání,
 - pokud dojde k prodlení termínu dodání díla z důvodu prodlení třetích stran, a to z důvodu na straně výrobce,

- v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje kumulativně následující znaky:
 - i. objektivně znemožňuje některé ze Smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
 - ii. tuto událost nemohla příslušná Smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením Smlouvy;
 - iii. tato událost je mimo vliv Smluvních stran a žádná ze Smluvních stran nemohla této události zamezit,
 - z důvodu zpřísnění epidemiologických opatření v souvislosti s epidemií/pandemií COVID - 19,
- v takovém případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z výše uvedených důvodů nebylo možné provádět stavební práce na díle. Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením.

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena díla zvýšena tak, že skutečně provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny cenami stejných položek z položkového rozpočtu – nabídky zhotovitele a pokud v něm taková položka nebude, tak bude použita cena za položku dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen. V případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si pak zadavatel vyhrazuje i možnost prodloužení doby provádění díla to tak, že za každých celých 50 000 Kč, o něž se takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději v termínu uvedeném v odst. III.1.1 smlouvy.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIO) a jeho osazení před zahájením stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a vozidel na přilehlou komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat denně odpady vzniklé jeho činností nebo činností jeho podzhotovitelů, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění bezpečnosti všech osob, oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod.

IV.10 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu plnění díla zamezí vstupu třetích stran na staveniště.

IV.11 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV.12 Prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele použít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele.

IV.13 Není povolen vstup pracovníků zhotovitele a všech jeho podzhotovitelů do ostatních prostor šaten FK Sokolov, které nejsou předmětem díla bez písemného souhlasu objednatele a provozovatele šaten FK Sokolov.

IV.14 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě provádění díla a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat jejich skutečnému umístění. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před započítím provádění díla se správcí uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení jejich průběhů tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Jiří Stádník, [redacted]

b) technických: [redacted]

, e-mail:

tel.:

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

a) smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města,

Josef Pudivít, [redacted]

TDS: Radek Ježek, [redacted]

Koordinátor BOZP: KONTROL s.r.o., [redacted]

V.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce podzhotovitelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby. Tato odpovědná osoba potvrdí

stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude včetně souhlasu objednatele uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede podzhotovitel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti podzhotovitele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla. Pokud objednatel z jím uvedených důvodů nesouhlasí s výběrem podzhotovitele, má právo tohoto podzhotovitele odmítnout. Zhotovitel v tomto případě zabezpečí výběr jiného podzhotovitele s odpovídající odbornou způsobilostí

V.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

V.5 Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. V.4. tohoto článku této smlouvy.

V.6 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby tak, aby byl plněn harmonogram postupu prací dle čl. II.2. odst. d). Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu, tím není dotčen nárok zhotovitele na smluvní pokutu podle odst. VIII.2.

V.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. V.3 této smlouvy a datem.

V.8 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.9 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Zhotovitel je povinen předložit vzorky nebo katalogové listy použitých materiálů, finálních povrchů, výrobků a zařízení, vč. jejich dodavatelů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele, a to minimálně 3 týdny před jejich zabudováním nebo použitím na díle. Pokud se budou vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení odlišovat od požadavků uvedených v projektové dokumentaci nebo soupisu prací, nebo má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Náklady na provedení zkoušek jdou k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.10 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. VI. odst. VI.6 a VI.7. této smlouvy.

V.11 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.12 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na předmětné stavbě či na pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.13 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně u svých podzhotovitelů podílejících se na provádění stavebních prací k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.

V.14 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.15 Objednatel požaduje doložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem vůči třetím osobám ve výši min 100% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3%.

V.16 Vybraný dodavatel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu v zadavatelem požadované minimální výši dle ustanovení odst. V.15 tohoto článku této smlouvy po celou dobu provádění díla a dle ustanovení odst. V.15 po dobu záruční doby za celý předmět veřejné zakázky. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. V.15 tohoto článku této smlouvy uzavře dodavatel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

V.17 O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, který vypracuje Zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, důvod změny a vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, zpracovaný v cenové soustavě a cenách ÚRS ve formátu *.xls nebo KROS. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla, společně s vyznačením těchto změn do výkresu a s jejich podrobným a přesným výkazem výměr a návrhem na zvýšení či snížení ceny s odůvodněním předat objednateli. Změnový list musí následně potvrdit podpisem oprávněný zástupce Zhotovitele a oprávněný zástupce Objednatele (TDI). Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Zhotovitele a Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran dle smluvních podmínek. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

V.18 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese

zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

V.19 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům, pokud se podzhotovitelé budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své podzhotovitele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho podzhotovitelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s podzhotoviteli, které budou obsahovat obchodní tajemství.

V.20 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých relevantních právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, jako například zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či kterýmkoli jeho podzhotovitelem.

V.21 Zhotovitel je povinen veškerý odpad ukládaný na skládku zdokladovat vážními listky vystavenými osobou oprávněnou k nakládání a likvidaci odpadu. Tato povinnost platí také pro odpady a suti předané k recyklaci. V případě, že recyklační centrum neposkytuje vážní listky, využije zhotovitel externí váhu. Vážení odpadu musí být vždy provedeno zařízením, jež bude certifikováno k vážení odpadu. Zhotovitel je při první žádosti o platbu části ceny díla za odpad povinen doložit kopii této certifikace objednateli. Množství veškerých odpadů ukládaných na skládku popřípadě recyklovaných odpadů, které nebude zdokladováno vážními listky, nebude zhotoviteli uhrazeno.

V.22 Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy:

- dodržoval lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plnění veřejné zakázky, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržoval veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržoval své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné, využíval při realizaci zakázky práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo dodávek sociálních podniků;
- při plnění zakázky neznevýhodňoval malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnil závazky k nim řádně a včas;
- při plnění zakázky dodržoval své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí a to včetně povinností při nakládání s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využíval postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního

deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
- odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci;
- požadavky objednatele zvláště, pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

VI.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

VI.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. V. odst. V.1 této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. V. odst. V.2 této smlouvy, technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

VI.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

VI.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

VI.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

VI.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.10 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.11 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.

Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi projektovou dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno.

VII.3 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své cenové nabídky.

VII.4 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **10 429 652,64 Kč bez DPH.**

VII.5 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené

v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

VII.6 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení díla.

VII.7 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- c) zajištění a splnění všech požadavků BOZP;
- d) provedení fotografické pasportizace objektu vč. objektu č. 1, konstrukcí, které nejsou stavbou dotčeny, pasportizace okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů;
- e) poplatky za dočasné záборы a záборы jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- f) doprava, kompletace a koordinace;
- g) ochrana materiálu jiných movitých věcí a předmětné stavby do dne jejího předání;
- h) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- i) opatření na bezproblémové zajištění provozu a zásobování energiemi ostatních prostor šaten FK Sokolov;
- j) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- k) vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a v náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladové části;
- l) veškeré náklady na veškeré služby, nutné k provedení díla, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;
- m) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

VII.8 Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena za provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 95 % ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a nedodělků bude do 15 dní zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny za provedení díla.

VII.9 Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně.

Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne následujícího měsíce a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Podmínkou pro vystavení dílčí faktury je rovněž dodržení Harmonogramu postupu prací a finančního harmonogramu.

VII.10 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 95 % ceny díla a to způsobem podle odst. VII.9. Zbývajících 5 % z ceny díla bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků.

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel poskytne po dobu záruky na dílo, bankovní záruku ve výši 5% z ceny díla vč. DPH, která bude vystavena ve smyslu a za podmínek níže uvedených:

- a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vázících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli.
- b) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši.
- c) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X. této smlouvy prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele.
- d) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití.
- e) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutím doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce, je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce.

VII.11 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce VII.8 a VII.9. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis);
- na faktuře bude uvedeno číslo a název dotační akce (v případě pokud bude požádáno o dotaci).

VII.12 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů.

VII.13 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 30 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.14 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII.16 Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (*dále jen „zákon o dani“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

VII.17 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý den prodlení až do předání a převzetí díla.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání předmětné stavby, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

VIII.6 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VIII.7 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou předmětnou stavbu v termínu dle čl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě a péči provedeného díla a doklady o zneškodnění odpadů z předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla bude zástupcem objednatele sepsán zápis, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přijímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**, a to ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 se vztahuje na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící řádnému provozu předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému užívání předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatелеm dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatелеm či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

X.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

X.11 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatелеm výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatелеm řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

Článek XI.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

XI.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

XI.2 Odpovědnost stanovená v odst. XI.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

XI.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

XI.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

XI.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat dohodu o tom, že objednatel nabývá vlastnické právo až do okamžiku předání dodaného zboží.

XI.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

XII.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- a) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,
- b) bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- c) prodlení s dokončením předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 30 dnů,
- d) neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
- e) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.
- f) V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je určena na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení). Takto stanovená cena díla vč. DPH bude snížena o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XIII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XIII.3 Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.

XIII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XIII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.


XIII.6 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Sokolova usnesením ze dne 13.06.2022 č. 479/17RM/2022.

XIII.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- a) č. 1 - Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele.
- b) č. 2 - Harmonogram realizace díla

V Sokolově dne

V Sokolově dne



starostka města

.....
Objednatel

Jiří Stádník
Podpsal Jiří Stádník
DN: cn=Jiří Stádník, c=CZ, o=FINAL
ALFA - stavební, s.r.o., ou=1,
email=jiří.stadnik@final-alfa.cz
Datum: 2022.07.15 08:57:21 +02'00'

Mgr. Jiří Stádník

.....
Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00
Stavba: Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

KSO:
Místo: Areál Baník Sokolov

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
JURICA a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Kubelka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	10 429 652,64
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 429 652,64	2 190 227,05
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 619 879,69
-------------------	----------	------------	----------------------

Jiří Stádník

Podpsal Jiří Stádník
DN: cn=Jiří Stádník, c=CZ, o=FINAL
ALFA - stavební, s.r.o., ou=1,
email=jiří.stadnik@final-alfa.cz
Datum: 2022.07.15 08:58:47 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00

Stavba: Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Místo: Areál Baník Sokolov

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: JURICA a.s.

Uchazeč: Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 429 652,64	12 619 879,69	
00	VRN	105 638,00	127 821,98	STA
01	Stavební část	5 061 127,64	6 123 964,44	STA
02	Vytápění	2 381 656,20	2 881 804,00	STA
03	ZTI	1 237 803,27	1 497 741,96	STA
04	Silnoproud	794 491,91	961 335,21	STA
05	Měření a regulace	368 921,62	446 395,16	STA
06	Vzduchotechnika	299 245,17	362 086,66	STA
07	Mobiliář	180 768,83	218 730,28	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt:

00 - VRN

KSO:

Místo: Areál Baník Sokolov

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JURICA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 638,00

DPH základní
snížená

Základ daně

105 638,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

22 183,98

0,00

Cena s DPH

v CZK

127 821,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt:

00 - VRN

Místo:

Areál Baník Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

4. 3. 2022

Projektant:

JURICA a.s.

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

105 638,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

105 638,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 702,00

VRN3 - Zařízení staveniště

41 548,00

VRN4 - Inženýrská činnost

22 100,00

VRN9 - Ostatní náklady

28 288,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt:

00 - VRN

Místo: Areál Baník Sokolov

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: JURICA a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

105 638,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

105 638,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 702,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	13 702,00	13 702,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště

41 548,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	11 934,00	11 934,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

3	K	033002000/R	Připojení staveniště na inženýrské sítě vč. nákladů za energie	...	1,000	16 354,00	16 354,00	
---	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	13 260,00	13 260,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034002000

D VRN4 Inženýrská činnost

22 100,00

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	22 100,00	22 100,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000

D VRN9 Ostatní náklady

28 288,00

6	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - náklady dle zhotovitele - např. uvedení pozemků do původního stavu, apod...	...	1,000	10 608,00	10 608,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/094002000

7	K	VRN9-x1	Zabezpečení proti prašnosti mezi levou a pravou částí budovy - prozatímní těsné oddělení chodby	...	2,000	8 840,00	17 680,00	
---	---	---------	---	-----	-------	----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: Areál Baník Sokolov

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JURICA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 061 127,64

DPH základní
snížená

Základ daně
5 061 127,64
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 062 836,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 123 964,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baník - Ubytovna s kancelářemi FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Areál Baník Sokolov

Zadavatel: Město Sokolov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 3. 2022

Projektant: JURICA a.s.

Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 061 127,64

HSV - Práce a dodávky HSV	2 717 467,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	97 733,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 256 510,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	471 278,45
997 - Přesun sutě	685 655,75
998 - Přesun hmot	206 289,73
PSV - Práce a dodávky PSV	2 343 659,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	81 294,96
713 - Izolace tepelné	68 673,48
763 - Konstrukce suché výstavby	91 419,74
764 - Konstrukce klempířské	10 036,80
766 - Konstrukce truhlářské	724 498,89
767 - Konstrukce zámečnické	33 671,40
771 - Podlahy z dlaždic	320 229,74
776 - Podlahy povlakové	398 953,87
781 - Dokončovací práce - obklady	356 968,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	89 110,21
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	168 802,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Areál Baník Sokolov

Zadavatel: Město Sokolov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 3. 2022

Projektant: JURICA a.s.

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 061 127,64

D HSV Práce a dodávky HSV

2 717 467,84

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

97 733,45

1	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,607	5 926,57	3 597,43	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310238211								
VV		Přízdívky dveří do kotelny						
VV		((0,175*2)*2,05)*0,3			0,215			
VV		Okno m.č. 1.23						
VV		(0,6*0,6)*0,45			0,162			
VV		Vchodové dveře do budovy - přízdívky						
VV		(0,4*0,25)*2,3			0,230			
VV		Součet			0,607			
2	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	20,681	910,25	18 824,88	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340271045								
VV		1.NP						
VV		(1*2,1)*5			10,500			
VV		(0,55*2,81)*2			3,091			
VV		Mezisoučet			13,591			
VV		2.NP						
VV		(1*2,1)*2			4,200			
VV		1,1*1,1			1,210			
VV		0,8*2,1			1,680			
VV		Mezisoučet			7,090			
VV		Součet			20,681			
3	K	342241162	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm	m2	8,644	809,11	6 993,95	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342241162								
VV		1.NP						
VV		(0,175*2,51)*5			2,196			
VV		(0,9*0,22)*5			0,990			
VV		Mezisoučet			3,186			
VV		2.NP						
VV		(0,175*2,2)*5			1,925			
VV		(0,9*0,785)*5			3,533			
VV		Mezisoučet			5,458			
VV		Součet			8,644			
4	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	15,941	640,86	10 215,95	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225								
VV		1.NP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,8+1,525)*2,81		9,343			
VV			-0,9*2,39		-2,151			
VV			Mezisoučet		7,192			
VV			2.NP					
VV			1,8*3,16		5,688			
VV			1,525*3,24		4,941			
VV			-0,8*2,35		-1,880			
VV			Mezisoučet		8,749			
VV			Součet		15,941			
5	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	14,883	771,30	11 479,26	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272235					
VV			1.NP					
VV			3,165*2,81		8,894			
VV			-0,9*2,39		-2,151			
VV			Mezisoučet		6,743			
VV			2.NP					
VV			3,165*3,24		10,255			
VV			-0,9*2,35		-2,115			
VV			Mezisoučet		8,140			
VV			Součet		14,883			
6	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	15,950	867,72	13 840,13	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272245					
VV			2.NP					
VV			5*3,19		15,950			
7	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	0,753	945,23	711,76	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346272256					
VV			1.NP					
VV			0,3*2,51		0,753			
8	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	105,870	123,82	13 108,82	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121					
VV			1.NP					
VV			2,81*9		25,290			
VV			2,1*13		27,300			
VV			2,5*2		5,000			
VV			0,6*2		1,200			
VV			2,385*2		4,770			
VV			Mezisoučet		63,560			
VV			2.NP					
VV			2,1*6		12,600			
VV			2,99*6		17,940			
VV			3,31+3,07+3,19+1,1+1,1		11,770			
VV			Mezisoučet		42,310			
VV			Součet		105,870			
9	K	003-x1	D+M+PH Překlad PO 03 - 2x L 60/60/6 dl. 1050mm + 2x stojky L 60/60/6 dl. 2120mm vč. základního nátěru	soubor	1,000	3 100,91	3 100,91	
VV			1.NP					
VV			1		1,000			
10	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	602,11	1 806,33	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142422					
VV			1.NP					
VV			1		1,000			
VV			2.NP					
VV			2		2,000			
VV			Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	317142432	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	668,28	1 336,56	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142432					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
12	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	13,000	477,34	6 205,42	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168022					
	VV		1.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		2.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		13,000			
13	K	317238121	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel plných pálených, šířky 145 mm	m	16,250	154,07	2 503,64	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317238121					
	VV		13*1,25		16,250			
14	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,056	9 924,88	555,79	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941123					
	VV		Překlad PO 10 - 1.NP - IPN 140					
	VV		((1,95*2)*14,4)/1000		0,056			
15	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,064	40 928,30	2 619,41	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,056*1,15*Přepočtené koeficientem množství		0,064			
16	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,064	6 777,27	433,75	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317234410					
	VV		Překlad PO 10 - 1.NP - IPN 140					
	VV		(1,95*0,14)*0,235		0,064			
17	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,546	731,61	399,46	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244381					
	VV		Překlad PO 10 - 1.NP - IPN 140					
	VV		(1,95*0,14)*2		0,546			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 256 510,46	
18	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	66,874	33,93	2 269,03	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011					
	VV		(1,35*1,35)*31		56,498			
	VV		1*2,05		2,050			
	VV		1,65*2,155		3,556			
	VV		1,5*2,7		4,050			
	VV		(0,6*0,6)*2		0,720			
	VV		Součet		66,874			
19	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	385,535	231,58	89 282,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325412					
	VV		1.NP					
	VV		5*3,225		16,125			
	VV		5*3,45		17,250			
	VV		5*1,65		8,250			
	VV		-(0,8*0,1)*2		-0,160			
	VV		5*1,625		8,125			
	VV		3,45*2,55		8,798			
	VV		2,35*3,45		8,108			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5*3,25		16,250			
VV			5*3,225		16,125			
VV			5*3,45		17,250			
VV			5*3,45		17,250			
VV			5*3,45		17,250			
VV			-0,6*0,1		-0,060			
VV			3,55*1,7		6,035			
VV			3,55*1,575		5,591			
VV			3,375*1,3		4,388			
VV			10,525*1,5		15,788			
VV			7,15*1,5		10,725			
VV			6,575*2,4		15,780			
VV			-2,4*0,15		-0,360			
VV			Mezisoučet		208,508			
VV			2.NP					
VV			5*3,225		16,125			
VV			5*3,45		17,250			
VV			2,575*3,65		9,399			
VV			2,575*3,65		9,399			
VV			1,725*1,35		2,329			
VV			1,725*1,35		2,329			
VV			1,6*1,25		2,000			
VV			5*5,025		25,125			
VV			5*3,45		17,250			
VV			5*3,45		17,250			
VV			5*3,45		17,250			
VV			5*3,375		16,875			
VV			6,95*2,4		16,680			
VV			1,5*1,15		1,725			
VV			3,35*1,15		3,853			
VV			1,25*1,75		2,188			
VV			Mezisoučet		177,027			
VV			Součet		385,535			
20	K	611325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	6,974	1 096,46	7 646,71	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325111								
VV			1.NP po vybouraném zdivu					
VV			(5*0,15)*4		3,000			
VV			(0,8*0,1)*2		0,160			
VV			3,55*0,1		0,355			
VV			3,375*0,15		0,506			
VV			2,4*0,15		0,360			
VV			1,1*0,15		0,165			
VV			1,5*0,1		0,150			
VV			1,5*0,075		0,113			
VV			Mezisoučet		4,809			
VV			2.NP po vybouraném zdivu					
VV			5*0,15		0,750			
VV			(3,65+0,1+0,85+0,85+1,25+1,25+1,725+1,725+1,25+1,5)*0,1		1,415			
VV			Mezisoučet		2,165			
VV			Součet		6,974			
21	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	395,946	81,76	32 372,54	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121								
VV			Pod štuk					
VV			1.NP mimo sociální zázemí (m.č. 1.17)					
VV			6,825*5		34,125			
VV			2,55*3,35		8,543			
VV			3,35*2,35		7,873			
VV			3,225*5		16,125			
VV			5*5,025		25,125			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5*5,25		26,250			
VV			5*3,45		17,250			
VV			5*3,375		16,875			
VV			17,85*1,5		26,775			
VV			1,25*2,4		3,000			
VV			4,875*2,4		11,700			
VV			Mezisoučet		193,641			
VV			2.NP mimo sociální zázemí (m.č. 2.29, 2.30 a 2.31)					
VV			5*3,225		16,125			
VV			5*3,45		17,250			
VV			5*6,825		34,125			
VV			5*3,225		16,125			
VV			5*3,45		17,250			
VV			5*3,375		16,875			
VV			5*3,3		16,500			
VV			5*3,225		16,125			
VV			6,95*2,4		16,680			
VV			18,3*1,5		27,450			
VV			2,4*1,5		3,600			
VV			2,4*1,75		4,200			
VV			Mezisoučet		202,305			
VV			Součet		395,946			
22	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	395,946	191,88	75 974,12	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311131						
23	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	1 138,260	191,88	218 409,33	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325412						
VV			1.NP					
VV			(5+3,225+3,225+5+3,45+3,45+2,55+2,55+3,45+3,45+3,45+2,35+2,35+5+5+3,25+3,25+5+5+3,225+3,225+3,45+3,45+3,45+3,45+5+5+3,45+3,45+1,7+1,575)*2,81		319,989			
VV			(1,7+1,575+0,1+1,3+1,3+3,55+3,55+10,525+10,525+1,5+7,15+7,15)*2,81		140,289			
VV			(4,88+4,88+2,4+2,4)*2,76		40,186			
VV			(5+5+2,4+2,4)*2,89		42,772			
VV			(5-0,1-0,1+5+1,625+1,65+1,65)*0,81		13,244			
VV			-(1,35*1,35)*12		-21,870			
VV			-(0,6*0,6)*2		-0,720			
VV			-(1,35*0,975)*2		-2,633			
VV			-1,35*2,385		-3,220			
VV			-2,06*2,4		-4,944			
VV			-1,5*1,6		-2,400			
VV			((1,35*3)*0,38)*14		21,546			
VV			(0,6*5)*0,38		1,140			
VV			(1,35+2,385+2,385)*0,38		2,326			
VV			(2,4+2,4+2,4)*0,6		4,320			
VV			(1,6+1,6)*0,25		0,800			
VV			-(0,9*2)*20		-36,000			
VV			-(0,8*2)*2		-3,200			
VV			-(2,4*2,4)*2		-11,520			
VV			(2,4+2,52+2,52)*0,45		3,348			
VV			(2,4+2,5+2,5+2,55+2,5+2,5+1,1+2,5+2,5+2,5+2,5+2,4+2,5+2,5+2,4+2,5+2,5+2,55+2,5+2,5+2,45+2,5+2,5+2,5+2,5+2,4+2,5+2,5)*0,3		21,975			
VV			-1,4*2,52		-3,528			
VV			(1,4+2,52+2,52)*0,45		2,898			
VV			Mezisoučet		524,798			
VV			2.NP					
VV			(3,225+3,45+3,45+3,45+3,375+3,225+3,45+5,025+18,3+18,3+1,5-0,45-0,45+1,5+1,5+1,5+2,4+2,4+2,4+2,3)*3,31		264,304			
VV			(1,725+1,725+1,6)*1,31		6,616			
VV			(3,225+3,45+3,45+3,45+3,375+3,225+3,45+5,025+2,4)*3,07		95,324			
VV			(2,575+2,575)*1,07		5,511			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5)*3,19		239,250			
	VV		4,9*1,19		5,831			
	VV		2,3*3,12		7,176			
	VV		(3,35+1,75+1,5)*3,15		20,790			
	VV		-(1,35*1,35)*13		-23,693			
	VV		-(1,35*0,975)*3		-3,949			
	VV		-(0,6*0,6)*2		-0,720			
	VV		-1,5*1,1		-1,650			
	VV		((1,35+1,35+1,35)*0,38)*16		24,624			
	VV		(0,6*6)*0,38		1,368			
	VV		(1,5+1,1+1,1)*0,38		1,406			
	VV		-(0,9*2,1)*20		-37,800			
	VV		-(0,7*2,1)*2		-2,940			
	VV		(2,4+2,99+2,99+2,5+2,99+2,99+2,6+2,99+2,99+2,45+2,99+2,99+2,4+2,99+2,99+2,4+2,99+2,99+2,5+2,99+2,99+2,45+2,99+2,99+2,45+2,99)*0,3		23,526			
	VV		-(1,5*2,45)*4		-14,700			
	VV		((1,5+2,45+2,45)*0,45)*2		5,760			
	VV		-2,4*2,45		-5,880			
	VV		(2,45+2,45+2,45)*0,45		3,308			
	VV		Mezisoučet		613,462			
	VV		Součet		1 138,260			
24	K	612325215	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	47,000	1 644,69	77 300,43	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325215					
	VV		1.NP					
	VV		28		28,000			
	VV		2.NP					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		47,000			
25	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	9,626	899,86	8 662,05	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325111					
	VV		1.NP po vybouraném zdivu					
	VV		(2,81*0,15)*10		4,215			
	VV		(2,81*0,1)*6		1,686			
	VV		(2,81*0,075)*2		0,422			
	VV		(2,5*0,15)*2		0,750			
	VV		2.NP po vybouraném zdivu					
	VV		(3,31*0,15)*1		0,497			
	VV		(3,31*0,1)*2		0,662			
	VV		3,07*0,15		0,461			
	VV		(3,07*0,1)*2		0,614			
	VV		3,19*0,1		0,319			
	VV		Součet		9,626			
26	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	45,718	81,48	3 725,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131101					
	VV		Stávající zdiva po otlučení keramických obkladů					
	VV		1.NP					
	VV		(5+5+1,65+1,65+1,625+1,625+0,3+0,3+0,15+0,15+0,15+0,15-0,9)*2		33,700			
	VV		-(1,35*0,975)*2		-2,633			
	VV		Mezisoučet		31,067			
	VV		2.NP					
	VV		(1,725+1,725+1,6+0,3+0,3+0,3+2,575+2,575+0,15*6-0,9-0,9-0,9)*2		18,600			
	VV		-(1,35*0,975)*3		-3,949			
	VV		Mezisoučet		14,651			
	VV		Součet		45,718			
27	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	45,718	251,43	11 494,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	45,718	70,14	3 206,66	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321191					
29	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	421,290	190,94	80 441,11	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001					
	VV		Z vnější strany výplně					
	VV		(1,34*4)*62		332,320			
	VV		(2,4+2,4+1,5+1,5)*4		31,200			
	VV		1,5+1,5+2,7+2,7+1,5+1,5+3,5+3,5+1,35+1,35+2,225+2,225		25,550			
	VV		(1+1+2,05+2,05)*2		12,200			
	VV		(1,65+1,65+2,155+2,155)*2		15,220			
	VV		(0,6*4)*2		4,800			
	VV		Součet		421,290			
30	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	99,944	235,36	23 522,82	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001					
	VV		Nové porobetonové příčky koupelen					
	VV		1.NP					
	VV		(1,8+1,925+3,365+3,365+1,525+1,525)*2,81		37,949			
	VV		-(0,8*2)*4		-6,400			
	VV		Mezisoučet		31,549			
	VV		2.NP					
	VV		(5+4,9)*3,19		31,581			
	VV		(1,8+1,9)*3,15		11,655			
	VV		(3,365+3,365)*3,23		21,738			
	VV		(1,525*2)*3,22		9,821			
	VV		-(0,8*2)*4		-6,400			
	VV		Mezisoučet		68,395			
	VV		Součet		99,944			
31	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	5,960	44,43	264,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003					
	VV		Nové porobetonové příčky koupelen					
	VV		1.NP					
	VV		2,81		2,810			
	VV		2.NP					
	VV		3,15		3,150			
	VV		Součet		5,960			
32	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	6,854	9,92	67,99	CS ÚRS 2022 01
	VV		5,96*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		6,854			
33	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	1 032,245	64,75	66 837,86	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121					
	VV		Pod štuk					
	VV		1.NP					
	VV		(6,825+6,825+5+5+3+3+3,45+3,45+1,525+1,525+1,9+1,9+3,065+3,065+2,35+2,35+3,35+3,35+3,35+3,35+2,55+2,55+3,225+3,225+5+5)*2,7		240,786			
	VV		(5,025+5,025+5+5+5+5,25+5,25+3,45+3,45+5+5+5+5+3,375+3,375)*2,7		200,340			
	VV		(17,85+17,85+2,4)*2,83		107,823			
	VV		(4,875+4,875+2,4+2,4)*2,65		38,558			
	VV		(5+5+2,4+2,4)*2,78		41,144			
	VV		1,835*0,15		0,275			
	VV		-(1,35*1,35)*15		-27,338			
	VV		-1*2,05		-2,050			
	VV		-1,65*2,155		-3,556			
	VV		-1,5*1,6		-2,400			
	VV		(1,035*0,1)*30		3,105			
	VV		((1,35*3)*0,38)*15		23,085			
	VV		(1+2,05+2,05)*0,38		1,938			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,65+2,155+2,155)*0,23		1,371			
VV			(1,6*0,38)*2		1,216			
VV			-(1,4*2,4)*3		-10,080			
VV			((1,4+2,4+2,4)*0,45)*3		8,370			
VV			(2,4+2,4+2,4+2,55+2,4+2,4+1,1+2,4+2,4+2,5+2,4+2,4+2,25+2,4+2,4+2,4+2,4+2,55+2,4+2,4+2,45+2,4+2,4+2,5+2,4+2,4		21,285			
VV			+2,25+2,4+2,4)*0,3					
VV			(2,05+2,4+2,4)*0,3		2,055			
VV			-(0,8*2)*6		-9,600			
VV			-(0,9*2)*14		-25,200			
VV			-1,1*2,07		-2,277			
VV			"Odpočet obklady" -199,621		-199,621			
VV			Mezisoučet		409,229			
VV			2.NP					
VV			(3,225+3,45+3,45+6,825+3,225+3,45+3,375+3,3+3,225+2,4)*3		107,775			
VV			(3,225+3,45+3,45-0,125+6,825+3,225+3,45+3,375+3,3+3,225+2,4)*3,22		115,276			
VV			(5+5+5+5+4,9+4,9+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5)*3,11		310,378			
VV			(3,065+2,965)*3,15		18,995			
VV			(1,525+1,525)*3,14		9,577			
VV			(1,8+1,925)*3,08		11,473			
VV			(20,26+20,26+1,5+1,5)*3,23		140,570			
VV			(1,75+1,75+2,4+2,4+0,15+0,15+1,5+1,5+2,4+2,4)*2,62		42,968			
VV			1*0,15		0,150			
VV			-(1,35*1,35)*16		-29,160			
VV			-(0,6*0,6)*2		-0,720			
VV			-1,5*1,1		-1,650			
VV			(1,035*0,1)*16		1,656			
VV			(1,785*0,1)*4		0,714			
VV			((1,35*3)*16)*0,38		24,624			
VV			((0,6*3)*2)*0,38		1,368			
VV			(1,5+1,1+1,1)*0,38		1,406			
VV			-(0,9*2)*20		-36,000			
VV			-(0,8*2)*6		-9,600			
VV			(2,4+2,91+2,91+2,5+2,91+2,91+2,55+2,91+2,91+2,45+2,91+2,91+2,4+2,91+2,91+2,4+2,91+2,91+2,5+2,91+2,91+2,45+2,91		24,810			
VV			+2,91+2,45+2,91+2,91+2,4+2,91+2,91)*0,3					
VV			-(1,5*2,9)*2		-8,700			
VV			((1,5+2,9+2,9)*0,45)*2		6,570			
VV			"Odpočet obklady" -109,464		-109,464			
VV			Mezisoučet		623,016			
VV			Součet		1 032,245			
34	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 032,245	151,24	156 116,73	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131						
35	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	237,625	283,57	67 383,32	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450131						
VV			Vyrovnání stávajícího podkladního betonu pod hydroizolace 1.NP					
VV			42,243+119,806+5*3,25+((1,35*0,15)*5)+3,45*2,35+0,9*0,15+5*3,45+3,55*1,7+3,55*1,575+3,375*1,3+1*0,15+((0,9*0,15)*2)		222,168			
VV			+2,5*0,3+((0,6*0,15)*2)					
VV			5*0,15		0,750			
VV			4,2*0,15		0,630			
VV			(0,8*0,1)*2		0,160			
VV			1,6*0,15		0,240			
VV			0,2*0,15		0,030			
VV			0,5*0,1		0,050			
VV			0,8*0,075		0,060			
VV			5*0,15		0,750			
VV			4,2*0,15		0,630			
VV			0,6*0,1		0,060			
VV			3,55*0,1		0,355			
VV			1,85*0,15		0,278			
VV			0,9*0,15		0,135			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,7*0,1		0,070			
	VV		2,05*0,575		1,179			
	VV		1,35*0,4		0,540			
	VV		1,35*0,4		0,540			
	VV		3,75*2,4		9,000			
	VV		Součet		237,625			
36	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	441,115	398,89	175 956,36	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451254					
	VV		1.NP pod pryžovou podlahu a koberec					
	VV		5*5,025		25,125			
	VV		2,4*0,3		0,720			
	VV		(1,35*0,1)*2		0,270			
	VV		1,125*0,3		0,338			
	VV		5,25*5		26,250			
	VV		1,275*0,3		0,383			
	VV		2,45*0,3		0,735			
	VV		(1,35*0,1)*3		0,405			
	VV		3,45*5		17,250			
	VV		2,5*0,3		0,750			
	VV		(1,35*0,1)*2		0,270			
	VV		1,4*0,45		0,630			
	VV		17,85*1,5		26,775			
	VV		(0,9*0,15)*7		0,945			
	VV		0,8*0,15		0,120			
	VV		2,25*0,3		0,675			
	VV		2,25*0,3		0,675			
	VV		3,35*2,55		8,543			
	VV		2,5*0,3		0,750			
	VV		6,575*2,4		15,780			
	VV		2,05*0,325		0,666			
	VV		3,75*2,4		9,000			
	VV		Mezisoučet		137,055			
	VV		1.NP pod dlažbu					
	VV		3,375*5		16,875			
	VV		6,825*5		34,125			
	VV		2,4*0,3		0,720			
	VV		2,55*0,3		0,765			
	VV		1,1*0,3		0,330			
	VV		1,9*1,525		2,898			
	VV		3*1,525		4,575			
	VV		1,835*1,925		3,532			
	VV		(1,35*0,1)*2		0,270			
	VV		0,8*0,125		0,100			
	VV		0,8*0,1		0,080			
	VV		1*0,3		0,300			
	VV		3,35*2,35		7,873			
	VV		1,35*0,1		0,135			
	VV		1,35*0,1		0,135			
	VV		1*0,15		0,150			
	VV		3,225*5		16,125			
	VV		1,35*0,1		0,135			
	VV		Mezisoučet		89,123			
	VV		2.NP pod pryžovou podlahu					
	VV		5*3,225		16,125			
	VV		5*3,45		17,250			
	VV		5*3,3		16,500			
	VV		5*3,225		16,125			
	VV		5*3,225		16,125			
	VV		5*3,45		17,250			
	VV		(2,5+2,45+2,4+2,4+2,5+2,4)*0,3		4,395			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,35*0,1)*9		1,215			
	VV		18,3*1,5		27,450			
	VV		(0,9*0,15)*7		0,945			
	VV		0,8*0,15		0,120			
	VV		2,4*3,235		7,764			
	VV		1,025*0,07		0,072			
	VV		1*0,15		0,150			
	VV		Mezisoučet		141,486			
	VV		2.NP pod dlažbu					
	VV		1,525*1,9		2,898			
	VV		1,3*0,3		0,390			
	VV		0,9*0,125		0,113			
	VV		0,8*0,1		0,080			
	VV		3,45*1,835		6,331			
	VV		1,165*1,525		1,777			
	VV		(1,35*0,1)*2		0,270			
	VV		1,5*2,4		3,600			
	VV		-1*0,15		-0,150			
	VV		2,4*1,75		4,200			
	VV		0,8*0,15		0,120			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		(0,6*0,1)*2		0,120			
	VV		Mezisoučet		19,839			
	VV		2.NP pod koberec					
	VV		5*6,825		34,125			
	VV		(2,4+2,45)*0,3		1,455			
	VV		(1,35*0,1)*3		0,405			
	VV		3,375*4,925		16,622			
	VV		2,45*0,3		0,735			
	VV		(1,35*0,1)*2		0,270			
	VV		Mezisoučet		53,612			
	VV		Součet		441,115			
37	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	1 222,820	34,60	42 309,57	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451293					
	VV		1.NP pod pryžovou podlahu a koberec					
	VV		127,055*2		254,110			
	VV		1.NP pod dlažbu					
	VV		89,123		89,123			
	VV		2.NP pod pryžovou podlahu					
	VV		141,486*4		565,944			
	VV		2.NP pod dlažbu					
	VV		19,839*5		99,195			
	VV		2.NP pod koberec					
	VV		53,612*4		214,448			
	VV		Součet		1 222,820			
38	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	441,115	65,98	29 104,77	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/633811111					
39	K	006-x2	D+M+PH Podlahové dilatace litého cementového potěru (zamezení trhlin v ploše podlahy)	soubor	1,000	359,85	359,85	
40	K	632451457	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 30	m2	11,514	319,49	3 678,61	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451457					
	VV		Sprchy 1.NP					
	VV		3,065*1,8		5,517			
	VV		Sprchy 2.NP					
	VV		3,065*1,8		5,517			
	VV		1,6*0,3		0,480			
	VV		Součet		11,514			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	006-x1		Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	23,988	65,75	1 577,21	
	VV			Sprchy 2.NP					
	VV			(3,065*1,8)*4		22,068			
	VV			(1,6*0,3)*4		1,920			
	VV			Součet		23,988			
42	K	632481213		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	441,368	15,97	7 048,65	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213					
43	K	632481215		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	231,695	42,82	9 921,18	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481215					
	VV			1.NP mezi hydroizolací a EPS					
	VV			5*5,025		25,125			
	VV			2,4*0,3		0,720			
	VV			(1,35*0,1)*2		0,270			
	VV			1,125*0,3		0,338			
	VV			5,25*5		26,250			
	VV			1,275*0,3		0,383			
	VV			2,45*0,3		0,735			
	VV			(1,35*0,1)*3		0,405			
	VV			3,45*5		17,250			
	VV			2,5*0,3		0,750			
	VV			(1,35*0,1)*2		0,270			
	VV			1,4*0,45		0,630			
	VV			17,85*1,5		26,775			
	VV			(0,9*0,15)*7		0,945			
	VV			0,8*0,15		0,120			
	VV			2,25*0,3		0,675			
	VV			2,25*0,3		0,675			
	VV			3,35*2,55		8,543			
	VV			2,5*0,3		0,750			
	VV			6,575*2,4		15,780			
	VV			2,05*0,325		0,666			
	VV			3,065*1,8		5,517			
	VV			3,375*5		16,875			
	VV			6,825*5		34,125			
	VV			2,4*0,3		0,720			
	VV			2,55*0,3		0,765			
	VV			1,1*0,3		0,330			
	VV			1,9*1,525		2,898			
	VV			3*1,525		4,575			
	VV			1,835*1,925		3,532			
	VV			(1,35*0,1)*2		0,270			
	VV			0,8*0,125		0,100			
	VV			0,8*0,1		0,080			
	VV			1*0,3		0,300			
	VV			3,35*2,35		7,873			
	VV			1,35*0,1		0,135			
	VV			1,35*0,1		0,135			
	VV			1*0,15		0,150			
	VV			3,225*5		16,125			
	VV			1,35*0,1		0,135			
	VV			3,75*2,4		9,000			
	VV			Součet		231,695			
44	K	634112126		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	308,450	34,31	10 582,92	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112126					
	VV			1.NP					
	VV			3,35+3,35+2,35+2,35+0,1+0,1+0,25+0,25-1+0,15*16+0,125+0,125+0,1+0,1		13,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,35+3,35+2,55+2,55+0,3+0,3- 0,9+5+5+5+5+5+5,025+5,025+5,25+5,25+3,45+3,45+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,1*14-0,9*4		69,150			
	VV		18,25+18,25+0,1-0,9*7-0,8+0,3+0,3+0,3+0,3+6,95+6,95-1,5-1,1+2,4+2,4-1,59+3,75+3,75		52,710			
	VV		2.NP					
	VV		5,3+5,3+5,3+5,3+5,3+5,3+0,3+0,3+6,825+6,825+3,45+3,45-0,9-0,9- 0,9+0,1*12+3,325+3,325+3,45+3,45+3,375+3,375+3,3+3,3+3,225+3,225+5,3+5,3+5,3+5,3+5,3		116,600			
	VV		5,3+5,3+5,3+5,3-0,9*5+0,1*16+18,3+18,3+2,4+0,45+1,74+1,8-0,9*9-0,8+0,15*20+0,1*4+0,125+0,125		56,040			
	VV		Součet		308,450			
45	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	23,000	324,21	7 456,83	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942111					
	VV		1.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		2.NP					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		23,000			
46	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	5,000	1 937,71	9 688,55	CS ÚRS 2022 01
47	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	17,000	1 852,64	31 494,88	CS ÚRS 2022 01
48	M	55331489/R	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	1,000	2 353,40	2 353,40	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				471 278,45	
49	K	009-x1	Demontáž výplně (stěna s dveřmi) mezi schodištěm a chodbou ve 2.NP vč. likvidace	soubor	1,000	3 198,65	3 198,65	
50	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	61,193	110,59	6 767,33	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132					
	VV		1.NP					
	VV		(0,8*2,81)*2		4,496			
	VV		3,55*2,81		9,976			
	VV		Mezisoučet		14,472			
	VV		2.NP					
	VV		(2,575+0,1+2,575)*3,26		17,115			
	VV		(1,1*2)*3,29		7,238			
	VV		0,3*2,99		0,897			
	VV		3,65*3,16		11,534			
	VV		0,15*2,49		0,374			
	VV		0,15*1,35		0,203			
	VV		1,25*3,3		4,125			
	VV		1,5*3,25		4,875			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		0,8*2,2		1,760			
	VV		Mezisoučet		46,721			
	VV		Součet		61,193			
51	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	78,163	132,33	10 343,31	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133					
	VV		1.NP					
	VV		(5*2,81)*4		56,200			
	VV		(1,7+0,1+1,575)*2,81		9,484			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-(0,9*2)*3		-5,400			
	VV		0,2*2,76		0,552			
	VV		0,7*2,76		1,932			
	VV		2,05*2,5		5,125			
	VV		-1,7*2,4		-4,080			
	VV		Mezisoučet		62,213			
	VV		2.NP					
	VV		5*3,19		15,950			
	VV		Mezisoučet		15,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		78,163			
52	K	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm	m2	10,323	218,35	2 254,03	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962081141						
	VV		1.NP					
	VV		(0,4*1,4)*2		1,120			
	VV		Schodiště					
	VV		1,5*2,7		4,050			
	VV		1,5*3,435		5,153			
	VV		Součet		10,323			
53	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	54,826	2 637,18	144 586,03	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042241						
	VV		1.NP					
	VV		(42,243+119,806+5*3,25+((1,35*0,15)*5)+3,45*2,35+0,9*0,15+5*3,45+3,55*1,7+3,55*1,575+3,375*1,3+1*0,15+((0,9*0,15)*2)+2,5*0,3+((0,6*0,15)*2))*0,12		26,660			
	VV		(3,75*2,4)*0,12		1,080			
	VV		2.NP					
	VV		(43,154+182,559)*0,12		27,086			
	VV		Součet		54,826			
54	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	54,826	1 465,10	80 325,57	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049112						
55	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	88,757	74,96	6 653,22	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213						
	VV		1.NP					
	VV		5*1,65		8,250			
	VV		-(0,8*0,1)*2		-0,160			
	VV		0,8*0,15		0,120			
	VV		1,1*0,3		0,330			
	VV		5*1,625		8,125			
	VV		3,45*2,55		8,798			
	VV		2,5*0,3		0,750			
	VV		6,575*2,4		15,780			
	VV		-0,7*0,15		-0,105			
	VV		0,9*0,15		0,135			
	VV		0,9*0,15		0,135			
	VV		1,7*0,05		0,085			
	VV		Mezisoučet		42,243			
	VV		2.NP					
	VV		(3,65*2,575)*2		18,798			
	VV		(1,725*1,35)*2		4,658			
	VV		1,6*1,25		2,000			
	VV		2,45*0,3		0,735			
	VV		1,125*0,3		0,338			
	VV		1,5*0,3		0,450			
	VV		2,4*3,3		7,920			
	VV		0,9*0,15		0,135			
	VV		0,7*0,15		0,105			
	VV		0,7*0,1		0,070			
	VV		1,15*1,5		1,725			
	VV		1,75*2,4		4,200			
	VV		1,6*1,15		1,840			
	VV		(0,6*0,15)*2		0,180			
	VV		Mezisoučet		43,154			
	VV		Podesta schodiště					
	VV		2,4*1,4		3,360			
	VV		Mezisoučet		3,360			
	VV		Součet		88,757			
56	K	965081601	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo schodišťových	m	8,140	51,70	420,84	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081601					
		VV	0,15*18+1,4+1,4+2,4+0,12+0,12		8,140			
57	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	52,360	35,64	1 866,11	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081611					
		VV	1.NP					
		VV	3,45+3,45+2,55+2,55+0,3+0,3-0,9+2,4+2,4+2,4+2,4+6,58+6,58+0,1+0,1-0,9-0,9-0,9-0,7-1,7-1,7+0,1+0,1		28,060			
		VV	2.NP					
		VV	3,3+3,3+1,4+2,4-0,9-0,7+0,2+0,2+1,5+1,5+1,15+1,15-0,7-0,7+2,4+2,4+1,75+1,75+1,5+1,5+0,15*4-0,7		24,300			
		VV	Součet		52,360			
58	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	14,200	155,02	2 201,28	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132					
		VV	1.NP					
		VV	2,5*4		10,000			
		VV	2.Np					
		VV	2,1*2		4,200			
		VV	Součet		14,200			
59	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	1,440	255,21	367,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062374					
		VV	1.NP					
		VV	(0,6*0,6)*2		0,720			
		VV	2.NP					
		VV	(0,6*0,6)*2		0,720			
		VV	Součet		1,440			
60	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	112,995	171,09	19 332,31	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062375					
		VV	1.NP					
		VV	(1,35*1,35)*30		54,675			
		VV	2.NP					
		VV	(1,35*1,35)*32		58,320			
		VV	Součet		112,995			
61	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	14,400	138,95	2 000,88	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062376					
		VV	2.NP					
		VV	(2,4*1,5)*4		14,400			
62	K	968062377	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	9,300	118,15	1 098,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062377					
		VV	1.NP					
		VV	1,5*2,7		4,050			
		VV	1,5*3,5		5,250			
		VV	Součet		9,300			
63	K	968062456	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,105	209,84	651,55	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062456					
		VV	2.NP					
		VV	1,35*2,3		3,105			
64	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	57,000	342,17	19 503,69	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455					
		VV	1.NP					
		VV	0,6*2		1,200			
		VV	(0,7*2)*2		2,800			
		VV	(0,8*2)*17		27,200			
		VV	0,9*2		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		33,000			
	VV		2.NP					
	VV		(0,6*2)*4		4,800			
	VV		(0,8*2)*12		19,200			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Součet		57,000			
65	K	968082022	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	2,730	207,00	565,11	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968082022						
	VV		1.NP					
	VV		1,3*2,1		2,730			
66	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,658	2 107,85	1 386,97	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033561						
	VV		1.NP					
	VV		(1,35*1,35)*0,45		0,820			
	VV		-(0,6*0,6)*0,45		-0,162			
	VV		Součet		0,658			
67	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	1,998	156,91	313,51	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033631						
	VV		1.NP					
	VV		0,9*2,22		1,998			
68	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,629	1 313,86	826,42	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033651						
	VV		1.NP					
	VV		(1,35*1,035)*0,45		0,629			
69	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	385,535	36,39	14 029,62	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141						
	VV		1.NP					
	VV		5*3,225		16,125			
	VV		5*3,45		17,250			
	VV		5*1,65		8,250			
	VV		-(0,8*0,1)*2		-0,160			
	VV		5*1,625		8,125			
	VV		3,45*2,55		8,798			
	VV		2,35*3,45		8,108			
	VV		5*3,25		16,250			
	VV		5*3,225		16,125			
	VV		5*3,45		17,250			
	VV		5*3,45		17,250			
	VV		5*3,45		17,250			
	VV		-0,6*0,1		-0,060			
	VV		3,55*1,7		6,035			
	VV		3,55*1,575		5,591			
	VV		3,375*1,3		4,388			
	VV		10,525*1,5		15,788			
	VV		7,15*1,5		10,725			
	VV		6,575*2,4		15,780			
	VV		-2,4*0,15		-0,360			
	VV		Mezisoučet		208,508			
	VV		2.NP					
	VV		5*3,225		16,125			
	VV		5*3,45		17,250			
	VV		2,575*3,65		9,399			
	VV		2,575*3,65		9,399			
	VV		1,725*1,35		2,329			
	VV		1,725*1,35		2,329			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,6*1,25		2,000			
	VV		5*5,025		25,125			
	VV		5*3,45		17,250			
	VV		5*3,45		17,250			
	VV		5*3,45		17,250			
	VV		5*3,375		16,875			
	VV		6,95*2,4		16,680			
	VV		1,5*1,15		1,725			
	VV		3,35*1,15		3,853			
	VV		1,25*1,75		2,188			
	VV		Mezisoučet		177,027			
	VV		Součet		385,535			
70	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 138,676	29,11	33 146,86	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013141					
	VV		1.NP					
	VV		(5+3,225+3,225+5+3,45+3,45+2,55+2,55+3,45+3,45+3,45+2,35+2,35+5+3,25+3,25+5+5+3,225+3,225+3,45+3,45+3,45+3,45+5+5+3,45+3,45+1,7+1,575)*2,81		319,989			
	VV		(1,7+1,575+0,1+1,3+1,3+3,55+3,55+10,525+10,525+1,5+7,15+7,15)*2,81		140,289			
	VV		(4,88+4,88+2,4+2,4)*2,76		40,186			
	VV		(5+5+2,4+2,4)*2,89		42,772			
	VV		(5-0,1-0,1+5+1,625+1,625+1,65+1,65)*0,81		13,244			
	VV		-(1,35*1,35)*12		-21,870			
	VV		-(0,6*0,6)*2		-0,720			
	VV		-(1,35*0,975)*2		-2,633			
	VV		-1,35*2,385		-3,220			
	VV		-2,06*2,4		-4,944			
	VV		-1,5*1,6		-2,400			
	VV		((1,35*3)*0,38)*14		21,546			
	VV		(0,6*5)*0,38		1,140			
	VV		(1,35+2,385+2,385)*0,38		2,326			
	VV		(2,4+2,4+2,4)*0,6		4,320			
	VV		(1,6+1,6)*0,38		1,216			
	VV		-(0,9*2)*20		-36,000			
	VV		-(0,8*2)*2		-3,200			
	VV		-(2,4*2,4)*2		-11,520			
	VV		(2,4+2,52+2,52)*0,45		3,348			
	VV		(2,4+2,5+2,5+2,55+2,5+2,5+1,1+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,4+2,5+2,5+2,4+2,5+2,5+2,55+2,5+2,5+2,45+2,5+2,5+2,5+2,5+2,4+2,5+2,5)*0,3		21,975			
	VV		-1,4*2,52		-3,528			
	VV		(1,4+2,52+2,52)*0,45		2,898			
	VV		Mezisoučet		525,214			
	VV		2.NP					
	VV		(3,225+3,45+3,45+3,45+3,375+3,225+3,45+5,025+18,3+18,3+1,5-0,45-0,45+1,5+1,5+2,4+2,4+2,4+2,3)*3,31		264,304			
	VV		(1,725+1,725+1,6)*1,31		6,616			
	VV		(3,225+3,45+3,45+3,45+3,375+3,225+3,45+5,025+2,4)*3,07		95,324			
	VV		(2,575+2,575)*1,07		5,511			
	VV		(5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5)*3,19		239,250			
	VV		4,9*1,19		5,831			
	VV		2,3*3,12		7,176			
	VV		(3,35+1,75+1,5)*3,15		20,790			
	VV		-(1,35*1,35)*13		-23,693			
	VV		-(1,35*0,975)*3		-3,949			
	VV		-(0,6*0,6)*2		-0,720			
	VV		-1,5*1,1		-1,650			
	VV		((1,35+1,35+1,35)*0,38)*16		24,624			
	VV		(0,6*6)*0,38		1,368			
	VV		(1,5+1,1+1,1)*0,38		1,406			
	VV		-(0,9*2,1)*20		-37,800			
	VV		-(0,7*2,1)*2		-2,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,4+2,99+2,99+2,5+2,99+2,99+2,6+2,99+2,99+2,45+2,99+2,99+2,4+2,99+2,99+2,4+2,99+2,99+2,5+2,99+2,99+2,45+2,99+2,99+2,45+2,99)*0,3		23,526			
	VV		-(1,5*2,45)*4		-14,700			
	VV		((1,5+2,45+2,45)*0,45)*2		5,760			
	VV		-2,4*2,45		-5,880			
	VV		(2,45+2,45+2,45)*0,45		3,308			
	VV		Mezisoučet		613,462			
	VV		Součet		1 138,676			
71	K	978057351	Odsekání obkladů schodišťových konstrukcí z dlaždic keramických stupnic	m	16,200	77,13	1 249,51	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978057351					
	VV		0,9*18		16,200			
72	K	978057361	Odsekání obkladů schodišťových konstrukcí z dlaždic keramických podstupnic	m	18,000	45,09	811,62	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978057361					
	VV		0,9*20		18,000			
73	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	129,186	109,65	14 165,24	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541					
	VV		m.č. 1.40 a 1.41					
	VV		(5+5+5+5+0,3+0,3+0,15+0,15+1,625+1,625+1,65+1,65+0,8+0,8+0,8+0,8-0,9-0,8-0,8)*2		56,300			
	VV		-(1,35*0,965)*2		-2,606			
	VV		Mezisoučet		53,694			
	VV		m.č. 2.31 - 2.35					
	VV		(1,725+1,725+1,4+1,4+1,725+1,725+1,4+1,4+1,55+1,55+1,6+1,6+2,575+2,575+2,575+2,575+3,8+3,8+3,8+3,8-0,9-0,9-0,9-0,7-0,7-0,7-0,7+(0,15*6))*2		79,400			
	VV		-(1,35*0,965)*3		-3,908			
	VV		Mezisoučet		75,492			
	VV		Součet		129,186			
74	K	009-x3	Sonda do stropní konstrukce mezi 1. a 2.NP pro zjištění stavu stropu	soubor	1,000	10 973,13	10 973,13	
75	K	009-x2	D+M+PH Hasící přístroj práškový 6kg s hasicí schopností 34A vč. držáku a revize	kus	5,000	2 043,58	10 217,90	
76	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	452,882	58,23	26 371,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111					
	VV		441,368+11,514		452,882			
77	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	452,882	122,88	55 650,14	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					
D 997			Přesun sutě				685 655,75	
78	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	201,149	111,54	22 436,16	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611					
79	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	201,149	1 540,63	309 896,18	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013212					
80	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	201,149	270,33	54 376,61	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
81	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 206,870	11,82	14 265,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		201,145*6		1 206,870			
82	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	122,207	1 446,20	176 735,76	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013602					
83	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	46,957	1 313,86	61 694,92	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013603					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	12,737	1 446,20	18 420,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013607					
85	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	19,244	1 446,20	27 830,67	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					
D 998			Přesun hmot					206 289,73
86	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	124,002	1 663,60	206 289,73	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV					2 343 659,80
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					81 294,96
87	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	237,625	22,21	5 277,65	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131811					
	VV		42,243+119,806+5*3,25+(((1,35*0,15)*5)+3,45*2,35+0,9*0,15+5*3,45+3,55*1,7+3,55*1,575+3,375*1,3+1*0,15+((0,9*0,15)*2)+2,5*0,3+((0,6*0,15)*2)		222,168			
	VV		5*0,15		0,750			
	VV		4,2*0,15		0,630			
	VV		(0,8*0,1)*2		0,160			
	VV		1,6*0,15		0,240			
	VV		0,2*0,15		0,030			
	VV		0,5*0,1		0,050			
	VV		0,8*0,075		0,060			
	VV		5*0,15		0,750			
	VV		4,2*0,15		0,630			
	VV		0,6*0,1		0,060			
	VV		3,55*0,1		0,355			
	VV		1,85*0,15		0,278			
	VV		0,9*0,15		0,135			
	VV		0,7*0,1		0,070			
	VV		2,05*0,575		1,179			
	VV		1,35*0,4		0,540			
	VV		1,35*0,4		0,540			
	VV		3,75*2,4		9,000			
	VV		Součet		237,625			
88	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	237,625	10,59	2 516,45	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001					
89	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,078	48 962,73	3 819,09	CS ÚRS 2022 01
	VV		237,625*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,078			
90	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	237,625	106,81	25 380,73	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559					
91	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	285,150	155,02	44 203,95	CS ÚRS 2022 01
	VV		237,625*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		285,150			
92	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	32,000	3,03	97,09	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711202					
D 713			Izolace tepelné					68 673,48
93	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	452,882	23,82	10 787,65	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111					
	VV		1.NP EPS 200 tl. 30mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5*5,025		25,125			
VV			2,4*0,3		0,720			
VV			(1,35*0,1)*2		0,270			
VV			1,125*0,3		0,338			
VV			5,25*5		26,250			
VV			1,275*0,3		0,383			
VV			2,45*0,3		0,735			
VV			(1,35*0,1)*3		0,405			
VV			3,45*5		17,250			
VV			2,5*0,3		0,750			
VV			(1,35*0,1)*2		0,270			
VV			1,4*0,45		0,630			
VV			17,85*1,5		26,775			
VV			(0,9*0,15)*7		0,945			
VV			0,8*0,15		0,120			
VV			2,25*0,3		0,675			
VV			2,25*0,3		0,675			
VV			3,35*2,55		8,543			
VV			2,5*0,3		0,750			
VV			6,575*2,4		15,780			
VV			2,05*0,325		0,666			
VV			3,065*1,8		5,517			
VV			3,375*5		16,875			
VV			6,825*5		34,125			
VV			2,4*0,3		0,720			
VV			2,55*0,3		0,765			
VV			1,1*0,3		0,330			
VV			1,9*1,525		2,898			
VV			3*1,525		4,575			
VV			1,835*1,925		3,532			
VV			(1,35*0,1)*2		0,270			
VV			0,8*0,125		0,100			
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			1*0,3		0,300			
VV			3,35*2,35		7,873			
VV			1,35*0,1		0,135			
VV			1,35*0,1		0,135			
VV			1*0,15		0,150			
VV			3,225*5		16,125			
VV			1,35*0,1		0,135			
VV			3,75*2,4		9,000			
VV			Mezisoučet		231,695			
VV			2.NP minerální izolace tl. 20mm					
VV			5*3,225		16,125			
VV			5*3,45		17,250			
VV			5*3,375		16,875			
VV			5*3,3		16,500			
VV			5*3,225		16,125			
VV			5*3,225		16,125			
VV			5*3,45		17,250			
VV			5*6,825		34,125			
VV			(2,4+2,5+2,45+2,45+2,4+2,4+2,5+2,4+2,45)*0,3		6,585			
VV			(1,35*0,1)*14		1,890			
VV			18,3*1,5		27,450			
VV			(0,9*0,15)*7		0,945			
VV			0,8*0,15		0,120			
VV			2,4*3,235		7,764			
VV			1,025*0,07		0,072			
VV			1*0,15		0,150			
VV			1,525*1,9		2,898			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,3*0,3		0,390			
	VV		0,9*0,125		0,113			
	VV		0,8*0,1		0,080			
	VV		3,45*1,835		6,331			
	VV		1,165*1,525		1,777			
	VV		(1,35*0,1)*2		0,270			
	VV		1,5*2,4		3,600			
	VV		-1*0,15		-0,150			
	VV		2,4*1,75		4,200			
	VV		0,8*0,15		0,120			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		(0,6*0,1)*2		0,120			
	VV		3,065*1,8		5,517			
	VV		1,6*0,3		0,480			
	VV		Mezisoučet		221,187			
	VV		Součet		452,882			
94	M	28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 30mm	m2	243,280	107,76	26 215,85	CS ÚRS 2022 01
	VV		231,695*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		243,280			
95	M	63151434	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,036-0,037$ tl 20mm	m2	232,246	136,11	31 611,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		221,187*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		232,246			
96	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	32,000	1,84	58,98	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713202								
D 763 Konstrukce suché výstavby							91 419,74	
97	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	26,513	81,01	2 147,82	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131821								
	VV		m.č. 1.20 a 1.36					
	VV		10,525*1,5		15,788			
	VV		7,15*1,5		10,725			
	VV		Součet		26,513			
98	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném	m2	26,325	142,73	3 757,37	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431801								
	VV		m.č. 2.14					
	VV		17,55*1,5		26,325			
99	K	763111333	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	5,800	1 039,75	6 030,55	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111333								
	VV		2.NP					
	VV		2,4*3,25		7,800			
	VV		-1*2		-2,000			
	VV		Součet		5,800			
100	K	763111417	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw 56 dB	m2	14,050	1 294,96	18 194,19	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111417								
	VV		1.NP					
	VV		5*2,81		14,050			
101	K	763121411/R	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 VČ. VÝDŘEV PRO UCHYCENÍ TOPNÝCH TĚLES	m2	36,329	579,98	21 070,09	
	VV		SDK parapetní sokly - hloubka předstěny 150mm					
	VV		1.NP					
	VV		(1,35*1,035)*12		16,767			
	VV		2.NP					
	VV		(1,35*1,035)*14		19,562			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			36,329			
102	K	763121422	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 VČ. VÝDŘEV PRO UCHYCENÍ TOPNÝCH TĚLES	m2	7,732	641,81	4 962,47	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121422						
VV		SDK parapetní sokly - hloubka předstěny 150mm						
VV		1.NP						
VV		(1,35*1,035)*2						
VV		2.NP						
VV		(1,35*1,035)*2						
VV		(0,6*1,785)*2						
VV		Součet						
103	K	763121590	Stěna předsazená ze sádkartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	5,904	1 266,60	7 478,01	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121590						
VV		1.NP						
VV		1,835*1,2						
VV		2.NP						
VV		1,835*1,2						
VV		1*1,5						
VV		Součet						
104	K	763131451	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	33,078	838,42	27 733,26	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451						
VV		1.NP sociální zázemí (m.č. 1.17)						
VV		3,45*1,835						
VV		1,17*1,525						
VV		1,9*1,525						
VV		1,8*3,07						
VV		Mezisoučet						
VV		2.NP sociální zázemí (m.č. 1.17)						
VV		3,45*1,835						
VV		1,17*1,525						
VV		1,9*1,525						
VV		1,8*3,07						
VV		Mezisoučet						
VV		Součet						
105	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	32,000	1,44	45,98	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763402						
D 764		Konstrukce klempířské					10 036,80	
106	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	108,800	92,25	10 036,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851						
VV		1.NP						
VV		0,4*2+0,6*2+1,5*30						
VV		2.NP						
VV		1,5*32+2,4*4+0,6*2						
VV		Schodiště						
VV		1,5+1,5						
VV		Součet						
D 766		Konstrukce truhlářské					724 498,89	
107	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	37,000	30,06	1 112,22	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914						
VV		1.NP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19		19,000			
	VV		2.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		37,000			
108	K	766691924	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy do 2 m2	kus	2,000	29,96	59,92	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691924						
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
109	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	4,000	36,58	146,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766441811						
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
110	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	64,000	52,93	3 387,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766441821						
	VV		1.NP					
	VV		30		30,000			
	VV		2.NP					
	VV		32		32,000			
	VV		Schodiště					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		64,000			
111	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm	kus	4,000	58,60	234,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766441823						
	VV		2.NP					
	VV		4		4,000			
112	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	2,000	708,92	1 417,84	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622216						
113	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	127,395	597,38	76 103,23	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622115						
	VV		1.NP					
	VV		(1,35*1,35)*30		54,675			
	VV		2.NP					
	VV		(1,35*1,35)*32		58,320			
	VV		(2,4*1,5)*4		14,400			
	VV		Součet		127,395			
114	K	766622116	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	3,004	614,40	1 845,66	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622116						
	VV		2.NP					
	VV		1,35*2,225		3,004			
115	K	766622117	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 2,5 m	m2	9,300	623,85	5 801,81	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622117						
	VV		Schodiště					
	VV		1,5*2,7		4,050			
	VV		1,5*3,5		5,250			
	VV		Součet		9,300			
116	K	766629214/R	Montáž oken plastových Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, přípojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	842,580	167,93	141 494,46	
	VV		Z obou stran výplně					
	VV		(0,6*4)*4		9,600			
	VV		(1,34*4)*124		664,640			
	VV		(2,4+2,4+1,5+1,5)*8		62,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5+1,5+2,7+2,7+1,5+1,5+3,5+3,5+1,35+1,35+2,225+2,225)*2		51,100			
	VV		(1+1+2,05+2,05)*4		24,400			
	VV		(1,65+1,65+2,155+2,155)*4		30,440			
	VV		Součet		842,580			
117	K	76660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	3 279,94	6 559,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/76660411						
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
118	K	76660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	3 610,76	7 221,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/76660451						
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
119	M	767-x9	okno plastové, jednokřídlé, bílé, izolační dvojsklo, otevíravě-sklopné s mikroventilací vel. 600x600mm	kus	2,000	2 736,62	5 473,24	
120	M	766-x1	okno plastové, jednokřídlé, bílé, izolační dvojsklo, otevíravě-sklopné s mikroventilací vel. 1350x1350mm	kus	62,000	2 096,89	130 007,18	
121	M	766-x2	okno plastové, dvoukřídlé, bílé, izolační dvojsklo, otevíravě-sklopné s mikroventilací vel. 2400x1500mm	kus	4,000	8 850,38	35 401,52	
122	M	766-x3	okno plastové, vertikální symetrické členění - spodní křídlo otevíravě-sklopné, horní výklopné, obě křídla s mikroventilací, bílé, izolační dvojsklo vel. 1500x2700mm	kus	1,000	12 153,97	12 153,97	
123	M	766-x4	okno plastové, vertikální symetrické členění - spodní křídlo otevíravě-sklopné, horní výklopné, obě křídla s mikroventilací, bílé, izolační dvojsklo vel. 1500x3500mm	kus	1,000	12 153,97	12 153,97	
124	M	766-x5	okno plastové, vertikální symetrické členění - horní křídlo otevíravě-sklopné s mikroventilací, spodní křídlo s fixním prosklením, čtvercový rozměr horního křídla, bílé, izolační dvojsklo vel. 1350x2250mm	kus	1,000	11 870,53	11 870,53	
125	M	766-x6	dveře vchodové, jednokřídlé, z 1/3 prosklené s bezpečnostním kováním a bezpečnostním zámkem, vel. 1000x2050mm	kus	2,000	8 973,98	17 947,96	
126	M	766-x7	dveře vchodové, bílé, dvojkřídlé, asymetrické dělení na dvě křídla š. 900/600, zasklení křídel od úrovně 40cm nad čistou podlahou, prosklenou plochu doplnit pruhem ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálenými od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí umístěnými ve výšce 1,4-1,6m nad podlahou. Přednostně otevíravá křídla ve výši 800-900mm opatřit vodorovnými madly přes celou šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, celková velikost výplně 1650x2155mm, vč. bezpečnostního kování, bezpečnostního zámku a samozavírače s funkcí aretace křídla	kus	2,000	10 662,15	21 324,30	
127	K	767-x8	Příplatek za D+M neprůhledné folie uvnitř okna	m2	59,265	11,73	695,18	
	VV		Okna 1.NP					
	VV		(1,35*1,35)*30		54,675			
	VV		Okna sociální zázemí 2.NP do poloviny výšky					
	VV		(1,35*0,68)*5		4,590			
	VV		Součet		59,265			
128	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,000	229,69	459,38	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694121						
129	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	65,000	316,65	20 582,25	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694122						
130	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,000	426,30	1 705,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694123						
131	M	61140082/R	parapet plastový vnitřní – š 430mm, barva bílá - hloubku nutno zaměřit dle skutečnosti	m	98,850	394,50	38 996,33	
	VV		0,6*2		1,200			
	VV		1,35*62		83,700			
	VV		2,4*4		9,600			
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		1,35		1,350			
	VV		Součet		98,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	142,000	38,00	5 396,00	CS ÚRS 2022 01
133	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	23,000	741,06	17 044,38	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001					
	VV		1.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		2.NP					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		23,000			
134	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm - výběr dle investora	kus	6,000	3 799,81	22 798,86	CS ÚRS 2022 01
135	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - výběr dle investora	kus	16,000	3 818,71	61 099,36	CS ÚRS 2022 01
136	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	804,39	804,39	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002					
137	M	61162088	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1000x1970-2100mm - výběr dle investora	kus	1,000	5 151,48	5 151,48	CS ÚRS 2022 01
138	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	6,000	126,66	759,96	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660720					
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
139	M	767-x10	VZT mřížka dveřní Al 600x400mm	kus	6,000	1 387,86	8 327,16	
140	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	17,000	105,87	1 799,79	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660728					
	VV		1.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		2.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		17,000			
141	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	17,000	673,95	11 457,15	CS ÚRS 2022 01
142	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	23,000	169,20	3 891,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729					
	VV		1.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		2.NP					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		23,000			
143	M	54914622/R	kování dveřní - klika/klika - výběr dle investora	kus	17,000	1 181,72	20 089,24	
144	M	54914622/R2	kování dveřní - klika/klika + WC zámek - výběr dle investora	kus	6,000	1 948,51	11 691,06	
145	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	32,000	1,02	32,67	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766202					
D	767	Konstrukce zámečnické					33 671,40	
146	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	55,395	166,36	9 215,51	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767661811					
	VV		Na fasádě z vyměňovaných výplní					
	VV		(1,35*1,35)*30		54,675			
	VV		(0,6*0,6)*2		0,720			
	VV		Součet		55,395			
147	K	767691822	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2	kus	2,000	32,80	65,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767691822					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
148	K	767-x1	Výroba, dodávka a montáž dveře Al vel. 1100x2070mm - spec. dle výpisu výplní ozn. 20P - cena vč. příslušenství (kování, zámky, apod...)	soubor	1,000	24 336,15	24 336,15	
149	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	32,000	1,69	54,14	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767202					
D	771	Podlahy z dlaždic					320 229,74	
150	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	129,769	53,12	6 893,33	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011					
	VV		1.NP					
	VV		3,375*5		16,875			
	VV		6,825*5		34,125			
	VV		2,4*0,3		0,720			
	VV		2,55*0,3		0,765			
	VV		1,1*0,3		0,330			
	VV		1,9*1,525		2,898			
	VV		3*1,525		4,575			
	VV		1,835*1,925		3,532			
	VV		(1,35*0,1)*2		0,270			
	VV		0,8*0,125		0,100			
	VV		0,8*0,1		0,080			
	VV		1*0,3		0,300			
	VV		3,35*2,35		7,873			
	VV		1,35*0,1		0,135			
	VV		1,35*0,1		0,135			
	VV		1*0,15		0,150			
	VV		3,225*5		16,125			
	VV		1,35*0,1		0,135			
	VV		3,065*1,8		5,517			
	VV		3,35*2,55		8,543			
	VV		2,5*0,3		0,750			
	VV		Mezisoučet		103,933			
	VV		2.NP					
	VV		1,525*1,9		2,898			
	VV		1,3*0,3		0,390			
	VV		0,9*0,125		0,113			
	VV		0,8*0,1		0,080			
	VV		3,45*1,835		6,331			
	VV		1,165*1,525		1,777			
	VV		(1,35*0,1)*2		0,270			
	VV		1,5*2,4		3,600			
	VV		-1*0,15		-0,150			
	VV		2,4*1,75		4,200			
	VV		0,8*0,15		0,120			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		(0,6*0,1)*2		0,120			
	VV		3,065*1,8		5,517			
	VV		1,6*0,3		0,480			
	VV		Mezisoučet		25,836			
	VV		Součet		129,769			
151	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	108,380	353,51	38 313,41	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112					
	VV		m.č. 1.16					
	VV		6,825*5		34,125			
	VV		2,4*0,3		0,720			
	VV		2,55*0,3		0,765			
	VV		(1,35*0,1)*3		0,405			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 1.17 (sociální zázemí 1.NP)					
	VV		1,525*1,9		2,898			
	VV		1,1*0,3		0,330			
	VV		3,065*1,8		5,517			
	VV		3,45*1,875		6,469			
	VV		1,165*1,525		1,777			
	VV		0,8*0,125		0,100			
	VV		0,8*0,1		0,080			
	VV		(1,35*0,1)*2		0,270			
	VV		m.č. 1.22					
	VV		5*3,225		16,125			
	VV		1,35*0,1		0,135			
	VV		m.č. 1.23					
	VV		5*3,375		16,875			
	VV		1,35*0,1		0,135			
	VV		1*0,15		0,150			
	VV		m.č. 2.29, 2.30, 2.31 (sociální zázemí 2.NP)					
	VV		1,525*2,2		3,355			
	VV		3,065*1,8		5,517			
	VV		1,575*0,3		0,473			
	VV		3,45*1,875		6,469			
	VV		1,165*1,525		1,777			
	VV		0,9*0,125		0,113			
	VV		0,8*0,1		0,080			
	VV		(1,35*0,1)*2		0,270			
	VV		m.č. 2.37					
	VV		2,4*1,5		3,600			
	VV		-1*0,15		-0,150			
	VV		Součet		108,380			
152	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnitřní kout	kus	67,000	184,32	12 349,44	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591241						
	VV		1.NP					
	VV		44		44,000			
	VV		2.NP					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		67,000			
153	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnější roh	kus	25,000	179,59	4 489,75	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591242						
	VV		1.NP					
	VV		17		17,000			
	VV		2.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		25,000			
154	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	115,420	167,31	19 310,92	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264						
	VV		m.č. 1.16 výšky					
	VV		6,825+6,825+5+5+0,3+0,3+0,3+0,3-0,9+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1-0,9		23,650			
	VV		m.č. 1.17 (sociální zázemí 1.NP)					
	VV		1,8+1,8+3,065+3,065-0,8+3,45+3,45+3+3+2,2+2,2+1,525+1,525+0,3+0,3+0,1+0,1+0,1+0,1-0,8-0,8-0,8-0,8		27,080			
	VV		m.č. 1.22					
	VV		5+5+3,225+3,225+0,1+0,1-0,9		15,750			
	VV		m.č. 1.23					
	VV		5+5+3,375+3,375+0,1+0,1+0,1+0,1-0,9		16,250			
	VV		m.č. 2.29, 2.30, 2.31 (sociální zázemí 2.NP)					
	VV		3,37+3,37+1,8+1,8-0,8+1,525+1,525+2,2+2,2+3+3+3,45+3,45-0,8-0,8-0,8-0,8		26,690			
	VV		m.č. 2.37					
	VV		1,5+1,5+2,4+2,4-0,9-0,9		6,000			
	VV		Součet		115,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	129,769	489,63	63 538,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112					
156	M	59761003	dlažba keramická, rektifikovaná, protiskluznost R10 - výběr dle investora	m2	142,746	425,35	60 717,01	CS ÚRS 2022 01
VV			129,769*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		142,746			
157	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	313,450	115,32	36 147,05	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112					
VV			m.č. 1.19 a 1.21 kolem dlažby					
VV			3,35+3,35+2,35+2,35+0,1+0,1+0,25+0,25-1+3,35+3,35+2,55+2,55-0,9+0,3+0,3		22,600			
VV			1.NP kolem pryžové podlahy					
VV			3,35+3,35+2,55+2,55+0,3+0,3-					
VV			0,9+5+5+5+5+5+5,025+5,25+5,25+3,45+3,45+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,1*14-0,9*4+3,75+3,75		76,650			
VV			18,25+18,25+0,1-0,9*7-0,8+0,3+0,3+0,3+0,3+6,95+6,95-1,5-1,1+2,4+2,4-1,59		45,210			
VV			2.NP kolem pryžové podlahy					
VV			5,3+5,3+5,3+5,3+5,3+5,3+0,3+0,3+6,825+6,825+3,45+3,45-0,9-0,9-					
VV			0,9+0,1*12+3,325+3,325+3,45+3,45+3,375+3,375+3,3+3,3+3,225+3,225+5,3+5,3+5,3+5,3+5,3		116,600			
VV			5,3+5,3+5,3+5,3-0,9*5+0,1*16+18,3+18,3+2,4+0,45+1,74+1,8-0,9*9-0,8		52,390			
VV			Součet		313,450			
158	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm	m	21,640	158,80	3 436,43	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474132					
VV			3,65+3,65+2,4+2,47+2,47+0,2+0,17*40		21,640			
159	M	59761275	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm - výběr dle investora	kus	1 228,541	56,15	68 982,58	CS ÚRS 2022 01
VV			(313,45+21,64)*3,333		1 116,855			
VV			1116,855*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 228,541			
160	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	125,710	39,04	4 907,72	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115					
VV			Styk dlažba/obklad					
VV			1.NP					
VV			6,825+6,825+5+5+0,3+0,3+0,3+0,3-0,9+0,1*6+2,2+2,2+1,525+1,525+3,45+3,45+3+3+3,065+3,065+1,8+1,8-0,8-0,8-0,8-0,8-		51,630			
VV			0,8+0,3+0,3+0,1*4					
VV			3,225+3,225+5+5-0,9+0,1+0,1+5+5+3,375+3,375+0,1+0,1-0,9+0,15+0,15		32,100			
VV			2.NP					
VV			3+3+3,45+3,45+1,525+1,525+2,2+2,2+3,365+3,365+1,8+1,8-0,8-0,8-0,8-					
VV			0,8+0,1*4+1,5+1,5+2,4+2,4+2,4+1,75+1,75+0,1*4+0,15+0,15-0,9-0,9-0,9		41,980			
VV			Součet		125,710			
161	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	5,400	42,82	231,23	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021					
VV			Mezi dlažbou a pryžovou podlahou					
VV			1.NP					
VV			0,8+0,7+0,8+0,8		3,100			
VV			2.NP					
VV			0,7+0,8		1,500			
VV			Mezi pryžovou podlahou a kobercem					
VV			0,8		0,800			
VV			Součet		5,400			
162	M	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz	m	5,940	120,04	713,04	CS ÚRS 2022 01
VV			5,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,940			
163	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	32,000	6,22	199,03	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771202					
D 776			Podlahy povlakové				398 953,87	
164	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	395,494	58,04	22 954,47	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.NP					
VV			3,225*5		16,125			
VV			2,4*0,3		0,720			
VV			3,45*5		17,250			
VV			2,55*0,3		0,765			
VV			(1,35*0,15)*2		0,405			
VV			3,225*5		16,125			
VV			3,45*5		17,250			
VV			3,45*5		17,250			
VV			2,4*0,3		0,720			
VV			2,55*0,3		0,765			
VV			0,9*0,15		0,135			
VV			2,45*0,3		0,735			
VV			(1,35*0,15)*5		1,013			
VV			10,525*1,5		15,788			
VV			1,4*0,45		0,630			
VV			(0,9*0,15)*5		0,675			
VV			0,8*0,15		0,120			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			7,15*1,5		10,725			
VV			2,4*0,3		0,720			
VV			2,4*0,3		0,720			
VV			(0,9*0,15)*3		0,405			
VV			1,5*0,45		0,675			
VV			2,55*3,45		8,798			
VV			2,5*0,3		0,750			
VV			5*3,25		16,250			
VV			5*3,45		17,250			
VV			2,5*0,3		0,750			
VV			3,5*1,7		5,950			
VV			3,5*1,575		5,513			
VV			1,3*3,375		4,388			
VV			0,9*0,15		0,135			
VV			(0,9*0,1)*2		0,180			
VV			(0,6*0,25)*2		0,300			
VV			1,575*2,4		3,780			
VV			1,7*0,15		0,255			
VV			8,6*2,4		20,640			
VV			0,9*0,15		0,135			
VV			0,9*0,15		0,135			
VV			Mezisoučet		205,015			
VV			2.NP					
VV			5,3*3,225		17,093			
VV			5,3*3,45		18,285			
VV			2,4*0,3		0,720			
VV			2,5*0,3		0,750			
VV			5,025*5		25,125			
VV			1,175*0,3		0,353			
VV			2,4*0,3		0,720			
VV			5*3,225		16,125			
VV			5*3,45*3		51,750			
VV			3,375*5		16,875			
VV			(1,35*0,15)*13		2,633			
VV			2,4*0,3		0,720			
VV			2,5*0,3		0,750			
VV			2,4*0,3		0,720			
VV			2,45*0,3		0,735			
VV			2,4*0,3		0,720			
VV			18*1,5		27,000			
VV			(0,9*0,15)*11		1,485			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,3*2,4			7,920		
	VV		Mezisoučet			190,479		
	VV		Součet			395,494		
165	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	277,750	13,89	3 857,95	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811							
	VV		1.NP					
	VV		5+5+5+5+0,3+0,3+0,3+0,3+0,15+0,15+0,15+0,15+3,225+3,225+3,45+3,45-0,9-0,9+5*6+0,3*6+0,15*10+3,225+3,225+3,45*4-		81,600			
	VV		0,8-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9					
	VV		10,525+10,525+1,5-0,9*6-0,8+0,1+7,15+7,15+1,5+1,5-0,7-0,9*4+0,3*4		30,650			
	VV		Mezisoučet		112,250			
	VV		2.NP					
	VV		5,3*6+0,3*2+0,15*10+3,225*2+3,45*2+5,025*2-0,9*3+5,3*10+3,225*2+3,45*6+3,375*2+0,15*16-0,9*5+18+18-0,9*11		165,500			
	VV		Mezisoučet		165,500			
	VV		Součet		277,750			
166	K	776-x1	Broušení a vytmelení stupnic a podstupnic schodiště	m2	8,930	565,98	5 054,20	
	VV		19*(0,3+0,17)		8,930			
167	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	335,403	35,82	12 014,14	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112							
	VV		1.NP					
	VV		5*5,025		25,125			
	VV		2,4*0,3		0,720			
	VV		(1,35*0,1)*2		0,270			
	VV		1,125*0,3		0,338			
	VV		5,25*5		26,250			
	VV		1,275*0,3		0,383			
	VV		2,45*0,3		0,735			
	VV		(1,35*0,1)*3		0,405			
	VV		3,45*5		17,250			
	VV		2,5*0,3		0,750			
	VV		(1,35*0,1)*2		0,270			
	VV		1,4*0,45		0,630			
	VV		17,85*1,5		26,775			
	VV		(0,9*0,15)*7		0,945			
	VV		0,8*0,15		0,120			
	VV		2,25*0,3		0,675			
	VV		2,25*0,3		0,675			
	VV		6,575*2,4		15,780			
	VV		2,05*0,325		0,666			
	VV		3,75*2,4		9,000			
	VV		Mezisoučet		127,762			
	VV		2.NP					
	VV		5*3,225		16,125			
	VV		5*3,45		17,250			
	VV		5*3,375		16,875			
	VV		5*3,3		16,500			
	VV		5*3,225		16,125			
	VV		5*3,225		16,125			
	VV		5*3,45		17,250			
	VV		5*6,825		34,125			
	VV		(2,4+2,5+2,45+2,45+2,4+2,4+2,5+2,4+2,45)*0,3		6,585			
	VV		(1,35*0,1)*14		1,890			
	VV		18,3*1,5		27,450			
	VV		(0,9*0,15)*7		0,945			
	VV		0,8*0,15		0,120			
	VV		2,4*3,235		7,764			
	VV		1,025*0,07		0,072			
	VV		1*0,15		0,150			
	VV		Mezisoučet		195,351			
	VV		Schodiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,4*1,4		3,360			
	VV		19*0,3		5,700			
	VV		19*0,17		3,230			
	VV		Mezisoučet		12,290			
	VV		Součet		335,403			
168	K	776361111	Montáž podlahovin z pryže na schodišťové stupně stupnic, výšky do 300 mm	m	19,000	131,39	2 496,41	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776361111						
	VV		0,95*20		19,000			
169	K	776361121	Montáž podlahovin z pryže na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	19,000	172,03	3 268,57	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776361121						
	VV		0,95*20		19,000			
170	K	776262111	Montáž podlahovin z pryže lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	269,501	252,38	68 016,66	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776262111						
	VV		344,696-12,29-9,293-53,612		269,501			
171	M	27251015	pryžová, vodě odolná podlahová krytina (zrnitá recyklovaná guma červená + barevný EPDM granulát) tl. 8mm - výběr dle investora	m2	306,274	740,11	226 676,45	CS ÚRS 2022 01
	VV		269,501		269,501			
	VV		19*0,3		5,700			
	VV		19*0,17		3,230			
	VV		Součet		278,431			
	VV		278,431*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		306,274			
172	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	53,612	165,41	8 867,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776211111						
	VV		m.č. 2.26					
	VV		3,375*4,925		16,622			
	VV		2,45*0,3		0,735			
	VV		(1,35*0,1)*2		0,270			
	VV		Mezisoučet		17,627			
	VV		m.č. 2.34					
	VV		6,825*5		34,125			
	VV		(2,4+2,45)*0,3		1,455			
	VV		(1,35*0,1)*3		0,405			
	VV		Mezisoučet		35,985			
	VV		Součet		53,612			
173	M	776-x2	koberec zátěžový, zelený - spec. dle investora	m2	58,973	592,63	34 949,17	
	VV		53,612*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		58,973			
174	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	40,710	143,67	5 848,81	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411111						
	VV		m.č. 2.28					
	VV		3,375+3,375+4,925+4,925+0,3+0,3-0,9+0,1*4		16,700			
	VV		m.č. 2.34					
	VV		6,825+6,825+5+5+0,3+0,3+0,3-0,9+0,1*0,6		24,010			
	VV		Součet		40,710			
175	M	776-x3	sokl kobercový, obšitý - výběr dle investora	m	42,746	115,51	4 937,59	
	VV		40,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,746			
176	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	32,000	0,36	11,49	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776202						
D 781			Dokončovací práce - obklady				356 968,46	
177	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	309,085	53,12	16 418,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011						
	VV		m.č. 1.16 výšky 2m					
	VV		(6,825+6,825+5+5+0,3+0,3+0,3+0,3)*2		49,700			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-(1,35*0,975)*3		-3,949			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,035*6		6,210			
VV			0,975*6		5,850			
VV			m.č. 1.17 (sociální zázemí 1.NP) výšky 2,4m					
VV			(1,8+1,8+3,065+3,065+3,45+3,45+3+3+2,2+2,2+1,525+1,525+0,3+0,3)*2,4		73,632			
VV			1,835*0,15		0,275			
VV			-(0,8*2)*5		-8,000			
VV			-(1,35*1,35)*2		-3,645			
VV			1,035*4		4,140			
VV			1,35*6		8,100			
VV			m.č. 1.22 výšky 2m					
VV			(5+5+3,225+3,225)*2		32,900			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*0,975		-1,316			
VV			1,035*2		2,070			
VV			0,975*2		1,950			
VV			m.č. 1.23 výšky 2m					
VV			(5+5+3,375+3,375)*2		33,500			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*0,975		-1,316			
VV			1,035*2		2,070			
VV			0,975*2		1,950			
VV			Mezisoučet		199,621			
VV			m.č. 2.29, 2.30, 2.31 (sociální zázemí 2.NP) výšky 2,4m					
VV			(3,37+3,37+1,8+1,8+1,525+1,525+2,2+2,2+3+3+3,45+3,45)*2,4		73,656			
VV			1,835*0,15		0,275			
VV			-(0,8*2)*5		-8,000			
VV			-(1,35*1,35)*2		-3,645			
VV			1,035*4		4,140			
VV			1,3*6		7,800			
VV			m.č. 2.37 a 2.38 výšky 2m					
VV			(1,5+1,5+2,4+2,4+2,4+2,4+1,75+1,75+0,15+0,15)*2		32,800			
VV			-((0,6*0,6)*0,225)*2		-0,162			
VV			-(0,9*2)*3		-5,400			
VV			1,785*4		7,140			
VV			0,215*4		0,860			
VV			Mezisoučet		109,464			
VV			Součet		309,085			
178	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	64,358	407,39	26 218,81	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112								
VV			m.č. 1.16 výšky 200mm					
VV			(6,825+6,825+5+5+0,3+0,3+0,3+0,3-0,9+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1-0,9)*0,2		4,730			
VV			m.č. 1.17 (sociální zázemí 1.NP) - sprchy výšky 2400mm, ostatní výšky 200mm					
VV			(1,8+1,8+3,065+3,065)*2,4		23,352			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			(3,45+3,45+3+3+2,2+2,2+1,525+1,525+0,3+0,3+0,1+0,1+0,1+0,1-0,8-0,8-0,8-0,8)*0,2		3,630			
VV			m.č. 1.22 výšky 200mm					
VV			(5+5+3,225+3,225+0,1+0,1-0,9)*0,2		3,150			
VV			m.č. 1.23 výšky 200mm					
VV			(5+5+3,375+3,375+0,1+0,1+0,1+0,1-0,9)*0,2		3,250			
VV			m.č. 2.29, 2.30, 2.31 (sociální zázemí 2.NP) - sprchy výšky 2400mm, ostatní výšky 200mm					
VV			(3,37+3,37+1,8+1,8)*2,4		24,816			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			(1,525+1,525+2,2+2,2+3+3+3,45+3,45-0,8-0,8-0,8-0,8)*0,2		3,430			
VV			m.č. 2.37 výšky 200mm					
VV			(1,5+1,5+2,4+2,4-0,9-0,9)*0,2		1,200			
VV			Součet		64,358			
179	K	781131264/R	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy	m	42,000	157,26	6 604,92	
VV			1.NP					
VV			0,2*64		12,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,4*4		9,600			
	VV		2.NP					
	VV		0,2*26		5,200			
	VV		2,4*6		14,400			
	VV		Součet		42,000			
180	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	256,805	610,62	156 810,27	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474115					
	VV		m.č. 1.16 výšky 2m					
	VV		(6,825+6,825+5+5+0,3+0,3+0,3+0,3)*2		49,700			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-(1,35*0,975)*3		-3,949			
	VV		m.č. 1.17 (sociální zázemí 1.NP) výšky 2,4m					
	VV		(1,8+1,8+3,065+3,065+3,45+3,45+3+3+2,2+2,2+1,525+1,525+0,3+0,3)*2,4		73,632			
	VV		1,835*0,15		0,275			
	VV		-(0,8*2)*5		-8,000			
	VV		-(1,35*1,35)*2		-3,645			
	VV		m.č. 1.22 výšky 2m					
	VV		(5+5+3,225+3,225)*2		32,900			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,35*0,975		-1,316			
	VV		m.č. 1.23 výšky 2m					
	VV		(5+5+3,375+3,375)*2		33,500			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,35*0,975		-1,316			
	VV		m.č. 2.29, 2.30, 2.31 (sociální zázemí 2.NP) výšky 2,4m					
	VV		(3,37+3,37+1,8+1,8+1,525+1,525+2,2+2,2+3+3+3,45+3,45)*2,4		73,656			
	VV		1,835*0,15		0,275			
	VV		-(0,8*2)*5		-8,000			
	VV		-(1,35*1,35)*2		-3,645			
	VV		m.č. 2.37 a 2.38 výšky 2m					
	VV		(1,5+1,5+2,4+2,4+2,4+1,75+1,75+0,15+0,15)*2		32,800			
	VV		-((0,6*0,6)*0,225)*2		-0,162			
	VV		-(0,9*2)*3		-5,400			
	VV		Součet		256,805			
181	K	781571131	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	25,770	220,24	5 675,58	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781571131					
	VV		Kolem oken					
	VV		m.č. 1.16					
	VV		1,035*6		6,210			
	VV		m.č. 1.17 (sociální zázemí 1.NP)					
	VV		1,035*4		4,140			
	VV		m.č. 1.22					
	VV		1,035*2		2,070			
	VV		m.č. 1.23					
	VV		1,035*2		2,070			
	VV		m.č. 2.29, 2.30, 2.31 (sociální zázemí 2.NP)					
	VV		1,035*4		4,140			
	VV		m.č. 2.37 a 2.38					
	VV		1,785*4		7,140			
	VV		Součet		25,770			
182	K	781571141	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm	m	26,510	270,33	7 166,45	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781571141					
	VV		Kolem oken					
	VV		m.č. 1.16					
	VV		0,975*6		5,850			
	VV		m.č. 1.17 (sociální zázemí 1.NP)					
	VV		1,35*6		8,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č. 1.22					
VV			0,975*2		1,950			
VV			m.č. 1.23					
VV			0,975*2		1,950			
VV			m.č. 2.29, 2.30, 2.31 (sociální zázemí 2.NP)					
VV			1,3*6		7,800			
VV			m.č. 2.37 a 2.38					
VV			0,215*4		0,860			
VV			Součet		26,510			
183	M	59761040	obklad keramický hladký -výběr dle investora	m2	292,611	333,66	97 632,59	CS ÚRS 2022 01
VV			256,805		256,805			
VV			25,77*0,1		2,577			
VV			26,51*0,25		6,628			
VV			Součet		266,010			
VV			266,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		292,611			
184	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	88,470	174,87	15 470,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111					
VV			1.NP					
VV			2+2+2+2+(0,965*6)+2,4+2,4+2,4+1,835+1,35+1,35+1,35+1,35+1,35+0,965+0,965+2+2+0,965+0,965+(1,035*14)		53,275			
VV			2.NP					
VV			2,4+2,4+2,4+1,835+1,3+1,3+1,3+1,3+1,3+2+2+1+1,5+0,15+0,215+0,215+1,785+1,785+1,035+1,035+1,035+1,035+1,78		35,195			
VV			5+1,785					
VV			Součet		88,470			
185	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	138,060	120,99	16 703,88	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494511					
VV			1.NP					
VV			6,825+6,825+5+5+0,3+0,3+0,3+0,3-1,35-1,35-		52,490			
VV			1,35+0,25+0,25+0,25+0,25+3,07+3,07+1,8+1,8+1,525+1,525+2,2+2,2+0,3+0,3+3,45+3,45+3+3		37,150			
VV			3,225+3,225+5+5-1,35+(0,385*10)+(0,25*10)+5+5+3,375+3,375+0,15+0,15-1,35		89,640			
VV			Mezisoučet					
VV			2.NP					
VV			3,365+3,365+1,8+1,8+2,2+2,2+1,525+1,525+3,45+3,45+3+3+1,5+1,5+2,4+2,4+2,4+2,4+1,75+1,75+0,15+0,15-0,6-		48,420			
VV			0,6+0,385+0,385+0,385+0,25+0,25+0,25+0,25					
VV			Součet		138,060			
186	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	183,765	44,43	8 164,68	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115					
VV			1.NP					
VV			2*18		36,000			
VV			2,4*15		36,000			
VV			0,965*10		9,650			
VV			1,35*6		8,100			
VV			1,035*14		14,490			
VV			1,835+0,15+0,15		2,135			
VV			2.NP					
VV			2*10		20,000			
VV			2,4*15		36,000			
VV			0,215*4		0,860			
VV			1,35*6		8,100			
VV			1,035*4		4,140			
VV			1,785*4		7,140			
VV			1+0,15		1,150			
VV			Součet		183,765			
187	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	32,000	3,19	101,93	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781202					

D 783 Dokončovací práce - nátěry

89 110,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením	m2	78,191	276,95	21 655,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783806805					
	VV		Olejové nátěry na chodbách					
	VV		1.NP chodby					
	VV		((0,45+0,45+10,525+10,525+0,2+7,15+7,15+0,3+0,3+0,3+0,3-0,9*8-0,8+10,33+10,33-0,15-0,15-1,5-0,9-0,9-2,05+2,4)*1,25)*0,7		41,178			
	VV		2.NP chodby					
	VV		((18,3+18,3-0,9*11+3,3+3,65+3,3+3,65-1,5+2,4+2,4-0,9-0,7)*1,25)*0,7		37,013			
	VV		Součet		78,191			
189	K	783314203	Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	4,243	122,88	521,38	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314203					
	VV		Dvojnásobně					
	VV		Překlad PO 10 - 1.NP - IPN 140					
	VV		((1,95*2)*(0,14+0,14+0,066+0,066+0,066+0,066))*2		4,243			
190	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	27,500	111,54	3 067,35	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101					
	VV		Nové ocelové zárubně					
	VV		((0,7+2+2)*0,25)*6		7,050			
	VV		((0,8+2+2)*0,25)*16		19,200			
	VV		(1+2+2)*0,25		1,250			
	VV		Součet		27,500			
191	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	27,500	115,32	3 171,30	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101					
192	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	138,530	71,65	9 925,67	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783813131					
	VV		1.NP chodby a schodiště do výšky 1500mm					
	VV		(18,3+18,3+0,1-(0,9*7)-0,8+10,33+10,33-1,5+2,4+2,4+0,3+0,3+0,3-1,1+0,33+0,33-1,65)*1,5		79,005			
	VV		-1,5*0,325		-0,488			
	VV		(0,325*0,25)*2		0,163			
	VV		Mezisoučet		78,680			
	VV		2.NP chodby a schodiště do výšky 1500mm					
	VV		(18,3+18,3+6,95+6,95-(0,9*8)-0,8-1,1-1,5)*1,5		59,850			
	VV		Mezisoučet		59,850			
	VV		Součet		138,530			
193	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	138,530	182,43	25 272,03	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783817421					
194	K	783-x2	D+M+PH D+M+PH Pruhy klubových barev nad syntetickým nátěrem stěn	m	92,570	275,44	25 497,48	
	VV		1.NP chodby a schodiště					
	VV		18,3+18,3+0,1-(0,9*7)-0,8+10,33+10,33-1,5+2,4+2,4+0,3+0,3+0,3-1,1+0,33+0,33-1,65		52,670			
	VV		2.NP chodby a schodiště					
	VV		18,3+18,3+6,95+6,95-(0,9*8)-0,8-1,1-1,5		39,900			
	VV		Součet		92,570			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					168 802,25
195	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	988,754	32,70	32 332,26	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001					
	VV		1.NP stropy					
	VV		(5*3,225)*0,7		11,288			
	VV		(5*3,45)*0,7		12,075			
	VV		(5*1,65)*0,7		5,775			
	VV		(-(0,8*0,1)*2)*0,7		-0,112			
	VV		(5*1,625)*0,7		5,688			
	VV		(3,45*2,55)*0,7		6,158			
	VV		(2,35*3,45)*0,7		5,675			
	VV		(5*3,25)*0,7		11,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(5*3,225)*0,7		11,288			
VV			(5*3,45)*0,7		12,075			
VV			(5*3,45)*0,7		12,075			
VV			(5*3,45)*0,7		12,075			
VV			(-0,6*0,1)*0,7		-0,042			
VV			(3,55*1,7)*0,7		4,225			
VV			(3,55*1,575)*0,7		3,914			
VV			(3,375*1,3)*0,7		3,071			
VV			(10,525*1,5)*0,7		11,051			
VV			(7,15*1,5)*0,7		7,508			
VV			(6,575*2,4)*0,7		11,046			
VV			(-2,4*0,15)*0,7		-0,252			
VV			Mezisoučet		145,956			
VV			2.NP stropy					
VV			(5*3,225)*0,7		11,288			
VV			(5*3,45)*0,7		12,075			
VV			(2,575*3,65)*0,7		6,579			
VV			(2,575*3,65)*0,7		6,579			
VV			(1,725*1,35)*0,7		1,630			
VV			(1,725*1,35)*0,7		1,630			
VV			(1,6*1,25)*0,7		1,400			
VV			(5*5,025)*0,7		17,588			
VV			(5*3,45)*0,7		12,075			
VV			(5*3,45)*0,7		12,075			
VV			(5*3,45)*0,7		12,075			
VV			(5*3,375)*0,7		11,813			
VV			(6,95*2,4)*0,7		11,676			
VV			(1,5*1,15)*0,7		1,208			
VV			(3,35*1,15)*0,7		2,697			
VV			(1,25*1,75)*0,7		1,531			
VV			Mezisoučet		123,919			
VV			1.NP stěny					
VV			((5+3,225+3,225+5+3,45+3,45+2,55+2,55+3,45+3,45+3,45+2,35+2,35+5+5+3,25+3,25+5+5+3,225+3,225+3,45+3,45+3,45+3,45+5+5+3,45+3,45+1,7)*2,81)*0,7		220,894			
VV			((1,7+1,575+0,1+1,3+1,3+3,55+3,55+10,525+10,525+1,5+7,15+7,15+1,575)*2,81)*0,7		101,301			
VV			((4,88+4,88+2,4+2,4)*2,76)*0,7		28,130			
VV			((5+5+2,4+2,4)*2,89)*0,7		29,940			
VV			((5-0,1-0,1+5+1,625+1,625+1,65+1,65)*0,81)*0,7		9,270			
VV			(-1,35*1,35)*12)*0,7		-15,309			
VV			(-0,6*0,6)*2)*0,7		-0,504			
VV			(-1,35*0,975)*2)*0,7		-1,843			
VV			(-1,35*2,385)*0,7		-2,254			
VV			(-2,06*2,4)*0,7		-3,461			
VV			(-1,5*1,6)*0,7		-1,680			
VV			((1,35*3)*0,38)*14)*0,7		15,082			
VV			((0,6*5)*0,38)*0,7		0,798			
VV			((1,35+2,385+2,385)*0,38)*0,7		1,628			
VV			((2,4+2,4+2,4)*0,6)*0,7		3,024			
VV			((1,6+1,6)*0,38)*0,7		0,851			
VV			(-0,9*2)*20)*0,7		-25,200			
VV			(-0,8*2)*2)*0,7		-2,240			
VV			(-2,4*2,4)*2)*0,7		-8,064			
VV			((2,4+2,52+2,52)*0,45)*0,7		2,344			
VV			((2,4+2,5+2,5+2,55+2,5+2,5+1,1+2,5+2,5+2,5+2,5+2,4+2,5+2,5+2,55+2,5+2,5+2,45+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5		15,383			
VV			+2,4+2,5+2,5)*0,3)*0,7					
VV			(-1,4*2,52)*0,7		-2,470			
VV			((1,4+2,52+2,52)*0,45)*0,7		2,029			
VV			"Odpočet olejové nátěry"					
VV			-((0,45+0,45+10,525+10,525+0,2+7,15+7,15+0,3+0,3+0,3+0,3-0,9*8-0,8+10,33+10,33-0,15-0,15-1,5-0,9-0,9-2,05+2,4)*1,25)*0,7		-41,178			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		326,471			
	VV		2.NP stěny					
	VV		$((3,225+3,45+3,45+3,45+3,375+3,225+3,45+5,025+18,3+18,3+1,5-0,45-0,45+1,5+1,5+1,5+2,4+2,4+2,4+2,3)*3,31)*0,7$		185,012			
	VV		$((1,725+1,725+1,6)*1,31)*0,7$		4,631			
	VV		$((3,225+3,45+3,45+3,45+3,375+3,225+3,45+5,025+2,4)*3,07)*0,7$		66,726			
	VV		$((2,575+2,575)*1,07)*0,7$		3,857			
	VV		$((5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5)*3,19)*0,7$		167,475			
	VV		$(4,9*1,19)*0,7$		4,082			
	VV		$(2,3*3,12)*0,7$		5,023			
	VV		$((3,35+1,75+1,5)*3,15)*0,7$		14,553			
	VV		$(-1,35*1,35)*13)*0,7$		-16,585			
	VV		$(-1,35*0,975)*3)*0,7$		-2,764			
	VV		$(-0,6*0,6)*2)*0,7$		-0,504			
	VV		$(-1,5*1,1)*0,7$		-1,155			
	VV		$((1,35+1,35+1,35)*0,38)*16)*0,7$		17,237			
	VV		$((0,6*6)*0,38)*0,7$		0,958			
	VV		$((1,5+1,1+1,1)*0,38)*0,7$		0,984			
	VV		$(-0,9*2,1)*20)*0,7$		-26,460			
	VV		$(-0,7*2,1)*2)*0,7$		-2,058			
	VV		$((2,4+2,99+2,99+2,5+2,99+2,99+2,6+2,99+2,99+2,45+2,99+2,99+2,4+2,99+2,99+2,4+2,99+2,99+2,5+2,99+2,99+2,45+2,99+2,99+2,45+2,99)*0,3)*0,7$		16,468			
	VV		$(-1,5*2,45)*4)*0,7$		-10,290			
	VV		$((1,5+2,45+2,45)*0,45)*2)*0,7$		4,032			
	VV		$(-2,4*2,45)*0,7$		-4,116			
	VV		$((2,45+2,45+2,45)*0,45)*0,7$		2,315			
	VV		"Odpočet olejové nátěry"					
	VV		$((18,3+18,3-0,9*11+3,3+3,65+3,3+3,65-1,5+2,4+2,4-0,9-0,7)*1,25)*0,7$		-37,013			
	VV		Mezisoučet		392,408			
	VV		Součet		988,754			
196	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	78,191	206,06	16 112,04	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784131101					
	VV		1.NP chodby					
	VV		$((0,45+0,45+10,525+10,525+0,2+7,15+7,15+0,3+0,3+0,3+0,3-0,9*8-0,8+10,33+10,33-0,15-0,15-1,5-0,9-0,9-2,05+2,4)*1,25)*0,7$		41,178			
	VV		2.NP chodby					
	VV		$((18,3+18,3-0,9*11+3,3+3,65+3,3+3,65-1,5+2,4+2,4-0,9-0,7)*1,25)*0,7$		37,013			
	VV		Součet		78,191			
197	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 323,633	20,98	27 769,82	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121					
	VV		1.NP stropy					
	VV		6,825*5		34,125			
	VV		2,55*3,35		8,543			
	VV		3,35*2,35		7,873			
	VV		3,225*5		16,125			
	VV		5*5,025		25,125			
	VV		5*5,25		26,250			
	VV		5*3,45		17,250			
	VV		5*3,375		16,875			
	VV		17,85*1,5		26,775			
	VV		1,25*2,4		3,000			
	VV		4,875*2,4		11,700			
	VV		3,45*1,835		6,331			
	VV		1,17*1,525		1,784			
	VV		1,9*1,525		2,898			
	VV		1,8*3,07		5,526			
	VV		Mezisoučet		210,180			
	VV		1.NP stěny					
	VV		$(6,825+6,825+5+5+3+3+3,45+3,45+1,525+1,525+1,9+1,9+3,065+3,065+2,35+2,35+3,35+3,35+3,35+3,35+2,55+2,55+3,225+3,225+5+5)*2,7$		240,786			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(5,025+5,025+5+5+5+5+5,25+5,25+3,45+3,45+5+5+5+3,375+3,375)*2,7		200,340			
VV			(17,85+17,85+2,4)*2,83		107,823			
VV			(4,875+4,875+2,4+2,4)*2,65		38,558			
VV			(5+5+2,4+2,4)*2,78		41,144			
VV			1,835*0,15		0,275			
VV			-(1,35*1,35)*15		-27,338			
VV			-1*2,05		-2,050			
VV			-1,65*2,155		-3,556			
VV			-1,5*1,6		-2,400			
VV			(1,035*0,1)*30		3,105			
VV			((1,35*3)*0,38)*15		23,085			
VV			(1+2,05+2,05)*0,38		1,938			
VV			(1,65+2,155+2,155)*0,38		2,265			
VV			(1,6*0,38)*2		1,216			
VV			-(1,4*2,4)*3		-10,080			
VV			((1,4+2,4+2,4)*0,45)*3		8,370			
VV			(2,4+2,4+2,4+2,55+2,4+2,4+1,1+2,4+2,4+2,5+2,4+2,4+2,25+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,55+2,4+2,4+2,45+2,4+2,4+2,5+2,4+2,4		21,285			
VV			+2,25+2,4+2,4)*0,3					
VV			(2,05+2,4+2,4)*0,3		2,055			
VV			-(0,8*2)*6		-9,600			
VV			-(0,9*2)*14		-25,200			
VV			-1,1*2,07		-2,277			
VV			"Odpočet obklady" -199,621		-199,621			
VV			"odpočet omyvatelné nátěry" -78,68		-78,680			
VV			Mezisoučet		331,443			
VV			2.NP stropy					
VV			5*3,225		16,125			
VV			5*3,45		17,250			
VV			5*6,825		34,125			
VV			5*3,225		16,125			
VV			5*3,45		17,250			
VV			5*3,375		16,875			
VV			5*3,3		16,500			
VV			5*3,225		16,125			
VV			6,95*2,4		16,680			
VV			18,3*1,5		27,450			
VV			2,4*1,5		3,600			
VV			2,4*1,75		4,200			
VV			3,45*1,835		6,331			
VV			1,17*1,525		1,784			
VV			1,9*1,525		2,898			
VV			1,8*3,07		5,526			
VV			Mezisoučet		218,844			
VV			2.NP stěny					
VV			(3,225+3,45+3,45+6,825+3,225+3,45+3,375+3,3+3,225+2,4)*3		107,775			
VV			(3,225+3,45+3,45+0,125+6,825+3,225+3,45+3,375+3,3+3,225+2,4)*3,22		115,276			
VV			(5+5+5+5+4,9+4,9+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5)*3,11		310,378			
VV			(3,065+2,965)*3,15		18,995			
VV			(1,525+1,525)*3,14		9,577			
VV			(1,8+1,925)*3,08		11,473			
VV			(20,26+20,26+1,5+1,5)*3,23		140,570			
VV			(1,75+1,75+2,4+2,4+0,15+0,15+1,5+1,5+2,4+2,4)*2,62		42,968			
VV			1*0,15		0,150			
VV			-(1,35*1,35)*16		-29,160			
VV			-(0,6*0,6)*2		-0,720			
VV			-1,5*1,1		-1,650			
VV			(1,035*0,1)*16		1,656			
VV			(1,785*0,1)*4		0,714			
VV			((1,35*3)*16)*0,38		24,624			
VV			((0,6*3)*2)*0,38		1,368			

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt:

02 - Vytápění

KSO:

Místo: Areál Baník Sokolov

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JURICA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 381 656,20

DPH základní
snížená

Základ daně
2 381 656,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
500 147,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 881 804,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baník - Ubytovna s kancelářemi FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt:

02 - Vytápění

Místo:

Areál Baník Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

4. 3. 2022

Projektant:

JURICA a.s.

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 381 656,20

HSV - Práce a dodávky HSV	34 850,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 850,78
PSV - Práce a dodávky PSV	2 346 805,42
713 - Izolace tepelné	103 509,92
732 - Ústřední vytápění - strojovny	654 070,56
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	640 268,79
734 - Ústřední vytápění - armatury	249 549,99
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	699 131,34
783 - Dokončovací práce - nátěry	274,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt: 02 - Vytápění

Místo: Areál Baník Sokolov

Zadavatel: Město Sokolov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 3. 2022

Projektant: JURICA a.s.

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 381 656,20

D HSV Práce a dodávky HSV 34 850,78

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 850,78

1	K	900R-00	Zaškolení obsluhy a uvedení do provozu	kpl	1,000	2 764,37	2 764,37	
2	K	900R-01	Napuštění OS, odvědušnění, proplach, vyčištění filtrů	kpl	1,000	6 713,46	6 713,46	
3	K	900R-02	Zaregulování OS včetně TRV otopných těles	kpl	1,000	4 738,92	4 738,92	
4	K	900R-03	D+M+PH Požární ucpávky vč. revize a štítku	kpl	1,000	5 824,92	5 824,92	
6	K	900R-05	Zednická výpomoc (sekání drážek, prostupů, vrtání, hrubé zčištění.. vč. likvidace suti)	kpl	1,000	14 809,11	14 809,11	

D PSV Práce a dodávky PSV 2 346 805,42

D 713 Izolace tepelné 103 509,92

7	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá	m	415,000	46,19	19 168,85	
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	--

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.
2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm).
Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.
3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

VV 300+110+5 415,000

8	M	28377105	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm	m	300,000	16,99	5 097,00	
9	M	28377104	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm	m	110,000	18,07	1 987,70	
10	M	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	5,000	34,37	171,85	
11	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	410,000	62,40	25 584,00	

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.
2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm).
Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.
3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

VV 6+50+195+33+65+55+6 410,000

12	M	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	6,000	68,65	411,90	
----	---	----------	--	---	-------	-------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	50,000	84,76	4 238,00	
14	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	195,000	109,37	21 327,15	
15	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	33,000	113,28	3 738,24	
16	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	65,000	160,15	10 409,75	
17	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	55,000	173,82	9 560,10	
18	M	63154577	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm	m	6,000	226,56	1 359,36	
19	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,259	1 113,25	288,33	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □ 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □								
20	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,259	647,44	167,69	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □ 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □								
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							654 070,56	
21	K	732421411	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,5 m3/h	soubor	1,000	5 712,71	5 712,71	
22	K	732421443	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 4,0 m / 5,0 m3/h	soubor	1,000	18 456,46	18 456,46	
23	K	732421471	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	1,000	23 339,12	23 339,12	
24	K	7324214R1	Teplovodní oběhové čerpadlo 15/1-6, Q = 0,25 m3/h, h = 3,3 m	soubor	1,000	5 014,37	5 014,37	
25	K	7327R-001	Rozdělovač/sběrač ocelový DN 100 (108x4 mm) z ocelové bezešvé trubky, včetně nátěru a tepelné izolace. Výstupní hrdla ze závitových ocelových trubek se závitovými a bezešvých trubek z přírubovými hrdly. Topná voda - průtok: maximálně 14 m3/hod. Délka: 1000 mm, 6 bar, Vzdálenost hrdel: 200 mm. Blokovací orgány: kulové závitové kohouty a mezipřírubová klapka (DN65) Připojení: Zdroj - Přívod/zpátečka zespodu Připojení: OS - Vývody TV zhora, vypouštění, By-pass zespodu. Počet vývodů rozdělovače/sběrače: 8 ks. Závitová hrdla: 2 ks DN25, 1 ks DN32, 2 ks DN40, 1 ks DN50 - PN6. Přírubová hrdla: 1 ks DN 65 - PN 16. Způsob osazení: Nástěnná konzola - 2 ks	kpl	2,000	4 274,90	8 549,80	
26	K	7327R-002	Stacionární zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody o objemu 1000 l, PN10 SE ZVĚTŠENÝM VÝMĚNÍKEM PRO NIŽŠÍ TEPLOTNÍ SPÁD VODY + tepelná izolace	kpl	4,000	117 289,02	469 156,08	
27	K	7327R-003	Ultrazvukový kompaktní měřič tepla Qn = 0,6 m3/h. Modul WZU-485E pro komunikační protokol BACnet MS/TP + Napájení + Typová teplotní čidla + jímký. Např. ULTRAHEAT UH 50-A05C	kpl	1,000	77 761,90	77 761,90	
28	K	7327R-004	Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, Qn = 1,5 m3/h. Modul WZU-485E pro komunikační protokol BACnet MS/TP + Napájení + Typová teplotní čidla + jímký. Např. ULTRAHEAT UH 50-A26C	kpl	1,000	10 168,92	10 168,92	
29	K	7327R-005	Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, Qn = 2,5 m3/h. Modul WZU-485E pro komunikační protokol BACnet MS/TP + Napájení + Typová teplotní čidla + jímký. Např. ULTRAHEAT UH 50-A36C	kpl	2,000	13 959,07	27 918,14	
30	K	732R-0101	Demontáž stávajícího rozdělovače/sběrače z ocelové trubky DN 100/1250 mm, 5 vývodů dn25-50 vč. Armatur, vystrojení, čerpadel, směšovacích ventilů.	kpl	2,000	160,92	321,84	
31	K	732R-0102	Demontáž stávajících objímek, závěsů, držáků radiátorů	kpl	1,000	373,21	373,21	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K		732890802	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,787	1 914,00	7 248,32	
33	K		998732202	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	32,000	1,55	49,69	
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □									
D 733				Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	640 268,79				
34	K		733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	350,000	28,91	10 118,50	
VV						350,000			
35	K		733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	210,000	59,86	12 570,60	
VV						210,000			
36	K		733110810	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 50 do 80	m	13,000	71,78	933,14	
37	K		733111114	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 20	m	1,000	443,35	443,35	
P <i>Poznámka k položce:</i> □ vč. závěsného a spojovacího materiálu									
38	K		733121222	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 76/3,2	m	6,000	1 611,28	9 667,68	
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: □ a) úplné těleso přípojky, □ b) navaření hrdla přípojky. □									
P <i>Poznámka k položce:</i> □ vč. závěsného a spojovacího materiálu									
39	K		7331212R2	Varný oblouk 90° oc. bezešvý Dn 65 (76x3,2 mm),typ3 (dod+mtž)	kus	2,000	193,51	387,02	
40	K		733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	1,000	11,23	11,23	
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). □									
41	K		733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	6,000	25,10	150,60	
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). □									
42	K		733223102	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	62,000	444,32	27 547,84	
P <i>Poznámka k položce:</i> □ vč. závěsného a spojovacího materiálu									
43	K		733223103	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	130,000	498,03	64 743,90	
P <i>Poznámka k položce:</i> □ vč. závěsného a spojovacího materiálu									
44	K		733223104	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	200,000	573,22	114 644,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> □ vč. závěsného a spojovacího materiálu									
45	K		733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	33,000	799,78	26 392,74	
P <i>Poznámka k položce:</i> □ vč. závěsného a spojovacího materiálu									
46	K		733223106	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5	m	65,000	1 074,19	69 822,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ vč. závěsného a spojovacího materiálu					
47	K	733223107	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 42/1,5	m	55,000	1 445,27	79 489,85	
P			Poznámka k položce: □ vč. závěsného a spojovacího materiálu					
48	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	490,000	21,87	10 716,30	
VV			62+130+200+33+65		490,000			
49	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	55,000	26,85	1 476,75	
50	K	733322211	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou kovovou běžné D 16/2,2	m	300,000	259,65	77 895,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Potrubí venkovních plošných kolektorů primárních okruhů tepelných čerpadel lze oceňovat příslušnými cenami části A02 katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a kanalizace. □					
P			Poznámka k položce: □ vč. závěsného a spojovacího materiálu					
51	K	733322212	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou kovovou běžné D 20/2,8	m	110,000	295,20	32 472,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Potrubí venkovních plošných kolektorů primárních okruhů tepelných čerpadel lze oceňovat příslušnými cenami části A02 katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a kanalizace. □					
P			Poznámka k položce: □ vč. závěsného a spojovacího materiálu					
59	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0	m	410,000	17,28	7 084,80	
VV			300+110		410,000			
52	K	73340R-00	Přechodka Cu 15/PEX 18 + redukce 16/18 (dod+mtž)	kus	2,000	338,21	676,42	
53	K	73340R-01	Přechodka Cu 18/PEX 20 (dod+mtž)	kus	40,000	215,23	8 609,20	
54	K	73340R-02	Redukce PEX 20x16 (dod+mtž)	kus	50,000	172,71	8 635,50	
55	K	73340R-03	T-kus PEX 16x16 (dod+mtž)	kus	40,000	187,28	7 491,20	
56	K	73340R-04	T-kus PEX 20x16 (dod+mtž)	kus	40,000	291,25	11 650,00	
57	K	73340R-05	T-kus PEX 20x20 (dod+mtž)	kus	40,000	278,41	11 136,40	
58	K	73340R-06	Kolenová garnitura pro OT PEX RM 128 (16X2) X16 (dod+mtž)	kus	176,000	220,16	38 748,16	
60	K	733890803	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	2,349	2 285,09	5 367,68	
61	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,646	1 445,27	933,64	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □ 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □					
62	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,646	701,15	452,94	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □ 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □					

D 734 Ústřední vytápění - armatury

249 549,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	734193115	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65	soubor	2,000	3 476,45	6 952,90	
64	K	734211120	Ventily odvodušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	12,000	265,62	3 187,44	
67	K	734220101	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4	kus	1,000	1 630,81	1 630,81	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. □					
68	K	734220102	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1	kus	2,000	2 080,01	4 160,02	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. □					
69	K	734220103	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 5/4	kus	2,000	2 988,19	5 976,38	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. □					
65	K	7342201R1	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/8 (dod+mtž)	kus	5,000	1 648,75	8 243,75	
66	K	7342201R2	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1/2 (dod+mtž)	kus	1,000	2 102,89	2 102,89	
70	K	734221533	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/4	kus	84,000	447,25	37 569,00	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. □					
71	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	2,000	432,60	865,20	
72	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4	kus	1,000	629,86	629,86	
73	K	734242416	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4	kus	1,000	812,47	812,47	
74	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	56,000	248,04	13 890,24	
75	K	734291262	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů G 1/2	kus	1,000	256,83	256,83	
76	K	734291263	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů G 3/4	kus	6,000	343,74	2 062,44	
77	K	734291264	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů G 1	kus	1,000	468,74	468,74	
78	K	734291265	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů G 1 1/4	kus	1,000	717,75	717,75	
79	K	734291266	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů G 1 1/2	kus	2,000	1 074,19	2 148,38	
80	K	734292762	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnější a vnitřní závit G 3/8	kus	3,000	249,99	749,97	
81	K	734292763	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnější a vnitřní závit G 1/2	kus	11,000	295,89	3 254,79	
82	K	734292764	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnější a vnitřní závit G 3/4	kus	23,000	403,31	9 276,13	
83	K	734292765	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnější a vnitřní závit G 1	kus	6,000	551,74	3 310,44	
84	K	734292766	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnější a vnitřní závit G 1 1/4	kus	12,000	796,85	9 562,20	
85	K	734292767	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnější a vnitřní závit G 1 1/2	kus	8,000	1 181,60	9 452,80	
86	K	734292768	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnější a vnitřní závit G 2	kus	2,000	1 650,34	3 300,68	
87	K	734295021	Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 3/4	kus	2,000	4 706,89	9 413,78	
88	K	734411101	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm	kus	2,000	593,73	1 187,46	
89	K	7348R-001	Montáž - trojcestného směšovacího ventilu Kvs=1,63, DN15/PN16, s elektropohonem - dodávka MaR	kus	1,000	296,18	296,18	
90	K	7348R-002	Montáž - trojcestného směšovacího ventilu Kvs=4,0, DN20/PN16, s elektropohonem - dodávka MaR	kus	1,000	212,27	212,27	
91	K	7348R-004	Montáž - trojcestného směšovacího ventilu Kvs=10,0, DN25/PN16, s elektropohonem - dodávka MaR	kus	1,000	225,10	225,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	7348R-005	Axiální kompenzátor dilatace SI 10/22-5,5(5,5) mm (dod+mtž)	kus	8,000	2 853,22	22 825,76	
93	K	7348R-006	Axiální kompenzátor dilatace SI 10/35-5,5(6) mm (dod+mzž)	kus	6,000	3 563,07	21 378,42	
94	K	7348R-007	Axiální kompenzátor dilatace SI 10/42-5,5(11) mm (dod+mzž)	kus	2,000	4 333,15	8 666,30	
95	K	7348R-008	Vodítko kompenzátoru pro potrubí Cu22 z objímky v kluzném uložení (dod+mzž)	kus	24,000	95,11	2 282,64	
96	K	7348R-009	Sdružený teploměr a tlakoměr do potrubí 0-100°C, 10 bar (dod+mzž)	kus	8,000	478,72	3 829,76	
97	K	7348R-010	Sdružený teploměr a tlakoměr do potrubí 0-100°C, 10 bar (dod+mzž)	kus	1,000	478,72	478,72	
98	K	7348R-011	Přepouštěcí ventil DN20/PN16, rozsah nastavení 5-50 kPa, (dod+mzž)	kus	2,000	2 740,25	5 480,50	
99	K	7348R-012	Přepouštěcí ventil DN25/PN16, rozsah nastavení 5-50 kPa, (dod+mzž)	kus	1,000	2 941,73	2 941,73	
100	K	7348R-031	MEMBRÁNOVÝ REGULÁTOR 5-25 kPa, ASV-PV DN 15 MODRÝ + PARTNERSKÝ ASV-M DN 15 ČERVENÝ - NA PŘÍVODU (dod+mzž)	kus	6,000	5 449,75	32 698,50	
101	K	7348R-032	MEMBRÁNOVÝ REGULÁTOR 5-25 kPa, ASV-PV DN 20 MODRÝ + PARTNERSKÝ ASV-M DN 20 ČERVENÝ - NA PŘÍVODU (dod+mzž)	kus	1,000	6 860,57	6 860,57	
102	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,120	1 044,89	125,39	

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □

PSC

103	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,120	540,02	64,80	
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	--

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □

PSC

D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	699 131,34				
104	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	140,000	37,30	5 222,00	
	VV		720*0,5*0,25		90,000			
	VV		200*1*0,25		50,000			
	VV		Součet		140,000			
105	K	735152252	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 429 W	kus	2,000	3 583,87	7 167,74	
106	K	735152253	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 515 W	kus	2,000	3 788,95	7 577,90	
107	K	735152271	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W	kus	1,000	3 691,29	3 691,29	
108	K	735152471	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W	kus	3,000	4 462,75	13 388,25	
109	K	735152472	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W	kus	1,000	4 755,71	4 755,71	
110	K	735152473	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W	kus	1,000	5 029,14	5 029,14	
111	K	735152474	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W	kus	9,000	5 322,10	47 898,90	
112	K	735152475	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W	kus	10,000	5 595,53	55 955,30	
113	K	735152476	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W	kus	7,000	5 898,25	41 287,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	735152477	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W	kus	2,000	6 171,68	12 343,36	
115	K	735152478	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1417 W	kus	1,000	6 445,11	6 445,11	
116	K	735152493	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1052 W	kus	1,000	6 249,81	6 249,81	
117	K	735152557	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1452 W	kus	1,000	6 591,59	6 591,59	
118	K	735152558	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	1,000	6 894,32	6 894,32	
119	K	735152559	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	1,000	7 226,34	7 226,34	
120	K	735152560	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	4,000	7 861,08	31 444,32	
121	K	735152561	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2323 W	kus	1,000	8 495,83	8 495,83	
122	K	735152562	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2614 W	kus	2,000	9 267,29	18 534,58	
123	K	735152574	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W	kus	1,000	5 800,60	5 800,60	
124	K	735152576	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W	kus	10,000	6 484,17	64 841,70	
125	K	735152577	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W	kus	5,000	6 835,73	34 178,65	
126	K	735152578	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W	kus	5,000	7 167,75	35 838,75	
127	K	735152579	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	2,000	7 519,30	15 038,60	
128	K	735152592	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1157 W	kus	1,000	6 484,17	6 484,17	
129	K	735152675	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1925 W	kus	4,000	8 544,66	34 178,64	
130	K	735152676	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2165 W	kus	1,000	9 032,92	9 032,92	
131	K	735152677	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W	kus	4,000	9 521,19	38 084,76	
132	K	735152694	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 2330 W	kus	1,000	10 546,55	10 546,55	
133	K	735164251	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 450 mm	kus	2,000	4 941,25	9 882,50	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny: □ a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků), □ b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu. □								
PSC								
134	K	735164260	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 495 mm	kus	1,000	5 449,75	5 449,75	
135	K	735164261	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm	kus	1,000	5 390,46	5 390,46	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny: □ a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků), □ b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu. □								
PSC								
136	K	73520R-01	Kompaktní uzavírací šroubení s roztečí 50 mm pro otopná tělesa VK s integrovaným ventilem (dod+mtž)	kus	84,000	954,27	80 158,68	
137	K	73520R-02	Kompaktní připojovací armaturu HM 1/2" s roztečí 50 mm v rohovém provedení opatřená svěrnými šroubeními dle materiálu a rozměrů připojovacího potrubí včetně termostatické hlavice. (dod+mtž)	kus	4,000	3 139,53	12 558,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	73520R-03	Elektrické topné těleso EL.07 s integrovaným regulátorem teploty Z-KT7R-0400-10 (400W) (dod+mtž)	kus	4,000	6 316,58	25 266,32	
139	K	735890802	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,332	1 533,16	5 108,49	
140	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,736	1 240,20	3 393,19	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.□ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.□ 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.□								
141	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,736	621,07	1 699,25	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.□ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.□ 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.□								
D	783	Dokončovací práce - nátěry						274,82
142	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	14,000	19,63	274,82	
VV		7*2	14,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt:

03 - ZTI

KSO:

Místo: Areál Baník Sokolov

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JURICA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 237 803,27

DPH základní
snížená

Základ daně
1 237 803,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
259 938,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 497 741,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt:

03 - ZTI

Místo:

Areál Baník Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

4. 3. 2022

Projektant:

JURICA a.s.

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 237 803,27

HSV - Práce a dodávky HSV	438 846,84
1 - Zemní práce	179 843,15
4 - Vodorovné konstrukce	5 286,84
5 - Komunikace pozemní	7 436,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 098,70
8 - Trubní vedení	43 170,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 636,94
997 - Přesun sutě	32 342,04
998 - Přesun hmot	85 032,60
PSV - Práce a dodávky PSV	798 956,43
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	141 592,89
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	185 828,99
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	381 730,58
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	42 597,82
763 - Konstrukce suché výstavby	47 206,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov
Objekt: 03 - ZTI

Místo: Areál Baník Sokolov
Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Vyplň údaj
Datum: 4. 3. 2022
Projektant: JURICA a.s.
Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 237 803,27

D HSV Práce a dodávky HSV 438 846,84

D 1 Zemní práce 179 843,15

1	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	30,000	269,81	8 094,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132154204 VV Přípojka kanalizace - odhad VV 15*(1*2) 30,000								
2	K	139751101	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,520	2 063,27	60 907,73	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139751101 VV Rýhy pro kanalizaci uvnitř budovy - odhad VV ((12+3+4,5+6,5+8+4+3)*0,6)*1,2 29,520								
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	60,000	125,10	7 506,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101 VV Přípojka kanalizace - odhad VV 15*(2*2) 60,000								
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	60,000	69,55	4 173,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111								
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,530	118,57	1 604,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211311 VV 29,52-15,99 13,530								
6	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	27,060	109,23	2 955,76	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211319 VV 13,53*2 27,060								
7	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,530	328,63	4 446,36	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167111101								
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,000	143,78	1 294,02	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101 VV 30-21 9,000								
9	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	22,530	213,80	4 816,91	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751114								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,53+9		22,530			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	22,530	19,33	435,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,554	1 241,70	50 355,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221					
	VV		22,53*1,8		40,554			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	11,070	517,22	5 725,63	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101					
	VV		Kanalizace uvnitř budovy		11,070			
	VV		((12+3+4,5+6,5+8+4+3)*0,6)*0,45					
13	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	22,140	385,58	8 536,74	CS ÚRS 2022 01
	VV		11,07*2 'Přepočtené koeficientem množství		22,140			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,500	198,86	1 491,45	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
	VV		Přípojka kanalizace		7,500			
	VV		15*(1*0,5)					
15	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	15,000	385,58	5 783,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		7,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		15,000			
16	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	15,990	557,36	8 912,19	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111102					
	VV		Rýhy pro kanalizaci uvnitř budovy - odhad		15,990			
	VV		((12+3+4,5+6,5+8+4+3)*0,6)*0,65					
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,000	133,51	2 803,71	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
	VV		Přípojka kanalizace - odhad		21,000			
	VV		15*(1*1,4)					
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 286,84	
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,960	1 335,06	5 286,84	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111					
	VV		Přípojka kanalizace		1,500			
	VV		15*(1*0,1)					
	VV		Kanalizace uvnitř budovy		2,460			
	VV		((12+3+4,5+6,5+8+4+3)*0,6)*0,1		3,960			
	VV		Součet					
	D	5	Komunikace pozemní				7 436,28	
19	K	005-x1	Vybourání obrub a celé skladby asfaltové komunikace, likvidace odpadu, obnova obrub a celé skladby asfaltové komunikace - napojení splaškové kanalizace	m2	6,000	1 239,38	7 436,28	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 098,70	
20	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	4,100	4 892,10	20 057,61	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631312141					
	VV		Rýhy pro kanalizaci		4,100			
	VV		((12+3+4,5+6,5+8+4+3)*1)*0,1					
21	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,237	46 586,88	11 041,09	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Rýhy pro kanalizaci - 1x Kari 6x100x100					
VV			((((12+3+4,5+6,5+8+4+3)*4,44)*1,3)/1000		0,237			
D	8		Trubní vedení				43 170,29	
22	K	008-x3	Napojení nové přípojky na stávající areálový kanalizační řad	soubor	1,000	1 637,81	1 637,81	
23	K	008-x1	D+M+PH Kanalizační šachta betonová DN 1000 - dno, skruže, přechodová skruž, těsnění, prstence, litinový poklop D400 (cena vč. zemních prací, lože, obsypu, likvidace výkopku, apod...) - šachta u domu	soubor	1,000	18 636,26	18 636,26	
24	K	008-x2	D+M+PH Kanalizační šachta betonová DN 1000 - dno, skruže, přechodová skruž, těsnění, prstence, litinový poklop D400 (cena vč. zemních prací, lože, obsypu, likvidace výkopku, apod...) - šachta v komunikaci	soubor	1,000	22 896,22	22 896,22	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				54 636,94	
25	K	009-x1	Průraz střechou pro ventilační potrubí kanalizace, likvidace odpadu, oprava střechy	kus	2,000	6 261,72	12 523,44	
26	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,100	3 192,93	13 091,01	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042141					
VV			Rýhy pro kanalizaci					
VV			((12+3+4,5+6,5+8+4+3)*1)*0,1		4,100			
27	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	4,100	1 736,51	7 119,69	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049111					
28	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	85,000	257,68	21 902,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977312112					
VV			Podkladní mazaniny pro rýhy kanalizace					
VV			12+12+3+3+4,5+4,5+6,5+6,5+8+8+4+4+1+1+1+3+3		85,000			
D	997		Přesun sutě				32 342,04	
29	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	9,686	1 521,78	14 739,96	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013212					
30	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	9,686	110,17	1 067,11	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611					
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,686	267,01	2 586,26	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
32	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,686	11,67	113,04	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
VV			9,686		9,686			
33	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,200	1 428,42	13 141,46	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013602					
34	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,486	1 428,42	694,21	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					
D	998		Přesun hmot				85 032,60	
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	46,876	989,62	46 389,43	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101					
36	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	46,876	824,37	38 643,17	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276124					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				798 956,43	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				141 592,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	721-x1	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace vč. likvidace	soubor	1,000	8 768,06	8 768,06	
38	K	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	6,000	198,86	1 193,16	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721210813								
39	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	26,000	392,11	10 194,86	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173401								
40	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	21,000	538,69	11 312,49	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173402								
41	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	13,000	641,39	8 338,07	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173403								
42	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	15,000	970,95	14 564,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173404								
43	K	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	21,000	885,06	18 586,26	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174026								
44	M	OSM.116600	HTRE čistící tvarovka DN125	kus	3,000	459,44	1 378,32	
45	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	25,000	475,21	11 880,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043								
46	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	6,000	717,01	4 302,06	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045								
47	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	26,000	86,73	2 254,98	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105								
48	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	20,000	128,84	2 576,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109								
49	K	721-x5	Dopojení odvodů kondenzátu z VZT	soubor	1,000	934,71	934,71	
50	K	721211401	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	4,000	1 017,63	4 070,52	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721211401								
51	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	10,000	1 437,75	14 377,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721211421								
52	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	4,000	484,54	1 938,16	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721226512								
53	K	721273153/R	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 125	kus	3,000	847,92	2 543,76	
54	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	99,000	24,65	2 440,35	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111								
VV 26+21+21+25+6					99,000			
55	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	15,000	32,21	483,15	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112								
56	K	721-x2	Ostatní nespecifikované materiály a práce	soubor	1,000	4 135,88	4 135,88	
57	K	721-x3	Stavební přípomoc	soubor	1,000	14 723,79	14 723,79	
58	K	721-x4	Požární ucpávky	soubor	1,000	542,63	542,63	
59	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	32,000	1,65	52,88	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721202								
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					185 828,99	
60	K	722-x1	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu vč. likvidace	soubor	1,000	1 298,65	1 298,65	
61	K	722-x2	Demontáž hydrantu vč. likvidace	kus	1,000	2 134,11	2 134,11	
62	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	15,000	593,77	8 906,55	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130233								
63	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	12,000	634,85	7 618,20	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130234					
64	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	64,000	324,90	20 793,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174002					
65	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	36,000	395,85	14 250,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003					
66	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	57,000	467,74	26 661,18	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174004					
67	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	30,000	565,77	16 973,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174005					
68	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	64,000	91,96	5 885,44	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181241					
69	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	123,000	112,97	13 895,31	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181242					
VV			36+57+30		123,000			
70	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	12,000	137,24	1 646,88	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220152					
71	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" (nástěnný komplet)	soubor	18,000	509,75	9 175,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220161					
72	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	2,000	9 522,79	19 045,58	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722250133					
73	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	187,000	56,30	10 528,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226					
VV			64+123		187,000			
74	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	187,000	45,19	8 450,53	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234					
75	K	722-x3	D+M Kompletní armatury v kotelně - ventily, kohouty, manometry, teploměry, atd....	soubor	1,000	3 556,85	3 556,85	
76	K	722-x4	Ostatní nespecifikované materiály a práce	soubor	1,000	4 135,88	4 135,88	
77	K	722-x5	Stavební přípomoc	soubor	1,000	10 298,33	10 298,33	
78	K	722-x6	Požární ucpávky	soubor	1,000	542,63	542,63	
79	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	32,000	1,00	31,97	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722202					
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty					381 730,58
80	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	1,000	89,07	89,07	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725122817					
81	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	10,000	141,91	1 419,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821					
82	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	157,78	157,78	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725220842					
83	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	1,000	223,13	223,13	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725330820					
84	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	11,000	85,05	935,55	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	10,000	87,11	871,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820802								
86	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	11,000	14,94	164,34	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860811								
87	K	725112022/R	Zařízení záchodů klozety nerezové závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. sedátka - antivandalové provedení	soubor	4,000	5 426,27	21 705,08	
88	K	725121603/R	Pisoárové záchodky nerezové se senzorovým splachováním - součástí dodávky a montáže je nerezový pisoár se splachovací hlavici, snímací hlavice s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrem, propojovací hadice, úchyťová sada, sifon - antivandalové provedení	soubor	8,000	18 693,84	149 550,72	
89	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm - m.č. 1.16 a 1.22	soubor	2,000	4 434,63	8 869,26	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211616								
90	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti - m.č. 1.16 a 1.22	soubor	2,000	1 521,78	3 043,56	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611								
91	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 - m.č. 1.16 a 1.22	kus	2,000	299,69	599,38	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102								
92	K	725214113/R	Umyvadla nerezová připevněná na stěnu bez výtokové armatury, rozměry umyvadla 560x435 mm - SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE I ORIGINÁLNÍ PŘEPADOVÁ SADA, SIFON A ÚCHYTOVÁ SADA - antivandalové provedení v sociálním zázemí	soubor	4,000	13 147,19	52 588,76	
93	K	725822642/R	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody - součástí dodávky a montáže je - výtokové ramínko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), Y-díl, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks) - sociální zázemí	soubor	4,000	7 692,73	30 770,92	
94	K	725841333/R	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) - nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a směšovací kartuší , sprchová hlavice - antivandal provedení	soubor	10,000	9 728,65	97 286,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725841333/R								
95	K	725-x1	Výlevka keramická závěsná na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. mřížky	kus	1,000	5 657,88	5 657,88	
96	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 755,18	1 755,18	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821312								
97	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	18,000	238,07	4 285,26	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111								
98	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	4,000	437,86	1 751,44	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813112								
99	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	32,000	0,21	6,57	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725202								
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							42 597,82	
100	K	726131041/R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm vč. tlačítka antivandal	soubor	4,000	9 677,95	38 711,80	
101	K	726-x2	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné výlevky	kus	1,000	3 879,45	3 879,45	
102	K	998726212	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	32,000	0,21	6,57	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726212								
D 763 Konstrukce suché výstavby							47 206,15	
103	K	763411121	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm	kus	4,000	3 174,26	12 697,04	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411121								
104	K	763411111	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2	8,420	3 482,35	29 321,39	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411111								
VV					((1,835+1,67)*2)*2			

14,020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,7*2)*4		-5,600			
	VV		Součet		8,420			
105	K	763411211	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2	2,160	2 380,70	5 142,31	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411211					
	VV		(0,4*0,9)*6		2,160			
106	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	32,000	1,42	45,41	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763402					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt:

04 - Silnoproud

KSO:

Místo: Areál Baník Sokolov

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JURICA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

794 491,91

DPH základní
snížená

Základ daně

794 491,91

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

166 843,30

0,00

Cena s DPH

v CZK

961 335,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt:

04 - Silnoprůd

Místo:

Areál Baník Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

4. 3. 2022

Projektant:

JURICA a.s.

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

794 491,91

PSV - Práce a dodávky PSV

794 491,91

741 - Elektroinstalace - silnoprůd	491 669,20
4 - 4) Přípojková skříň objektu	6 433,77
5 - 5) Rozvaděč RH - s podružným měřením odběru	24 971,61
6 - 6) Rozvaděč RS1	46 913,99
7 - 7) Rozvaděč RT bez další výbavy MaR	17 606,48
8 - 8) Rozvaděč RUB1	25 978,18
9 - 9) Rozvaděč RS2	49 704,98
10 - 10) Rozvaděč RUB2	30 167,76
11 - 11) Ukončení vodičů v rozvaděčích	13 219,06
12 - 12) Zednické výpomoci (drážky, průrazy, niky pro rozvaděče a krabice)	87 826,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Baník - Ubytovna s kancelářemi FK Sokolov v areálu Baník Sokolov
Objekt: 04 - Silnoproud

Místo: Areál Baník Sokolov
Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 3. 2022
Projektant: JURICA a.s.
Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 794 491,91

D PSV Práce a dodávky PSV 794 491,91

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 491 669,20

1	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	90,000	46,69	4 202,10	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110041								
2	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	47,000	15,25	716,75	CS ÚRS 2021 02
3	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	47,000	12,53	588,91	CS ÚRS 2021 02
4	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	115,000	45,16	5 193,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741112061								
5	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	84,000	15,72	1 320,48	CS ÚRS 2021 02
6	M	Pol215	Krabice elektroinstalační, přístrojová, 2násobná	kus	31,000	102,47	3 176,57	R-položka
7	K	Pol217	Krabice elektroinstalační, přistr. 4násobná (dod+mtž)	kus	2,000	351,08	702,16	R-položka
8	K	Pol219	Krabice elektroinstalační, rozvodná, se svorkovnicí pr. 68 mm (dod+mtž)	kus	4,000	80,63	322,52	R-položka
9	K	Pol220	Krabice elektroinstalační, rozvodná, se svorkovnicí pr. 97 mm (dod+mtž)	kus	2,000	360,79	721,58	R-položka
10	K	Pol221	Krabice elektroinstalační, rozvodná, se svorkovnicí průmyslová (dod+mtž)	kus	1,000	250,29	250,29	R-položka
11	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	45,000	36,65	1 649,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120001								
12	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	24,000	19,51	468,24	CS ÚRS 2021 02
13	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	24,000	28,37	680,88	CS ÚRS 2021 02
14	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	150,000	55,10	8 265,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120003								
15	M	341R-848	vodič izolovaný s Cu jádrem 16mm2 (H07V-R)	m	157,500	138,87	21 872,03	R-položka
16	K	741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	68,000	27,19	1 848,92	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122201								
17	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	68,000	16,43	1 117,24	CS ÚRS 2021 02
18	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	2 150,000	27,19	58 458,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122211								
19	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 087,000	21,51	23 381,37	CS ÚRS 2021 02
20	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 062,000	35,23	37 414,26	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm ²	m	3,000	40,19	120,57	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122223					
22	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m	3,150	286,08	901,15	CS ÚRS 2021 02
23	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	130,000	30,74	3 996,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122232					
24	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	136,500	137,13	18 718,25	CS ÚRS 2021 02
25	K	Pol198	Kabel CYKY 4B (J) x 70 (dod+mtž)	m	3,150	1 018,42	3 208,02	R-položka
26	K	Pol205	Žlab drátěný 300/50 (dod+mtž)	m	18,000	529,88	9 537,84	R-položka
27	K	Pol206	Profil 41x41x3000 GS (dod+mtž)	m	17,000	915,67	15 566,39	R-položka
28	K	Pol207	Spojka galv. Zinek (dod+mtž)	kus	81,000	53,92	4 367,52	R-položka
29	K	Pol208	Kotva KKZM8XX zatlučovací (dod+mtž)	kus	81,000	34,39	2 785,59	R-položka
30	K	Pol209	Tyč závitová M8/1M GZ pozink (dod+mtž)	kus	40,000	112,55	4 502,00	R-položka
31	K	Pol210	Matice M8 + podložka M8 (dod+mtž)	kus	81,000	8,37	677,97	R-položka
32	K	Pol211	D+M+PH Požární ucpávky vč. revize a štítu	kpl	1,000	3 326,02	3 326,02	R-položka
33	K	Pol212	Sanitární silikon 280ML (dod+mtž)	kus	2,000	293,56	587,12	R-položka
34	K	Pol222	Sádra	kg	126,000	30,05	3 786,30	R-položka
35	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	35,000	152,49	5 337,15	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310001					
36	M	34535000	spínač jednopólový, řazení 1	kus	35,000	84,29	2 950,15	CS ÚRS 2021 02
37	K	741310002	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových s plynulou regulací intenzity osvětlení	kus	5,000	154,86	774,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310002					
38	M	Pol159	Tlačítko, 250V, 10A, ř. 1/0, strojek	kus	5,000	199,90	999,50	R-položka
39	M	Pol160	Kryt spínače jednoduchý s průzorem (klapka), bílá	kus	5,000	32,19	160,95	R-položka
40	M	Pol161	LED orientační modrá	kus	5,000	149,50	747,50	R-položka
41	M	Pol158	Jednoramecek, typ bílá	kus	5,000	115,91	579,55	R-položka
42	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	13,000	161,95	2 105,35	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310021					
43	M	34535002	přepínač sériový, řazení 5	kus	13,000	138,31	1 798,03	CS ÚRS 2021 02
44	K	Pol168	Doběhová elektronika CS3-1 pro ventilátor Elektrobock (do KO68) (dod+mtž)	kus	3,000	1 259,86	3 779,58	R-položka
45	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení položapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	110,000	124,12	13 653,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313001					
46	M	Pol170	Zásuvka dvoupólová, jednonásobná., 250V, 10/16A, 2P+PE komplet	kus	41,000	191,49	7 851,09	R-položka
47	M	Pol171	Zásuvka jednonás. s přepětovou ochranou, 250V, 10/16A, 2P+PE - komplet	kus	6,000	1 474,37	8 846,22	R-položka
48	K	Pol178	Dvojrámeček vodorovný (dod+mtž)	kus	28,000	118,75	3 325,00	R-položka
49	K	Pol180	Čtyřrámeček vodorovný (dod+mtž)	kus	2,000	167,47	334,94	R-položka
50	K	Pol182	Hlavní ekvipotenciální svorkovnice (dod+mtž)	kus	1,000	670,24	670,24	R-položka
51	K	Pol183	Podružná ekvipotenciální svorkovnice na patrech (dod+mtž)	kus	2,000	705,52	1 411,04	R-položka
52	K	Pol184	PA svorkovnice (dod+mtž)	kus	2,000	1 026,36	2 052,72	R-položka
53	K	Pol185	Wagosvorky (dod+mtž)	kus	266,000	23,51	6 253,66	R-položka
54	K	Pol186	zemnicí svorka ZS16 včetně pásky Cu (dod+mtž)	kus	27,000	115,91	3 129,57	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	Pol187	Ventilátor (dod+mtž)	kus	4,000	7 727,12	30 908,48	R-položka
56	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	94,000	461,03	43 336,82	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741372022					
57	M	A	Svítlidlo LED 230V,35W, panel 600x600 5200lm/840	kus	38,000	1 159,07	44 044,66	R-položka
58	M	B	Svítlidlo LED 230V,18W, panel 620x470 2600lm/840	kus	4,000	1 098,59	4 394,36	R-položka
59	M	C	Svítlidlo LED 230V,5W, nástěnné reflektor	kus	4,000	2 502,92	10 011,68	R-položka
60	M	D	Svítlidlo LED 230V,24W, s nouzovým modulem LED 24W/2700K	kus	15,000	907,10	13 606,50	R-položka
61	M	E	Svítlidlo LED 230V,20W, přisazené LED 20W	kus	11,000	838,23	9 220,53	R-položka
62	M	G	Svítlidlo LED 230V,20W, přisazené s MW senzorem - LED 20W	kus	12,000	940,69	11 288,28	R-položka
63	M	H	Svítlidlo LED 230V,20W, přisazené 6500lm/840	kus	3,000	1 142,27	3 426,81	R-položka
64	M	I	Svítlidlo LED 230V,12W, venkovní s čidlem E27/12W/IP44	kus	1,000	2 585,23	2 585,23	R-položka
65	M	N	Svítlidlo LED nouzové,230V,5W, přisazené NM1h	kus	6,000	1 159,07	6 954,42	R-položka
66	K	Pol154	ekologický poplatek za historickou likvidaci svítidla	kus	94,000	7,45	700,30	R-položka
D 4			4) Přípojková skříň objektu					
							6 433,77	
67	K	Pol224	Pojistková skříň SS200/NVE1P-C (vč.drobného a spoj. materiálu)	kus	1,000	1 103,64	1 103,64	R-položka
68	K	Pol225	Pojistka nožová PN1 125A gG	kus	3,000	12,08	36,24	R-položka
69	K	Pol226	Elektroinstalační flexibilní trubka kopoflex 63	kus	5,000	56,93	284,65	R-položka
70	K	Pol227	Oko lisovací CU50/12	kus	8,000	83,66	669,28	R-položka
71	K	Pol228	Zemnicí svorka	kus	2,000	31,92	63,84	R-položka
72	K	Pol229	Montážní pěna nízkoexpanzní	kus	1,000	76,60	76,60	R-položka
73	K	Pol230	Zednické výpomoci - drážka pro trubku a kabel (kámen) kpl	kpl	1,000	4 199,52	4 199,52	R-položka
D 5			5) Rozvaděč RH - s podružným měřením odběru					
							24 971,61	
74	K	Pol231	Skříň rozvaděče 72mod., IP44,(vč.drobného a spoj. materiálu)	kus	1,000	6 047,55	6 047,55	R-položka
75	K	Pol232	Hlavní vypínač el. energie objektu 3f, 63A "B" , 10kA	kus	1,000	245,07	245,07	R-položka
76	K	Pol233	Distribuční svorkovnice	kus	1,000	20,16	20,16	R-položka
77	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	6,000	355,82	2 134,92	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741320165					
78	M	35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	6,000	667,90	4 007,40	CS ÚRS 2021 02
79	K	741320175	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní	kus	2,000	478,76	957,52	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741320175					
80	M	35822404	jistič 3pólový-charakteristika B 32A	kus	1,000	806,21	806,21	CS ÚRS 2021 02
81	M	Pol236	Hlavní jistič B40/3 , 10kA	kus	1,000	3 074,05	3 074,05	R-položka
82	K	Pol238	Elektroměr 3. fázový DTS 353-L 80A, LCD	kus	3,000	1 430,75	4 292,25	R-položka
83	K	Pol239	Svorkovnice PE	kus	1,000	54,87	54,87	R-položka
84	K	Pol240	Svorkovnice N	kus	1,000	60,29	60,29	R-položka
85	K	Pol241	Propojovací lišta 3f 16mm	m	1,000	284,89	284,89	R-položka
86	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	12,000	55,10	661,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120003					
87	M	341R-500	vodič izolovaný CY 10	m	12,600	85,67	1 079,44	R-položka
88	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	18,000	13,59	244,62	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741128002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	Pol244	Kapsa na schéma rozvaděče	kus	1,000	1 001,17	1 001,17	R-položka
D 6 6) Rozvaděč RS1 46 913,99								
90	K	Pol245	Rozvaděčová skříň (vč. drobného a spoj. materiálu)	kus	1,000	9 339,74	9 339,74	R-položka
91	K	Pol246	Hlavní vypínač 3/400V/63A - IS63	kus	1,000	344,34	344,34	R-položka
92	K	Pol247	distribuční blok OJL 70 200A	kus	3,000	883,58	2 650,74	R-položka
93	K	Pol248	Svodič přepětí B+C , TN-S (dod+mtž)	kus	1,000	4 196,17	4 196,17	R-položka
94	K	Pol249	Pojistkový odpínač OPVP10-3 10x3	kus	1,000	302,37	302,37	R-položka
95	K	Pol250	Pojistková vložka 16A/gG	kus	3,000	33,27	99,81	R-položka
96	K	Pol251	Proudový chránič 4p 40/0,03A	kus	6,000	2 051,05	12 306,30	R-položka
97	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skřini	kus	36,000	190,32	6 851,52	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741320105								
98	M	35822105	jistič 1pólový-charakteristika B 2A	kus	1,000	294,35	294,35	CS ÚRS 2021 02
99	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	7,000	158,41	1 108,87	CS ÚRS 2021 02
100	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	28,000	137,13	3 839,64	CS ÚRS 2021 02
101	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skřini	kus	1,000	355,82	355,82	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741320165								
102	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	573,33	573,33	CS ÚRS 2021 02
103	K	Pol256	Svorkovnice N15	kus	6,000	36,14	216,84	R-položka
104	K	Pol257	propojovací lišta 3f ,	m	6,000	193,18	1 159,08	R-položka
105	K	Pol258	záslepka	kus	2,000	233,53	467,06	R-položka
106	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	49,000	13,59	665,91	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741128002								
107	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	13,000	36,65	476,45	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120001								
108	M	341R-501	vodič izolovaný CYA 6	m	13,650	48,68	664,48	R-položka
109	K	Pol244	Kapsa na schéma rozvaděče	kus	1,000	1 001,17	1 001,17	R-položka
D 7 7) Rozvaděč RT bez další výbavy MaR 17 606,48								
110	K	Pol261	Rozvaděčová skříň (vč.drobného a spoj. materiálu)	kus	1,000	6 047,31	6 047,31	R-položka
111	K	Pol262	Hlavní vypínač 3/400V/40A - IS40	kus	1,000	690,40	690,40	R-položka
112	K	Pol248	Svodič přepětí B+C , TN-S (dod+mtž)	kus	1,000	4 196,17	4 196,17	R-položka
113	K	Pol249	Pojistkový odpínač OPVP10-3 10x3	kus	1,000	302,37	302,37	R-položka
114	K	Pol250	Pojistková vložka 16A/gG	kus	3,000	33,27	99,81	R-položka
115	K	Pol251	Proudový chránič 4p 40/0,03A	kus	1,000	2 051,05	2 051,05	R-položka
116	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skřini	kus	6,000	190,32	1 141,92	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741320105								
117	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	2,000	158,41	316,82	CS ÚRS 2021 02
118	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	4,000	137,13	548,52	CS ÚRS 2021 02
119	K	Pol256	Svorkovnice N15	kus	1,000	36,14	36,14	R-položka
120	K	Pol257	propojovací lišta 3f ,	m	2,000	193,18	386,36	R-položka
121	K	Pol258	záslepka	kus	1,000	233,53	233,53	R-položka
122	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	15,000	13,59	203,85	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741128002								
123	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	4,000	36,65	146,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120001								
124	M	341R-501	vodič izolovaný CYA 6	m	4,200	48,68	204,46	R-položka
125	K	Pol244	Kapsa na schéma rozvaděče	kus	1,000	1 001,17	1 001,17	R-položka
D 8 8) Rozvaděč RUB1 25 978,18								
126	K	Pol261	Rozvaděčová skříň (vč.drobného a spoj. materiálu)	kus	1,000	6 047,31	6 047,31	R-položka
127	K	Pol262	Hlavní vypínač 3/400V/40A - IS40	kus	1,000	690,40	690,40	R-položka
128	K	Pol247	distribuční blok OJL 70 200A	kus	3,000	883,58	2 650,74	R-položka
129	K	Pol248	Svodič přepětí B+C , TN-S (dod+mtž)	kus	1,000	4 196,17	4 196,17	R-položka
130	K	Pol249	Pojistkový odpínač OPVP10-3 10x3	kus	1,000	302,37	302,37	R-položka
131	K	Pol250	Pojistková vložka 16A/gG	kus	3,000	33,27	99,81	R-položka
132	K	Pol251	Proudový chránič 4p 40/0,03A	kus	2,000	2 051,05	4 102,10	R-položka
133	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skřini	kus	12,000	190,32	2 283,84	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741320105								
134	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	4,000	158,41	633,64	CS ÚRS 2021 02
135	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	8,000	137,13	1 097,04	CS ÚRS 2021 02
136	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skřini	kus	1,000	355,82	355,82	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741320165								
137	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	573,33	573,33	CS ÚRS 2021 02
138	K	Pol256	Svorkovnice N15	kus	2,000	36,14	72,28	R-položka
139	K	Pol263	propojovací lišta 3f ,	kus	3,000	193,18	579,54	R-položka
140	K	Pol258	záslepka	kus	2,000	233,53	467,06	R-položka
141	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	22,000	13,59	298,98	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741128002								
142	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	6,000	36,65	219,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120001								
143	M	341R-501	vodič izolovaný CYA 6	m	6,300	48,68	306,68	R-položka
144	K	Pol244	Kapsa na schéma rozvaděče	kus	1,000	1 001,17	1 001,17	R-položka
D 9 9) Rozvaděč RS2 49 704,98								
145	K	Pol245	Rozvaděčová skříň (vč. drobného a spoj. materiálu)	kus	1,000	9 339,74	9 339,74	R-položka
146	K	Pol246	Hlavní vypínač 3/400V/63A - IS63	kus	1,000	344,34	344,34	R-položka
147	K	Pol247	distribuční blok OJL 70 200A	kus	3,000	883,58	2 650,74	R-položka
148	K	Pol248	Svodič přepětí B+C , TN-S (dod+mtž)	kus	1,000	4 196,17	4 196,17	R-položka
149	K	Pol249	Pojistkový odpínač OPVP10-3 10x3	kus	1,000	302,37	302,37	R-položka
150	K	Pol250	Pojistková vložka 16A/gG	kus	3,000	33,27	99,81	R-položka
151	K	Pol251	Proudový chránič 4p 40/0,03A	kus	6,000	2 051,05	12 306,30	R-položka
152	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skřini	kus	36,000	190,32	6 851,52	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741320105								
153	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	12,000	158,41	1 900,92	CS ÚRS 2021 02
154	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	24,000	137,13	3 291,12	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A ve skříní	kus	4,000	355,82	1 423,28	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741320165					
156	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	4,000	573,33	2 293,32	CS ÚRS 2021 02
157	K	Pol256	Svorkovnice N15	kus	6,000	36,14	216,84	R-položka
158	K	Pol263	propojovací lišta 3f ,	kus	6,000	193,18	1 159,08	R-položka
159	K	Pol258	záslepka	kus	2,000	233,53	467,06	R-položka
160	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	53,000	13,59	720,27	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741128002					
161	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	13,000	36,65	476,45	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120001					
162	M	341R-501	vodič izolovaný CYA 6	m	13,650	48,68	664,48	R-položka
163	K	Pol244	Kapsa na schéma rozvaděče	kus	1,000	1 001,17	1 001,17	R-položka

D 10			10) Rozvaděč RUB2	30 167,76				
164	K	Pol261	Rozvaděčová skříň (vč.drobného a spoj. materiálu)	kus	1,000	6 047,31	6 047,31	R-položka
165	K	Pol262	Hlavní vypínač 3/400V/40A - IS40	kus	1,000	690,40	690,40	R-položka
166	K	Pol247	distribuční blok OJL 70 200A	kus	3,000	883,58	2 650,74	R-položka
167	K	Pol248	Svodič přepětí B+C , TN-S (dod+mtž)	kus	1,000	4 196,17	4 196,17	R-položka
168	K	Pol249	Pojistkový odpínač OPVP10-3 10x3	kus	1,000	302,37	302,37	R-položka
169	K	Pol250	Pojistková vložka 16A/gG	kus	3,000	33,27	99,81	R-položka
170	K	Pol251	Proudový chránič 4p 40/0,03A	kus	3,000	2 051,05	6 153,15	R-položka
171	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednofázových nn do 25 A ve skříní	kus	18,000	190,32	3 425,76	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741320105					
172	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	6,000	158,41	950,46	CS ÚRS 2021 02
173	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	12,000	137,13	1 645,56	CS ÚRS 2021 02
174	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	355,82	355,82	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741320165					
175	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	573,33	573,33	CS ÚRS 2021 02
176	K	Pol256	Svorkovnice N15	kus	3,000	36,14	108,42	R-položka
177	K	Pol263	propojovací lišta 3f ,	kus	3,000	193,18	579,54	R-položka
178	K	Pol258	záslepka	kus	2,000	233,53	467,06	R-položka
179	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	29,000	13,59	394,11	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741128002					
180	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	6,000	36,65	219,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120001					
181	M	341R-501	vodič izolovaný CYA 6	m	6,300	48,68	306,68	R-položka
182	K	Pol244	Kapsa na schéma rozvaděče	kus	1,000	1 001,17	1 001,17	R-položka

D 11			11) Ukončení vodičů v rozvaděčích	13 219,06				
183	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	14,000	69,98	979,72	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130006					
184	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	349,000	28,13	9 817,37	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm ²	kus	55,000	37,47	2 060,85	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130004								
186	K	SP	1x CYKY 4B x 70 , 1x CYA50 , 1x FeZn10	kus	4,000	90,28	361,12	R-položka
D 12 12) Zednické výpomoci (drážky, průrazy, niky pro rozvaděče a krabice) 87 826,88								
187	K	Pol280	Vysekání drážek pro kabely	kpl	1,000	4 199,52	4 199,52	R-položka
188	K	Pol281	Průrazy a prostupy	kpl	1,000	10 078,85	10 078,85	R-položka
189	K	Pol282	Nika pro rozvaděč	kus	7,000	5 390,51	37 733,57	R-položka
190	K	Pol283	Kapsy pro krabice	kus	131,000	100,79	13 203,49	R-položka
191	K	Pol284	Hrubé zednické začistiění	kpl	1,000	4 126,90	4 126,90	
192	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	14 894,86	14 894,86	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810002								
193	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,541	5 662,41	3 063,36	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741102								
194	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,541	972,89	526,33	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741181								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt:

05 - Měření a regulace

KSO:

Místo: Areál Baník Sokolov

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JURICA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

368 921,62

DPH základní
snížená

Základ daně

368 921,62

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

77 473,54

0,00

Cena s DPH

v CZK

446 395,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt:

05 - Měření a regulace

Místo:

Areál Baník Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

4. 3. 2022

Projektant:

JURICA a.s.

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

368 921,62

D1 - 10. MaR

368 921,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt: 05 - Měření a regulace

Místo: Areál Baník Sokolov

Zadavatel: Město Sokolov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 3. 2022

Projektant: JURICA a.s.

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

368 921,62

D		D1	10. MaR	368 921,62				
1	K	1	Skříň MaR komplet bez regulátorů a ovl. Jednotky (bč. spojovacího materiálu a dopravy)	kus	1,000	17 839,62	17 839,62	
2	K	2	Reg.	kus	1,000	639,87	639,87	
3	K	3	Reg.	kus	2,000	639,87	1 279,74	
4	K	4	Ovládací jednotka	kus	3,000	12 291,03	36 873,09	
5	K	5	Čidlo	kus	1,000	285,70	285,70	
6	K	6	Čidlo	kus	1,000	285,70	285,70	
7	K	7	Čidlo	kus	1,000	285,70	285,70	
8	K	8	Prop.kabel	kus	1,000	1 017,47	1 017,47	
9	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	500,000	42,50	21 250,00	
VV		200+200+100			500,000			
10	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	210,000	21,31	4 475,10	
VV		200*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			210,000			
11	M	10	Kabel JYTY-O 3x1	m	210,000	47,48	9 970,80	
VV		200*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			210,000			
12	M	11	Kabel JYTY-O 2x1	m	105,000	23,49	2 466,45	
VV		100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			105,000			
13	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	200,000	93,91	18 782,00	
14	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	105,000	147,54	15 491,70	
VV		100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			105,000			
15	M	34571003	lišta elektroinstalační hranatá PVC 17x17mm	m	105,000	20,26	2 127,30	
VV		100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			105,000			
16	K	14	Krabice prázdná	kus	6,000	7 382,31	44 293,86	
17	K	15	Skříň kovová 800*600*260	kus	1,000	8 044,79	8 044,79	
18	K	16	Lišta 1L propojovací, 1F, 10mm2, 63A, 54 modulů (1m)	kus	1,000	854,68	854,68	
19	K	17	Lišta 300mm	m	3,000	130,90	392,70	
20	K	18	Žlab 25*40	m	2,000	135,32	270,64	
21	K	19	Vývodka M16 s maticí IP67 plastová	kus	40,000	22,12	884,80	
22	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	10,000	93,44	934,40	
VV		1+3+6			10,000			
23	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	156,90	156,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	35822105	jistič 1pólový-charakteristika B 2A	kus	3,000	291,56	874,68	
25	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	6,000	187,35	1 124,10	
26	K	23	Svodič	kus	1,000	5 808,62	5 808,62	
27	K	24	Relé instalační se sig. LED	kus	6,000	784,59	4 707,54	
28	K	25	Propojovací drát	m	25,000	155,94	3 898,50	
29	K	26	Svorka N + PE	kus	2,000	148,55	297,10	
30	K	27	Dutinky	kpl	1,000	775,53	775,53	
31	K	28	Kompletace, měření, štítek rozvaděče	kpl	1,000	3 292,08	3 292,08	
32	K	30	Drátěná látka včetně přípojného materiálu, držáků, pospojení na zdi 50x100	kpl	20,000	6 299,32	125 986,40	
33	K	32	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	17 563,76	17 563,76	
34	K	33	Výchozí revize, předávací protokol,proškolení obsluhy	kpl	1,000	11 709,18	11 709,18	
35	K	34	Zednická výpomoc (sekání drážek, prostupů, vrtání, hrubé začištění.. vč. likvidace sutí)	soubor	1,000	3 981,12	3 981,12	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt:

06 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Areál Baník Sokolov

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JURICA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

299 245,17

DPH základní
snížená

Základ daně

299 245,17

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

62 841,49

0,00

Cena s DPH

v CZK

362 086,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt:

06 - Vzduchotechnika

Místo:

Areál Baník Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

4. 3. 2022

Projektant:

JURICA a.s.

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

299 245,17

PSV - Práce a dodávky PSV

299 245,17

751 - Vzduchotechnika

299 245,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt: 06 - Vzduchotechnika

Místo: Areál Baník Sokolov

Zadavatel: Město Sokolov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 3. 2022

Projektant: JURICA a.s.

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

299 245,17

D PSV Práce a dodávky PSV

299 245,17

D 751 Vzduchotechnika

299 245,17

1	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	2 580,89	5 161,78	
2	M	dod75101	Ventilátor diagonální do kruhového potrubí průměr 200 mm, vzduch. výkon: 900m3/hod – tlak min. 150Pa, ovládání přes pohybové čidlo	kus	2,000	37 630,71	75 261,42	
3	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	12,000	236,80	2 841,60	
4	M	dod75131	Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 125 mm, včetně rámečku	kus	2,000	766,10	1 532,20	
5	M	dod75132	Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 160 mm, včetně rámečku	kus	2,000	1 573,01	3 146,02	
6	M	dod75133	Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 200 mm, včetně rámečku	kus	8,000	2 057,14	16 457,12	
7	K	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	520,17	1 040,34	
8	M	dod75141	Tlumič hluku kruhový pr. 200 mm/900 mm	kus	2,000	9 434,29	18 868,58	
9	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	4,000	331,26	1 325,04	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398021 Technická místnost - zvenku i zevnitř 4					
10	M	56245611	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm	kus	4,000	145,01	580,04	CS ÚRS 2022 01
11	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	13,000	1 106,86	14 389,18	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751510042					
12	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	3,000	2 434,55	7 303,65	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751510044					
13	K	751514162/R	Montáž VZT tvarovek, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	1 223,62	3 670,86	
14	M	dod75112	Spiro potrubí 200 – tvarovky	kus	20,000	1 649,23	32 984,60	
15	K	751514164/R	Montáž VZT tvarovek, průměru přes 300 do 400 mm	kus	2,000	1 986,17	3 972,34	
16	M	dod75113	Spiro potrubí 315 – tvarovky	kus	2,000	2 535,91	5 071,82	
17	K	751514662	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	244,79	489,58	
18	M	dod75104	Zpětná klapka – pr. 200 mm	kus	2,000	1 103,04	2 206,08	
19	K	751514764	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm	kus	1,000	538,79	538,79	
20	M	42981037	výfuková hlavice Pz D 315mm	kus	1,000	3 871,33	3 871,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	751537012	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	14,000	219,51	3 073,14	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537012								
22	M	dod751021	Ohebné tlumící potrubí sonoflex – průměr 127 mm	m	3,300	1 076,07	3 551,03	
	VV		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,300			
23	M	dod751023	Ohebné tlumící potrubí sonoflex – průměr 202 mm	m	8,800	1 159,39	10 202,63	
	VV		8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,800			
24	M	dod751022	Ohebné tlumící potrubí sonoflex – průměr 163 mm	m	3,300	1 074,66	3 546,38	
	VV		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,300			
25	K	751800103	Zátka s odvodem kondezátu (dod+mtž)	kus	1,000	1 830,12	1 830,12	
26	K	751800104	Tepelná a požární izolace tl. 40 mm s hliníkovou folií. odolnost EI30 □ (dod+mtž)	m2	18,300	585,21	10 709,34	
	VV		13*0,6		7,800			
	VV		3*0,4		1,200			
	VV		8*0,6		4,800			
	VV		3*0,5		1,500			
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		18,300			
27	K	751-x1	Ukotvení potrubí ke stěnám a stropům	soubor	1,000	8 512,13	8 512,13	
28	K	751-x2	D+M+PH Požární ucpávky vč. revize a štítku	soubor	1,000	6 313,17	6 313,17	
29	K	751-x3	Zkoušky systému, zaškolení obsluhy, apod...	soubor	1,000	9 930,83	9 930,83	
30	K	751800106	Zednická výpomoc (sekání drážek, prostupů, vrtání, hrubé začištění.. vč. likvidace sutí)	kpl	1,000	40 841,89	40 841,89	
31	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	32,000	0,69	22,14	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751201								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt:

07 - Mobiliář

KSO:

Místo: Areál Baník Sokolov

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JURICA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

180 768,83

DPH základní
snížená

Základ daně

180 768,83

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

37 961,45

0,00

Cena s DPH

v CZK

218 730,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt:

07 - Mobiliář

Místo:

Areál Baník Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

4. 3. 2022

Projektant:

JURICA a.s.

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

180 768,83

PSV - Práce a dodávky PSV

180 768,83

766 - Konstrukce truhlářské

180 768,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Baník - Ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov

Objekt:

07 - Mobiliář

Místo:

Areál Baník Sokolov

Datum:

4. 3. 2022

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

JURICA a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

180 768,83

D PSV

Práce a dodávky PSV

180 768,83

D 766

Konstrukce truhlářské

180 768,83

1	K	766-x1	Výroba, dodávka a montáž - Vybavení šaten fotbalistů ozn. BV.01 - Deska na zdi z LTD s kovovými věšáky, přihrádka na boty ROZDĚLENÁ VODOROVNOU POLIČKOU (dodatek oproti PD), přihrádka na oděv - spec. dle výpisu mobiliáře	kus	22,000	5 794,44	127 477,68	
2	K	766-x2	Výroba, dodávka a montáž - Vybavení šaten fotbalistů ozn. BV.02 - dtto. BV.01, změna na pouze 2 místa k sezení	kus	11,000	4 844,65	53 291,15	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žluté podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

[illegible]

