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SMLOUVA O DILO

objednatel: mésto Sokolov

se sidlem; Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zasloupeny: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
1C: 00259586

MC: CZ 00259586

bankowvni spojeni:

&islo adétu;

(dale jen .,objednatel” na sirané jednd)

zhotovitel: U/U Swdio s.r.o.

se sidlem: K#&tanova 12, Praha 3
IC: 09147373

DIC: CZ09147373

bankovni spojeni:
¢islo uctu:

(ddle jen . zhotovitel” na strané druhé)

uzavieli nize uvedendho dne, mésice a roku v souladu s pifisludnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb..
ob¢ansky zdakonik. ve znéni pozddjdich predpisi. {dale jen .,obfansky zdkonik™), tute smlouvu o dilo
na zhotoveni projektové dokumentace a na obstarani souvisepicich vykon( pro dilo s ndzvem:

~RozsiFeni slkateparkového hiisté v areilu Banik Sokolov - PD*

Clinek L.
Predmét smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje, ¢ pro dilo s ndzvem: ,,RozSifeni skateparkového hfisté v aredlu
Banik Sokolov = PD*. za podminek v 1éto smlouve uvedenych vypracuje na sviij ndklad a nebezpedi pro
objednatele projektovou dokumentaci na stavebni Gpravy skateparkového hiidté na p. p. ¢ 243971
v k. 0. Sokolov {ddle také jen wstavba™). v rozsahu dle ¢l 1. odst. 1.2, smlouvy. za podminck ujednanych
ve smlouvé a ve speeifikaci zadani, Kterd je pfilohou & 1.
I.2.  Dilo bude vypracovano v nastedujicim rozsahu:
ay predstavit objednateli a obhajit navrh nového feleni {pidorys s umistenim prekazek), ktery bude
objednatelem pisemné odsouhlasen;
Yy projektovou dokumentaci pro Gzemni Fizeni, stavebni fizeni. resp. pro spole¢né Gzemni
a stavebni Fizeni. pro provadéni stavby a vybér zhotovitete stavby v rozsahu dle €l [1. smlouvy:
¢y poloZzkovy rozpotet se soupisem praci, doddvek a sluZeb a vykazem vymér, a to jak ocenénche,
tak 1 slepého dle odst. 11.3. smiouvy. Soupis praci s vvkazem vymér a polozkovy rozpodet dle
aktudbniho ceniku stavebnich praci vydanéhao spoleénosti URS Praha a.s. s podrabnym soupisem
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praci a dodavek, jak v tifténe, tak i clektronické podobé. Jednotlivé polozky budou uvedeny
véetne vypodtu mnoZstvi mérmych jednotek kazdé polozky;
dy autorsky dozor projektanta dle ¢lanku 111, smlouvy.

[.3.  Soucasii dila je také kompletni inZenyrska &innost pro ziskani Uzemniho souhlasu ¢i Gzemniho
rozhodnuti, resp. povoleni stavby. tj. zajiféni kompletni dokladové ¢asti, vietnd vyfizeni
viech rozhodnutl.  zejména  7zajiSténi  vyjddieni  spraveds  siti,  projedndni  pedmétng  projekiové
dokuwmentace se viemi dotCenymi organy statni spravy a Géastniky tzemniho ¢i stavebniho fizeni, véetng
zajisténi jejich kladnych stanovisek, zpracovani Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby, kde jako
zadatel bude uvedeno mésto Sokolov. Souédsti inZenyrské &innosti je také Gcast pii viech fizenich
a jednanich ve véci povoleni pfedmétné stavby, Soucasti dila je také provedeni potiebnych prazkumi,

1.4, Zhotovitel je povinen mit v rozpoctu (soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb v¢. vykazu
vymér) uvedeny vedkeré poloZky vyplyvajici z projektové dokumentace. V piipadé, Ze v rozpoctu
projektanta (soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v&. vykazu vymér) nebudou uvedeny nékteré
polozky vyplyvajici z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel stavby Zadat navySeni rozpo&tu
slavby, bude tato skutetnost povaZovdna za vadu projeklové dokumentace zpiisobené porusenim
povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavee, na kterou miZe byt uplatnéna smluvni pokuta dle &1, X,
odst. 1X.3.

1.5, Zhotovitel prohlasuje a potvrzuje. Ze se¢ v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou
pozadovaného dila, ddle prohladuje, Ze jsou mu zndimy vedkeré technické. kvalitativai a jiné podminky
nezbyiné k rcalizaci dila a z¢ ma odborné znalosti. schopnosti a zkusenosti, které jsou k fadnédmu
a v€asnému provedenti dila nezbytné.

1.6, Soucasti plnéni dle této smlouvy jsou také daldi price touto smlouvou vysiovné nezahrnuté,
o nichZ viak zhotovitel veédél nebo mohl pfedpokladat na zakladé svych odbornyeh znalosti, ze jejich
provedeni je nutné pro fadné splnéni pfedmétu této smlouvy.

L7.  Objednatel se zavazuje, Ze dokoncenou projektovou dokumentaci pievezme. zaplaii za jeji
zhotoveni dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spoluptisobeni.

1.8.  Soucdsti dila je rovnéz:

a) provedeni vedkerych potfebnych destruktivnich a nedestruktivnich prizkuml, véetné jejich
analyzy a vyhodnoceni a zapracovani vysledkd do projektu

b) geodetického zaméfeni stavajiciho stavu budovy a zapracovat zaméieni do projektu;

Clanelk IL
Zpiisob vypracovani projektové dokumentace

IL1. Projektovd dokumentace bude vypracovdna osobou spiiujici podminky podle § [58 zikona
¢ 183/2006 Sb.. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni poxdgjsich predpisil, opatfena
dolozkou stvrzujici toto opravnéni (podpis, autorizaéni razitko). piipadné bude touto osobou provedena
kontrola projektové dokumentace, prokdzana jménem. podpisem a otiskem razitka autorizované osoby,
kierd kontrolu provedla. Projektova dokumentace bude ve viech dilgich ¢dstech zpracovana opravnénou
autorizovancu osobou dle zakona ¢ 360/1992 Sb., o vykonu povoldni autorizovanych architekid
a o vykonu povolani autorizovanych inZenyri a techniki ¢innych ve vystavbé, a v souladu s obeené
zavaznymi pravnimi predpisy pro piedmét dila uvedeny v ¢l. 1. smlouvy.

11.2. Zhotovitel je povinen pii provddéni dila a jeho ¢asti dodrZzovat obecné zivazné pravni predpisy.
platné technické normy (zejména CSN, EN a ostatni normy pro piipravu a realizaci pfedmétné stavby),
ujednani smlouvy. podminky stanovisek a rozhodnuti dotéenych organil chranicich vefejné zajmy.
organh uzemniho planovani. resp. stavebnich Gradi a vychazet z podkladit predanych mu objednatelem.
1.3, Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni - dokumentace pro
stavebni povoleni dopracované do dokumentace pro provedeni stavby (déle také DPS). a to v rozsahu
prilohy ¢. 13 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a podle zikona ¢.
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183/2006 Sb., stavebniho zdkona v platném znéni, jehoz souéasti bude poloZkovy soupis praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér, Polozka podrobné ¢3sti soupisu praci musi obsahovat minimalné:

- potadové ¢islo polozky.

- &iselné zatfidéni polozky. pokud je mozné danou poloZku zattidit,

- popis polozky jednoznaénd vvimezujici druh a kvalitu praci nebo dodivek,

- veliginu v jaké jsou uvadény mémé jednothy,

- podet mérnych jednotek

14, DPS bude slouzit souéasné jako podklad pro zadavaci dokumentaci pro realizaci stavby. a proto
musi odpovidat pozadavkam zakona &. 134/2016 Sb.. o zadavani vefejnveh zakazek, ve znéni pozdéjsich
pledpish, a provadéci vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefeiné zakazky na
stavebni prace. Soupis stavebnich praci, dodiavek a sluzeb s vykazem vymeér a ddaje, technické
pozadavky a podminky nezbytné pro zpracovini nabidky — v ramcei zadavaci dokumentace na realizaci
slavby budou sestaveny:

ay v ocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodivek a sluzeb véetnd vykazu vymér se soupisem praci.
dodiavek a sluzeb véetné vykazu vymér s uvedenim konkréinich polozek dodavek (ndzvi
vyrobk, pripadné s uvedenim vyrobee) - pro Gcely kontroty objednatelem; Pro ocenény soupis
praci bude pouzito aktudinich smérnych cen, dle ceniku stavebnich pract vydaného spolecnosti
URS Praha a.s. v aklualni cenove trovni.

b) v neocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér uzpisobenédm
i k ruc¢nimu vpisovani cen. bez konkrétnich nazvh vyrobki a vyrobet a poloZky budou obsahovat
volny sloupee s oznadenim "specilikace dodavky”. Polozky soupisu praci budou obsahovat
oznaceni cenové soustavy, pokud bude pouzita.

¢) vedlejdi a ostatni naklady budou popsany v samostatném oddile soupisu praci jako samostatné
polozky (naklady souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci zaiizeni staveni$té. ziizené
verobni podminky souviscjici s umisténim stavby, provoznimi nebo dopravnimi omezenimi,
pokud vyplyvaji z prisludné dokumentace; ostatni naklady vyplyvajici z jinych podminek
zadavaci dokumentace, neuvedené v polozkovych soupisech stavebnich objektd nebo provornich
souborti ani v soupisu vedlejdich nakladt; zejména naklady na vyhotoveni dokumentace
skutetného provedeni stavby, ndklady na geometrické zaméfeni dokoncenéhe dila.

d) nebude-li to odivodnéne pfedmétem fefeni. nesmi projektova dokumentace pro provedeni
stavby, jez bude uzita k zadani vefejné zakazky jako soucdast zadavaci dokumentace, obsahovat
zejména technické podminky. poZzadavky nebo odkazy na obchodni firmy, ndzvy nebo jména
a piijmeni. specilickd oznafeni zboZi a sluZeh, které plati pro uréitou osobu, popfipadé jeji
organizaéni slozku za pFiznaéné. patenty na vynilezy. uzitné vzory, pramyslové vzory, achranné
namky nebo oznaéeni pivodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vyloudeni urcitych
dodavalteli nebo urcitych vyroblka.

1.5, Souddsti zpracovani projektové dokumentace pro stupeft DPS je:
- urgeni standardnich a predepsanych kontrolnich zkoudek;
- vykon inzenyrské ¢innosti v rozsahu zajisténi poveleni k realizaci planované stavby, (j. v podobé:

- obstarani zavazoych stanovisek dotéenveh organti vyzadovanych zvladinim pravnim piedpisem,
pokud mohou byt veiejné zajmy. kieré organy podle zvladiniho pravnihe predpisu hdji.
provedenim stavby dotleny (zejména HZS),

- obslarani stanovisck vlastnikll vefeiné dopravni a technické  infrastruktury  vyZadovanych
zvIastnim pravaim piedpisem, pokud mohou byt veiieiné zajmy. které organy podle zvlasiniho
pravniho predpisu haji. provedenim stavby dotéeny:

- obstarani dokladi, vvjadieni a souhlast vefejnopravnich organt a organizaci, potfebnych pro
vydani stavebniho povoleni. zejména vydani pravomaocného stavebniho povoleni;
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L6, Soucasti je i souéinnost zhotovitele s objednatelem pii vybéru dodavatele stavby v dobé od piedani
projektové dokumentace pro provedeni stavby a vypracovani podkladi pro vybér dodavatele stavby do
vybéru konkréintho dodavatele. tp. do okamZiku uzavieni smlouvy o dilo s dodavatelem stavby.
Zhotovitel objednateli zejména poskyine maximalni moZnou souéinnost pit vysvétlovani zadavaci
dokumentace, a to vidy do 2 pracovnich dni ode dne. kdy mu bude ze strany objednatele Zadost
o poskytnuti dodateéné informace postoupena. V piipadé prodleni zhotovitele pii vysvétlovani zadavaci
dokumentace, mize byt na zhotovitele projektové dokumentace uplatnéna smiuvni pokuta.

11.7. Dilo je zholovitel povinen zpracovat a piedat objednateli v niZze uvedeném pociu o formé:

a) stavebni zaméieni stavajiciho stavu pro zpracovani veskeré dokumentace, véetné vysledkii
véech destruktivnich a nedestruktivinich privzkuma (vystup kompletni dokumentace v pociu 3
paré v tisténé podobé a Ix v elektronické podobé);

b)) zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni a propoctu nakladd, véetné zajisiéni
inzenyrské Cinnosti pii ebstarani viech stanovisek G¢astnikl Fizeni ve véci povoleni predmétné
stavby, véetné zpracovdani prislusnych zadosti ke stavebnimu Ofadu a zajisténi stavebnich
povoleni (vystup kompletni dokumentace v poctu 4 paré v tisténé podob¢ a 1x v elektronické
podobé);

¢) projektova dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele stavby, vietné dokladové
¢asti — 6 paré v tisténé podobé: 2x v elektronické podobé, véetné vizualizace predméné stavby
a propolty piredpoekliadanych provoznich naklad( stavby na zajisténi veskerych provornich
encrgii a médii, soupisu praci s vykazem vymér a to jak ocenéného, tak i slepého a polozkovy
rozpocet, ktery bude zpracovan die aktualniho ceniku stavebnich praci vydaného spoleCnosti
URS Praha as. v piisluiné cenové Grovni a jehoZ soucasti budou podrobné rozbory
jednotlivych polozek — 2x vie v tisténé podobé: 1x vie v elektronické podobé.

Vedkerd dokumentace, kterd ma byt odevzdana v elcktronické pedobg, bude objednateli piredana na USB
nosici ve formatech: *.pdf (textova i vykresové cast). *.dwg (vykresova Cast). *.doc {lextova ast), * xls
(*.xIsx) a *.xIm. Rozpodet, slepy rozpoéet. vykaz vymér, slepy vykaz vymér budou iceny vzdy jako
Jedna tabulka *.xlIs (*.xlsx) a *.xlm s kryeim listem a rekapitulaci. Bunky "jednotkové cena" ve slepém
rozpoétu  a  slepém  vykazu  vymér  budou akitivni s definovanymi  vzorei  a  propojeny
s krycim listem a rekapitulaci. Cisla polozek nebudou duplicitni a budou se odkazovat na stejna ¢isla
polozek ve specifikacich materidlu.  Vechny polozky musi byt jednoznaéné lokalizoviany po
mistnostech. Polozky musi mit jednoznaény popis s uréenim (&elu a v piipadé skladby, tak tloudtky
napi. betonovd mazanina th. 70 mm — skladba 01 — podlaha mistnosti 01 (m*). Vyméra _kpl™ nebo
~soubor™ je pripustng jen v projednanych a odivodnénych piipadech. Polozkovy rozpocet bude
zpracovan dle aktudlniho ceniku stavebnich praci vydaného spoleénosti URS Praha a.s.. pisemnd forma
projektové dokumentace musi byt shodna s digitdlni formou. Digitalni formdt provadéci dokumentace
pro zaddni verejné zakdzky bude predan v jednotné formé a tpravé a v obeené pidstupné verzi kazdého
7 pouZitych programi.

IL8.  Vykresova i tlextova &ast projektové dokumentace pro provadéni stavby mwusi byt véend
i materidlové v souladu se soupisem stavebnich praci, doddvek a stuZeb s vykazem vymér. Zhotovitel
odpovidd za spravnost a uplnost predané projektové dokumentace véetné spravnosti a Gplnosti vykazu
vymér a polozkového rozpoctu, Zhotovitel odpovida za Sinnost pitzvanych odpovédnych projektantd
s pislusnou specializaci. V pipadg, Ze projektova dokumentace bude obsahovat vady. mize objednatel
po zhotoviteli poZzadoval skuleéné zplsobenou prokazatelnou skodu vzniklou objednateli na zakladé
takového vadného plnéni.

11.9.  Zhotovitel se zavazuje, provést jednu aktualizaci rozpoctu dle aktualniho ceniku stavebnich praci
vydaného spotecnosti URS Praha as., do tii let od dokongeni dila. pokud k tomu bude objednatelem
vyzvan a (o do 10 pracovnich di ade dne, kdy mu bude ze strany objednatele vyzva doruéena. Naklady
souvisejici se splnenim tohoto zdvazku jsou obsazeny v cené dila dle €10 smlouvy.

I1.10.  Nebude-li to odivodnéno piedmétem feleni. nesmi projektova dokumentace pro provedeni
stavby, jez bude uzita k zadani vefejné zakazky jako soucast zadavaci dokumentace, obsahovat zejména
technické podminky. poZadavky nebo odkazy na obchodni firmy, ndzvy nebo jména a piijmeni,
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specifickd oznadeni zhoZi a sluzeb, kterd plail pro urditou osobu. popfipadé jeji organizacni sloZku za
priznaéné. patenty na vyndlezy. uzitné vzory. primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni
plvedu, pokud by to vedle ke zvyhodnéni nebo vylouceni uréitych dodavatelii nebo ur€itych vyrobki.

.11, Zadavatel je povinen pii plnéni z této smlouvy:

- dodrzovat lidska, socidlni a pracovni priva osab. jeZ pouzije k plnéni dle (éto smlouvy. vyplyvajici mu
7 obeené zavaznych pravnich predpish;

- dodrzovat veskeré povinnosti ohledné bezpecnosti prace a ochrany pfed vznikem nemoci z povoldni.
vyplyvajici mu z obecné zavaznych pravnich piedpisiy;

- dedrfovat své povinnosti z hlediska zaméstnanosti a priavnich pfedpist tykajicich se zaméstndvini
cizined, vyplyvajici mu z obeené zavaznych pravnich predpish;

- pokud 1o bude mozné vyuZival pii providéni dila praci osob znevyhodnénych na trhu price nebo
doddvek socidlnich podniki;

- pfi plaéni z této smlouvy neznevvhodiovat malé a stiedni podniky jako své poddodavatele a plnit
zavazky k nim fadné a vCas;

- pii pinéni z této smlouvy dodrzovat své povinnosti z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi, a to vEeing
povinnosti pii nakladanim s odpady, vyplyvajici mu z obeené zivaznyeh pravnich predpist a

- pokud je to mozné v ramei zadani vyuzivat postupd a doddvek Setrnych Kk Zivotnimu prostiedi.

Clanek 111,
Vykon autorského dozoru

LT, Autorsky dozor projekianta — v pledpokladaném rozsahu 100 hodin. V rozsahu aulorského
dozoru jsou zahrnuty pouze pracovni hodiny pfi kontrolnich dnech stavby a nutnych prajekénich pracich.
Cestovné a hodiny strdvené na cesté jsou vreZii zhotovitele. Autorsky dozor bude zhotovitelem
poskytovin na zakladé poZadavku objednatele. a to po celou dobu realizace stavby, jez je pfedmélem
proiektevé dokumentace, az do okamziku vvdani kolaudaéniho souhlasu, nebude-{i objednateiem
pozadovanoe jinak, Zhotlovitel je povinen pii vykonu autorského dozoru poskyinout svoji soudinnost vzdy
bezodkladné nejpozdéji do dvou dnli poté, kdy k tomu bude objednatelem vyzvan — e-mailem zaslaném
na e-mailovou adresu nebo vyzvou zasianou do datové schranky zhotovitele. Zhatovitel je povinen ucini
tkon autorského dozoru v dobé objednatelem stancovené, byl-li k nému dle piedchozi véty vias vyzvan.

1.2, Zhotovitel je povinen providét autorsky dozor minimalné v nize uvedeném rozsahu:

- vsouvislosti s realizaci stavby poskytovani konzultaci a odbornych doporuceni na zadost
objednatele ve Thiié stanovené objednatelem.

- autorsky dozer nad dodrzovanim projektové dokumentace s piihlédnutim na podminky urdend
stavebnim povolenim,

- wvyjadfovat se ke zméndm a odchylkim od projektové dokumentace pii provadéni stavhy,
posuzovani t&chto zmén z hlediska dodrZeni technicke - ekonomickych parametr( stavby.
dodrzenim 1hi vystavby, piipadné dalsich Gdajt a ukazatell - provadi na Zadost objednatele
zpravidla zapisem do stavebniho deniku,

- (éast na zkouskdch (i na komplexnim vyzkouSeni) a méfenich véetné vydani stanovisek
k vysledk(im - na vyzvu objednatele,

- projednani a schvalovani programu komplexniho vyzkoudeni navrzeného zhotovitelem stavby.

- spoluprice pii vybéru a schvalovani materiali navrhovanyeh zhotovitelem stavby,

- posuzovani zmén a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovanych zhotovitelem
stavby, a 1o z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodrzeni ekonomickych parametril stavby,
piipadné jejich vliv na polezkovy rozpoCet stavby s ohledem na ceny stanovené na zikladé
vysledku zadavaciho fizeni objednatele

- spoluprice se zhotovitelem stavby, technickym dozorem obiednatele, a v soucinnosti s nimi.
s prislusnymi orgdny stétni spravy, ucast na kontrolnich dnech.

- ucast na predani a prevzeti stavebniho dila a na kolaudaénim fizeni.

(1.3, Autorskym dozorem nejsou piipady. kdy zhotovitel projektové dokumentace odstranyje v ramei
reklamaéniho fizeni prokazatelné vady projektové dokumentace. V lakovém pfipadé provede zhotovitel
projektové dokumentace potfebné projekéni prace bezplatné z titulu odpovédnosti za vady projekéniho
feseni.




' v . y Roziiven! skateparkovelio hiiseé v uredfu Banik Sokolov - P>
d Sokolov Smloive & SML369 2023/ORM

Clanek V.
Cena dila
tV.1. Cena dila v rozsahu dle €. 1. a ¢l 11 smlouvy je ujedndna dohodou smluvnich stean.

V.2, Cena za projektovou dokumentaci a inZzenyrskou &innost podle &, 1 a ¢l 11 smlouvy je pevnd
a nepiekrocitelnd a ¢ini celkem: 350 000,00 K& (slovy: Thistapadesattisic kerun ¢eskych).

[V.3. Sjednana cena za dilo obsahuje veskeré ndklady a zisk zhotovitele k fddnému a véasnému
provedeni dila. Zhotovitel timto potvrzuje, Ze dohodnutd celkova cena za dilo pokryvi veskeré prace
nezbyiné pro kvalitni provedeni dila. veskeré naklady spojend s dpinvm a kvalimim provedenim
a dokondenim dila vEetnd pojisténi vedkerveh rizik a vlivi béhem jeho provadéni. velkeryeh spravnich
poplatk( a jakychkotiv dalSich vydajl spojenych s provadénim dila.

V.4, Cena za autorsky dozor do rozsahu 100 hodin dle odst.. 111, je souasti celkové ceny dila. Dali
odména za autorsky dozor bude stanovena na zikladé skuteénosti dle hodinové z(étovact sazby ve vyai
600 Ké/hod (slovy: Sest set korun Ceskych), véetné zapocteni dopraviého a bude {akturovina pouze
v pfipadé. Ze dojde k realizaci predmétu pInéni nebo jeho dil¢i ¢asti, v pripadé poticby objednatele. Pred
fakturaci je zhotovitel povinen piedlozit objednateli podrobny soupis vyvkonaného autorského dozoru
k odsouhlaseni.

V.5, Vykonany autorsky dozor se sjedndva na celou dobu realizace stavby ,,Roz8ifeni skateparkového
hiisté v areilu Banik Sokolov* a bude proveden dle pozadavku objednatele.

IV.6. Vyse uvedené ceny jsou bez DPH. V pfipadg, Ze je zhotovitel platcem DPH, k vvie uvedené ceng
pipo¢te DPH dle platnych pravnich predpish ke dni zdanitelného plnéni,

i1V.7. Zhotovitel prohladuje. Ze dilo specifikované touto smlouvou a piedanymi dokumenty je dostateéné
pfesné a urcité. Pokud pii zpracovani projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k zivéru,
Ze jsou nutné dal3di prace ke splnéni predmétu dila, které nemohly byt predvidany v Case uzavieni
smlouvy, potfebu téchte praci si smluvni strany pisemné vzdjemné sdeéli. Budou-i v priibéhu praci
na projektové dokumentaci uzavieny dohody. kieré ovlivni rozsah a pfedmét plnéni a budou mit vliv na
cenu atermin plnéni, zavazuje se objednatel k dohodé se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouve
cenu a termin plnéni ve vazbé na zménu predmétu dila.

IV.8. Smluvni strany sjedndvaji, Zze cena za véci & sluzby obstarané zhotovitelem pro G¢ely provedeni
dila je zahmuta v cené dila a tato cena nebude po dobu trvani téle smlouvy Zadnym zplsobem
upravovana a na jeji vys$i nemd zadny vliv vyie vynaloZenych naklad( souvisejicich s provedenim dila
ani jakychkoliv jinych ndklad & poplatki. k jejichz Ghradé je zhotovitel na zakladé této smlouvy
&i obecné zavaznych pravnich predpisii povinen. V pripadé, e budou bez pisemného dodatku provedeny
jakékoliv prace ¢i dodavky, povazuji se tyto prace ¢i doddvky za dar zhotovitele objednateli.

IV.9. Objednatel si ve smystu ust, § 100 odst. | zdkena ¢&. 134/2016 Sb.. o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozd&jsich predpisi vyhrazuje pravo prodlouzit termin zpracovani projektové dokumentace
zdivedu prodleni na strané dotéenych orgdndl v sou¢innosti potfebné ke zpracovani projektové
dokumentace. V piipadé prodleni dle predchozi véty se termin pinéni prodlouzi o dobu takového
prodleni. Divody k prodlouZeni terminu realizace musi byt zhotlovitelem prokazateind zdokladovany
a odsouhlaseny objednatelem. Tato zména nebude ménit celkovou povahu vefejné zakazky.

Clinek V.
Platebni podminky
V.1. Podkladem pro dhradu ceny dila bude faktura, vystavend zhotovitelemn po provedeni (dokongeni
a piedani) celého dila,
V.2, Zalohové plalby se nesjednavaji. Objednatel je opravnén vystavit fakturu po tadném provedeni dila
dle ¢lanku TV, smlouvy. Objednatel si vyhrazuje pravo neprevzit dilo &i jeho Sasti, které vykazuji vady
a nedodeélky.
V.3, Faktura musi obsahovat tvto Gdaje:
* oznaéeni faktury a jeji &islo;
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= nazev a sidlo objednatele a zhotovitele:

 predmét dila;

= fakturovanou Eastkug

= ¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni:

= den odeslani faktury a Thitu jeji splatosti;

= pznaceni banky a &islo Gétu. na ktery ma byt provedena platba;
* razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.

V.4,V piipadé, Zze fakiura nebude obsahovat ndleZitosti uvedené ve smiouvé, je objednatel oprivnén
viratit i zhotoviteli k doplnéni ¢ opravé, V takovém pfipadé [hilla splatnosti neb&Zi a zadne beézet
az dorucenim doplnéné ¢i opravené faktury objednateli.

V.3, TFakiura je splatna do 30 dnb od jejiho fdného doruceni objednateli.

V.6. V piipad® odstoupeni od smlouvy z divodl na strané objednatele bude zhotovitel prace
rozpracované ke dni zruseni nebo odstoupeni od smlouvy fakturovat objednateli ve vydi vzajemné
dohodnutéhe rozsahu vykonanych praci ke dni zruSeni nebo odsteupeni od 1éto smlouvy, a 10 podilem
7 ujednané ceny podle ¢l. IV, za jednotiivé prace, uvedené v €L 1L a il smiouvy.

Clinck VI,
Doba zhotoveni dila
VI.1.  Zhotovitel je povinen zabezpedit provedeni celého funkéniho a bezvadného piedmétu plnéni dila
do:

a) 40 dni od podpisu smlouvy o dilo pledstavit objednateli a zastupci skateparkové
vefejnosti  a  obhdjit navrhovanéhe Fedeni  (pudorvs. vizualizace), ktery bude
objednatelem pisemné odsouhlasen — ¢as potfebny na schvaleni se nezapocitiva do doby
zhotoveni dila;

b) 60 dnl od pisemného odsouhlaseni naveku fesent je zhotovitel povinen dilo uvedend v ¢l.
1. odst. 1.2, pism. b) smlouvy objednateli pfedstavit a obhdjit, v pfipadé pfipominek je
povinen dilo do 15 kalendaiich dni piepracovat a nechat objednatclem pisemné
schvilit, nejpozdéi do 10 Kalenddinich dni po  schvadleni odevzdd zhotovitel
protokolarné objednateli projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni v podtu a
formé dle ¢l. 11, odst. 11.7. pismene a) a pismene b) smlouvy, véemé dokladd inzenyrské
cinnosti a podani Zadosti o povoleni stavby na stavebni fad, kdy rozhodujici je datum
razitka podani;

¢y nejpozdgji do 7 kalendafnich dnl ode dne nabyti pravni moci predat stavebni povoleni
s vyznadenim nabyti pravni moci objednateli;

d) 30 dnt ode dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni piedat projektovou dokumentaci
pro provedeni stavby a vvbér rhotovitele stavby. soupis pracl svykazem vymér
a polozkovym rozpotem dle ¢l. 11 odst. [1.7. pismene ¢} smlouvy.

V1.2, Dokonéené dile musi byt v tomio terminu piedano objednateli, a to protokolarnim pfeddnim
a pfevzetim celého dila bez vad a nedodélka,

V1.3, Zhotovitel je povinen zahdjit provedeni dila ihned po podpisu této smlouvy.

V94, Mistem plnéni j¢ MéU Sokolov, dilo pfevezme objednatel prostfednictvim osoby ve wvécech
technickych.

VLS. Predmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfislusnymi normami a piedpisy
platnymi v dobé provadéni dila, zejména stavebnim zdkonem a provadécimi predpisy, Ceskymi

technickymi a eveopskymi normami.

VI.6.  Zafadné provedené dilo se povazuje takové, které bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou,
plynouci z obcené zdvaznych piedpistt a norem (i jejich nezavaznych asti). popfipadé viastnosti
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obvyki¢, bude splnovat nileZitosti odpovidajici Gfelu pro ktery je dané dilo uréené a bude objednateli
dodanoe ve sjednaném terminu dle této smlouvy.

V17, Objednatel je opravaén pozasiavil provadéni praci celkové nebo jen ¢astednd, pokud zjisti.
7e zhotovitel zhotovuje dito v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

V1.8, Dilo podle ¢l 1. a 1. smiouvy je splnéno Fadnym vypracovinim a odevzdanim projekiove
dokumeniace objednateli. Odevzdanim  dila se rozumi jeho odevzdani objednateli bez vad
a nedodélkl s potvrzenim o pievzeti v sidle objednatele.

Clinek VIL
Odpovédnost za vady zhotoveného dila, ziruky, odpovédnost za Skody
VILL. Zhotovilel odpovida za to, 2e¢ pledmét smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,
Ze jej objednatel bude moci pouzit pro pifpravu a provadéni stavby.

VIL.Z. Zhotovitel odpovidd za vady projekiové dokumentace. které maji viiv na kvalitu stavby,
na plnost a soulad specifikace viech praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb spojenych s realizaci stavby
ve viech castech dokumentace (vvkresovd, techmickd, rozpodtovd), zajednoznalnost. efektivnost.
funk&nost a redlnost navrzeného lechnického fedeni a jeho soulad s podminkami této smlouvy, pokyny
a podklady predanymi zhotoviteli objednatelem, obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, CSN, EN
a ostatnimi normami pro piipravu a realizaci pfedméné stavby. V rdmci odpovédnosti zhotovitele
za spravnost a Uplnost projektové dokumentace § 159 stavebniho zdakona, odpovida zhotovitel po celou
dobu Zivotnosti projektované stavby za jakoukoliv Gjmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo
jakoukoliv &innosti vykondavanou na zikladé smlouvy. Zhotovitel odpovidd za to, #ze dilo plné vyhovi
podminkam stanovenym platnymi pravnimi predpisy a podminkam dohodnutym v smlouvé.

VIL3. Zhetovitel ncedpovidd za vady. kleré byly zplisobeny pouzitim podkladl prevzatych
od objednatele a zhotovitel ani pfi vynaloZeni veskeré odborné péée nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pfipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jeiich pouziti trval.

VIL4. Zaruéni doba dila zating plynout ode dne odevzdini projektové dokumentace objednateli
a trv po celou dobu dle odst. VIL2. smlouvy.

VIS, Zhotovitel nese trvale odpovédnest za prokdzané zavady v projektové dokumentaci a je povinen
je adstranit na své ndklady bez zbvteéného odkladu nejpozdéji do 15 dnl po obdrzeni pisemné reklamace
dorufené objednatelem. Za Ugelem ndpravy vady (vad} dila poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu
svych moznosti veskerou potiebnou soudinnost.

VILG. Neodstrani-li zhotovitel do 15 dnil poté. co byl o vadé dila objednatelem vyrozumén. vady
(vadu) dila, které waji nebo by mohly mit za nisfedek pierugeni nebo zastaveni stavebniho #izeni
predmétné stavby nebo pferudeni ¢ zastaveni realizace stavby, mlze objednatel s okamzitou platnosti
vady dila na naklady zhotovitele odstranit.

VIL7. Zhotovitel odpovidd za vady a skody v prabéhu realizace stavby podle predmétu dila
die smlouvy, kleré prokazatelné vznikly poruSenim jeho povinnosti pii zpracovani predmétu dila podle
smiouvy, a to napiiklad nedodrzenim pravnich, technickych. hygienickyeh, bezpeénostiich, pozarnich
a jinych piedpisli, nebo chybami a nekompletnosti projektové dokumentace. Zhotavitel je povinen
uhradit objednateli ndklady na odstranéni téchto zivad a vzniklych skod, pokud je neodstranil dle
odst. VIL.6. smlouvy.

VILS. Zhotovitel nenese zodpovédnost za vady a Skody. pokud prokdze. Zze vady bvly zplGsobeny
neodbornymi svévoinymi zasahy objednatele nebo tieti oseby na strané objednaiele.

VL. Za vadu projektu bude povazovana i skutednost. Ze ve vykazu vymér budou poloZky vypocitany
chybng a tvte chyby budou mit za nasledek zvySeni cenv uplatiované zhotovitelem stavby jako
viceprace. | na tyto viceprace mize byt uplatnéna smluvni pokuta,

VIL10. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni osobou odborng zplisobilou a neni schopen ani pii
vynaloZeni veSkeré své odborné pédée zkontrolovat pii piedani a prevzeti veskeré (daje v projekiové
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dokumentach. Za lohoto stavu odpovida zhotovitel za spravnost a Uplnost projektové dokumentace
a nemize se v budoucnu dovolavat toho, Ze prisludny stupen projektové dokumentace byl objednatelem
prevzat bez jakychkolty vyhrad.

VIL L, Zhotovitel je tadné pojidtén ve své odpovédnosti, piicemi:

a) ma uzavicnou pojistnou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za ijmu zpusobenou
zhotovitelem vaéi tretim osobam ve vydi min. 100 % celkové nabidkové ceny
ucasinika  zadavaciho Fzeni v K& bez DPH se spolulcasti ve vysi odpovidajici
maximalneé 3 % z celkové nabidkové ceny O¢asinika zadavacihe Fizeni v K¢ bez DPLIL

by pojisténi stavebnich a montaznich vykont neni vyzadovano, je viak doporuéeno.

Zhotovilel se dale zavazuje tadné a veas pinit veskeré zavazky z pojistné smlouvy pro néj plynouci a
udrzovat pojisinou smlouvu ve zhotovitelem pozadované minimalni vy3i po celou dobu provadéni dila.

Clinek VIIL
Podminky a zpusob provedeni dila
VI, Zhotovitel  se  zavazuje v pribéhu projektovich  praci konzultovat  navrzené  fesemi
s objednatelem, se ziastupei objednalele, pripadné dal3ich,

VIL2. Pred zahajenim projekénich praci je zhotovitel povinen svolat koordinagni schiizku se zistupci
objednatele, ke kterym bude pfizvan i zastupee skateparkové verejnosti. Koordinagni schiizka se
uskutedni piime na misté planovaného skateparkového hfisté. Dilo bude pribéine konzultovano s
objednatelem a jeho koneéna podoba musi byt objednatelem pied [indlnim zpracovanim pisemné
odsouhlasena.

VL3, Zhotovitel je povinen v pribéhu praci sevnamit objednatele s rozpracovanym  dilem na
kontrolnich dnech, ze ktervch bude pofizen zhotovitelem zapis. Objednatel mad prave na kontrolu
pribéhu provadéni dila alespon 1x za 30 dnll v pribéhu zpracovani, nebude-li dohodnuto se zastupeem/i
uvedenymi v odst. X113, pism. d) smlouvy jinak. Kontrolni dny svolava zhotovitel prostfednictvim
osoby  uvedenéd viwomto &lanku nejméné i dny  piedem. Kontrolni dny se budou konat
v sidle objednatele. pokud se strany nedohodnou jinak. Sezndmeni s rozpracovanym dilem na
kontrolnich dnech bude piedstaveno tormou elektronické prezentace.

VilL4. Veskerd komunikace osob v ramci soudinnosti pii pinéni smlouvy bude probihat pro tcely
zajisleni proznosti e-mailovou formou na adresy osob uvedenych v odst. X11.2. a X113, smlouvy: postali
i prosty e-mail.

VIILS. Objednatel je opravnén a povinen zajistit Gcéast opravnéného pracovnika na kentrolnich dnech
a poskynout soudinnost pit zpracovani a pei projednavini dokumentace.

VLG, Zhotovitel ma povinnoest pisemné pifpominky uplatnéné objednatelem na poradach a v ramei
soucinnosti do projektové dokumentace rapracovat.

VIL7. Objednatel se zavazuje, Ze po dobu zpracovani pledmétu této smlouvy poskyte zhotoviteh
v nezbytném rozsahu potfebné spoluptisobeni, spoéivajici zejména v (¢asti na konzultacich, predani
nové vzniklyeh skutecnosti, vyjadieni a stanovisek, jejichz potieba nuiné vznikne v pribéhu plnéni této
smlouvy.

VI11.8. Objednatel se zavazuje umoZnit zhotoviteli prohlidku mista plnéni, na némz ma byt stavba
realizovina, a provedeni potfebn¥ch priizkumi, zkoudck, send a Kontrol.

VIIL9. Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu upozornit objednatele na skryté prekazky
a na nevhodnost jeho piipadnych pokynd.
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VI 10, Zhotovitel se zavazuje provést dilo osobné. zhotovenim &asti dila pak mize zhotovitel poverit
tieti osobu, je-li k tomu tieti osoba opravnéna. V pfipadé zhotoveni dila tieti osobou nese zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo zhotovil sam. Zhotovitel zodpovida za veskeré 3kody, kieré objednateli svou
¢innosti zpuisobil sim, nebo prostéednictvim tietich osob, které zhotovenim dila nebo jeho &asti povéril,

Clinek IX.
Sankce
IX.1. V pripadé prodleni zhotovitele s provedenim dila ¢i jeho ¢asti nebo s odstranénim vady dila ¢i jeho
éasti v terminu podle télo smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vsi
I 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

iX.2. V piipadé poruSeni jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvé nez povinnosti podle
piedchoziho odstavee je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy§i | 000 K¢ za
kazdy den prodleni s ndpravou pies vyzvu & upozornéni objednatele o vice neZ 3 dny po obdrZzeni
takovéto vyzvy. VéEta druhd piedchoziho odstavee plati obdobné.

[X.3. Za kazdou vadu {chybu) v DPS v rozpociech a ve vikazu vymér, zjisiénou pii realizaci stavby
toho kterého objektu. kierd si vyzdda zvvieni ndklad( stavby od 50.000.- K¢ bez DPH, miize objednatel
uctovat smluvni pokutu ve vysi [ 000,-K¢& + 1% z fastky bez DPH, o kterou byly naklady zvy3eny.

1X.4. Naroky stran z odpovédnosti za $kedu ani pravo na odstoupeni od smlouvy nejsou ujednanimi
o smluvnich pokutdch dotéeny.

IX.5. Zhotovitel povazuje smluvni pokuty sjednané v tomto Clanku za pfiméfené a vzdava se prava
domahat se u soudu jejich sniZent,

[X.0. Objednatel je opravnén provést jednostranné zapodteni jakékoliv své splainé [ nesplatné
pohledavky za zhotovitelem vyplyvajici z této smiouvy nebo vinikié v souvislosti s ni (zejm. smluvni
pokutu} na jakoukoliv splainou i nesplatnou pohledavku zhotovitele za objednateiem.

Clanek X.
Odsfoupeni od smiouvy
X.1. Objednatel je kromé divodl pro odstoupeni od smlouvy stanovenych ob&anskym zdakonikem
opravnén odstoupit od této smlouvy v piipadé, 7e:

a) zhotovitel je v prodleni s dokonéenim dila &i jeho ¢asti déle nez 30 dna.
(3] neodstrani-li zhotovitel vadu dila ¢i jeho ¢asti véas nebo vadu odmitne odstranit,
¢} zhotovitel soustavné nebo zvIast hrubym zptisobem porusi podminky jakosti dila,

d) nepinéni jinych povinnosti zhotovitele nez povinnosti podle pism. a) aZ ¢), ackoliv byl k jejich
splnéni zhotovitel objednatelem vyxzvan s poskythutim pfiméiend thaty k naprave,

¢}  proti zhotovitell bude zahdjeno insolvenéni Fizeni a insolvenéni ndvrh ncbude v zdkonné [hiité
odmitnut pro zjevnou bezdiivodnost nebo insolvenéni ndvrh prodavajiciho bude zamitnut proto. ze
majetek prodavajiciho nepostaduje ani k Ghradé nakladl insolvenéniho fizeni, anebo prodavajici
vstoupi do likvidace.

X.2. Zhotovitel je kromé diivodii pro odstoupeni od smlouvy stanovenych oblanskym zdkonikem
opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Zze¢ objednatel je v prodleni s Ghradou ceny dila déle nez
30 dni.

X.3. V piipadé edstoupeni od smiouvy ze strany zhotovitele mimo ustanoveni uvedend v odst. X.1.
a X.2. smlouvy vznikd objednateli viici zhotoviteli narok na dhradu prokazanych vicenakladi (tj. nakladd
vynalozenych objednatelem nad cenu za provedeni dila) vynaloZenych na dokonéeni dila
a na thradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu dokonéeni dila. Narok objednatele uétovat zhotoviteli
smluvni pokutu tim nezanika.

X.4. Odstoupi-li objednatel od smlouvy v disledku podstatného porudeni smlouvy zhotovitelem,
Je opravnén zadat provedeni zbyvajicich dosud nedokonéenych anebo nekvalitné provedenych praci tieti
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osobé. Pokud naklady nutné k dokondeni projekiové dokumentace tieti osobou piesahuji dohodnutou
smluvii cenu. uhradi rozdil zhotovitel. Objednateli rovnéZ vznika narck na nahradu vicenakladd a ztrat
vzniklveh prodlouzenim terminu dokonéeni pfedmétu dila.

X.3. WUginky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni druhé smluvni
stran&, Qdstoupenim od smlouvy neni dotéen narok na smiluvni pokutu ani na nahradu skody.

Clinck XL
Licenéni ujednani
XL, V pfipadé. Ze wvysledkem &Cinnosti zhotovitele je dilo podléhajici ochrang dle  zakona
¢. 12172000 Sh., o pravu autorském. o priavech souviseiicich s pravem autorskym a o zméné néklerych
zakonl (autorsky zdkon). ve znéni pozdeéjSich piedpish, a obcanského zakoniku. wleluje zhotovitel
objednateli vyhradni opravnéni k vykonu prava dilo uzit (licenci). a to za podiminek uvedenych ddle.

X1.2. Licence se poskytuje jako (a) vyhradni. (b) ke viem v soudasnosti zndmym zplsobdm uziti dila,
{¢} na dobu trvdni majetkovych autorskych prav k dilu, (d) pro Uzemi celého svéla, (e) bez mnoZstevniho
omezeni rozsah licence., () ncodvolateina. pficemz objednatel neni povinen ji vyuzil. Smluvni strany se
dohodly. ze na poskyinuti licence podle €10 smlouvy se nebude aplikovat ustanoveni § 2378 ob¢anského
rakoniku.

X1.3. Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout.
minimalng viak v rozsahu, aby mohl objednatel dilo uzivat k O¢elu vyplyvajicimu ze smlouvy,

X1.4. Objednatel je opravnén poskytnout veskera prava k vytvofenému dilu podle odst. X1.1. tieti osobé
i bez souhlasu zhotovitele s tim, Z¢ zhotovitel s timto poskytnutimy prév souhlasi. Objednatel je déale
opravnén licenci podle tohoto ¢lanku postoupit tretf osobé zeela nebo z¢édsil, k CemuZ zhotovitel udéluje
objednatefi souhlas; smluvni strany se dohodly. Ze objednatel nenf v pifipadé postoupeni licence ¢i jeji
¢asti podle tohoto odstavee ve sniyslu § 2364 odst. 2 ob&anského zakoniku povinen zhotoviteli sdélavat,
7e licenci postoupil.

X1.5. Objednatel e opravnén poskytnout veskerd prava k vytvofenému dilu podie odst. XL i, tiet osobé
i ber souhlasu zhotovitele s tim, Ze zhotovitel s timto poskytnutim prav souhlasi. Objednatel je dile
opravnén licenci podle tohoto ¢lanku postoupit tfeti osobé zeela nebo z8asti, k Cemuz zhotovitel udéluje
objednateli souhlas: smluvni strany se dohodly. Ze objednatel neni v pfipadé postoupen{ licence ¢i jeji
&asti podle tohoto odstavee ve smysiu § 2364 odst. 2 ob¢anského zdkoniku povinen zhotovitelt sdélovat,
ze licenci postoupil.

X1.6. Zhotovitel udéluje objednateli ncomezeny souhlas se zvefejnénim dila podle odst. X1,
s jakymikeli Opravami a zmé&nami dila, jakoZto i s jakymkoliv jeho tvir¢im zpracovanim. s jeho
spojenim s jinymi dily, jeho uZitim k vytvoteni jiného dila a jeho zafazenim do dila souborného. a ta vie
i treti osobou.

X1.7. Smluvni strany se dohod!ly na tom, #e odména za poskytnuti licence je v plném rozsahu zahrnuta
v cené podle €L IV, této smlouvy,

Clanek XI1.
Ostatni ujednani
XIL1. Mistem piedavani a prebirani dokumentll souvisejicich s pledmétem dila je sidlo objednatele,
tj. M&U Sokolov. Rokyeanova 1929, 356 01 Sokolov.

X11.2.  Oprdvnénou osobou zhotovitele pro jednini podle smiouvy je ve vécech:
a) smluvnich:  _Ing. Martin Hrouda
by technickych:
X113, Opravnénymi osebami objednatele pro jedndni podle smlouvy jsou ve vécech:

a) smluvnich:  Mar, Petr Kubis, starosta
b) technickyeh: Ing. Katefina Klepackova. vedouei odboru rozvoje mésta,
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Clinek XI1L
Zavéreéna ujednini
XNL1, Pravni vatahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi pfistuSnymi  ustanovenimi
obcanského zakoniku.

XHLZ. Zménit nebo dopinit tulo smlouvy mohou smluvni strany pouze formou pisemného dodatku.
Dodatek musi byt podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran a za smluvni dodatek vyslovng
prohtdden. Dodatky se vyhotovuji ve stejném poétu vytisk jako smlouva a budou priibézné Zislovany.

XIHL3., Tato Smlouva je podepsana opravnénymi zastupcei smluvnich stran. Smlouva je podepsina
vlastnorucné v listinné podobé nebo elekironicky. Je-li Smlouva podepsdna vlastnoruéng, je vyhotovena
ve 2 stejnopisech s platnosti origindly, z nichZ | stejnopisy si ponechd Objednatel a | stejnopis obdrii
Zhotovitel. Je-li Smlouva podepsana elektronicky. pak je podepsdna v | originale elektronicky pomoci
uznavanych elektronickych podpis( osob opravnénych jednat za Smluvni strany,

X1L4. Tato smlouva nabyva platnosti drem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem jejiho uveteinéni prostfednictvim registru smiuv podle zakona & 340/2015 5b., o zvIadinich
podminkdch G¢innosti nékterych smluv, uverejiiovani tdchto smluv a o registru smiuv (zdkon o vegistru
smluv). ve znéni pozdéjdich predpist. Smluvni strany se dohodly, 7e smlouvu zagle spravei registru
smluv

k uvefejnéni podle pledchozi vEty objednatel bez zbytetného odkladu, nejpozdéji do 15 dnl od uzavieni
smlouvy.

XHL5. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Zadné uvstanoveni 1éto smlouvy neni obchodnim
tajemstvim podle § 504 obcéanského zakoniku ani neobsahuje divérnou informaci o pomérech smiuvni
strany nebo skuteénostech, které ma smluvni strana potfebu ochraovat jako diivérnou informaci nebo
pledmét obchodniho tajemstvi.

XIELG.  Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele zhotovitel vyslovné prohladuje, Ze je
s touto skuteénosti obezndmen a soublasi se zvefejnénim 1éto smlouvy v rozsahu a za podminck
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpish, zejména zakona ¢. 106/1999 Sb., o svebodném piistupu k
informacim, ve znéni pozdgjdich piedpisi.

XHL7. Nedilnou soutasti této smiouvy je pifloha &. 1 - Specifikace zadani.

XIL8. Obé strany se s obsahem smlouvy sezndmily a prohladuji, Ze tato plné vyjadiuje jejich jasnou
a svobodnou vali, coZ zde potvrzuji svymi podpisy.

za objednatele za zhotovitele
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Priloha ¢ 1 - Specifikace zadani

»Roz8ifeni skateparkového hifi§té v aredlu Banik Sokoloy - PD*, za podminek v této smlouvé
uvedenyeh vypracuje na sv(j naklad a nebezpedi pro objednatele projektovou dokumentaci na stavebni
dpravy skateparkového hitisté na p. p. & 2439/1 v k. (. Sokolov
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Pozadavkem je vytvofeni hladké betonové plochy, na kieré bude rozjezdovy radius, mensi rovny rail.

dale by na plofe mély byl rozmistény bedny rlznych velikosti, Projektovd dokumentace bude rovnéz
fesit prisiupovou cestu, klerou dojde k propojeni stavajiciho a nového skateparkového hiisté.
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