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Zkratky použité v textu :
MNT - montáž
DMNT - demontáž
D+M - dodávka + montáž
TPV - technologický předpis výrobce 
TL - technický list materiálu/výrobku

D1.01 Architektonicko-stavební řešení

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; 
Stavba řeší  instalaci  ochranného oplocení  stáv.  pohřebiště  vč.  obslužné vjezdové brány -  použití  pouze
stavebníkem (neslouží  pro  veřejnost)  a  opravu  povrchů  podezdívky/obruby  stáv.  pohřebiště  sovětských
zajatců.
Kapacity, současné rozměry, způsob užívání, počet uživatelů stavby apod. se nemění.
Zákl. parametry stavby/oplocení :
- délka oplocení na stáv.podezdívce : cca 85,5m
- délka oplocení mimo podezdívku (vč. vjezdové brány) : cca 7,0m
- celková plocha oprav povrchů stáv. podezdívky : 50,9m2

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; 
Navrhované oplocení bude provedeno z černé oceli s povrchovým nátěrem - celkové provedení co možná 
nejpodobnější navazujícímu stávajícímu ocelovému oplocení městského hřbitova. 
Nové oplocení bude instalováno převážně na stáv. zvýšené podezdívce/obrubě stáv. pohřebiště. Stáv. 
podezdívka je ukončena žulovými broušenými bloky.
Oplocení bude do podezdívky kotveno zabetonováním - do předem vyvrtaných otvorů
Část oplocení vč. vjezdové brány bude umístěna na terénu - asfalt. komunikace a zeleň. 
Na jižní straně nové oplocení navazuje kolmo na stáv. oplocení hřbitova - kombinace ocel. výplně a zděné 
stěny s výklenky pro urny - do zdiva nesmí být žádným způsobem zasahováno.
Na straně severní bude oplocení ukončeno na hraně stáv. podezdívky - viz výkres. část.
Součástí stavby je oprava povrchu stáv. podezdívky.
Bezbariérové užívání stavby - zůstává stáv.beze změn.

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby;
Oplocení - neřeší se

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby;
d1) Technický popis - stávající stav :
- stáv. podezdívka - předpoklad betonová s omítkou. Možno beton prokládaný kamenem či v kombinaci s 
cihlami - CP (možné použití při provádění předchozích oprav). Omítky - 1vrstvé/2vrstvé, místy bez 
poškození, místy praskliny, lokálně již bez omítek (opadanáno).
- ukončení stáv. podezdívky - žulové broušené bloky š. cca 52cm a tl. cca 8-9cm, vícero délkových modulů, 
v rozích jsou desky úhlovány s mezerami do 25mm. Ukončující žulové bloky jsou k podezdívce lepeny či 
jsou uloženy do betonu.
- předpokládá se založení podezdívky v nezámrzné hloubce (min. 70-80cm pod UT). 

d2) Nový stav :
d2.1 Bourací práce
Bude provedena důkladná kontrola povrchu stáv. podezdívky. 
Stáv. omítky - veškeré volné či poškozené části (drolící se, duté, poškozené výkvěty …) budou odstraněny.
Jedná se o povrchové vrstvy (hrubá omítka/dodatečný špric?), podkladní omítky (jádro), lokálně hlubší 
poškození s nutností doplnění/dobetonování.
Ukončení žulovými deskami - kontrola řádného upevnění upevnění/lepení.
Sloupky oplocení budou zabetonovány do předem vyvrtaných otvorů průměr 100mm/hl. min.500mm do 
betonu podezdívky (tj. cca 600mm/vrchní líc žulových desek). 
Kotevní otvory NELZE provádět vybouráním/vysekáním otvoru (nutno provést jádrové vrtání). 
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d2.2 Zemní práce, základy
- Zemní práce budou provedeny pro zákl. patky oplocení mimo stáv. podezdívku ve II.- III. tř. těžitelnosti.
- Výkopek bude přednostně použit v rámci konečných terénních úprav, přebytečný bude odvezen na řízenou 
skládku.
- Rozměry výkopů určí zhotovitel dle zůsobu provedení patek - výkop + bednění / vrtané + betonáž do země.
- Patky budou provedeny z betonu min.C16/20-XF2-Dmax 22-S3, rozměr min.350x350mm, kruhové 
R=400mm, hl. 1,0m/UT.
- Zákl. patky budou doplněny ručně hutněným (beranidlem) stěrkem fce 8-16 v tl. 100mm.
- Veškeré dotčené komunikace a veřejná prostranství budou doplněny bezpečnostním mobilní zábradlím se 
zarážkou pro slepeckou hůl po celou dobu existence otevřeného výkopu (veřejně přístupné prostranství).
PDZ a bezpečnostní zábradlí bude provedeno v souladu s požadavky "TP 66-Technické podmínky - Zásady 
pro označování pracovních míst na poz.komunikacích (www.pjpk.cz).

d2.3 Oplocení
a) Oplocení na stáv. podezdívce - typové pole :
- Osová vzdál. sloupků max. 2500mm. Vzdál. sloupků je možno upravit tak, aby v daném úseku bylo 
dosaženo rozměrově stejných polí, alt. bude na vhodném místě provedeno vyrovnání rozměrového modulu 
vložením pole zkráceného - vhodné kombinovat s umístěním dilatačních polí.
Místo (umístění) příp. vyrovnávacího/atyp. pole bude předem konzultováno se stavebníkem.
- Kotvení sloupků do předem vrtaných kotevních otvorů o průměru 100mm, osazení v beton.podezdívce 
min.500mm (hl. vč. žulové ukončovací desky = cca 590mm)
- Zálivkový beton - jemnozrnný řídký vodovzdorný beton C16/20-XF2-Dmax 4-S4, nebo reprofilační 
malty/betony s možností použití jako kotevní/zálivková směs.
- Před osazením a betonáží sloupků musí být proveden vnější ochranný nátěr sloupků v místech styku 
ocel/beton tak, aby nátěr zasahoval cca 100mm pod úroveň žulové desky - 2x zákl. antikorozní nátěr + 2x 
vrchní ochranný nátěr.
- Sloupky budou svrchu zavíčkovány  - zavařeny/vhodný originální PVC kryt
- Materiál :
* sloupky - ocel. kruhové bezešvé trubky 70x3mm/1490mm
* podélná výplň - 2x 30x5/2430 - 2ks (horní + spodní)
* svislá výplň (vevařeno mezi podélné pruty) - 20x5/800mm, rozteč 100-120(max)mm.
- Vyvrtané otvory ve stáv. žulových deskách budou po instalaci oplocení doplněny vhodnou opravnou 
maltou na přírodní kámen - žula.
POZN. : 
Instalace oplocení bude probíhat v těsné blízkosti stáv. pamětních bloků/desek umístěných uvnitř pohřebiště 
(těsně za ukončujícími žulovými deskami) - nutno provést vhodná opatření k eliminaci poškození - opatrnost,
zakrytí proti zašpinění, důkladné plánování/příprava ...)

b) oplocení na stáv. podezdívce - dilatační pole :
- provedení DTTO jako pole typové s možností podélného posunu oplocení. Možno kombinovat s rozměrově
odlišnými/vyrovnávacími díly.
- umístění dilatačních polí cca dle výkres. části - upraví zhotovitel dle potřeby/skutečnosti v místě.

c) Oplocení mimo podezdívku (na UT)
- Provedení obdobné jako pole typové → kotvení sloupků do zákl. patek pod úrovní UT.
- Rozměry viz výkres. část - možná drobná úprava dle skutečnosti v místě - ověřit v předstihu.
- Před osazením a betonáží sloupků musí být proveden vnější ochranný nátěr sloupků v místech styku 
ocel/beton tak, aby nátěr zasahoval cca 100mm pod úroveň vrchního líce zákl. patky - 2x zákl. antikorozní 
nátěr + 2x vrchní ochranný nátěr.
- Sloupky budou svrchu zavíčkovány  - zavařeny/vhodný originální PVC kryt
- Materiál DTTO  jako pole typové, vyšší provedení
POZN. :
- Oplocení navazuje kolmo na stáv. zeď hřbitova, která slouží jako urnový háj - do této zdi nesmí být žádným
způsobem zasahováno!
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d) Vjezdová brána
- Provedení obdobné jako pole typové → kotvení sloupků do zákl. patek pod úrovní UT
- Rozměry viz výkres. část - možná drobná úprava dle skutečnosti v místě - ověřit v předstihu.
Zákl. patka sloupku (za komunikací) bude umístěna za stáv. žulovým obrubníkem komunikace → do stáv. 
obrubníku nebude zasahováno.
- Před osazením a betonáží sloupků musí být proveden vnější ochranný nátěr sloupků v místech styku 
ocel/beton tak, aby nátěr zasahoval cca 100mm pod úroveň vrchního líce zákl. patky - 2x zákl. antikorozní 
nátěr + 2x vrchní ochranný nátěr.
- Sloupky budou svrchu zavíčkovány  - zavařeny/vhodný originální PVC kryt
- Materiál :  
* rám křídla brány - uzavřený profil 60x30/4mm
* sloupky brány - ocel. kruhové bezešvé trubky 114x4mm/2000mm
* Brána bude doplněna panty, vhodným systémem aretace v otevřeném stavu a uzamykatelným zámkem 
nebo mechanismem umožňující uzamčení brány vč.ochrany zámku proti vypáčení/přeštípnutí.

d2.4 Oprava omítek stáv. podezdívky (obruby) pohřebiště
- Důkladný průzkum, vytipování poškozených míst a rozsah poškození
- Odstranění veškerých volných/poškozených/dutých ... částí, kompletní očištění/zabroušení apod.
- Vyspravení podkladu dle způsobu poškození :
* Doplněním/přestěrkováním vhodnou reprofilační maltou dle druhu podkladu, tl. do 5mm, vč.příp. 
penetrace
Předpoklad cca  50 % plochy
* Doplněním podkladu vhodnou reprofilační maltou dle druhu podkladu, tl. 5-20mm. Možno použít i běžné 
matlty zušlechtěné vhodnými přísadami - vždy dle pokynů výrobce, vč. příp. penetrace.
(např. univerzální zdící/omítací malta K02 + přísada Schomburg ASOPLAST MZ s ředěním dle druhu 
podkladu, účelu použití apod - viz technický list výrobku)
Předpoklad cca  5 % plochy
* Dozděním v příp. většího poškození. Nutno použít nenasákavý/min. nasákavý zdící systém - 
vápenopískové cihly, betonové bloky apod. + cementová/vhodná reprofilační malta.
Předpoklad rozsahu do 1m2 (pouze zvýšený výstupek na jižní straně se stožáry na vlajky).
- Celá uvažované plocha (S1-S6) bude následně přepracována flexibilním lepidlem s vložením sklotextilní 
tkaniny, hrany na rozích budou doplněny výztužným rohovým profilem s integrovanou sítí.
Finální povrchová úprava bude provedena vodovzdornou omítkou - marmolit, konkrétní odstín po domluvě 
se stavebníkem.
POZN. :
Jižní stana (S5) - osázeno okrasnými keři/dřevinami. Bude provedeno ořezání těchto křovin po úroveň 
instalovaného oplocení, v příp. nutnosti (prováděcí prostor) dle potřeby - provést v nejnutnějším rozsaho po 
dohodě se stavebníkem.

Rozsah (celkových) ploch opravy omítek uvažovaných do rozpočtu :
S1 - 4,1m2
S2 - 19,2m2
S3 - 1,7m2
S4 - 19,3m2
S5 - 5,3m2
S6 - 1,3m2
Celkem : 51,0m2

d2.5 Nátěry
- Celé oplocení (ve všech svých částech) bude opatřeno kvalitním nátěrem černé barvy  - 2x zákl. antikorozní
nátěr + 2x vrchní ochranný nátěr.

d2.6 Podmínky realizace, odpady 
S odpady ze stavby bude nakládáno v režimu zákona 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech), ve znění pozdějších 
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předpisů, zejména : 
1) odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií - dle vyhl. 
381/2001 Sb. (Katalog odpadů).
2) bude dodržen §16 Zákona 185/2001 Sb. - povinnosti původců odpadů
3) bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady - dle §9a Zákona 185/2001 Sb., t.j. :
3a) předcházení vzniku odpadů
3b) příprava k opětovnému použití
3c) recyklace odpadů
3d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem)
3e) odstranění odpadů
4) dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity v rámci stavebních prací nebo předány k využití 
oprávněné firmě.
(seznam oprávněných osob na www.krkarlovarsky.cz/websouhlasy)
5) provedení stavby / demolice bude doloženo způsobem naložení s jednotlivými odpady.
6) Nevyužitelné odpady vč. přebytečné zeminy budou uloženy na řízenou skládku schválenou příslušným 
referátem životního prostředí.
7) Při zjištění výskytu jakýchkoliv materiálů či surovin znečištěných nebezpečnými látkami bude odpad nově
zatříděn jako nebezpečný odpad dle druhu znečištění dle vyhl. 93/2016 Sb. Katalog odpadů a dále s ním 
bude nakládáno jako s  nebezpečným odpadem v souladu s požadavky zákona 185/2001 Sb. - Z.o odpadech.
8) Do stavby (vč. zásypů podzemních částí, terénních úprav) nesmí být zabudovány žádné nebezpečné látky 
nebo materiály.
9) Pro odpady s obsahem azbestu bude postupováno v souladu § 35 Zákona o odpadech. Ve smyslu zákona 
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je nutno 30 dní před 
zahájením demolice předložit hlášení dle vyhl. 432/2003 Sb. Při práci z azbestem je nutno postupovat podle 
vyhl. 394/2006 Sb.
V průběhu realizace stavby se nepředpokládá vznik nebezpečných stavebních odpadů.
Řádným provedením vlastní stavby nebudou vznikat žádné nebezpečné látky, nebude dotčeno životní 
prostředí a její provedení nebude mít trvalé negativní vlivy na své okolí. 
Smí být použity pouze takové stroje, stavební mechanismy či pomůcky, které nebudou ohrožovat okolí 
nadměrným hlukem či vibracemi. 
Vhodné stavební  a demoliční („vibrační“) mechanismy je nutno volit také s ohledem na stávající objekty, 
konstrukce a zařízení v jejichž blízkosti budou prováděny stavební práce. Vlivem nadměrných vibrací či 
otřesů nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí či objektů. Jedná se zejména o bourací a výkopové  
práce.

d2.7 Ostatní práce
- Bude provedeno zakrytí/vhodné zabezpečení stávajících prvků/konstrukcí v místě stavby - zejm. stáv. 
pamětní bloky umístěné uvnitř pohřebiště a ukončující žulové desky stáv. podezdívky v celém rozsahu 
stavby. 
- Bude provedeno geodetické zaměření stavby - celý obvod vlastního pohřebiště, t.j. žulové ukonč.desky, 
pamětní desky a nové oplocení.
- V rámci stavby budou provedeny příp. veškeré další, blíže nespecifikované práce či činnosti, nutné ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení stavby dle PD. Součástí stavby jsou veškeré práce/prvky/činnosti 
uvedené pouze v této TZ nebo pouze ve výkres. části.

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; 
Při užívání stavby je nutné dodržovat pokyny a doporučení výrobců stavebních hmot a materiálů, výrobků a 
spotřebičů instalovaných v rámci stavby, dále je nutno provádět pravidelnou kontrolu a údržbu jednotlivých 
částí stavby,  v pravidelných a předepsaných intervalech provádět revize či servisní zkoušky apod.
Není dovoleno provádět neodborné zásahy do stavby či jejích technologických celků, příp. změny či úpravy 
smí provádět pouze odborná firma či odborně způsobilá osoba.

f) Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, zásady 
g) Hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; 
Oplocení - neřeší se.
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h) Ochrana stavby před nepříznivými účinky vnějšího prostředí
Stavba se nenachází v žádných známých nebezpečných pásmech, zónách či bezpečnostních pásmech.  
Části stavby vystavené povětrnosti jsou buď výrobcem určeny jako ochrana před účinky klimatických vlivů  
nebo jsou určeny k použití ve venkovním prostoru (střešní krytina, výplně otvorů, obvodové zdivo vč. KZS, 
zpevněné plochy), nebo  budou chráněny vhodnými nátěry, volbou materiálu, způsobem provedení, zakrytím
či zakrytováním apod. (dřevěné konstrukce, exterierová technologie, kabeláž, ZTI rozvody...) 

i) požadavky na požární ochranu konstrukcí;
Instalací ocelového oplocení a opravou povrchů nedojde ke zhoršení parametrů požární bezpečnosti stavby - 
bez požadavků.

j) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; 
k) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených 
konstrukcí; 
V dokumentaci uvažované materiály, výrobky či stavební systémy jsou standardní výrobky určené k použití 
pro daný účel.
Zpracování, aplikace či provedení musí odpovídat technologickým požadavkům a předpisům výrobce či 
dodavatele jak po stránce řemeslné, tak i technologické - teploty, zrání, podklady, vrstvení materiálů, 
zpracování předepsaným způsobem a náčiním - viz technické listy jednotl. výrobků/podmínky použití apod.
Zvláštní pozornost nutno věnovat zpracování a materiálům jež se stanou nepřístupnými. Dále je nutno vzít v 
úvahu navazování/napojování materiálů nových na stávající konstrukce - nutná důkladná kontrola jejich 
stavu, v příp. parametricky nevyhovujících projednat způsob opravy/výměny/náhrady/zlepšení vlastností 
apod. Ze strany stavebníka je žádoucí důsledná kontrola během provádění. 
Možná nutnost provedení prací či detailů nad rámec rozsahu dokumentace či provedení atyp. detailů - dle 
aktuálního průběhu stavby a konkrétního místa. 
V příp. nutnosti provedení atyp. detailů věnovat těmto potřebnou a odbornou pozornost jak při návrhu, tak 
při provádění.
S prováděním netradičních technologických postupů není uvažováno.

l) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a 
dílenské dokumentace zhotovitele; 
Dokumentace je zpracována v rozsahu nutném pro provedení stavby, neobsahuje však výrobní a montážní 
dokumentaci, výkresy prefabrikátů či jiné provozní, dílenské apod. dokumentace/výkresy/plány zajišťované 
zhotovitelem stavby.
Při zjištění odchylek či anomálií proti předpokládanému stavu během provádění stavby konzultovat další 
postup se stavebníkem (TDI)/projektantem. Při návrhu odlišného řešení či nutnosti provedení atyp. detailů či 
postupů nutno zohlednit veškeré aspekty dané stavby či místa instalace a postupovat s odbornou péčí. 
Vhodnost/nutnost konzultace s projektantem je v takovém případě ponechána na zhotoviteli s ohledem na 
jím poskytované záruky za dílo.
Zhotovitel vypracuje min. následující výrobní/dílenskou/provozní dokumentaci :
* Technologický postup demontážních/bouracích/destrukčních prací. 
* Dílenskou dokumentaci oplocení dle vlastního zaměření v místě stavby.
Vzhledem k povaze a rozsahu stavby se nepředpokládá nutnost vypracování jiné dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby.

m) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, 
pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a 
normami; 
V případě výskytu cizích podzemních/zabudovaných sítí zasahujících do prostoru stavby:
Postupovat dle pokynů příslušného vlastníka či správce sítí, zachovat min. předepsané ochranné pásmo, 
příp.projednat nutnost přeložky či ochrany sítí. Před záhozem/zpětným/novým uložením vyzvat 
správce/vlastníka sítě ke kontrole a zápisu o možnosti zpětného zásypu či uložení.
V příp. výskytu vlastních sítí či zařízení stavebníka:
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Zvážit vhodnost přeložky (dle možností následné údržby či opravy) či učinit dostatečná opatření proti 
poškození.
Před definitivním zakrytím konstrukcí či zařízení (zejména trubní rozvody, izolace) bude ověřen jejich stav, 
celistvost a neporušenost a budou provedeny předepsané zkoušky těsnosti. 
Všeobecně bude předávání zakrývaných konstrukcí či stav. objektů prováděno protokolárně pověřenému 
zástupci stavebníka, či min. odsouhlaseným zápisem do SD. Zhotovitel vždy zajistí průkaznou dokumentaci 
(např. fotodokumentaci) stavu a provedení konstrukcí před jejich zakrytím v celém rozsahu stavby. 
Příp. zjištěné nedostatky budou neprodleně odstraněny, vždy však před finálním zakrytím.
Žádoucí je důsledná kontrola rozsahu a kvality provádění staebníkem /TDI.

n) seznam použitých podkladů, hlavních ČSN, technickych předpisů, odborné literatury, software
- Stavební zákon 183/2006 Sb. vč. prováděcích vyhlášek
- Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně
- platné ČSN, EN dle odborností
- Podklady výrobců použitých materiálů a výrobků, certifikační podklady.
- Stanoviska dotčených orgánů a organizací
- Podklady ČÚZK
- Vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami   
  s omezenou schopností pohybu a orientace vč. prováděcích vyhlášek 
- Vyhl.č.62-2013 Sb.,kterou se mění vyhl.č.499-2006 Sb.,o dokumentaci staveb
- ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí techn. vybavení
- ČSN EN 771-4 - Specifikace zdicích prvků
  Použitý software: Cadkon+.

Pozn. : 
- Do této PD nejsou zahrnuty konstrukce/detaily, které nesouvisí s touto stavbou.
- Možnost úprav/změn/doplnění projektu na základě výsledků zjištěných po provedení zjišťovacích sond či 
bouracích a demontážních prací. 
- Výsledkem provedených prací/oprav musí být kvalitně provedená stavba dle požadovaného zadání vč. příp.
dílčích odchylek v provedení dle skutečnosti. Příp. neprovedené práce budou vyčísleny a odečteny z celkové 
ceny díla.
- Tato TZ je nedílnou součástí celé PD. Detaily stavby uvedené pouze písemně v této TZ (neuvedeny ve 
výkresové části) musí být zahrnuty do vlastního provedení stavby a rozpočtu/nabídkové ceny, tzn. nabídková 
cena prací a vlastní provedení musí v jednotlivých položkách obsahovat veškeré informace uvedené v této 
TZ.
- Veškeré části stavby budou před vlastním provedením opětovně konzultovány se stavebníkem
s ohledem na budoucí provoz (detailní umístění prvků, konstrukcí, vstupů, příp.omezení  v jednotlivých 
částech stavby či navazujícího okolí, detailní umístění či provedení navazujících kcí.- styk nové/původní, 
kotevní prostředky, přesný typ viditelných konstrukcí, barvy apod.
- Na stavbě bude veden stavební deník, veškeré změny či úpravy projektu budou předem konzultovány se 
stavebníkem, projektantem,  příp. příslušným stav. úřadem vč. odchylek či anomálií stavby od 
předpokládaného stavu.

Vypracoval : Milan Babic, únor 2019
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