
Sokolov „Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov" -projekčnípráceSmlouva
č. SML/149/2020/ORM

SMLOUVA O dílo

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel”

Zhotovitel: Ing. Martin Dědič
Se sídlem: Učitelská 2225, 356 01 Sokolov
IČ: 76429911
DIČ: CZ9012092331
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů pro dílo s názvem:

„Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov^ — projekční práce

Článek 1.
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro dílo s názvem: „Plochá střecha zimního stadionu v areálu
Baník Sokolov“, za podmínek v této smlouvě uvedených vypracuje na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele projektovou dokumentaci na opravu ploché střechy zimního stadionu v areálu Baník Sokolov
na p. p. č. 2527 v katastrálním území a obci Sokolov, v rozsahu projektové dokumentace pro výběr
zhotovitele a realizaci stavby (dále také jen „stavba“) za podmínek ujednaných ve smlouvě.
1.2. Projektovou dokumentaci má zhotovitel povinnost zpracovat v členění na dvě samostatné stavební
části tak, aby práce mohly být zadány v samostatných realizačních etapách dle finančních možností
objednatele, a každá část byla v následujícím rozsahu:

a) projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, resp. pro společné územní
a stavební řízení, pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby v rozsahu dle čl. II. smlouvy,

b) položkový rozpočet se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a to jak oceněného,
tak i slepého dle odst. II.3. smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle
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aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. s podrobným soupisem 
prací a dodávek, jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Jednotlivé položky budou uvedeny 
včetně výpočtu množství měrných jednotek každé položky, dle odst. III. smlouvy,

c) autorský dozor projelctanta dle článku III. smlouvy.
1.3. Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost pro získání územního souhlasu či územního 
rozhodnutí, resp. povolení stavby, tj. zajištěni kompletní dokladové části, včetně vyřízení 
všech rozhodnutí, zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání předmětné projektové 
dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky územního či stavebního řízení, včetně 
zajištění jejich kladných stanovisek, zpracování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kde jako 
žadatel bude uvedeno město Sokolov. Součástí inženýrské činnosti je také účast při všech řízeních 
a jednáních ve věci povolení předmětné stavby. Součástí díla je také provedení potřebných průzkumů 
a doměření stávajícího stavu.
1.4. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) 
nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel stavby 
žádat navýšení rozpočtu stavby, bude tato skutečnost považována za porušení povinnosti zhotovitele 
projektu, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta na zhotoviteli projektové dokumentace.
1.5. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
požadovaného díla včetně architektonické studie, s touto dokumentací souhlasí a prohlašuje, že je v ní 
uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není mu znám žádný důvod 
pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré teclmické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezb34né k realizaci díla a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.
1.6. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, 
o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich 
provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.
1.7. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její 
zliotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

Článek H.
Způsob vypracování projektové dokumentace

II. 1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou splňující podmínky podle § 158 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, opatřena 
doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena 
kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, 
která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou 
autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy pro předmět díla uvedený v čl. I. smlouvy.

11.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, 
platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby), 
ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, 
orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

11.3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v členění na dvě samostatné stavební 
části - severozápadní a jihovýchodní část ve stupni - dokumentace pro územní souhlas dopracované do 
dokumentace pro provedení stavby (dále také DPS), a to v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona 
v platném znění, jehož součástí bude položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Položka podrobné Části soupisu prací musí obsahovat minimálně:
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pořadové číslo položky,
číselné zatřídění položky pokud je možné danou položku zatřídit, 
popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
počet měrných jednotek

11.4. DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a proto 
musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické 
požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky - v rámci zadávací dokumentace na realizaci 
stavby budou sestaveny:

a) v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů 
výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis 
prací bude použito aktuálních směrných cen, dle ceníku stavebních prací vydaného společností 
ÚRS Praha a.s. v příslušné cenové úrovni.

b) v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném 
i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou obsahovat 
volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou obsahovat 
označení cenové soustavy, pokud bude použita.

c) vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné 
položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené 
výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, 
pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek 
zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních 
souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného díla.

d) nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 
stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat 
zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků.

11.5. Součástí zpracování projektové dokumentace pro stupeň DPS je:
stavebnětechnický průzkum vč. zaměření stávajícího stavu;
určení standardních a předepsaných kontrolních zkoušek;
výkon inženýrské činnosti v rozsahu zajištění povolení k realizaci plánovaných stavebních úprav, tj.
v podobě:

obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem, 
pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, 
provedením stavby dotčeny (zejména HZS),
obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury vyžadovaných 
zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního 
právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny;
obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro 
vydání stavebního povolení, zejména vydání pravomocného stavebního povolení;
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11.6. Součástí je i součinnost zhotovitele s objednatelem při výběru dodavatele stavby v době od předání 
projektové dokumentace pro provedení stavby a vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby do 
výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. 
Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací 
dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost 
o poskytnutí dodatečné infonnace postoupena. V případě prodlení zhotovitele při vysvětlování zadávací 
dokumentace, může být na zhotovitele projektové dokumentace uplatněna smluvní pokuta.

11.7. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:
a) projektová dokumentace pro provedení stavby, územní řízení, stavební řízení, resp. společné

územní a stavební řízení a výběr zhotovitele stavby, včetně dokladové
části - 8 paré v tištěné podobě; 2x v elektronické podobě;

b) soupis prací s výkazem výměr a to jak oceněného, tak i slepého a položkový rozpočet, který 
bude zpracován dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. 
v příslušné cenové úrovni a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých položek - 2x 
vše v tištěné podobě; Ix vše v elektronické podobě.

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána na USB 
nosiči ve fonnátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová část), *.xls 
(*.xlsx) a *.xlm. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny vždy jako 
jedna tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xlm s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" ve slepém 
rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny 
s krycím listem a rekapitulací. Čísla položek nebudou duplicitní a budou se odkazovat na stejná čísla 
položek ve specifikacích materiálu. Položkový rozpočet bude zpracován dle aktuálního ceníku 
stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. Vše bude předáno - Ix v tištěné podobě; Ix 
v elektronické podobě. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. 
Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné fonně 
a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.

Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni 
projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
Součástí bude pravomocné stavební povolení a ověřené vyhotovení DSP do 5 kalendářních dnů ode dne 
právní moci stavebního povolení.
11.8. Povinností zhotovitele je, aby výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění 
stavby byla věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a 
úplnosti výkazu výměr a položkového rozpočtu. Zhotovitel odpovídá za Činnost přizvaných 
odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude 
obsahovat vady, budou tyto považovány za porušení povinnosti zhotovitele a objednatel může po 
zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě 
takového vadného plnění.
11.9. Dodavatel se zavazuje, provést jednu aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních prací 
vydaného společností ÚRS Praha a.s., do tří let od dokončení díla, pokud ktomu bude objednatelem 
vyzván a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva doručena. Náklady 
související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.

II. 10. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 
stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména 
technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzoiy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
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Článek m.
Výkon autorského dozoru

III. 1. Autorský dozor projektanta - v předpokládaném rozsahu 100 hodin. V rozsahu autorského 
dozoru jsou zahrnuty pouze pracovní hodiny při kontrolních dnech stavby a nutných projekčních pracích. 
Cestovné a hodiny strávené na cestě jsou v režii zhotovitele. Autorský dozor bude zhotovitelem 
poskytován na základě požadavku objednatele, a to po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem 
projektové dokumentace, až do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, nebude-li objednatelem 
požadováno jinak. Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru poskytnout svoji součinnost vždy 
bezodkladně nejpozději do dvou dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem vyzván - emailem zaslaném na 
emailovou adresu nebo výzvou zaslanou do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel je povinen učinit 
úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

111.2. Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu:
v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení 
na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem,
AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením,
vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 
posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, 
dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - provádí na žádost objednatele 
zpravidla zápisem do stavebního deníku,
účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek 
k výsledkům - na výzvu objednatele,
projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem stavby, 
spolupráce při výběru a schvalování materiálů navrhovaných zhotovitelem stavby, 
posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných zhotovitelem 
stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických parametrů stavby, 
případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny stanovené na základě 
výsledku zadávacího řízení objednatele
spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, 
s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 
účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení.

111.3. Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstraňuje v rámci 
reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel 
projektové dokumentace potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního 
řešení.

Článek IV.
Cena díla

IV. 1. Cena díla v rozsahu dle čl. I. a čl. II. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.

IV.2. Cena za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost podle čl. I. a čl. II. smlouvy je pevná 
a nepřekročitelná a činí celkem; 249 500,- Kč (slovy; dvěstěčtyřicetdevěttisícpěstset korun českých), 
z toho;

Čistopis projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, resp. společné územní a stavební 
řízení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a položkový 
rozpočet dle čl. II.

Celkem za projektovou dokumentaci 239 500,-Kč (slovy: dvěstětřicetdevěttisícpětset korun českých).

IV.3. Cena za inženýrskou činnost a vydání stavebnílio povolení podle čl. I. a čl. 11. smlouvy je pevná 
a nepřekročitelná a činí:
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Inženýrská činnost pro vydání příslušných 
povolení a rozhodnutí, zejména vydání 
pravomocného stavebního povolení

10 000,-Kč (slovy; desettisíc korun českých)

IV.4. Cena za autorský dozor do rozsahu 100 hodin dle odst.. III. 1. je součástí celkové ceny díla. Další 
odměna za autorský dozor bude stanovena na základě skutečnosti dle hodinové zúčtovací sazby ve výši 
600 Kč/hod (slovy; šest set korun českých) včetně započtení dopravného a bude fakturována pouze 
v případě, že dojde k realizaci předmětu plnění nebo jeho dílčí části, v případě potřeby objednatele. Před 
fakturací je zhotovitel povinen předložit objednateli podrobný soupis vykonaného autorského dozoru 
k odsouhlasení.

IV.5. Vykonaný autorský dozor se sjednává na celou dobu stavby s názvem; „Plochá střecha zimního 
stadionu v areálu Baník Sokolov“ a bude proveden dle požadavku objednatele.

IV.6. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, k výše uvedené ceně 
připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
IV.7. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované touto smlouvou a předanými dokumenty je dostatečně 
přesné a určité. Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, 
že jsou nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření 
smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací 
na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na 
cenu ateiTnín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě 
cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.

IV.8. Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení 
díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem 
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla 
ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy 
či obecně závazných právních předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny 
jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

Článek V.
Platební podmínky

V.l. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po provedení (dokončení 
a předání) celého díla, případně částí dle odst. VI.2. a VI.3. smlouvy.

V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Objednatel je oprávněn vystavit fakturu po řádném provedení díla 
dle odst. VI.2. a VI.3. smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo či jeho části, které vykazují 
vady a nedodělky.
V.3. Faktura musí obsahovat tyto údaje;

■ označení faktury a její číslo,
■ název a sídlo objednatele a zhotovitele,
■ předmět díla,
■ fakturovanou částku,
■ číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
■ den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
“ označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba,
“ razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

V.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet 
až doručením doplněné či opravené faktury objednateli.

V.5. Faktura je splatná do 21 dnů od jejího řádného doručení objednateli.
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V.6. V případě odstoupení od smlouv>' z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce 
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem 
z ujednané ceny podle čl. VI. za jednotlivé práce, uvedené v čl. I. a II. smlouvy.

Článek VI.
Doba zhotovení díla

VI. 1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla 
do:

Projektovou dokumentaci pro provedení stavby, územní řízení, stavební řízení, resp. společné 
územní a stavební řízení a výběr zhotovitele stavby, soupis prací s výkazem výměr 
a položkovým rozpočtem včetně dokladů inženýrské činnosti do 90 kalendářních dnů ode 
dne nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel předá objednateli kompletní projektovou dokumentaci ke kontrole minimálně 15 kalendářních 
dnů před ukončením lhůty.
VI.2. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním 
a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.

VI.3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po podpisu této smlouvy.

VI.4. Místem plnění je Městský úřad Sokolov, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby ve 
věcech technických.

VI.5. Předmět díla bude proveden v nej lepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Českými 
technickými a evropskými noraiami.

VI.6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, 
plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti 
obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané dílo určené a bude objednateli 
dodáno ve sjednaném tennínu dle této smlouvy.

VI.7. Zhotovitel je povinen objednateli dílo (DPS) a technické řešení v dostatečném předstihu před 
sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu představit a obhájit. Objednatel dílo prohlédne, a buď 
dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo odsouhlasí a převezme. Po 
odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět předloženo k odsouhlasení a převzetí. Kompletní 
dílo však musí být předáno v termínu dle této smlouvy v čistopise a vytištěno v předepsaném počtu paré 
dle této smlouvy.

VI.8. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, 
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

VI.9. Dílo podle čl. I. a II. smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové 
dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli bez vad 
a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

Článek VII.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody

VII. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy 
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby.

tak.

7/12



Sokolov , Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov " —projekčnípráce
Smlouva č. SML/149/2020/ORM

VI1.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, 
na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby 
ve všech částech dokumentace (výkresová, technická, rozpočtová), za jednoznačnost, efektivnost, 
funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny 
a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN 
a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za 
správnost a úplnost projektové dokumentace § 159 stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou 
dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo 
jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví 
podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.

VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

Vn.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli 
a trvá po celou dobu dle odst. VII.2. smlouvy.
VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen 
je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 
doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu 
svých možností veškerou potřebnou součinnost.

VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady 
(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního řízení 
předmětné stavby nebo přerušení Či zastavení realizace stavby, může objednatel s okamžitou platností 
vady díla na náklady zhotovitele odstranit.

VII.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla 
dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle 
smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních 
a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen 
uliradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod, pokud je neodstranil dle odst.
VII.6. smlouvy.
VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.
VII.9.Za porušení povinnosti zhotovitele bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou 
položky vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem 
stavby jako vícepráce. I na tyto vícepráce může být uplatněna smluvní pokuta.

VIL 10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace 
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem 
převzat bez jakýchkoliv výhrad.

VII. 11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platný doklad o uzavřeném pojištění profesní 
odpovědnosti ve výši minimálně 2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), a to nejpozději 
v den podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu trvání 
smlouvy a je povinen o tom na žádost objednatele kdykoliv předložit doklady.

Článek Vin.
Podmínky a způsob provedení díla

VIII. 1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 
s objednatelem, se zástupci objednatele, případně dalších.
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VIII.2. Před zahájením projekčních prací Je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a Jeho konečná podoba musí být 
objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.

VIII.3. Zhotovitel Je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu 
průběhu provádění díla alespoň Ix za čtyři týdny v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto se 
zástupcem/i uvedenými v odst. XII.3. písm. d) smlouvy Jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel 
prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat 
v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou Jinak. Seznámení s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech bude představeno fonnou elektronické prezentace.

Vni.4. Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v odst. XII.2. a XII.3. smlouvy; postačí 
i prostý email.

VIII.5. Objednatel Je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech 
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.

VIII.6. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci 
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.

VIII.7. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy posk3d:ne zhotoviteli 
v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání 
nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy.

VIII.8. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku místa plnění, na němž má být stavba 
realizována, a provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

VÍII.9. Zhotovitel Je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skiyté překážky 
a na nevhodnost Jeho případných pokynů.

VIII. 10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 
třetí osobu. Je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 
odpovědnost, Jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou 
činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo Jeho části pověřil.

Článek IX.
Sankce

IX. 1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či Jeho části nebo s odstraněním vady díla či Jeho 
části v termínu podle této smlouvy Je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

ÍX.2. V případě porušení Jakékoliv Jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle 
předchozího odstavce Je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každý den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení 
takovéto výzvy. Věta druhá předchozího odstavce platí obdobně.

IX.3. Za každé porušení povinnosti způsobené chybou v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, 
zjištěné při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může 
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly náklady 
zvýšeny.
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IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními 
o smluvních pokutách dotčeny.
IX.5. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva 
domáhat se u soudu jejich snížení.
IX.6. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní 
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

X.l. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla Či jeho části déle než 30 dnů,

b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit,
c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla,

d) neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich 
splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,

d) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě 
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že 
majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající 
vstoupí do likvidace.

X.2. Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouy>' stanovených občanským zákoníkem 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30 
dní.
X.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v odst. X.l. 
a X.2. smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů 
vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla 
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením tennínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu tím nezaniká.

X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí 
osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou 
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát 
vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.
X.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

Článek XI.
Licenční ujednání

XI.1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále.

XI.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, 
(c) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez množstevního
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ceně podle čl. III. této smlouvy.

Článek XH.
Ostatní ujednání

XII. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele,
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XII.2. Oprávněnou osobou zhotovitele projednání podle smlouvy je ve věcech:
a) smluvních: Ing. Martin Dědič,
b) technických:Ing. Martin Dědič,

XII.3. Oprávněnými osobami objednatele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:
a) smluvních: Renata Oulehlová, starostka města
b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

JosefPudivítr, stavební technik

Článek XH.
Závěrečná ujednání

XII. 1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

XII.2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku.
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.
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omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se
dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského
zákoníku.

XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout,
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

XI.4. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. XI. 1. třetí osobě
i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále
oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje
objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její
části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat,
že licenci postoupil.

XI.5. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. X.l. třetí osobě
i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále
oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje
objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její
části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat,
že licenci postoupil.

XI.6. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla podle odst. X.l.,
s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho
spojením s jinými díly, jeho užitím k vytvoření jiného díla a jeho zařazením do díla souborného, a to vše
i třetí osobou.
XI.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta
v
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XII.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy
a zhotovitel jeden stejnopis.
XII.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv
k uveřejnění podle předchozí věty objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od uzavření
smlouvy.
XII.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní
strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou infonuaci nebo
předmět obchodního tajemství.
XII.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
XII.7. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Sokolově dne T / S:'ío V Sokolově dne

Ing. Martin Dědič
za zhotovitele

za objednatele
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