

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„DDM – světelná křižovatka na dopravním hřišti“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.
Se sídlem: Žirovnická 3146/2, 106 Praha 10 Záběhlice
IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 2303101/0100
Jednající: [REDACTED]
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na stavbu „DDM – světelná křižovatka na dopravním hřišti“.

Článek I. Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

I.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „DDM, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov, Světelná křižovatka na dopravním hřišti“, zpracovaná firmou AŽD Praha s.r.o., IČ 48029483, zodpovědný projektant Ing. Michal Šulc, ČKAIT 0012648, v 11/2019, zakázka č. H60 J81 29, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

I.2 Pozemky stavby: je pozemek p. č. 2522/1 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

I.3 Předmětná stavba: je stavba: „DDM – Světelná křižovatka na dopravním hřišti“, dle Projektové dokumentace.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) Projektovou dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 17.08.2020 a nabídkou dodavatele ze dne 08.09.2020.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění;
- b) provedení veškerých doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- d) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
- e) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- f) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- g) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- h) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;

- i) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- j) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III. Čas plnění

III.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle předchozího článku je specifikován následovně:

Ukončení a předání díla včetně splnění všech kvalitativních a technických parametrů dle bodu II.2 do 75 dnů od podpisu smlouvy, z toho však max. 30 dnů souvisle na staveništi. Předání staveniště bude prvním dnem této 30-ti denní lhůty, jejímž posledním dnem bude předání díla. Ostatní dny plnění jsou určeny k pokrytí dodací lhůty specifických materiálových položek.

III.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho subdodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavebách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III. 3 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle čl. III.1.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.7 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních:

[REDACTED]

V.1.2 technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

Ing. Martin Motlík, e-mail:

tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

TDI:

[REDACTED]

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v aktuálním znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII. Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřipustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **389.316,52 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za něj;
- b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- c) doprava, kompletace a koordinace;
- d) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- e) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- f) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;

- g) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

- VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 500,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je

objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,
- XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,
- XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele


V Sokolově dne

V dne

Renata Oulehlová
starostka města



Objednatel



Patrik Reiniš, obchodní ředitel pro STM,
na základě plné moci

.....

Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov, Světelná křižovatka na dopravním hřišti

KSO:

Místo: Sokolov

CZ-CPV:

CC-CZ:

Datum: 16.12.2019

CZ-CPA:

Zadavatel: Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	389 316,52
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	389 316,52	81 756,47
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	471 072,99
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov, Světelná křižovatka na dopravním hřišti

Místo: Sokolov

Datum: 16.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		389 316,52	471 072,99	
SO 401	Technologie	286 818,27	347 050,11	STA
SO 402	Přípojka NN	74 498,25	90 142,88	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	28 000,00	33 880,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov, Světelná křižovatka na dopravním hřišti

Objekt:

SO 401 - Technologie

KSO:

Místo: Sokolov

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.12.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

286 818,27

DPH základní
snížená

Základ daně
286 818,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
60 231,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

347 050,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov, Světelná křižovatka na dopravním hřišti

Objekt: **SO 401 - Technologie**

Místo: Sokolov

Datum: 16.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	286 818,27
HSV - Práce a dodávky HSV	10 583,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 668,00
997 - Přesun sutě	1 915,20
M - Práce a dodávky M	276 235,07
21-M - Elektromontáže	14 613,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	222 959,15
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	38 662,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov, Světelná křižovatka na dopravním hřišti

Objekt: SO 401 - Technologie

Místo: Sokolov

Datum: 16.12.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 286 818,27

D HSV Práce a dodávky HSV 10 583,20
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 668,00

1	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	468,00	1 404,00	
2	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky zmenšená velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	103,00	309,00	
3	M	404454990S	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, zmenšená velikost	kus	3,000	663,00	1 989,00	
4	M		objímka pro uchycení dopravní značky	kus	6,000	91,00	546,00	
5	K	915231111S	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem čáry, přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé základní	m2	5,000	624,00	3 120,00	
6	K	915621111S	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové a plošné (šípky, symboly, nápisy)	m2	5,000	260,00	1 300,00	

D 997 Přesun sutě 1 915,20

7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,500	398,00	597,00	
8	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	7,500	30,16	226,20	
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,000	364,00	1 092,00	

D M Práce a dodávky M 276 235,07
D 21-M Elektromontáže 14 613,00

10	K	210100R02	Ukončení kabelu do 24x1,5, dodávka a montáž	kus	6,000	465,00	2 790,00	
11	K	210100R04	Ukončení kabelu do 3x4, dodávka a montáž	kus	2,000	83,00	166,00	
12	K	210220R01	Vedení hromosvodné, ochranné pospojování pevně, dodávka a montáž (SSZ)	m	40,000	92,00	3 680,00	
13	K	210220R02	Svorky hromosvodné typu SS, SR 03 se 2 šrouby, dodávka a montáž (SSZ)	kus	7,000	33,00	231,00	
14	K	210810007	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 4 mm2	m	27,000	32,00	864,00	
15	M	341110420	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2	m	27,000	37,00	999,00	
16	K	210810026	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 24 x 1,5 mm2	m	37,000	38,00	1 406,00	
17	M	341111650	kabel silový s Cu jádrem CYKY 24x1,5 mm2	m	37,000	121,00	4 477,00	

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 222 959,15

18	K	220860310	Montáž řadiče MD-2+ včetně kotvení a usazení pro ovládací prvky	kus	1,000	10 090,00	10 090,00	
19	M	370000R01	výukový mikroprocesorový řadič např. MD-2+	kus	1,000	78 000,00	78 000,00	
20	K	220901R03	Montáž 3-komorového návěstidla na stožár	kus	3,000	714,00	2 142,00	
21	M	404000R01	návěstidlo 3-komorové (100 mm) komplet	kus	3,000	3 693,00	11 079,00	
22	M		Držák návěstidla (AL) - vozidlová	kus	6,000	693,00	4 158,00	
23	M		Upevnění se šroubením pro L a T kus	pár	3,000	273,00	819,00	
24	K	220901R04	Montáž 2-komorového návěstidla	kus	2,000	651,00	1 302,00	
25	M	404000R02	návěstidlo 2-komorové (100 mm) chodecké komplet	kus	2,000	1 924,00	3 848,00	
26	M		Symbol stojící chodec	kus	2,000	108,00	216,00	
27	M		Symbol stojící chodec	kus	2,000	108,00	216,00	
28	M		Držák návěstidla (AL) - chodecká	kus	4,000	693,00	2 772,00	
29	M		Upevnění se šroubením pro L a T kus	pár	2,000	273,00	546,00	
30	K	404452600-P	Páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)	kus	0,300	27,00	8,10	
31	K	404452610-P	Spona upínací 12,7 mm (bal. 100 kusů)	kus	0,150	7,00	1,05	
32	K	220300000a	Stožárová svorkovnice s krytím IP54	kus	4,000	1 768,00	7 072,00	
33	K	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	4,000	110,00	440,00	
34	K	220960134	Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus	4,000	234,00	936,00	
35	K	220901R07	Montáž chodeckého tlačítka	kus	2,000	271,00	542,00	
36	M	404000R05	chodecké tlačítko	kus	2,000	4 100,00	8 200,00	
37	K	220960002	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu	kus	4,000	5 803,00	23 212,00	
38	M	316000R03	sloup SSZ patkový, včetně základového rámu	kus	4,000	7 100,00	28 400,00	
39	K		Práce montážní plošiny	kus	1,000	4 937,00	4 937,00	
40	K	220960182	Montáž řadiče přes šest světelných skupin	kus	1,000	10 090,00	10 090,00	
41	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus	1,000	5 460,00	5 460,00	
42	K	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	
43	K	220320R01	Oživení systému SSZ	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	220320R02	Komplexní zkoušky zapojení SSZ	kus	1,000	5 863,00	5 863,00	
45	K	220320R04	Revize SSZ	kus	1,000	5 850,00	5 850,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							38 662,92	
46	K	460050001	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 1 přes 6 do 8 m, v hornině	kus	8,000	692,00	5 536,00	
47	K	460080035	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 25/30	m3	1,150	3 913,00	4 499,95	
48	K	460202512	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 60 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 1 až 4	m	26,000	67,00	1 742,00	
49	K	141721113	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	m	9,000	1 742,00	15 678,00	
50	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 500 m	m3	1,500	299,00	448,50	
51	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2,000	53,00	106,00	
52	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	4,000	153,00	612,00	
53	K	460490014	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm	m	26,000	21,00	546,00	
54	K	460520173	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	26,000	45,00	1 170,00	
55	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	26,000	27,00	702,00	
56	K	460520174	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	9,000	45,00	405,00	
57	M	345713550	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	9,000	44,00	396,00	
58	K	460560511	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 60 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 1	m	26,000	140,00	3 640,00	
59	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2,000	422,00	844,00	
60	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2,000	460,00	920,00	
61	K	916231213R	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 25/30, do lože z betonu prostého téže značky	m	4,000	195,00	780,00	
62	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	10,000	18,00	180,00	
63	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,670	62,00	41,54	
64	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,380	16,00	150,08	
65	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	0,300	325,00	97,50	
66	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	0,370	455,00	168,35	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov, Světelná křižovatka na dopravním hřišti

Objekt:

SO 402 - Přípojka NN

KSO:

Místo: Sokolov

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.12.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

74 498,25

DPH základní
snížená

Základ daně

74 498,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 644,63

0,00

Cena s DPH

v CZK

90 142,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov, Světelná křižovatka na dopravním hřišti

Objekt: **SO 402 - Přípojka NN**

Místo: Sokolov

Datum: 16.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	74 498,25
HSV - Práce a dodávky HSV	7 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 400,00
M - Práce a dodávky M	67 098,25
21-M - Elektromontáže	37 448,65
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	25 144,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 505,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov, Světelná křižovatka na dopravním hřišti
Objekt: SO 402 - Přípojka NN

Místo: Sokolov Datum: 16.12.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							74 498,25	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 400,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 400,00	
1	K		Zaučení obsluhy	kus	1,000	400,00	400,00	
2	K		Výchozí revize elektro	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
3	K		Doprava	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
4	K		PPV 6% z montáže	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D	M	Práce a dodávky M					67 098,25	
D	21-M	Elektromontáže					37 448,65	
5	K		Demontáž stáv. přípojné krabice, napájecího vedení pro Rsk a vlastní rozvodnice objektu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
6	K		Montáž silového kabelu CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	2,000	31,68	63,36	
7	M		Kabel silový CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	2,000	16,00	32,00	
8	K		Montáž silového kabelu CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	8,000	31,68	253,44	
9	M		Kabel silový CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	8,000	25,70	205,60	
10	K		Montáž silového kabelu CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	2,000	31,68	63,36	
11	M		Kabel silový CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	2,000	41,90	83,80	
12	K		Montáž silového kabelu CYKY-J 3x 4 , pevně	m	40,000	31,68	1 267,20	
13	M		Kabel silový CYKY-J 3x 4 , pevně	m	40,000	40,60	1 624,00	
14	K		Montáž silového kabelu CYKY-J 5x6 , pevně	m	2,000	36,87	73,74	
15	M		Kabel silový CYKY-J 5x6 , pevně	m	2,000	96,00	192,00	
16	K		Montáž silového kabelu CYKY-O 4x25 , pevně	m	9,000	44,28	398,52	
17	M		Kabel silový CYKY-O 4x25 , pevně	m	9,000	310,00	2 790,00	
18	K		Montáž vodiče jednožilového CY 16	m	10,000	31,68	316,80	
19	M		Vodič jednožilový CY 16 , pevně	m	10,000	49,00	490,00	
20	K		Montáž vodič FeZn Rd 10	m	25,000	46,67	1 166,75	
21	M		800 010 Vodič FeZn Rd 10	m	25,000	85,00	2 125,00	
22	K		Montáž objímky a svorky na připojení kovových potrubí, zkušební svorka zemní svorka	kpl	1,000	500,00	500,00	
23	M		Objímky a svorky na připojení kovových potrubí, zkušební svorka zemní svorka	kpl	1,000	600,00	600,00	
24	K		Montáž zásuvky jednonásobné IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; d. zásuvka jednonásobná IP 44, s ochrannými kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; d. praktick. b. bílá	kus	2,000	149,10	298,20	
25	M		Praktick. b. bílá	kus	2,000	96,50	193,00	
26	K		Montáž zásuvky průmyslové, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A	kus	1,000	143,85	143,85	
27	M		Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A	kus	1,000	121,00	121,00	
28	K		Montáž zásuvky průmyslové, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 32 A	kus	1,000	151,26	151,26	
29	M		Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 32 A	kus	1,000	160,00	160,00	
30	K		Montáž - DZ 35X100 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ	m	15,000	75,00	1 125,00	
31	M		DZ 35X100 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ	m	15,000	115,71	1 735,65	
32	K		Montáž - DZS/B SPOJKA	kus	21,000	25,00	525,00	
33	M		DZS/B SPOJKA	kus	21,000	26,78	562,38	
34	K		Montáž - DZCZ/B ZÁVĚS STŘEDOVÝ	kus	3,000	29,17	87,51	
35	M		DZCZ/B ZÁVĚS STŘEDOVÝ	kus	3,000	24,78	74,34	
36	K		Montáž - DZDS 100/B PODPĚRA NA STĚNU	kus	7,000	50,00	350,00	
37	M		DZDS 100/B PODPĚRA NA STĚNU	kus	7,000	129,15	904,05	
38	K		Montáž - KPO 8X97 KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ	kus	24,000	60,00	1 440,00	
39	M		KPO 8X97 KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ	kus	24,000	22,90	549,60	
40	K		Montáž - DZMD/B DESKA MONTAŽNÍ	kus	3,000	58,33	174,99	
41	M		DZMD/B DESKA MONTAŽNÍ	kus	3,000	85,68	257,04	
42	K		Montáž - KSK 100 KRABICE S KRYTÍM IP 66	kus	3,000	60,00	180,00	
43	M		KSK 100 KRABICE S KRYTÍM IP 66	kus	3,000	66,95	200,85	
44	K		Montáž - 8020HF TRUBKA TUHÁ 1250 N HF	m	10,000	58,33	583,30	
45	M		8020HF TRUBKA TUHÁ 1250 N HF	m	10,000	104,83	1 048,30	
46	K		Montáž - 8025HF TRUBKA TUHÁ 1250 N HF	m	1,000	58,33	58,33	
47	M		8025HF TRUBKA TUHÁ 1250 N HF	m	1,000	144,14	144,14	
48	K		Montáž - 8050HF TRUBKA TUHÁ 1250 N HF	m	3,000	58,33	174,99	
49	M		8050HF TRUBKA TUHÁ 1250 N HF	m	3,000	368,17	1 104,51	
50	K		Montáž - 5320 PŘÍCHYTKY TRUBEK 8020	kus	30,000	29,17	875,10	
51	M		5320 PŘÍCHYTKY TRUBEK 8020	kus	30,000	2,20	66,00	
52	K		Montáž - 5325HF PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU 1525HF	kus	3,000	29,17	87,51	
53	M		5325HF PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU 1525HF	kus	3,000	7,45	22,35	
54	K		Montáž - 5350HF PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU 1550HF	kus	5,000	29,17	145,85	
55	M		5350HF PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU 1550HF	kus	5,000	12,80	64,00	
56	K		Montáž krabice KF 3535 B černá,16-35mm2 A/Cu, IP55	kus	1,000	87,50	87,50	
57	M		krabice KF 3535 B černá,16-35mm2 A/Cu, IP55	kus	1,000	2 665,63	2 665,63	
58	K		Přepojovací práce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
59	M		Dodávka přepojovacích prací	kpl	1,000	500,00	500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K		Montáž nerezového kabelového krytu	kus	1,000	500,00	500,00	
61	M		Nerezový kabelový kryt v místě přechodu do země	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
62	K		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných	kus	1,000	302,75	302,75	
63	K		Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2	kus	50,000	17,68	884,00	
64	K		Ukončení vodičů izolovaných do 4 mm2	kus	6,000	19,89	119,34	
65	K		Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm2	kus	10,000	23,92	239,20	
66	K		Ukončení vodičů izolovaných do 35 mm2	kus	12,000	66,38	796,56	

D		22-M	Montáže technologických zařízení	25 144,00				
67	K		Montáž Eaton 110838 Skříň s dveřmi	kus	1,000	177,10	177,10	
68	M		Eaton 110838 skříň s dveřmi, zamek Doppelbart, NA omítka, 400x760, IP55 BPM-U-400A/7	kus	1,000	3 822,00	3 822,00	
69	K		Montáž 941 300 DEHNshield TNC 255	kus	1,000	122,33	122,33	
70	M		941 300 DEHNshield TNC 255	kus	1,000	6 363,80	6 363,80	
71	K		Montáž PL7-B40/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	kus	1,000	870,51	870,51	
72	M		PL7-B40/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	kus	1,000	825,00	825,00	
73	K		Montáž PL7-B25/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	kus	1,000	484,66	484,66	
74	M		PL7-B25/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	kus	1,000	606,00	606,00	
75	K		Montáž PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	kus	1,000	388,66	388,66	
76	M		PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	kus	1,000	511,00	511,00	
77	K		Montáž PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	kus	7,000	161,33	1 129,31	
78	M		PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	kus	7,000	119,00	833,00	
79	K		Montáž PL7-C10/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	kus	2,000	161,33	322,66	
80	M		PL7-C10/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	kus	2,000	160,00	320,00	
81	K		Montáž digitálního proudového chrániče typ G/A, 4-pól, In=40A, Idn=0.03A	kus	2,000	233,33	466,66	
82	M		dRCM-40/4/003-G/A+ Digitální proudový chránič typ G/A, 4-pól, In=40A, Idn=0.03A	kus	2,000	3 176,00	6 352,00	
83	K		Montáž propojovací lišty 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	kus	1,000	175,00	175,00	
84	M		Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	kus	1,000	434,00	434,00	
85	K		Montáž koncového krytu k propoj liště 63A, 3-pól	kus	4,000	17,50	70,00	
86	M		Z-AK-10/2+3P Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól	kus	4,000	18,00	72,00	
87	K		Montáž rozbočovacích můstků pro N vodiče (7 vodičů)	kus	2,000	127,46	254,92	
88	M		N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	kus	2,000	41,00	82,00	
89	M		RSA 35 A Řadová svornice	kus	3,000	38,20	114,60	
90	M		RSAL35-2 Koncová svěrka pro větší svorky	kus	2,000	8,87	17,74	
91	M		RSA 6 Řadová svornice	kus	1,000	13,66	13,66	
92	M		RSA 4 A Řadová svornice	kus	1,000	10,30	10,30	
93	M		RSA 2,5A Řadová svornice	kus	11,000	10,30	113,30	
94	M		RSAL15 Koncová svěrka	kus	2,000	6,99	13,98	
95	K		Ukončení vodičů izolovaných 16 mm2	kus	4,000	44,33	177,32	

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	4 505,60				
96	K		Nářez drnu, naložení, odvoz	m2	5,000	45,00	225,00	
97	K		Hloubení kabelové rýhy - zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	10,000	120,00	1 200,00	
98	K		Montáž KF 09050 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	24,000	45,00	1 080,00	
99	M		KF 09050 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	24,000	14,90	357,60	
100	K		Montáž filie výstražná PVC, š33cn	m	25,000	10,00	250,00	
##	M		filie výstražná PVC, š33cn	m	25,000	3,90	97,50	
102	K		Zához kabelové rýhy - zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	10,000	50,00	500,00	
103	K		Položení drnu	m2	5,000	17,50	87,50	
104	K		Osetí povrchu travou	m2	5,000	14,60	73,00	
105	K		Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3	m2	5,000	27,00	135,00	
106	K		Podružný materiál	kpl	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov, Světelná křižovatka na dopravním hřišti

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Sokolov

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.12.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

23 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 935,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

32 935,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov, Světelná křižovatka na dopravním hřišti

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Sokolov

Datum: 16.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	28 000,00
D1 - Zařízení staveniště	4 000,00
D2 - Projektové práce	9 500,00
D3 - Geodetické práce	14 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov, Světelná křižovatka na dopravním hřišti
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Sokolov Datum: 16.12.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 000,00	
D D1 Zařízení staveniště							4 000,00	
1	K	ZS_01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
D D2 Projektové práce							9 500,00	
2	K	PP_01	Dopracování realizační dokumentace	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
VV DSPS SO 401 - Technologie + DSPS SO 402 - Přípojka NN								
D D3 Geodetické práce							14 500,00	
3	K	GP_01	Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
4	K	GP_02	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
5	K	GP_03	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	