
B- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ
 ZPRÁVA 

dle přílohy č.11 k vyhlášce č.499/2006 Sb.

B.1 Popis území stavby
a)  charakteristika  území  a  stavebního  pozemku,  zastavěné  území  a  nezastavěné  území,

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
Dotčené pozemky se nacházejí v území zastavěném. Předmětem projektu jsou stavební

úpravy vozovky a  odstavných ploch. Návrh respektuje stávající polohové a sklonové poměry
v ulici Petra Chelčického. Ul. Petra Chelčického je nově navržená jako obytná zóna. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací , s cíli a úkoly územního plánování,
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci.

Stavba je plně v souladu s Územním plánem Sokolov

c) geologická , geomorfologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

d)  výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  měření  –  geotechnický  průzkum,
hydrogeologický  průzkum  ,  korozní  průzkum,  geotechnický  průzkum  materiálových  nalezišť
(zemníků), stavebně historický průzkum
Byl  proveden  inženýrsko  geologický  průzkum  a  hydrogeologický  průzkum.  Závěry  jsou
zohledněny v návrhu stavby.

e)ochrana území podle jiných právních předpisů
Území není chráněno podle jiných právních předpisů

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky , ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry
v území

Stavba nemá žádný vliv  na stavby a pozemky, není potřeba chránit  okolí  a stavba
nemá vliv na odtokové poměry v území. Stavba pozitivně ovlivní životní prostředí v řešeném
území

h) požadavky na asanace, demolice , kácení dřevin
Nejsou  žádné  požadavky  na  asanace,  demolice.  Bourací  práce  se  týkají  pouze

odstranění stávajících konstrukcí komunikací (vozovek a ploch)

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění
funkce lesa.

Nejsou požadavky na dočasné ani trvalé zábory ZPF, ani pozemků určených k plnění
funkce lesa

j)  územně  technické  podmínky   -  zejména  možnost  napojení  na  stávající  dopravní
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě.

Jedná  se  o  dopravní  stavbu,  která  je  přímo  napojena  na  stávající  dopravní
infrastrukturu, stavba   je celkově navržena jako bezbariérová.



k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Rekonstrukce plynovodu – jiný investor
Rekonstrukce vodovodu – jiný investor

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí , na kterých se stavba umísťuje a provádí
Dotčené pozemky

2545/1 Město Sokolov, ostatní komunikace, ostatní plocha
2563/1 Město Sokolov, ostatní komunikace, ostatní plocha
3454 Město Sokolov, ostatní komunikace, ostatní plocha
3329 Město Sokolov, ostatní komunikace, ostatní plocha
2579 Zlámalová Marčeková Libuše, zahrada
2577 Novotný Jan, N. Miloslav, N. Jiří. N. Petr, zahrada
2575 SJM Petrovi, zastavěná plocha a nádvoří
2574 Nguyen Tuan Minh, zahrada
2572/1 Veinlich Miloš, zahrada
2572/2 Veinlich Miloš, zahrada
2568 Burešová Marcela, zastavěná plocha a nádvoří

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření
Stavba nemá požadavky na monitoring a sledování přetvoření

o) možnosti  napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Stavba je dopravní stavbou.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současnému
stavu,  závěry  stavebně  technického  ,  případně  stavebně  historického  průzkumu  a  výsledky
statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci.

SO101 – Komunikace a zpevněné plochy
SO 401 – Optické kabely

Předmětem projektu jsou stavební úpravy vozovky a odstavných ploch a části chodníku na začátku
obytné  zóny.  Veškeré  plochy  a  komunikace  jsou  odvodněny  dle  stávajícího  stavu,  tedy  do
kanalizace, stávajícími (upravenými, novými) a doplněnými uličními vpustmi. UV budou napojeny
do dešťové kanalizace PVC DN150. Součástí stavby bude odkrytí stávající dešťové kanalizace , její
výměna v  délce 144m , bude ukončena velkým štěrbinovým žlabem 400/500 dl. 4,0m. Součástí
stavby bude i výměna st.dešťové kanalizace   PVC DN 150, za PVC DN 300 v délce 26 m.
Ul. Petra Chelčického je navržena jako obytná zóna, což je schváleno DI PČR.
Součástí stavby je položení nové trasy optických kabelů.

b) účel užívání  stavby
Jedná se o místní komunikace III. a IV. Třídy

c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na
stavby  a  technických  požadavků  zabezpečujících  bezbariérové  užívání  stavby  nebo  souhlasu  s
odchylným řešením z platných předpisů a norem



Výjimky  ani souhlasy s odchylným řešením od platných předpisů a norem  nebyly
vydány. Stavba je v souladu s Vyhláškami, předpisy  a normami.

e)  informace  o  tom,  zda   a  v  jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  jsou zohledněny v této souhrnné
technické zprávě a ve výkresové části dokumentace

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání , intenzity dopravy, technologie a zařízení , nová
ochranná pásma a chráněná území apod.

D1 - SO  101 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stávající  stav –   Stávající  komunikace  a  zpevněné  plochy jsou ve  velmi  špatném stavu,  díky
pokládání IS a díky stáří konstrukcí. 

Situační řešení a šířkové uspořádání 
Situační řešení  -vychází ze stávajícího stavu. 
Stavebními úpravami bude sjednoceno šířkové uspořádání komunikací v jednotlivých částech ulice.
Na začátku , tedy od křižovatky s ul. Jeronýmova  je šířka vozovky 5,5 m, pak mezi propojkami s
ul. Jiřího z Poděbrad je vozovka šířky 4,0m a v úzké části ul. Chelčického je vozovka šířky 3,25m. 
Podélná odstavná stání jsou šířky 2,0, resp. 2,4 tam, kde jsou u objektů. Sjezdy mají parametry dle
stávajícího uspořádání. 
V napojení  na  ul.  Jeronýmova jsou provedeny bezbariérové  úpravy,  varovný pás  šířky 0,4m a
signální pás šířky 0,8 m. Mezi nimi je pojížděná plocha , která je zadlážděna .

Výměna kanalizace 
Součástí stavby bude odkrytí stávající dešťové kanalizace , její výměna DN300 v  délce 144m ,
bude ukončena velkým štěrbinovým žlabem 400/500 dl.  4,0m.  Součástí  stavby bude i  výměna
st.dešťové kanalizace   PVC DN 150, za PVC DN 300 v délce 26 m.

dopravní řešení
Dopravní řešení konečné - 
Ul. Petra Chlečického  je navržena jako obytná zóna
SDZ  - budou instalovány SDZ IZ 5a a IZ 5b, vždy na začátku a konci ulice (obytné zóny)

dále  bude  posunuta  IP10a   (slepá  pozemní  komunikace)  na  společný  sloupek  IZ  5a  a  
IZ5b při vjezdu do ulice z ul. Jeronýmova.  Dále bude odstraněna stávající SDZ P4 – Dej

přednost v jízdě! před křižovatkou s ul. Jeronýmova.
VDZ  -   budou vyznačena parkovací stání  a to kontrastní barvou bet.skl.dlažby – viz.situace . Jiné
vodorovné značení se nenavrhuje

Dopravní značení v průběhu realizace
Stavba  bude  prováděna  v  jedné  etapě  (není  členěna  na  etapy)  Při  realizaci  bude  pro  dopravu
uzavřena.  Bude  umožněn  omezený  přístup  majitelů  přilehlých  nemovitosti  a  po  celou  dobu
umožněn přístup vozidlům IZS. 
Uzávěra bude provedena příčnými zábranami  Z2, s minimálně jedním výstražným světlem typu A a
s osazenou dopravní značkou B1 s dodatkovou tabulkou E13, mimo vozidel stavby. 
Při realizaci bude před  křižovatkou řešeného území, tedy v ul. Jeronýmova , osazena dopravní
značka IP 22 v obou směrech  - POZOR, VJEZD A VÝJEZD ZE STAVBY.
Dále bude osazena i SDZ A15 – Práce na silnici, z obou stran před výjezdem ze stavby.
Doručením je i omezení rychlosti na 30 km/hod ( rozhodne DI PČR). 



Sklonové poměry 
Podélné  sklony jsou dány stávajícím stavem,  tedy stávajícími  podélnými  sklony komunikací  –
vozovek a chodníků, resp. zpevněných ploch.
Základní příčný sklon vozovky a odstavných  je navržen 2,5% - a příčné sklony se ale mění v
závislosti  na  stávajících  vstupech,  vjezdech  přilehlých  nemovitostí.  V  místě  napojení  na  ul.
Jeronýmova je nutné sklony přizpůsobit stávajícímu stavu, tedy v napojení podélnému sklonu ul.
Jeronýmova.
Výškové řešení
Výškové řešení opět vychází ze stávajícího stavu, tedy jsou limitovány vstupy (vjezdy) do objektů,
ohraničujícími konstrukcemi, přilehlým terénem.
Odraz silničních obrubníků je navržen 100mm. 
Odraz obrubníků v místě sjezdů a odstavných ploch u nemovitostí, je navržen max. 50 mm, dle
situace, resp.vztahu k niveletě přilehlých konstrukcí.

  Konstrukční skladby  a použité materiály : 

Vozovka
ACO 11+ 40 mm
ACP16+ 80 mm
MKZ 150 mm
ŠD  A                           min.200 mm
Celkem 470 mm - 60MPa

Chodníky, varovné a signální pásy
Dl BSD 80 mm 
L 40 mm
ŠDB                           min. 200 mm
Celkem 320 mm – 45 MPa

Parkovací  plochy
Žulová kostka 8/11 80/110 mm 
L 40 mm
MZK 150 mm
ŠDB                                        min.150 mm
Celkem 420/450 mm -60MPa

Plochy sjezdů, přejezdný chodník
DTTO jako chodníky

Vzhledem k závěrům inženýrskogeologického průzkumu bude vyměněna aktivní zóna v tl. 0,5 
m v celkové délce 132 m – viz.závěr IGP. Projektant doporučuje , vzhledem k technologii řešit 
výměnu AZ v celém rozsahu stavby. Navržený materiál výměny G-F – štěrk s příměsí jemných zrn. 
Tato skutečnost je zohledněna v rozpočtu stavby. Dále pak bude použita geotextilie pod aktivní 
zónou (200g/m2). Při realizaci výkopů bude přizván geotechnik, který dle skutečnosti posoudí 
vhodnost navrženého materiálu a toto potvrdí zápisem do SD.

Zatravněné plochy
Humus 150 mm + travní semeno

Obrubníky 
Silniční 15/25 do bet.lože s opěrou



Záhonový 8/25 do bet.lože s opěrou
Záhonový 5/20 do bet.lože s opěrou
Nájezdový 15/15 do bet.lože s opěrou – tam, kde je odraz 50mm, včetně 
pravých a levých přechodových obrubníků v místech , kde se mění odraz např.ze  
2cm na 10cm

Pozemní kontejnery
Typ podzemních kontejnerů byl vybrán investorem. Technická vzorová dokumentace je součástí
této průvodní zprávy. Kontejnery budou celkem 3 o objemu 5m3. V rozpočtu je započítán výkop,
podkladní  beton B20 tl.150mm, vyztužený KARI sítí  6mm, 10/10 oka,  prostý beton B15 mezi
kontejnery š=300mm, zásyp zeminou do úrovně zemní pláně chodníku a hutnění po 30cm !. Ostatní
práce jsou zahrnuty v dodávce kontejnerů.

Úprava před sjezdy v úzké části ul. Petra Chelčického
Z důvodů šířkového uspořádání úzké části ulice, budou podél obrubníků – na straně odvodnění (do
nezpevněných ploch) umístěny plastové zatravňovací tvárnice 50/50/4 ve skladbě :

- obrubník plastový k zatravňovací dlažbě 
- zatravňovací dlažba plastová 50x50x4  
- ŠP 5/32 - tl. 16 cm 
- ŠP + humus 1:1 - tl. 4 cm 
- humus 4 cm  

D2 - SO  401 – OPTICKÉ KABELY

Základní informace 

V rámci  projektované  rekonstrukce  kanalizace  a  dalších  sítí  v ulici  Petra  Chelčického,  a  s  ní
související rekonstrukcí asfaltových povrchů, je touto dokumentací navržena příprava kabelových
chrániček  pro  budoucí  využití  napojení  objektů  na  metropolitní  optickou  datovou  síť  města
Sokolova, případně pro využití trasy dalšími poskytovateli služeb. Cílem akce je předejít narušení
rekonstruovaných  povrchů  a  připravit  rozvody  tak,  aby  sledovaly  očekávaný  vývoj  datové
infrastruktury na území města Sokolova.

Společná ustanovení

Uložení chrániček musí být provedeno dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50173 a v souladu s pokyny
výrobce. 

Koncepce řešení optické sítě 

V celé  délce  rekonstruované  ulice  bude  uložena  páteřní  trasa  –  HDPE  chránička  osazená
mikrotrubičkami  vhodnými pro budoucí  zafouknutí  optického kabelu.  Na obou koncích  páteřní
trasy je  navržena  instalace  zemní  kabelové  komory [450 x  900 mm]  pro  budoucí  napojení  na
metropolitní  síť,  nebo rozvody poskytovatele datových služeb.  Kabelové komory jsou navrženy
také ve všech místech, kde dochází ke křížení komunikací a lze předpokládat odbočení páteřní trasy.
Po celé délce páteřní trasy jsou navrženy menší kabelové komory [450 x 450 mm] pro odbočení
přípojek objektů. Přípojky budou realizovány tlustostěnnými mikrotrubičkami určenými pro přímou
pokládku do země. Přípojka bude zakončena vždy na rozhraní dvou stavebních parcel v kabelové
komoře [450 x 450 mm]. Budoucí napojení bude vyžadovat zemní práce na pozemcích (parcelách)
připojovaných objektů.  Kabelová  chránička  bude zavedena do připravené kabelové  komory,  ve
které bude ukončena v distribučním boxu. Optický kabel bude zafouknut v celé délce trasy. Svár



vláken bude proveden v odbočných komorách. 

Uložení kabelových tras

Všechny prvky projektované FTTH sítě, budou ukládány pouze do země, v souladu s ČSN 73 6005
(Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Síť FTTH je primárně umístěna v pozemcích ve
vlastnictví města Sokolov. Vzhledem k tomu, že v řešené ulici nezahrnují tyto pozemky nezpevněné
plochy a zeleň,  jsou všechny kabelové komory umístěné v asfaltové komunikaci  navrženy jako
přístupné se zátěžovým víkem v anti-vandal provedení. 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Stavba zasahuje do těchto ochranných pásem :
Vodovodů a kanalizací
Pynovodů a plynovodních přípojek
Rozvodů  NN  a NN VO
Vedení elektronických komunikací CETIN, UPC, ČD Telematika a RETE internet

h) základní bilance stavby  -  potřeby a  spotřeby médií  a hmot,  hospodaření s dešťovou
vodou, celkové produkované množství  a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov
apod.

Jedná se o dopravní stavbu, takže stavba nebude produkovat žádné odpady vzniklé
užíváním. Materiály, ze kterých bude stavba prováděna , budou deponovány přímo na stavbě.
Při  stavbě vzniknou tři  druhy odpadů ,  tedy živičný odpad,  betonový odpad  a dále  pak
zemina,  resp.odkopané  konstrukční  skladby  MK.  Živičný  odpad  bude  odvezen  do
recyklačního  střediska  nebo  na  skládku  tomu  určenou,  betonový  odvezen  k  recyklaci,
případně na skládku tomu určenou  a  zemina využita  dle  dispozic  stavebníka,   případně
odvezena na skládku.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Jde o jednoduchou stavbu a předpokládaná doba realizace  je  90 dnů.  Stavba není

členěna na etapy. 

Před započetím stavby budou veškeré IS vytyčeny přímo na staveništi. Dodavatel stavby je
dále  povinen  postupovat  dle  vyjádření  jednotlivých  správců  IS  a  DOSS,  resp.realizovat
veškeré jejich podmínky, které nejsou graficky znázorněny, ale  jsou uvedeny v dokladové
části PD v jejich stanoviscích, rozhodnutích a vyjádřeních.

j)  základní  požadavky  na  předčasné  užívání  staveb,  prozatímní  užívání  staveb  ke
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o
postupném předávání stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu.
Stavba nemá požadavky na předčasné užívání , stavba bude dokončena jako celek.

k) orientační náklady stavby
7 mil Kč bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické  a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozie prostorového řešení
Jedná se o  jednoduchou dopravní stavbu, kompozice vychází ze stávajícího stavu



b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení , materiálové a barevné řešení
Jedná  se  o  jednoduchou  dopravní  stavbu.  Chodníky  budou  provedeny  z

bet.skl.dl.barvy šedé, varovné a signální pásy v barvě kontrastní, tedy zde červené, asfaltové
vozovky  budou  barvy  asfaltu,  kostky  zálivu  barvu  žulovou   a  tráva  bude  mít  barvu
zelenou :-))

B.2.3 Celkové technické řešení 
a)  popis  celkové  koncepce  technického  řešení  po  skupinách  objektů  nebo  jednotlivých

objektech  včetně  údajů  o  statických  výpočtech  prokazujících,  že  stavby  je  navržena  tak,  aby
návrhové   zatížení  na  ni  působící  nemělo  za  následek  poškození  stavby  nebo  její  části  nebo
nepřípustné přetvoření.

Koncepce technického řešení je uvedena v B2.1.f)

b) celková bilance nároků všech druhů energií,  tepla  a teplé užitkové vody  (podmínky
zvýšeného odběru el.energie, podmínky pří zvýšení technického maxima)

Stavba není náročná na energie, atd.

c) celková spotřeba vody
nedokládá se

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným
materiálem.
Při  stavbě vzniknou tři  druhy odpadů ,  tedy  živičný odpad,   betonový odpad a dále  pak
zemina,  resp.odkopané  konstrukční  skladby  MK.  Živičný  odpad  bude  odvezen  do
recyklačního  střediska  nebo  na  skládku  tomu  určenou,  betonový  odvezen  k  recyklaci,
případně na skládku tomu určenou  a  zemina využita  dle  dispozic  stavebníka,   případně
odvezena na skládku.

Předpokládané množství odpadů :
Celkové množství živičného odpadu – 260 t
Celkové množství bet.odpadu, odkopu a sutě - 3018 t

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického zařízení
veřejné komunikační sítě

Nejsou požadavky

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
seznam  použitých  zvláštních  a  vybraných  stavebních  výrobků  pro  tyto  osoby,  včetně  řešení
informačních systémů.
Předpokladem  principů  přístupnosti  je  správné  zhodnocení  omezujících  faktorů  užívání
staveb pro jednotlivé skupiny osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Jak vyplývá
z vyhlášky č.398/2009 Sb., zajišťující přístupnost a bezbarierové užívání staveb, jde zejména o
tři základní omezení : omezení pohybové, omezení smyslového vnímání vizuálního a omezení
smyslového vnímání sluchového.

Závěr : Tato stavba je celkově bezbariérová

Plochy  pro  pohyb  osob  s omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  –  chodníky,  budou
provedeny s vodicí linií – odraz záhonového obrubníku 60 mm , příčným sklonem max. 2,0 %
směrem  k  vozovce,  součinitel  smykového  tření  na  těchto  plochách  bude  minimálně   0,5,
podélný  sklon  nepřesahuje  8,33%   .  Odraz  silničních  obrubníků  bude  dle  stávajících



navazujících  obrubníků.  Odraz  obrubníku  v místě  ukončení  chodníku   bude  20  mm  od
nivelety vozovky. 

V napojení na ul. Jeronýmova jsou provedeny bezbariérové úpravy (hmatové prvky): varovný
pás šířky 0,4m a signální pás šířky 0,8 m. Mezi nimi je pojížděná plocha , která je zadlážděna
- zvýraznění obytné zóny – viz.situace

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost při užívání stavby zajišťuje vlastník či správce komunikace, tedy co se týká

nových chodníků a vozovek –město Sokolov

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) popis současného stavu
Stávající komunikace a zpevněné plochy jsou ve špatném stavebně technickém stavu,

Byl proveden IG a HG průzkum. Závěry jsou zohledněny v navrženém řešení.

b) popis navrženého řešení :
1. Pozemní komunikace

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby
Jedná se o chodníky (IV.třída MK) a vozovku (III.třída MK)

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání
  Funkční skupina C,  chodník (IV.třída MK) a  vozovky (III.třída MK), TDZ V, příčné
uspořádání – viz.technický popis.
- parametry a zdůvodnění trasy

parametry a zdůvodnění je uvedeno  B2.1.f
- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací

Zemní těleso není navrženo, druhotné materiály nejsou navrženy a bilance zemních
prací  - odkop na zemní pláň (zemina, st.kční skladby) 
- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch

Vozovky  a  chodníky  jsou  navrženy  dle  TP 170  –  Navrhování  vozovek  pozemních
komunikací. 

2. Mostní objekty a zdi - nejsou

3. Odvodnění pozemní komunikace
- stavebně technické řešení odvodnění ,  jeho charakteristiky a rozsah –  odvodnění je zajištěno
stávajícícmi UV a doplněnými UV, včetně výměny stávající dešťové kanalizace.

4. Tunely, podzemní stavby a galerie - nejsou

5.Obslužná zařízení , veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony - nejsou

6. Vybavení pozemní komunikace
a) záchytná bezpečnostní zařízení – nejsou

b) dopravní značky, dopravní zařízení , světelné signály, zařízení pro provozní informace a
telematiku – Dopravní zančení je uvedeno ve výkresu C3 – Koordinační situační výkres.

c) veřejné osvětlení – Projekt neřeší VO



d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace
přes komunikaci – nejsou

e) clony a sítě proto oslnění - nejsou

7. Objekty ostatních skupin objektů -   nejsou

SO 401 – Optické kabely – v rámci stavby bude provedena kabeláž optických kabelů – viz.
Koordinační situace a samostatný objekt SO 401 (popis v B.2.1 f)

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Technická ani technologická zařízení nejsou

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
- budou zachovány veškeré stávající hydrantové systémy , nové nejsou navrženy
- nástupní plochu požárních vozidel tvoří vlastní veřejně přístupná komunikace 

- v průběhu stavby bude zajištěn přístup k jednotlivým objektům pro vjezd požárních 
  vozidel

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Vzhledem k charakteru stavby se nedokládá

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí
Základním hygienickým požadavkem, vzhledem k charakteru stavby,  je  při  stavbě

zajistit taková opatření, aby okolí stavby nebylo zatíženo nadměrným hlukem a prašností. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží – nedokládá se 
b) ochrana před bludnými proudy - nedokládá se 
c) ochrana před technickou seismicitou - nedokládá se 
d) ochrana před hlukem - nedokládá se 
e) protipovodňová opatření - nedokládá se 
f) ostatní účinky  - vliv poddolování , výskyt metanu apod. - nedokládá se 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Nedokládá se

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity
Nedokládá se

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
ul. Chelčického je navržena jako obytná zóna. Slepá pozemní komunikace. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Není nové napojení na dopravní infrastrukturu. Výjezd a vjezd z a do ul. Chelčického



se nemění

c) doprava v klidu
Nedokládá se

d) pěší a cyklistické stezky
Nejsou

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy 
a) terénní úpravy 
Terénní  úpravy  nejsou  prakticky  žádné,  jde  o  přípravu  zemní  pláně  pro  stavbu

komunikací

b) použité vegetační prvky
Jde  o  úpravu  stávajících  přilehlých  nezpevněných  ploch  ,  které  budou  opatřeny

humusem tl.150mm a osety travním semenem. 

c)biotechnická, protierozní opatření
Nejsou

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí
a) vliv na životní prostředí  - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba má pozitivní vliv na životní prostředí  - snížení prašnosti, hlučnosti při provozu 
na MK.

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin  a 
živočichů , zachování ekologických funkcí  a vazeb v krajině apod.
Stavba nemá vliv

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba nemá vliv

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní  
prostředí, je-li podkladem
Není podkladem 

e)  v  případě  záměrů  spadajících  do  režimu  zákona  o  integrované  prevenci  základní  
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno
Záměr nespadá...

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma , rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů
Nejsou

B.7 Ochrana obyvatelstva
Nedokládá se

B.8 Zásady organizace výstavby



B.8.1 Technická zpráva
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění – 

Jedná se o stavební materiály (hmoty) ,  jejich množství bude upřesněno ve výkazu výměr,
který není součástí PD DUR a DSP. Stavební materiály bude zajišťovat firma, která vzejde z
VŘ.

b) odvodnění staveniště 
Staveniště bude zřízeno  na dotčených pozemcích stavbou. Odvodnění staveniště se oproti
stávajícímu stavu nemění. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Stavba je  dopravní stavbou, napojení  na dopravní infrastrukturu se nemění,  staveniště  je
přístupné  z  ul.  Jeronýmova.  Napojení  na  silniční  síť  po  ul.  Vítězná  na  silnici  II/210.
Zásobování stavby materiály a technikou bude probíhat z  ul.Jeronýmova.   Na technickou
infrastrukturu  není potřeba staveniště napojovat. 
Vjezd i výjezd ze staveniště – ul. Jeronýmova

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba nemá vliv - okolní zástavba bude přístupná po celou dobu stavby a to samé se týká
pozemků. Po dobu stavby bude umožněn přístup majitelům sousedních nemovitostí a dále
pak všem složkám IZS.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice , kácení dřevin
Není nutné chránit okolí staveniště. Nejsou požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

f) maximální dočasné a trvalé zábory
Nejsou 

g) požadavky na bezbarierové obchozí trasy
Nejsou

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Při hospodaření s odpady se řídit ustanovením zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškami s
ním souvisejícími (vyhláška č.381/2001 a č.383/2001). Podle zákona o odpadech budou odpady
vzniklé při stavbě přednostně využívány či odvezeny na skládku dle druhu odpadu.
Za  nakládání  s odpady  po  zahájení  provozu  odpovídá  jejich  původce,  tedy  provozovatel.
Odpady budou zneškodňovány na zařízeních k tomu určených,  případně budou předány jiné
odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování. Na vyžádání bude doložen způsob využití
nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě.

Při  stavbě vzniknou tři  druhy odpadů ,  tedy  živičný odpad,   betonový odpad a dále  pak
zemina,  resp.  odkopané  konstrukční  skladby  MK.  Živičný  odpad  bude  odvezen  do
recyklačního  střediska  nebo  na  skládku  tomu  určenou,  betonový  odvezen  k  recyklaci,
případně na skládku tomu určenou  a  zemina využita  dle  dispozic  stavebníka,   případně
odvezena na skládku.

i) bilance zemních prací , požadavky na přísun , nebo deponie zemin
- vytěžená zemina, resp. konstrukční vrstvy stávajících komunikací o celkovém množství 1587
m3,  bude  využita  dle  dispozic  stavebníka  nebo  odvezena  na  skládku  tomu  určenou.
Požadavky  na  přísun  ,  nebo  deponie  zeminy  nejsou.  Odvezená  zemina  bude  nahrazena
novými konstrukčními skladbami komunikací.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě
 vzhledem k charakteru stavby, je při stavbě zajistit taková opatření, aby okolí stavby nebylo



zatíženo nadměrným hlukem a prašností. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně souvisejících zákonů. Zákon č.
379/2005 Sb., o opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (Zákoník práce).
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, o péči o zdraví lidu-Nařízení vlády
č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve
znění pozdějších předpisů. Vyhláška č 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro
zařazování  prací  do  kategorií,  limitní  hodnoty  ukazatelů  biologických  expozičních
testů,  podmínky  odběru  biologického  materiálu  pro  provádění  biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání
záznamů o úrazu.
Nařízení  vlády č.  11/2002 Sb.,  kterým se stanoví  vzhled a  umístění  bezpečnostních
značek a  zavedení signálů.
Vyhláška č.  48/1982 Sb.,  kterou stanoví  základní  požadavky k zajištění  bezpečnosti
práce  a  technických  zařízení.  Nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.,  o  podrobnějších
požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní  prostředí.  Nařízení  vlády  č.  378/2001  Sb.,
kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpečný  provoz  a  používání  strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Nařízení  vlády  č.  495/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky
poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků,  mycích,  čistících  a
dezinfekčních prostředků.

Rovněž je bezpodmínečně nutné dodržovat následující normy a ustanovení:
- ČSN 736101 – Projektování silnic a dálnic¨
- ČSN 736102 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích
- ČSN 736110 – Projektování místních komunikací
- Zákon č.13/1997 – o pozemních komunikacích
- Vyhláška č.104/1997 – kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
V průběhu stavby není nutné zajišťovat bezbariérový přístup. Obchodzí trasa po ul.

Jeronýmova a ul.Jiřího z Poděbrad.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Vlastní DIO řeší dodavatelská firma. Navržené DIO je uvedeno v B 2.1.f

n) stanovení  speciálních podmínek pro provádění stavby  - řešení dopravy během výstavby, 



například přepravní  a  přístupové trasy,  zvláštní  užívání  pozemní komunikace,  uzavírky,  
objížďky a výluky, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou speciální podmínky

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu
Zařízení staveniště se týká pouze deponie materiálu,  staveniště nebude oploceno a sociální
zařízení zajistí vybraný dodavatel stavby, případně dohodne jiné řešení.

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude probíhat standardně, odkop na pláň komunikací, odvoz materiálu a realizace
nových kčních vrstev komunikací. Nejsou dané rozhodující dílčí termíny

B.8.2 Výkresy
Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy, zejména :

a) přehledná situace  (1:5000)



b) situace na podkladu koordinační situace  - 
Je přílohou této souhrnné technické zprávy



B.8.3 Harmonogram výstavby
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti stavby. Pro
jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy
Jedná se o jednoduchou stavbu a harmonogram výstavby závisí  na kapacitách vybraného
dodavatele na základě VŘ

B.8.4 Schéma stavebních postupů
Nedokládají se  - jednoduchá stavba

B.8.5 Bilance zemních hmot
Bilance výkopů , zásypů , ornice a podorničních vrstev celé stavby, množství zemin a skalních
hornin  získaných  na  stavbě,  vhodnost  jejich  přímého  využití,  použití  po  úpravě  a  uložení
případného přebytku na skládku, vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho
krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů , bilance skrývky vrchních kulturních vrstev
půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ požadavku příslušného orgánu
ochrany zemědělské půdy – plán na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití
rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace.
- vytěžená zemina, resp. konstrukční vrstvy stávajících komunikací bude odvezena na skládku
tomu určenou, požadavky na přísun , nebo deponie zeminy nejsou. Odvezená zemina bude
nahrazena novými konstrukčními skladbami komunikací.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
Jedná se o odvodnění , které ale zůstává bez změn, tedy do st. odvodňovacího systému

– uliční vpusť – kanalizace. Stávající UV budou vyměněny a polohově a výškově upraveny dle
nové  nivelety,  budou  doplněny  nové  vpusti  –  viz.   Situace  a  bude  vyměněa  část  dešťové
kanalizace.  Součástí  stavby  je  také  osazení  velkého  štěrbinového  žlabu  na  konci  ul.
Chelčického (úzká část ul.)
Součástí stavby bude odkrytí stávající dešťové kanalizace , její výměna v  délce 144m , bude
ukončena  velkým  štěrbinovým  žlabem  400/500  dl.  4,0m.  Součástí  stavby  bude  i  výměna
st.dešťové kanalizace   PVC DN 150, za PVC DN 300 v délce 26 m.

Vypracoval : Ing. Pavel Adamec



B- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ
 ZPRÁVA 

dle přílohy č.11 k vyhlášce č.499/2006 Sb.

DODATEK Č.1.

Předmět dodatku : 

1. Vzhledem k celkovému uspořádání ul. Petra Chelčického  a situaci, kdy je velký
nedostatek parkovacích stání,  v ul. Petra Chelčického, bude využito vyhrazených 3
stávajících  parkovacích stání pro držitele ZTP. (u výměníkové stanici ul.  Jiřího s
Poděbrad a u Katastrálního úřadu), která se nacházejí ve vzdálenosti 50 – 100m od
jihovýchodní části ul. Petra Chelčického.

2. Na konci Obytné zóny, jihovýchodní část Petra Chelčického, je doplněn signální
pás z reliéfní dlažby o šířce 0,8 m – viz.situace (příloha dodatku)

Ing. Pavel Adamec
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