


Oprava střech byla rozdělena do etap.
V současné době jsou střechy č. 2 a č. 3 opraveny. Oprava se týká především střechy č. 1.

Na pozemku v blízkosti stavby umístěn kontejner pro demontovaný materiál a odřezky stavebních materiálů. Sutiny budou vyváženy pravidelně na odpovídající skládku.


Přívod vody a energií - v objektu.

K objektu bude umístěno po dobu stavebních prací mobilní WC.

Případné zastřihávání keřových porostů musí provádět specializovaná zahradnická firma a během výstavby je nutné keře chránit. Ochrana keřových porostů musí být v souladu dle ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

 předpokládané plochy pro zařízení staveniště

Poznámky:
Místo stavby: Sokolov, Běžecká 2055
Parcela číslo: st. 2509/3
Katastrální území: Sokolov (752223)



<div>ATELIER DEK</div>		<div>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PAVILONU 1</div> <div>Základní škola, Běžecká 2055, 356 01 Sokolov</div>	
<div>projektant:</div> <div>DEKPROJEKT s. r. o.</div> <div>Tiskařská 10/257, 108 00</div> <div>tel: 234 054 284</div> <div>fax: 234 054 291</div>		<div>objednatel:</div> <div>Město Sokolov</div> <div>Rokycanova 1929</div> <div>356 01 Sokolov</div>	
<div>stupeň dokumentace:</div> <div>DPS</div>	<div>část dokumentace:</div> <div>C. Situační výkresy</div>	<div>obsah výkresu:</div> <div>Koordinační situace</div>	
<div>vypracoval:</div> <div>Pavel Jakeš</div>	<div>Ing. David Tesař</div>	<div>paré:</div>	
<div>kontroloval:</div> <div>Ing. Lubomír Odehnal</div>	<div>Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 351</div>		<div>číslo výkresu:</div> <div>C.3</div>
<div>formát:</div> <div>A3</div>	<div>datum:</div> <div>leden 2021</div>	<div>měřítko:</div> <div>1:500</div>	<div>č. zakázky:</div> <div>2019-002399-JPa</div>