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Uvod :
Hlavni naplni stav. uprav v ramci této akce je vymeéna/modernizace rozvodu elektro a osvétlovacich téles.
Tato (stavebni) ¢ast je zpracovana jako soucast elektro praci.

1) Podminky realizace, odpady

S odpady ze stavby bude nakladano v rezimu zakona 541/2021 Sb. (Zakon o odpadech), ve znéni pozd¢jsich
predpist, zejména :

1) odpady z realizace stavby / demolice budou shromazd’ovany utiidéné podle jednotlivych druhii a kategorii -
dle vyhl. 8/2021 Sb. (Katalog odpadi).

2) bude dodrzen §15 Zakona 541/2021 Sb. - povinnosti ptivodctl odpadt

3) bude dodrzena hierarchie zptisobli nakladani s odpady - dle §3 Zakona 541/2021 Sb., t.]. :

a) predchazeni vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu predejit, pak v nasledujicim poradi

b) jeho priprava k op€tovnému pouziti

c) recyklace

d) jiné vyuziti, v€etné energetického vyuziti, a neni-li mozné ani to,

e) jeho odstranéni.

4) dle ptedchoziho bodu budou odpady prednostn€ vyuZzity v ramci stavebnich praci nebo piedany k vyuziti
opravnéné firme.(seznam opravnénych osob na www.krkarlovarsky.cz/websouhlasy)

5) provedeni stavby / demolice bude dolozeno zptisobem naloZeni s jednotlivymi odpady.

6) Nevyuzitelné odpady v¢. prebytecné zeminy budou uloZeny na fizenou skladku schvalenou piislusnym
referatem zivotniho prostiedi.

7) Pti zjisténi vyskytu jakychkoliv materialii ¢i surovin znecisténych nebezpeénymi latkami bude odpad nové
zatiidén jako nebezpeény odpad dle druhu znecisténi dle vyhl. 8/2021 Sb. (Katalog odpadii) a dale s nim bude
nakladano jako s nebezpecnym odpadem v souladu s pozadavky zdkona 541/2021 Sb. - Zakon o odpadech.

8) Do stavby (v€. zasypl podzemnich ¢asti, terénnich Gprav) nesmi byt zabudovany zadné nebezpecné latky
nebo materialy.

9) Pro odpady s obsahem azbestu bude postupovano v souladu § 85 Zakona 541/2021 Sb. (Zakon o odpadech).
Budou dodrzeny pozadavky zdkona 258/200 Sb. O ochrané vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zékont. Dle § 41 je nutno min. 30 dni pfed zahajenim Cinnosti ohlasit pfislusSnému organu ochrany verejného
zdravi manipulaci s biologickymi Ciniteli pfi praci s azbestem.

Pii préaci z azbestem je nutno postupovat podle vyhl. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a
kratkodobou expozici azbestu a postup pii urceni ojediné€lé a kratkodobé expozice téchto praci

Uvedené zakony, vyhlasky, narizeni viddy, provadéci predpisy apod. jsou mysleny vidy aktuadlni - vé. platnych
novelizaci a zmen.

V prubéhu realizace stavby se neptedpoklada vznik nebezpeénych stavebnich odpadu.
Radnym provedenim vlastni stavby nebudou vznikat Zadné nebezpec¢né latky, nebude dotceno Zivotni prostredi a
jeji provedeni nebude mit trvalé negativni vlivy na své okoli.

Pii provadéni stavby smi byt pouzity pouze takové naradi, stroje, stavebni mechanismy ¢i pomicky, které
nebudou ohroZzovat okoli nadmérnym hlukem ¢i vibracemi.

Vhodné stavebni a demoli¢ni (,,vibracni*) mechanismy je nutno volit také s ohledem na stavajici objekty,
konstrukce a zafizeni v jejichz blizkosti budou provadény stavebni prace.

Vlivem nadmérnych vibraci ¢i otfesti nesmi dojit k poskozeni ostatnich konstrukci, objektt ¢i zatizeni. Jedna se
zejména o bouraci a demontazni prace.

2) Bouraci a demontazZni prace

Jedna se o bouraci a demontazni prace v ramci Upravy povrchi a souvisejicich elektropraci.

- Bude odstranéno stav. difevéné oblozeni stén v hernach 1.12, 1.13 a 2.07.

Predpoklada se tenky deskovy material na bazi dieva s podkladnim latovanim (neovéfeno). Stav. PVC sokliky
lepené na odstraiiovany material budou rovnéz odstranény. Misty moznost odli§ného feseni - postupovat dle
skute¢nosti po vyklizeni a obnazeni vSech ¢asti a po dohod¢ s TDI.

Misty je dievéné obloZeni umisténo za svislymi/vodorovnymi rozvody UT - nutno zvysena opatrnost -
neposkodit rozvody UT.
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- Stav. olejové natéry v 1.01 a 1.20 - dikladna kontrola s odstranénim veskerych poskozenych mist - praskliny,
dutiny, boule, loupajici se natéry ...

- m.¢. 0.8 - odstranéni velmi hrubé (,,vytahované*) reliefni omitky - odsekani/otluceni/obrouseni - dle moznosti.
Vysledkem bude rovna plocha pro nésledné piesStukovani.

- m.C. 04 - drive sklad uhli? - stény/strop siln¢ znecisténé/zaprasené — nutno mechanické o€isténi hrubym
kartacem + kontrola stavu omitek - poSkozena mista (duté, drolici se) otlouct + nové doplnit.

- Budou demontovany, piesunuty, uskladnény a zpé&tné naistalovany uréené dievéné kryty radiatorts UT pro
moznost provedeni praci v blizkosti radiatorti. Vlastni radiatory nebudou demontovany.

- Bouraci/demontéazni prace v blizkosti ponechavanych konstrukcei (napf. okenni parapety, zarubné, okna, dvefte,
rozvody VZT ...) provadét se zvySenou opatrnosti a ucinit vhodna opatieni proti poskozeni (zakryti, obaleni,
opatrnost).

- Demontaz/likvidace elektro zafizeni - viz samostatna ¢ast dokumentace. Pied jakoukoliv manipulaci zajistit
bezpecné odpojeni v el. rozvadédi.

- Cidla bezpeénostniho systému - pied DMNT nutno domluva s vedenim MS/spravecem bezp. zafizeni o
podminkach demontaze, obdobné pti dokonceni stavby ptred zpétnou instalaci.

- Demontaz/likvidace prvki/zatizeni ZTI - pred jakoukoliv manipulaci zajistit uzavieni piislusného piivodu
vody.

- V ptip. nutnosti - pfed DMNT radiatorti UT zajistit vypusténi piislusné ¢asti rozvodu UT.

- Predméty/zatizeni/vybaveni urcené k likvidaci budou vystéhovany mimo budovu a zlikvidovany v souladu se
Zakonem o odpadech dle jejich druhu.

- Podrobny popis/rozsah viz vykresova cast Soucasny stav + bourani.

POZN.:

- Do stav. panelovych stropti/stén NELZE provadét vodorovné ani svislé drazky pro rozvody ZTI ani elektro,
smi byt provedeny pouze kolmé prostupy provrtanim!

Veskeré instalacni drazky, ryhy, prostupy a apod. do jakychkoliv materiald v¢. zdiva mozno provadet pouze v
souladu s piedpisy vyrobce daného stavebniho systému.

3) Pfesuny vybaveni/zatizeni/mobiliaie

Zadavatel dodate¢n€ upfesni rozsah akce (vSe najednou / etapy a jejich rozsah).

Veskeré vybaveni jednotl. mistnosti bude prest¢hovano dle pokynt stavebnika - v ramci podlazi, do
vyssich/nizsich podlazi - dle aktualniho/dohodnutého rozsahu praci.

Ojedingle je vybaveni kotveno k podlaze ¢i sténam (zebfiny, lezeckd/provazova sténa).

Dle druhu a rozsahu praci mozno vybaveni ¢i jeho ¢ast ponechat na misté s nutnosti jeho ochrany (pfikryti,
obaleni) ¢i manipulaci béhem provadeéni praci - urci zhotovitel po dohod¢ se stavebnikem.

Veskeré vybaveni/mobiliaf nutno disledné chranit proti poskozeni a znec€isténi po celou dobu trvani stavby.
Zvlastni pozornost nutno vénovat cennym predmétim - 3x klavir/piano - hmotnost, lakované dievo, elektronika
(TV, projektor, PC ...).

4) Ochrana stavajicich podlah/naslapnych vrstev

Naslapné vrstvy podlah jsou tvoieny PVC (lino), koberci a ker. dlazbami.

Koberce v prostorech s pohybem déti jsou lepeny k podkladu v¢. kobercti spocivajicich zEasti na PVC.
Stavajici podlahové krytiny nesmi byt stavbou poskozeny €i nevratné znecistény - zajisti zhotovitel.

Do projektu/rozpoctu stavby je zakomponovana polozka na ochranu zejména PVC a textilnich krytin podlah
(polozeni geotextilie 200g/m2 + slepené piesahy) a ochranu ker. dlazby v mistech bourani stav. ker. obkladu -
m.¢. 1.15 (polozeni geotextilie 200g/m2 + OSB/DT desky tl. 12mm).

Kone¢ny zptisob ochrany je ponechan na zhotoviteli, ktery si polozku ochrany podlah oceni dle svého uvézeni,
zkuSenosti a zptsobu provedeni praci.

5) Omitky

- Jadrové omitky budou v rozsahu stavby opraveny, doplnény a zarovnany (bourdni obkladti, osekani reliefnich
omitek, doplnéni otlu¢enych omitek, doplnéni omitek na dozdivkéach prostupti ZT1, ryhy po elektro pracech
apod).
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- V rozsahu oprav (stavebni cast + elektro) budou provedeny nové Stukové omitky s plynulym napojenim na
navazujici/ponechané stukové omitky. Rozsah a nutnost dle skutecnosti a po dohod¢ s TDI (neznamy stav
omitek pod demontovanym dfevénym obloZenim stén v hernéch).

- Ptip.defekty/praskliny omitek - vytipovat spole¢né s TDI a nasledné€ vyspravit dle druhu/rozsahu poskozeni.
V piip. vétsich/hlubsich prasklin ¢i ,,potrhané* plochy - obrousit jadro a doplnit flexibilnim tmelem s vloZenim
sklotextilni vyztuzné sité + prestukovani (nelze pouzit na piip. praskliny stén).

6) Olejové natéry

- Olejové natéry - podklad pod nové/opravované olejové natéry bude diikladné vyspraven doplnénim (odstranéné
casti, dulky, jamky vrypy, ryhy ...) ¢i zarovnanim/ptebrousenim (hrboly, vystupky, otfepy, stékajici kapky ...)
Vysledkem bude rovny, hladky a pevny podklad ve 100% plochy natérd. V ptip. pouziti Stuk. omitky nutno tuto
prebrousit/ptretmelit pro dosazeni hladké a rovné plochy.

!l Veskeré nerovnosti podkladu jsou po provedeni natérii velmi viditelné a vyrazné !!

Zadouci je diisledna kontrola TDI.

- Pii provadeéni olejovych natérti nutno dbat zvysené opatrnosti proti znecisténi povrchii podlah, zejména v
mistnostech s lepenymi textilnimi povrchy v€. soklikd. V m.¢. 2.05 bude novy olej. natér proveden na hranu
stav. lepeného textilniho soklu - zvazit/zkusit moznost ¢aste¢ného odlepeni horni hrany, oblepeni/zakryti a
zpétného prilepeni soklu po dokonéeni natéra.

- Stavebnik pozaduje provedeni LESKLYCH olej. natéri - lepsi omyvatelnost stén.

7) Malby

- Stropy a stény bez obkladti/olejovych natérd, vE. piip. sadrokartonovych kci budou nové vymalovany.
Soucasti nové vymalby budou veskeré potfebné prace dle konkrétniho stavu stavajicich omitek a maleb -
odmasténi, prebrouseni, opravy podkladu (vrypy, vystupky, otiepy, rohy apod.).

Po vystéhovani mistnosti posoudit skute¢ny stav a rozsah praci ptip. ptizpusobit zjisténym skute¢nostem - po
dohodé¢ s TDI.

- Stavajici barevné stény a stény s namalovanymi détskymi/ozdobnymi motivy budou kompletné oskrabany,
vyspraveny a nové vymalovany v barevném provedeni dle dohody s vedenim MS.

- Barevné fesenti : stropy - 100% bila, stény - bila + barva na urcenych sténach - m.¢. 1.12, 1.13, 2.05, 2.07
(herny, loznice 2.NP). Kone&né barevné feseni v predstihu konzultovat s vedenim MS.

- Provedeni maleb - dle technol. piedpisu zvoleného vyrobce (prepoklad penetrace + 2x malba).

-M.¢. 1.07, 1.15, 2.11 - kuchynka = otéruvzdorné mineralni barvy s atestem pro potravinaistvi.

- Malby v urcenych prostorech (viz vykres. ¢ast - technické provozy, sklady) v 1.PP budou opraveny pouze
lokalné - dle rozsahu elektro praci.

8) Keramické obklady

M.¢. 1.15 - provedeni nového ker. obkladu stény do vySe 190cm - pouze st mistnosti (cca 2 mistnosti jiz s
novym obkladem).

- Hrubé vyspraveni podkl. omitky po odsekani ptiv.ker. obkladu

- Bélninovy obklad 15x20 - v rdmci moZznosti pfizpisobit stavajicimu/ponechanému obkladu

- V¢. obkladu osténi/parapetu podavaciho okna

- Vodovzdorna sparovaci hmota - atest pro potravinarstvi (kuchyika)

- V¢. ukoncovacich/rohovych PVC list, kouty v¢.podlahy vyplil antibakteridlnim silikonem

- Zvysena opatrnost pii provadéni - neposkodit stav. ker. dlazbu.

9) Ostatni prace

- Bude provedeno zakryti/vhodné zabezpeceni ponechanych, obnazenych, ptechodné uskladnénych ¢i
souvisejicich prvkl, konstrukei, zafizeni, vybaveni - napt. VZT rozvody, zejm. nasavaci a vydechové otvory,
okna, podlahy, obnazené ZTI instalace apod.

- Veskeré odpojené a demontované predméty a zatizeni uréené k zachovani a zpétné montazi (nabytek,
elektronika, kryty rad. UT, sportovni nagini, hracky, my¢ky, lednice, RHP, 1ékarni¢ky, &idla, telefony ...) budou
presunuty na stavebnikem urcené misto (piesun v ramci objektu na podlazi, do vysSich/nizSich podlazi), doCasné
uskladnény pro opétovné pouziti a vhodné zabezpeCeny proti poskozeni a znecisténi.

- Prvky ¢i vybaveni objektu ponechané na misté nutno dikladné zabezpecit proti poskozeni a zne€isténi (uloZeni,

obaleni, zakryti ...)
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- Prostory mimo stavbu budou zabezpeceny proti pronikani prachu a necistot (pfepaZzeni, Cistici zony apod.).
- V ramci stavby mohou byt provedeny prip. dalsi, blize nespecifikované prace ¢i ¢innosti, nutné ke zdarnému a
kompletnimu dokonceni stavby.

10) Elektroinstalace, osvétlovaci télesa

Hlavni naplni stav. Gprav v ramci této akce je vyména/modernizace rozvodi elektro a osvétlovacich téles.
Soucasti elektropraci jsou dalsi stavebni prace v ramci stavebni pfipomoci - viz samostatna ¢ast silnoprouda
elektrotechnika.

11) Udaje o poZadované jakosti navrzenych materialii a o pozadované jakosti provedeni; popis
netradic¢nich technologickych postupii a zvlastnich poZzadavki na provadéni a jakost navrZenych
konstrukei

V dokumentaci uvazované materidly, vyrobky ¢i stavebni systémy jsou standardni vyrobky uréené k pouziti pro
dany ucel.

Zpracovani, aplikace ¢i provedeni musi odpovidat technologickym pozadavkim a ptredpisiim vyrobce ¢i
dodavatele jak po strance femeslné, tak i technologické - teploty, zrani, podklady, vrstveni materiald, zpracovani
predepsanym zplisobem a n&¢inim - viz technické listy jednotl. vyrobku.

Zvlastni pozornost nutno vénovat zpracovani a materialim jeZ se stanou nepfistupnymi. Dale je nutno vzit v
uvahu navazovani/napojovani materialti novych na stavajici konstrukce - nutna dikladna kontrola jejich stavu, v
ptip. parametricky nevyhovujicich projednat zptisob opravy/vymény/nahrady/zlepSeni vlastnosti apod. Ze strany
stavebnika je zadouci disledna kontrola béhem provadéni.

V ptip. nutnosti provedeni atyp. detailll vénovat témto potfebnou a odbornou pozornost jak pfi navrhu, tak pii
provadéni. S provadénim netradi¢nich technologickych postupt neni uvazovano.

Pozn. :

- Tato TZ je nedilnou soucasti cele PD. Detaily stavby uvedené pouze pisemné v této TZ (neuvedeny ve
vykresové casti) a veskeré detaily uvedené pouze ve vykresové casti musi byt zahrnuty do rozpoctu/nabidkové
ceny, tzn. nabidkova cena pract musi v jednotlivych polozkach obsahovat veskeré informace uvedené v této TZ a
vykresoveé casti..

Vypracoval : Milan Babic, 02/2021
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