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B.1. POPIS UZEMI STAVBY
B.1.A CHARAKTERISTIKA UZEMIi

Stavba se nachdzi mezi zastavénymi ¢astmi TéSovic a Sokolova. Komunikace I1I/00630
spojuje tyto celky . Komunikace I11/00630 od kiizovatky komunikaci I11/00630 a komunika-
ce v ulici K.H.Borovského klesa ve sklonu cca 7% az do centra obce . Podél této komunika-
ce je nutno vybudovat chodnik — chodci pouzivaji krajnici komunikace I11/00630 .

B.1.B SOULAD S UZEMNIM PLANEM

Stavajici komunikace i novy chodnik je v souladu s izemnim planem .

B.1.C GEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA

Geologické charakteristika vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby nebyla zkoumana .
Geomorfologicka charakteristika nebyla vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby zkoumana .
Hydrogeologicka charakteristika nebyla vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby zkoumana .
Zdroje nerostl se v misté stavby nenachazi.

Zdroje podzemnich vod se v misté stavby nenachdzi — pouze nekontrolovany vyron
podzemni vody pfi zvySené hladiné podzemni vody v obdobi vydatnéjSich destt .

B.1.D ZAVERY PRUZKUMU

Geologicky prizkum nebyl vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby realizovan.
Hydrogeologicky priazkum nebyl vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby realizovan.
Korozni prizkum nebyl vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby realizovan.

Geotechnicky priizkum materidlovych nalezist’ (zemnikl) nebyl vzhledem k vyznamu a roz-
sahu stavby realizovan.

Stavebné historicky priizkum nebyl realizovan — lokalita neni historickd pamatka .

B.1.E OCHRANA UZEMI

Zakon o pamatkové péci nebude stavbou dotcen .

Stavbou nebude dot¢en zaddny vyrazny krajinny prvek . Stavba se nenachdzi v chranéném
uzemi . Stavba se nenachazi v Evropsky vyznamné lokalité . Stavbou nebudou dotéeny
pamatné stromy , chranéné druhy rostlin , zivocichi a nerostu .

B.1.F PODDOLOVANIi, ZAPLAVOVE UZEMI

Stavba se nenachazi v poddolovaném , ani zaplavovém uzemi .

B.1.G VLIV STAVBY

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky . Vybudovanim chodniku nebudou ovlivnény
stavajici stavby ani pozemky . V mistech , kde jsou stavajici sjezdy a pfipojeny pozemky
bude toto pfipojeni zachovano ( sniZzeni obrubnikii — viz vykres ,,Detaily uloZeni obrubnikii*
a ,,Situace” .

Ochrana okoli — stavba neovlivni okoli stavby .

Vliv stavby na odtokové poméry v izemi . Vybudovanim chodniku dojde pouze k nepa-
trnym zménam v bezprostfedni blizkosti stavby pievedeni povrchové vody do silni¢niho
ptikopu . Stavba neovlivni odtokové poméry v uzemi



Objednatel jesté pred dokoncenim projektové dokumentace zajistil odd€leni pozemki
nutnych k vybudovéani chodniku v mistech , kde byl stavajici pozemek pro vybudovani
chodniku piili§ uzky . Vznikly tak pozemky ¢. 1491/3, 1491/4 a zvétSen byl pozemek
1489/54 . Pozemky p.p.C. 1491/3 , 1491/4 si po oddéleni prenesly pivodni druh pozemku —
zahrada — ZPF Vymeéra téchto pozemki je 10m2 a 15m2 .

B.1.H ASANACE, DEMOLICE , KACENI

Pro vybudovani neni nutno asanovat zadné objekty . Stavba nevyzaduje asanaci zadnych ob-
jekti .

V ramci stavby budou odstranény naletové kioviny a dfeviny na pravé strané komunikace
( zarostly a ¢asteéné nefunkéni mélky silniéni rigol ) . V rdmci realizace stavby budou od-
stranény tyto dfeviny zakreslené ve vykresu D.02. Situace :

- 4x javor obvod 115cm, 178cm, 33cm, 122cm

- 4x topol obvod 132¢m, 150cm, 112cm, 160cm

- 1x tieSent obvod 66cm

Dale bude realizovano plos$né odstranéni kfovin a dfevin na plose 121 m2 (bfiza, liska,hloh).

B.1.I ZABORY ZPF, LESA

Pro realizaci stavby jsou nutné zabory ZPF trvalé .

Pozemky :

p.p.¢. 1491/4 zahrada — cela vyméra pozemku 10m2

p.p.C. 1491/3 zahrada — cela vyméra pozemku 15m2

p.p-C. 1446/1 trvaly travni porost - zdbor pozemku 92,77m2 . V soucasné dob¢ je na tomto

pozemku vybudovana komunikace se Stérkovym krytem slouzici jako komunikace a

zpevnéné plochy u gardzi .

p.p.C. 1358/22 — orné ptida — zabor pozemku pro vybudovani vyustniho objektu 4,19m?2

Pro realizaci stavby jsou nutné zdbory ZPF docasné .

Pozemky :

p.p.C. 1358/22 — orna pida — zédbor pozemku pro pfipojeni destové kanalizace do stavajici
destové kanalizace na plose 13,50m2

Pro realizaci stavby nejsou nutné zadné zabory trvalé ani doCasné pozemkii urenych k

plnéni funkce lesa .

B.1.J BEZBARIEROVY PRISTUP

Stavba je prodlouZeni stavajiciho chodniku s jednim mistem pro piechazeni . Stavba sama o
sob¢ je bezbariérova ( prvky pro pohyb osob s hendikepem — varovné signalni pasy, snizeni
obrubnikt .... ).

B.1.K VECNE A CASOVE VAZBY

Zahajeni, realizace a ukonceni - pieddni stavby do uzivani neni podminéno Zadnou investi-
ci. Stavba bude fungovat jako chodnik a v rdmci stavby bude realizovano prodlouzeni ve-
fejného osvétleni a Giprava stavajiciho odvodnéni .
Soucasné¢ s touto stavbou budou realizovany stavby :

- prelozka nadzemniho vedeni CEZ ( piipojka pro RD na p.p.&. 1491/1)

- ptipojeni nového aredlu firmy Lasting Sport s.r.0. na komunikaci I11/00630

- iprava nadzemniho vedeni Cetinu ( sneseni kabelu ze sloupti CEZ a zruSeni linek)



- rekonstrukce stavajicitho vodovodu v komunikaci 111/ 00630 ( VOSS Sokolov)
- vybudovani nového vetejného osvétleni nového chodniku ( samostatna stavba )
- oprava komunikace I11/00630 KSUS KK — po realizaci vyse uvedenych staveb

B.1.. SEZNAM POZEMKU
Stavba se umist'uje a provadi na téchto pozemcich
p.p.C. 1447/1 - Karlovarsky kraj, Zavodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary
p.p-C. 1447/2 - Karlovarsky kraj, Zavodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary
p.p.C. 1473/2 - Mc¢sto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
( majitelé dali souhlas s realizaci stavby — Situace )
p.p.C. 1477/1 - Mésto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
( majitelé dali souhlas s realizaci stavby — Situace )
Obec T¢eSovice , TéSovice C.p. 21, 356 01 TeSovice
Obec T¢Sovice , TéSovice €.p. 21, 356 01 TeSovice
Obec TéeSovice , TéSovice C.p. 21, 356 01 TeSovice
Obec T¢Sovice , TéSovice €.p. 21, 356 01 TeSovice
p.p.¢. 1491/3 Obec T¢Sovice , TéSovice C.p. 21, 356 01 TeSovice
p.p.¢. 1446/1 Obec Té&Sovice , TéSovice €.p. 21, 356 01 TéSovice
p.p.€. 1358/22 - RECYS-MACH s.r.0., ¢.p. 1,356 01 Citice
( majitelé dali souhlas s realizaci stavby — Situace )
p.p.C. 1453/1 - Obec Té¢sovice , TéSovice ¢.p. 21, 356 01 TéSovice

p.p.C. 147772
p.p.¢. 1488/1
p.p.C. 1489/54
p.p.C. 1491/4

B.1.M OCHRANNA PASMA

Pro dokonceni stavby nevznikne Zadné nové ochranné ani bezpecnostni pasmo .

Stavajici ochranné pasmo plynovodu ( STL, VTL — STL chodnik a VTL destova kanaliza-
ce) dle vyjadieni spravce . Po realizaci prelozky CEZ ochranné pasmo podzemniho vedeni a
ochranné pasmo vodovodu — po rekonstrukci stavajiciho vodovodu (VOSS Sokolov) .

B.1.N MONITORING

Pro dokonceni stavby nebude potieba stavbu monitorovat ani sledovat pretvoreni .

B.1.0 NAPOJENI STAVBY

Po dokonceni stavby bude novy chodnik svym piedanim do uzivani napojen na stavajici ve-
fejnou dopravni a technickou infrastrukturu .

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENiIi STAVBY
B.2.1.A INFORMACE O STAVBE

Chodnik je novostavba — prodlouZeni stavajiciho chodniku . Chodnik bude veden ¢astecné
po pravé i levé stran¢ komunikace . Materidlové bude chodnik z betonové Sed¢ dlazby — v
mistech sjezdil a mista pro pfechazeni dlazby cervené .

Stavajici komunikace je komunikace mistni dvoupruhova, obousmérna s asfaltovym krytem
Sitky 5,50 m .

B.2.1.B UCEL UZIVANI
Chodnik bude slouzit jako chodnik .



B.2.1.C STAVBA

Chodnik bude realizovan jako trvalé stavba.

B.2.1.D VYJIMKY Z TP

Chodnik bude realizovan dle platnych TP a dle platnych CSN . Bezbariérové feseni stavby
ne navrzeno a bude realizovano dle vyhlasky 398/2009Sb .

B.2.1.E PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK

Dosud nebyly stanoveny zadné podminky zavaznych stanovisek .

B.2.1.F POPIS KONCEPCE

Chodnik je navrzen jako dvoupruhovy s $itkou pruhu 0,75m doplnény o bezpec¢nostni od-
stup 0,50. Chodnik umozni bezpecny pohyb chodcli mezi obci TéSovice a Sokolovem . V
soucasné dob¢ se pesi pohybuji po nezpevnéné krajnici na komunikaci $itky 5,50m , ktera je
v podélném sklonu 7%. Vybudovéani chodniku zajisti bezpe¢ny pohyb chodcii i za
zhor$enych povétrnostnich podminek . Upravou a podchycenim vyronu vody bude zajisténa
stabilita komunikace . Vybudovani nového propustku v misté sjezdu na pozemek p.p.c.
1358/5 (p.Paseka) a zpevnéni sjezdu bude zvysena bezpecnost pii napojovani vozidel a ze-
médélské techniky na komunikaci I11/00630 ( chodci budou pfevedeni na druhou stranu ko-
munikace a nebudou se potkavat v misté sjezdu se zeméd¢lskou technikou ) . Spojenim pro-
pustku se stavajici destovou kanalizaci nebude dochazet k zatékéni povrchové vody z ko-
munikace I1I/00630 na soukromé pozemky 1449/1 a dalsi které jsou piipojeny sjezdem pfi-
mo na [11/00630 .

B.2.1.G OCHRANA STAVBY

Realizaci stavby nevzniknou zadné prvky, které by bylo nutno chranit dle dalSimi zakony
napf. Zakonem 20/1987 Sb, nebo zédkonem ¢. 114/1992 Sb.

B.2.1.H ZAKLADNI BILANCE STAVBY

Pro realizaci chodniku bude nutno vybudovat nasyp (v useku SO 102 — k.u. Sokolov) pro
vyrovnani vyskového rozdilu mezi stavajici cyklostezkou a komunikaci I1I/ 00630 . Zbytek
chodniku bude realizovan po odtézeni stavajiciho terénu na hloubku konstrukce nového
chodniku .

Provozem na chodniku emise nevniknou a tfida energetické naro¢nosti u chodniku neni
stanovena .

B.2.1.1 PREDPOKLADY VYSTAVBY

Stavba bude realizovana v roce 2021 dle vydani souhlasnych a zavaznych stanovisek po-
ttebnych pro DUR A DSP a dle uvolnéni finan¢nich prostiedkd obci TéSovice a mésta
Sokolov . Stavba nebude realizovana na etapy .

B.2.1.J PREDCASNE UZIVANI

Stavba bude realizovana jako celek a pired¢asné uzivani stavby se nepiedpoklada . Uvedeni
do zkuSebniho provozu se nepfedpoklada .

B.2.1.K ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
Stavba bude realizovana jako celek a odhad néklada na realizaci je 2 500 000 K¢ bez DPH



B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A
ARCHITEKTONICKE RESENI
B.2.2.A URBANISMUS

Nejsou zadné urbanistické regulace . Kompozice prostorového feSeni — chodnik bude dopl-
novat komunikace . Bude veden ¢astecné po levé a castecné po pravé strané komunikace .

B.2.2.B ARCHITEKTONICKE RESENI

Kompozice tvarového feSeni — dva rovnobézné obrubniky a mezi nimi betonova dlazba .
Dlazba bude Sed4d . Varovné a signalni pasy budou z reliéfové dlazby vyrazné odlisné
barvy . Sjezdy a misto pro pfechazeni z dlazby Cervené .

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI
B.2.3.A POPIS KONCEPCE TECHNICKEHO RESENI

Stavajici komunikace I11/00630 je komunikace ve spravé KSUS KK , obousmérna s asfal-
tovym krytem Siiky 5,50. Chodnik bude realizovan ¢astecné na pravé a Castecné na levé
strané komunikace v Sifce 2,0m . Objednatel zajistil uvolnéni pottebnych pozemki pro vy-
budovani chodniku ( vznik parcel p.p.S. 1491/4 a 1491/3 ) . Pro vybudovani chodniku bude
nutno odstranit naletové dieviny na pravé strané¢ komunikace . Stdvajici sjezdy na pravé
stran¢ komunikace budou vySkové upraveny a zpevnény ( nebudou vynaseny necistoty na
vozovku komunikace I1I/00630 . Na levé strané komunikace bude upraven stavajici sjezd na
p.p.C. 1358/5 vcetné propustku . Stavajici ptikop na levé strané¢ komunikace bude bude v
misté chodniku zatrubnén a povrchova voda bude ¢éasteéné odvedena do stavajici destové
kanalizace (p.p.C. 1358/22) . Chodnik bude piipojen na stavajici chodnikovy ptejezd — zaca-
tek obytné zony .

Chodnik bude mit kryt z betonové dlazby sevieny do betonovych obrubniki . Chodnik
bude doplnén prvky pro bezpeény pohyb osob s hendikepem — varovné a signalni péasy v
novém mist¢ pro prechdzeni . Varovnymi pasy v mistech snizeni naslapti a na koncich
chodniku. Chodnik bude v jednostranném pticném sklonu 2% ke komunikaci . Sklon 2% je
maximalni !!! pro pohyb osob s hendikepem .

Konstrukce chodniku je navrzena pro ob¢asny piejezd vozidly skupiny 2 ( vozidla na svoz
odpadu ) vCetn¢ ochranné a konstruk¢ni vrstvy . Konstrukce je navrzena pro stejnou tiidu
dopravniho zatizeni (VI) ve dvou variantach ( SC a MZK)) .

Na nasypové téleso bude pouzit pouze material vhodny do nasypt pro dopravni stavby (SO
102) . Nasyp bude tvoren ve vrstvach max. 30 cm a bude pravideln¢ hutnén a kontrolovan .
Po dokonceni praci na chodniku bude stavajici asfaltovy kryt komunikace znovu zatiznut ve
vzdalenosti 25 cm od obrubniku , obrusna vrstva bude doplnéna a spara bude dopnéna asfal-
tovou zalivkou s posypem drcenym kamenivem , nebo asfaltovou paskou . Takto budou
opraveny vSechny spary ve stavajici obrusné vrstvé krytu komunikace — zejména v mistech
piekopu komunikaci ( kanalizace, VO ... ).

Projektovéa dokumentace VO neni soucasti této dokumentace ( samostatnd stavba ) .

B.2.3.B BILANCE NAROKU ENERGII

Chodnik po dokonéeni nebude vyuzivat zadné energie .

B.2.3.C CELKOVA SPOTREBA VODY

Chodnik nebude spotiebovavat po uvedeni do provozu zadnou vodu .



B.2.3.D0 MNOZSTVI EMISI A ODPADU
Chodnik po dokon¢eni nebude produkovat zadné odpady .

B.2.3.E POZADAVKY NA VEREJNE SITE

Chodnik po dokonceni nebude vyzadovat zadné veiejné sit¢ , komunikacni vedeni a elektro-
nické komunikacni zafizeni vefeyné komunikacni sité .

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Stavba je prodlouzeni stavajiciho chodniku s jednim mistem pro piechazeni . Stavba sama o
sobé je bezbariérova ( prvky pro pohyb osob s hendikepem — varovné signalni pasy, snizeni
obrubnikt .... ) . Novy chodnik 1ze v celé délce povazovat za bezbariérovy .

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Chodnik jako dopravni stavba lze vyuzivat po dokonCeni jako dopravni stavbu . VyuZivani
chodnikt se tidi pfisluSnymi zdkony a vyhlaskami o vyuzivéani dopravnich staveb .

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

B.2.6.A POPIS SOUCASNEHO STAVU
Stavajici komunikace I11/00630 nema chodnik .

B.2.6.A POPIS NAVRZENEHO RESENI

Novy chodnik bude vybudovan jako spojeni TéSovic a Sokolova pro p&si . Caste¢né bude
vybudovan na levé strané¢ komunikace a ¢aste¢né na pravé stran€ komunikace . Vzhledem k
existenci hranice katastralnich tizemi je stavba rozdélena na objekt so 101 — chodnik v k.u.
TéSovice a SO 102 chodnik v k.. Sokolov . Stavba bude realizovéna jako celek .

B.2.6.1 KOMUNIKACE
B.2.6.1.A VYCET KOMUNIKACI

Pouze novy chodnik — prodlouzeni stdvajiciho chodniku

B.2.6.1.B ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY

Kategorie , tifida,navrhova Kkategorie nebo funk¢éni skupina a typ pri¢ného
usporadani :

Chodnik je navrzen dvoupruhovy 2x0,75m + 0,50 bezpec¢nostni odstup .

Tato $itka umozni prijezd vozidel zajistujici zimni udrzbu chodniku (2,0m ) . Sloupy VO
budou umistény mimo chodnik . Na pravé stran¢ komunikace bude mit chodnik $itku 2,0m .
Parametry a zdivodnéni trasy :

Chodnik je veden podél stavajici komunikace a smérové vedeni kopiruje smérové vedeni
komunikace v ulici Hrnéiiska .

Navrh zemniho télesa , pouZiti druhotnych materiali, vysledky bilance zemnich praci :
Zemni t€leso ( SO102 ) na pravé strané¢ komunikace je tvofeno vrstevhatym ndsypem z
vrstev tl. max. 30 cm — rozsifeni pivodniho nasypu . Na nasyp lze pouzit také material
vznikly podrcenim betonovych prvki, obrubniki, dlazby ... . Pro Gi¢ely ocenéni stavebnich
praci je vSak pouziti recyklovanych materiali finanéné obdobné .



Proto je uvazovéano s novym materialem s tim , Ze uziti recyklovanych material je mozné,
za podminky finan¢ni vyhodnosti . Tato varianta bude zaviset na kvalité firmy , ktera bude
stavebni prace realizovat .

Vstupni tdaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch :
Konstrukce chodniku byla navrzena dle TP 170 navrhovani vozovek pozemnich komunika-
ci.

B.2.6.2 MOSTNI OBJEKTY A ZDI

Mostni objekty a zdi nejsou soucasti stavby

B.2.6.3 ODVODNENI POZEMNI KOMUNIKACE

Destové vody nebudou odvadény do stavajici splaskové kanalizace .

V soucasné dobé je povrchovd voda z komunikace a piilehlych zpevnénych ploch je
odvadéna do prilehlych zelenych ploch pomoci pti¢ného a podélného sklonu komunikace.
Na pravé strané¢ komunikace bude povrchova voda odvadéna podél obrubniku az na konec
chodniku ( misto pro pfechazeni) . V tomto mist¢ bude voda odvadéna do stavajicich
zelenych ploch ( zachovani stavajiciho stavu ) . Na levé stran¢ komunikace je silni¢ni
ptikop, do kterého bude vyveden vyron vody . Vyustni objekt bude v prohloubeném a
zpevnéném stavajicim piikopu ( sjezd Lasting sport s.r.0. ) . V misté sjezdu na pozemek
p.p-C. 1358/5 bude stavajici sjezd zpevnén a piikop bude zatrubnén — propustek DN 500 . Za
mistem pro prechdzeni bude chodnik vybudovan na zatrubnéném ptikopu . Zatrubnéni bude
vyusténo v té€sné blizkosti stavajiciho propustku ( pod vjezdem do stavajici obytné zony ) .
Na propustku bude vybudovéna betonova Sachta DN 1000, ktera ¢ast povrchové vody bude
odvadét do stavajici destové kanalizace ( obec TéSovice) . Mald ¢ast bude vyvadéna
propustkem do stavajiciho odvodnovaciho rigolu za obytnou zénou .

Nova kanalizace bude kiizovat stavajici VTL plyn .

Pro soubéh a kiiZeni inZenyrskych siti plati prednostné CSN 73 6005 — Prostorové
usporadani siti a zakon 458/2000 sb.

B.2.6.4 TUNELY, PODZEMNIi STAVBY A GALERIE

Tunely , podzemni stavby a galerie nejsou soucésti stavby .

B.2.6.5 OBSLUZNA ZARIZENIi

Obsluzna zafizeni , vefejna parkovisté , inikové zony a protihlukové clony nejsou soucasti
stavby .

B.2.6.6 VYBAVENi P,OZEMNi KOMUNIKACE
B.2.6.6,A ZACHYTNA BEZPECNOSTNI ZARIZENI

V mist¢ stavby nebudou realizovana zadna bezpec¢nostni zatizeni

B.2.6.6.B DOPRAVNI ZNACKY

V misté nového mista pro piechazeni nebude misto pro ptfechdzeni vyznaceno pomoci nové-
ho dopravniho znaceni .



B.2.6.6.C VEREJNE OSVETLENI

Veftejné osvétleni je soucasti samostatné dokumentace a.

B.2.6.6.D OCHRANA PROTI ZIVOCICHUM

Ochrana proti vniku volné zijicich zZivocichti na komunikace a umoznéni jejich migrace ptes
komunikace - neni soucasti stavby

B.2.6.6.E CLONY PROTI OSLNENI

Clony a sité proti oslnéni nejsou soucasti stavby .

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Technické a technologicka zatizeni nejsou soucasti stavby .

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

PoZarné bezpecnostni feSeni neni soucasti stavby a dokumentace .

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Uspora energie a tepelna ochrana neni soucasti stavby a dokumentace .

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY

Hygienické pozadavky na stavbu chodniku a pozadavky na pracovni prostiedi na stavbu
chodniku nedokazu ani popsat .

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY
B.2.11.A RADON

Ochrana stavby pted pronikdnim radonu z podloZi neni soucésti stavby .

B.2.11.B BLUDNE PROUDY

Ochrana stavby pied bludy z proudii neni soucasti stavby .

B.2.11.C TECHNICKA SEIZMICITA

Ochrana stavby pted technickou seizminitou neni soucasti stavby .

B.2.11.D HLUK

Ochrana stavby pied hlukem neni soucasti stavby .

B.2.11.E PROTIPOVODNOVE OPATRENI

Protipovodiiova opatieni nejsou soucasti stavby .

B.2.11.F OSTATNI UCINKY

Ochrana stavby pied ostatnimi u¢inky ( vliv poddolovéni , vyskyt metanu apod. ) neni sou-
Casti stavby .



B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.3.A NAPOJOVACI MISTA

Napojovaci mista na technickou infrastrukturu nejsou soucasti dokumentace a stavby .

B.3.B PRIPOJOVACI ROZMERY

Ptipojovaci rozméry , vykonové kapacity a délky nejsou soucésti dokumentace a stavby .

B.4 DOPRAVNI REéENi, ,
B.4.A POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Stavba je prodlouzeni stavajiciho chodniku s jednim mistem pro piechazeni . Stavba sama o
sobé je bezbariérova ( prvky pro pohyb osob s hendikepem — varovné signdlni pasy, snizeni
obrubniktl .... ) . Novy chodnik 1ze v celé délce povazovat za bezbariérovy .

B.4.B NAPOJENI NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Chodnik je prodlouzenim stavajiciho chodniku a timto stivajicim chodnikem je napojen na
stavajici infrastrukturu .

B.4.C DOPRAVA V KLIDU
Chodnik je opravdu v klidu .

B.4.D PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Chodnik je pési stezka a na cyklistezku je pfipojena .

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TE-
RENNICH UPRAV
B.5.A TERENNI UPRAVY

Na pravé stran¢ komunikace je svah — SO 102 ( nasyp ) upro vyrovnani rozdilu mezi
cyklostezkou a komunikaci I1I/00630 . Jiné nasypy a vodkopy realizovany nebudou chodnik
je ptimknut ke komunikaci a kopiruje stavajici terén .

B.5.B POUZITE VEGETACNI PRVKY

V ramci stavby nebudou pouzity zadné vegetacni prvky .

B.5.C BIOTECHNICKA A PROTIEROZNI OPATRENI

V ramci stavby nebudou pouzita zadna biotechnicka a protierozni opatieni .

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTRE-
Di A JEHO OCHRANA
B.6.A VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDI

OVZDUSI - vybudovany a chodnik uvedeny do uZivani neovlivni ovzdusi v lokalité
HLUK - vybudovany a chodnik uvedeny do uzivani neovlivni hluk v lokalité

VODA - vybudovany a chodnik uvedeny do uzivani neovlivni kvalitu vody v lokalité
ODPADY - vybudovany a chodnik uvedeny do uzivani neovlivni mnozstvi odpadu
PUDA - vybudovany a chodnik uvedeny do uZivani neovlivni kvalitu pady v lokalité



B.6.B VLIV NA PRIRODU A KRAJINU

OCHRANA DREVIN - vybudovany a chodnik uvedeny do uZivani stavajici dieviny a
jejich ochranu neovlivni

OCHRANA PAMATNYCH STROMU - pamatné stromy se v lokalité nevyskytuji
OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU - vybudovany a chodnik uvedeny do uZivani
rostliny a ZivocCichy v lokalité neovlivni

ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE novy chodnik ne-
ovlivni .

B.6.C NATURA 2000

Chodnik neovlivni soustavu chranénych uzemi Natura 2000

B.6.D PODMINKY ZAVAZNEHO STANOVISKA

Zavazné stanovisko posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostfedi neni podkladem doku-
mentace .

B.6.F OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

V ramci stavby chodniku nevzniknou Zadna nova ochranné ani bezpecnostni pasma

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vybudovany a chodnik uvedeny do uzivani neovlivni ochranu obyvatelstva .

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
B.8.1 TECHNICKA ZPRAVA
B.8.1.A POTREBA MEDII A HMOT

Vzhledem k vyznamu a charakteru stavby nebude budovano velké zafizeni stavenisté . A
skladky materialu. VytéZeny material bude ihned odvaZen k likvidaci pfipadné k recyklaci a
novy materidl bude navaZen piimo do trasy a a rovnou bude zpracovavan . Stavebni stroje
nebudou odstavovany v misté stavby , ale budou odvazeny do sidla zhotovitele , piipadné do
aredlu technickych sluzeb . Po vybéru zhotovitele bude vyvoldno jednani , na kterém se
uptesni detaily ( dle vzdalenosti sidla firmy zhotovitele ) . Na stavbé bude pouze na po-
zemku p.p.C. 1488/1 umisténa staveniStni buiikka a chemicka toaleta . MoZnost pfipojeni
buiiky na rozvody el. energie projednd zhotovitel stavby — smlouva o odbéru energie, pied-
pokladana spotieba, zalohy ... ( pfipojeni na stavajici gardze ).

B.8.1.B ODVODNENI STAVENISTE

Odvodnéni stavenisté nebude nové ziizovano — odvodnéni bude zachovano takové , jako je
odvodnéni stavajici .

B.8.1.C NAPOJENI STAVENISTE

Napojeni stavenis$té¢ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu nebude nové zii-
zovano. Piistup na stavenisté bude po stavajici komunikaci I11/00630 . Stavba chodniku si
nevyzada zadné energie, teplo a teplou uzitkovou vodu . Na stavbé bude pouze vyuzivana
drobnd mechanizace na spalovaci motory ( hutnici péchy, fezani dlazby... ). Pti stavbé
chodniku bude spotieba vody minimalni a na stavu bude dovazena v barelech .



B.8.1.D VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNIi
STAVBY A POZEMKY

Pti provadéni stavby budou zajiStény stavajici vstupy a sjezdy na prilehlé¢ pozemky a stav-
by . Po celou dobu vystavby bude zachovan priujezd vozidel IZS - pouze Castecné uzavery
komunikaci na nezbytné nutnou dobu . V pfipad¢ , ze bude nutno docasné uzavfit vjezd
nebo vstup, bude majitel prilehlé nemovitosti informovan minimélné dva tydny predem a
uzavieni zhotovitel stavby projedna s majitelem dotc¢ené nemovitosti .

B.8.1.E OCHRANA OKOLI STAVENISTE

Stavenisté¢ nebude oplocovano . Pouze v mistech piekopi komunikace bude caste¢na
uzavirka komunikace vyznacena stanovenym dopravnim znacenim po dobu vystavby . Vy-
kopy u kterych bude hrozit pad chodcti do vykopu bude opatien zabranami . Cervenobila
plastové paska neni dostate¢nou ochranou proti padu chodcti do vykopu . Pfevedeni chodcii
pies vykopy bude zajisténo pomoci lavek s dostatecnym zabradlim — dle platnych predpisi .
Asanace a demolice v souvislosti se stavbou a staveni§tém nebudou realizovany . Kaceni
dfevin pfi zfizovani stavenis$té¢ ( mimo nutné¢ho kaceni pro realizaci stavby ) nebude rea-
lizovano .

B.8.1.F MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY
PRO STAVENISTE

Pro staveni$té nebudou zadné trvalé zabory . DoCasny bude pouze zabor pro umisténi sta-
veniStni buiiky a chemické toalety na pozemku 1136 ( pozemek mésta Chodov) . Na sta-
venisti nebudou zfizovany zaddné skladky — materidl bude uklddam piimo do trasy stavby .
Drobny material bude ukladan ve stavenistni butice .

B.8.1.G BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY

Pro stavenisté nejsou stanoveny obchozi bezbariérové trasy . V soucasné dob¢ se chodci po-
hybuji ¢astecné po vozovce a castecné po prilehlé krajnici . Tento stav bude zachovan po
celou dobu vystavby az po uvedeni chodniku do uzivani .

B.8.1.H ODPADY A JEJICH LIKVIDACE

Stavba si bude dohlizet na likvidaci odpada vzniklych na stavbé .
Odpady, které budou vznikat béhem provadéni stavby, jsou zattidény podle vyhl. 381/2001
Sb. ve znéni platnych predpist takto:

Katalogové Nazev Zpusob nakladani
¢islo/kategorie

1501 06/0 Smésné obaly Skladka odpada
1701 01/0 Beton Predani k recyklaci
17 01 07/0 Smési nebo oddélené frakce betonu, Piedani k recyklaci
17 03 02/0 Asfaltové smési neuvedené pod ¢. 17 03 01 Piedani k recyklaci
17 05 04/0 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 = Vyuziti na pozemku

Dle podminek zakona 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni platnych piedpisi (§ 9a
Hlerarchle nakladani s odpady a § 16 povinnosti ptivodct odpadu:

Odpady z realizace stavby budou shromazd’ovany podle jednotlivych druht a kategorii
(Vyhl é 381/2001 Sb., katalog odpadt



2. Bude dodrzena hierarchie zpiisobti nakladani s odpady, tj

a) predchazeni vzniku odpadi

b) pfiprava k opétovnému pouziti

c¢) recyklace odpadi

d) jiné vyuziti odpadl napt. energetické vyuziti (neni minéno spalovani odpadt
puvodcem)

e) odstranéni odpadt

3. Dle predchoziho bodu budou odpady piednostné vyuzity nebo pfedany k vyuziti

opravnéné firme (seznam opravnenych osob na www.kr-karlovarsky.cz/vebsouhlasy)

4d K§° kolauda¢nimu fizeni bude doloZeno nalozeni s jednotlivymi druhy a kategoriemi

odpadt

B.8.1.I BILANCE ZEMNICH PRACI, DEPONIE ZEMIN

Vytézeny material bude ihned odvazen k recyklaci nebo k uskladnéni na skladku . Vykopek
nebude na stavbé skladovan . Novy material bude na stavbé ihned ukladan do trasy. Deponie
zemin nebude na stavbé zfizovéna .

B.8.1.J OCHRANA ZIV. PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Po dobu vystavby zhotovitel zajisti ochranu zivotniho prostifedi po celou dobu vystavby .
Nebudou kaceny nebo poSkozovany zadné dieviny — mimo ty které jsou popsany v doku-
mentaci a je nutno je odstranit pro Upravu silni¢niho piikopu .

Po dobu vystavby zhotovitel zajisti ochranu vod pfed zneciSténim ropnymi produkty . Stav-
ba nebude nadmérnym hlukem zatézovat okoli stavby .

B.8.1. K BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi

Po dobu vystavby Stavba bude provadéna dodavatelskym zplsobem pravnickou, nebo
fyzickou osobou opravnénou k podnikani, kterd ma stavebni nebo montazni prace v predme-
tu své Cinnosti povolené podle zvlastnich predpisti. Zhotovitel stavby a technologie musi
provést jeji realizaci v odpovidajici kvalité pii dodrZzovani pozadovanych vlastnosti a para-
metri. Zhotovitel stavby odpovida za respektovani vsech obecné platnych pravnich predpist
a jinych na stavbu uplatnitelnych pozadavki, véetné predpist k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni chranici zivot a zdravi osob.

Stavba musi byt provedena podle schvalené projektové dokumentace. Zmeény oproti
schvalenému projektu musi byt do pfislusné dokumentace zaznamenany a odsouhlaseny
stavebnim ufadem.

Pfi provadéni stavebné-montaznich praci je nutné dodrzet spravné technologické

postupy ve smyslu technologickych pravidel, za jejichz zpracovani odpovida zhotovitel
stavby. Vedeni stavby musi zajistit plnéni vSech zdsad a piedpisti bezpecnosti prace a
ochrany zdravi pfi provadéni stavby.
O zajisténi predepsanych opatfeni, pouziti nejlepsich dostupnych ochrannych prostredk s
pfednosti prostfedktt  kolektivniho zajiSténi, o pfedavani pracovist jednotlivym
zhotoviteliim, o provadéni instruktdze kazdé osoby, kterd s védomim zhotovitele stavby
vstoupi na staveniSté, o predavani docCasnych stavebnich konstrukci do uzivani je tfeba
portidit zapis do stavebniho deniku.

Pracovnici zhotovitele stavby budou podrobné sezndmeni pted zapocetim vystavby
se zavaznymi predpisy pro organizaci bezpecné prace.

Pii provadéni stavby musi byt dodrzeny pozadavky spravct veskerych inzenyrskych siti,
které jsou soucasti stavebniho povoleni.

Vsechny osoby pohybujici se s védomim stavby po staveniSti a to nejen pracovnici
jednotlivych zhotovitelti, musi byt fadn¢ proSkoleni, v rozsahu plisobnosti a své pracovni
¢innosti na staveni$ti a vybaveny patfiénymi osobnimi ochrannymi pracovnimi pomtickami.
Za dodrzovani bezpecnosti prace na staveniSti v prubéhu vystavby plné zodpovida
zhotovitel stavby a jim povéfené osoby.



Dale upozorfuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit
moznosti piistupu nepovolanych fyzickych osob a hlavné déti na staveniSt¢ v rozsahu
stanoveném v piiloze ¢. 1 NV ¢. 591/2006 Sb v platném znéni .

Zikladni povinnosti zhotovitele stavby na stavenisti

Zhotovitel stavby odpovida za plnéni svych povinnosti, které mu ukladaji pravni
pfedpisy upravujici pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi (dale jen BOZP) pfi
provadeni stavebnich praci tj. zejména zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjsich predpisti, zékon €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich piedpist, NV €. 591/2006
Sb., NV €. 362/2005 Sb. a NV ¢. 101/2005 Sb., NV €. 378/2001 Sb., NV ¢. 361/2007 Sb.
Povinnosti zhotovitele stavby je spolupodilet se na zabezpeCeni bezpecného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostredi a pracovnich podminek, postupovat piipadné¢ v dohodé
s koordinatorem BOZP pfi realizaci stavby a ve spolupréci s ostatnimi zhotoviteli a jinymi
osobami provadéjicimi prace na staveniSti a Cinit prisluSna potifebna opatieni. Zakladni
povinnosti kazdého zhotovitele, ktery bude provadét prace na stavenisSti, vici svym
zameéstnanciim a dal$im osobam jsou vymezené zdkonikem prace, zejména §§ 101 az 103.

Dtlezité povinnosti a tkoly zhotovitele stavby stanovi také zakon ¢. 309/2006 Sb.,
ve znéni pozdéjSich piedpisi; zhotovitel stavby je povinen dle § 16:
* nejpozdéji do 8 dni pred zahdjenim praci na stavenisti dolozit, Ze informoval koordinatora
BOZP o rizicich vznikajicich pii pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil,
* poskytovat koordinatorovi BOZP soucinnost potiebnou pro plnéni jeho kol po celou
dobu svého zapojeni do ptipravy a realizace stavby, zejména mu vcéas predavat informace a
podklady potifebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v Givahu podnéty a pokyny
koordinatora, zac¢astiiovat se zpracovani planu, tento pldn dodrZovat, zuCastiiovat se

kontrolnich dni a postupovat podle dohodnutych opatieni, a to v rozsahu, zptisobem a ve
lhatach uvedenych v planu BOZP.

Identifikace nebezpe€i, hodnoceni rizik a urceni zpusobu jejich Fizeni po dobu
provadéni stavebnich praci

Zasadnim ukolem pro zhotovitele stavby z hlediska BOZP pro prace provadéné na
stavenisti je identifikace moznych nebezpeci, hodnoceni rizik a ureni zpusobu fizeni rizik
pfijetim odpovidajicich bezpecnostnich opatfeni k jejich odstranéni nebo eliminaci, ktera se
v navrhované stavbé mohou nebo budou vyskytovat béhem vystavby. Jednad se zejména o
rizika spojend se zemnimi pracemi, véetné vykopovych praci, dale pracemi na zaloZeni
stavby, montaznimi pracemi na prefa konstrukei,, uprava komunikaci za provozu a prace se
Zivicemi, provozovani autojefabu a jinych zdvihacich zatizeni.
Pro tucely identifikace nebezpe¢i v ramci navrhované stavby je nezbytné rozliSovat
pfedevsim tyto druhy nebezpeci:
fyzikalni (hluk a vibrace, mechanické, prasnost, elektricka, tepelnd);
chemicka (nebezpeci vznikajici z nebezpecnych vlastnosti jednotlivé CHLP, kombinované
ucinky vice CHLP pusobici pozvolna a pusobicich pfekotné — pozar, vybuch, apod.);
ergonomicka (uspofddani pracovniho mista, fyzickd namahavost prace, pracovni polohy a
pohyby, psychické zaté€z, pracovni doba a odpocinek).

Povinnosti zhotovitele stavby (zaméstnavatele) plni-li na jeho pracovisti prace jiné
osoby (zaméstnanci) jinych zhotoviteli (zaméstnavateli), vcetné osob
pracujicich mimo pracovné pravni vztah §§ 12 a 13 zidkona ¢. 309/2006 Sb.)

Plni-li na jednom pracovisti tkoly zamé&stnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou
zaméstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k
ochran¢ pfed jejich piasobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté, a spolupracovat
pfi zajistovani BOZP pro vSechny zaméstnance na pracovisti. Na zakladé pisemné dohody
zucastnénych zaméstnavatelii touto dohodou povéieny zaméstnavatel koordinuje provadéni
opatfeni k ochrané bezpec€nosti a zdravi zaméstnancii a postupy k jejich zajisténi.



Povinnost zhotovitele stavby zajiStovat BOZP se vztahuje na vSechny fyzické osoby, které
se s jeho védomim zdrZuji na jeho staveniSti/pracovistich v ramci staveniSté. Zhotovitel
stavby je dale povinen zabezpecit, aby zamé&stnanci jiného zhotovitele vykonavajici prace na
jeho stavenisti obdrzeli pfed jejich zahajenim vhodne a piiméfené informace a pokyny k
zajisteni BOZP a o moznych rizicich a pfijatych bezpcnostnich opatfenich, dale informace
ke zdolavani pozart, poskytnuti prvni pomoci a evakuace fyzickych osob v piipadé
mimotadnych udalosti.

Shrnuti zakladnich povinnosti a ukoli zhotovitele stavby v oblasti BOZP pri
provadéni  navrhované stavby:

Mezi hlavni trvalé tkoly kazdého zhotovitele navrhované stavby v oblasti prevence rizik
patii:

udrzovani pofadku a Ccistoty na jednotlivych pracovistich v ramci stavenisté, vcetné
oznaceni, vymezeni a ohrazeni,

zajiSténi  pozadavki na dopravu a manipulaci s materidlem a pfedchazeni zdravotnim
riziklim pfi rucni praci s bremeny,

‘provadeéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé na stavenisti
pouzivanych strojl, technickych zarizeni, pfistroji a naradi, s cilem odstranit nedostatky,
které by mohly neptiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci,

-splnéni pozadavkli na predepsanou zdravotni a odbornou zpusobilost osob provadéjicich
prace na stavenisti,

-zajisténi spravného a bezpecného uskladiiovani materidlu, manipulace s nim, pribézné
odstraniovani a odvoz odpadu a zbytkii materiald,

‘pfizplsobovani €asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute¢ného
postupu praci — plnit Casovy plan v ramci prabézné aktualizovaného Planu BOZP pfi praci
na stavenisti,

-predchdzeni ohrozeni zivota a zdravi osob, které se s védomim zhotovitele mohou zdrzovat
na stavenisti,

‘ptijeti odpovidajicich opatieni, pokud budou na stavenisSti vykondvany prace a Cinnosti
vystavujici zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, v rdmci navrhované staby
se zdlraznénim na bouraci prace a prace ve vySkach za pouziti kolektivnich prostiedku
(osobni prostiedky zajisténi po praci ve vyskdch mohou byt pouzity pouze po predchozim
odsouhlaseni, véetné pdminek jejich pouziti, koordindtorem BOZP ve fazi realizace stavby),
-zajisténi spoluprace mezi zhotoviteli 1 jinymi osobami,

-predchazeni rizikliim vzajemného plsobeni Cinnosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti — koordinace BOZP v prubcéhu realizace stavby mezi jednotlivymi
zhotoviteli; odpovida hlavni zhotovitel stavby a koordinator BOZP ve fazi realizace stavby,
-zvySeni naro¢nosti a urovné fizeni BOZP na stavbach ze strany stavbyvedouciho pfi
provadéni vyse uvedenych Cinnosti,

‘prokazatelné informovat jiné zhotovitele a ptipadné¢ koordinatora BOZP ve fazi realizace
stavby o rizicich vznikajicich pfi jeho praci na staveniSti a spolupracovat pii zajiStovani
BOZP na stavb¢, zejména dodrzovanim blizSich minimalnich pozadavkl na bezpecnost a
ochranu zdravi pifi praci na staveniStich stanovenych NV ¢&. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich a NV ¢.
362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

-plnit povinnosti stanovené ve zpracovaném Planu BOZP pfti préaci na stavenisti, se kterym
byli prokazatelné seznameni zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP ve fazi realizace
stavby. Provadét priméfené seznameni s timto Planem BOZP u vsech svych pracovnikl a
pracovnikll svych ostatnich zhotovitell v rozsahu, ktery odpovida jimi provadénym pracim
na stavenisti.

Zabezpeceni stavenisté
Musi byt v souladu s ptilohou €. 1 Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., provedenim souvislého
Iného oploceni stavenisté (provadény bouraci prace); oznacenim vSech vstupli na stavenisté
Eezpeénostnimi tabulkami: nepovolanym vstup na staveniSt¢ zakdzan; vstup na staveniSté
pouze v ochranné pfilbg; pted vstupem na staveniSté se hlaste u vedeni stavby; riziko trrazu.
Soustavnou kontrolu zabezpeceni stavenisté a jeho stifezeni zajiStuje zhotovitel stavby.



Elektrické prozatimni zarizeni stavenisté
Musi odpovidat CSN 34 1090 a dale musi byt provozovano v rozsahu stanoveném v _piiloze
¢. 1 NV 591/2006 Sb. a CSN 34 1090, vcéetn¢ provadéni predepsanych revizi dle CSN 33
1500 a pravidelnych prohlidek dle CSN 34 1090.
Odborna zptsobilost pracovnikil zajist'ujicich udrzbu, provoz, kontrolu a revize elektrického
prozatimniho zafizeni stavenist€¢ musi spliovat podminky vyhlasky ¢. 50/1978 Sb., v
platném znéni.

Osobni ochranné pracovni prostiredky
Neni-li mozné rizika odstranit nebo dostatecné omezit prosttedky kolektivni ochrany nebo
opatienimi v oblasti organizace prace, je kazdy zhotovitel (zaméstnavatel) povinen
poskytnout pracovnikim osobni ochranné pracovni prostiedky (dale jen OOPP). Osobni
ochranné pracovni prostfedky jsou ochranné prostiedky, které musi chranit pracovniky pied
riziky, nesmi ohrozovat jejich zdravi, nesmi brénit pfi vykonu price a musi spliovat
pozadavky stanovené zvlaStnim pravnim piedpisem. (§ 104 Zakoniku prace).

Pti vybéru OOPP se postupuje zejména podle konkrétnich rizik vykondvané prace a podle
ptiloh €. 2 a 3 k nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podmink
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostiedkli, mycich, ¢isticich a dezinfekénic
prostfedkii. Osobni ochranné pracovni prostiedky zajisténi po praci ve vyskach mohou byt
pouzity pouze po piedchozim odsouhlaseni, véetn¢ pdminek jejich pouziti, koordinatorem
BOZP ve fazi realizace stavby.

Konkrétni podminky pro realizaci navrhované stavby

Projekt neuvazuje s provadénim praci za ztizenych podminek a v nebezpecném prostredi.
Vyskytnou-li se v pribéhu stavebnich praci, ur¢i dodavatel stavebnich praci potfebna
opatfeni k zajiSténi bezpecnosti prace. S urenymi opatienimi musi dodavatel stavebnich
praci seznamit pracovniky, kterych se tato opateni tykaji.

U praci provadénych na vefejnych komunikacich mimo prostory souvisle oploceného
staveni$té, kde z provoznich nebo technologickych diivodi nelze oploceni nebo ohrazeni
provést, musi byt zajiSténa bezpecnost provozu a osob jinym zpusobem, napf. fizenim
provozu nebo stifezenim.

Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt v noci a za snizené
viditelnosti osvétleno vystraznym cervenym svétlem v cele piekdzky a dale podél
komunikace ve vzdalenosti minimalné kazdych 50 m.

Dodavatel stavby ve spolupréci s investorem zabezpeci vytyCeni veskerych podzemnich
inzenyrskych siti v prostoru stavenisté, véetné¢ odberovych mist elektrické energie a vody
pro potieby stavby. Inzenyrské sité ve stavenisti budou fadné chranény a respektovany.

Pred zahdjenim praci zajisti dodavatel ovéfeni a potvrzeni provozovateli vSech
inzenyrskych siti o jejich smérovém i hloubkovém ulozeni.

Vykopové prace — mohou byt zahajeny teprve po vytyCeni a vyznaceni vSech inZenyrskych
siti a jinych pfekazek pod zemi a to jak smérové tak 1 hloubkové.

Objekty, které by mohly byt ohrozené vykopem se na stavbé nenachazi.
Svahovani stavebnich jam a ryh - o hloubce do 1,5 m (elektrorozvody, vodovod — hl. cca
1,2 — 1,7) bude provadéno v poméru 1:0,3 m (kratkodob& vydrzi i svislé). Hlubsi vykopy
déle oteviené, musi byt z bezpecnostnich diivodt svahovéany a to v poméru 1:1.
V mistech, kde stavebni Cinnost neumoziiuje otevienou svahovanou stavebni jamu s
pozadovanym sklonem svahu, musi byt zajiSténo paZeni stén vykopu a vyznaceny hranice
smykového klinu. Podrobny popis jednotlivych sond a tim i druhti zemin je v geologickém
prizkumu. Kanalizace splaskova a kanalizace deStovd svym vykopem zasahnou pod
hladinu spodni vody. Je proto nutné okamzité zajistit svahovani a zpusob cerpani vcetné
likvidace Cerpané vody.
Vstup do vykopu bude zajistén zebiikovymi schody na sténach svahované jamy.




Montaz konstrukci bude pfedmétem dodavatelské dokumentace.

Pti montazi jednotlivych dili mtze byt dilec odvéSen ze zdvesu az po fadném zajisténi, po
kterém budou nasledovat dalsi montazni prace ke kone¢nému upevnéni a Gprave pro dalsi
stavebni ¢innost. Montazni prace se pfedpokladaji z montaZzni ploSiny. Pfi montaZi stfeSniho
plast¢ se predpoklada zajisténi proti padu kolektivnim zajisténim - pomoci vytazenym
leSenim po obvodu haly vcetné¢ zabradli proti padu nebo umisténim zachytného lesSeni
pripadné zachytnych siti anebo po pfedchozim odsouhlaseni koordinatorem ve fazi realizace
stavby za pouziti osobniho zajisténi - pomoci kotev ptipevnénych ke konstrukci. Oky téchto
kotev bude protazeno bezpecnostni lano, které bude vybaveno zatizenim pro dopnuti lana.
Pro zajisténi proti padu bude pouzito pohyblivého zachytavate padu na poddajném
zajistovacim vedenim.

Zhotovitel musi pro pifipadné pouziti osobniho zajiSténi zpracovat technologicky
postup. Pfi montazi je nutné disledné¢ dodrzovat postup montdznich praci, ktery pied
zahdjenim montazi musi pfedat vyrobce konstrukce dodavateli stavby._

Kolektivni zajiSténi pracovniki je vytvofeno zabradlim v Grovni okapnich Zlabt, nebo atik.
Lesenim po obvodé objektu, posuvnymi a pojizdnymi montdznimi ploSinami.

Osobni zajisténi pracovnikli pii pracich ve vyskach a nad volnou hloubku se bude pouzivat
v pripadech, kdy nelze pouzit kolektivni zajisténi a po predchozim odsouhlaseni
technologického postupu k jeho pouziti koordinatorem BOZP ve fazi realizace stavby.

Zajisténi pod mistem prace ve vySce a jeho okoli.

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecn¢ zajiStény, aby nedoslo k ohroZeni
pracovnikil a zajmu jinych osob. Za bezpe¢né zajisténi ohrozenych prostort Ize povazovat v
daném £ fipad€ pouziti ochranné konstrukce v Grovni prace ve vySce a dale pouziti zachytne
konstrukce a stfezeni prostoru uréenym odpovédnym pracovnikem po celou dobu ohrozeni.
Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohroZeny prostor musi mit Sitku od okraje
pracovisteé nebo pracovni podlahy nejméné 2 m.

V mistech dopravy materidlu do vySky pomoci kladek (rucné nebo strojné) se rozsifuje
ochrann¢ pasmo o 1 m na vSechny strany od ptidorysného profilu dopravovaného bifemene.

Odpovédnost zadavatele stavby (stavebnika)

V ramci navrhované stavby jsou naplnény povinnosti zadavatel stavby (stanovené §§ 14 a
15 zékona €. 309/2006 Sb.):

- urcit potfebny pocet koordindtorti bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti s
ptfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve fazi ptipravy a ve
fazi jeho realizace (Cinnosti koordinatora pii pfipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt
vykonavany toutéz osobou; urci-li zadavatel stavby vice koordindtord, kteti plisobi pii
ptipravé nebo realizaci stavby soucasné€, vymezi pravidla jejich vzajemné spoluprace).
Koordinator nemuze byt totozny s osobou, ktera odborn¢ vede realizaci stavby.

- dorucit oznameni o zah4jeni praci oblastnimu inspektoratu prace ptislusnému podle mista
staveniSté¢ nejpozdéji do 8 dnu pied piedanim stavenisté zhotoviteli; oznameni mize byt
doruceno v listinné nebo elektronické podobé.

Zadavatel stavby je povinen pfedat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho
¢innost, véetné informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrzovat na
staveniSti, poskytovat mu potiebnou soucinnost a zavazat vSechny zhotovitele stavby,
popf;padé jiné osoby k soucinnosti s koordinadtorem po celou dobu pfipravy a realizace
stavby.

Bez ohledu na ¢innost koordinatora odpovidaji zhotovitel¢ stavby za plnéni svych
povinnosti, které jim ukladaji pravni predpisy upravujici poZadavky na BOZP (tj. zejména
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist, zakon ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pochejswh
ptedpisii a provadéjici vladni natfizeni).

Plian bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

V rédmci navrhované stavby jsou splnény podminky pro zpracovani Planu bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pro navrhovanou stavbu:



a) uvedeni praci a ¢innosti podle pfilohy ¢. 5 k NV €. 591/2006 Sb.

‘prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni
technického vybaveni

‘prace spojené s montazi a demontazi t€zkych konstrukénich stavebnich dild betonovych,
urcenych pro trvalé zabudovani do staveb

b) celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila piesahne 500 pracovnich
dnt v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

Zakladni bezpe¢nostni predpisy
Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovisti s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky
Naﬁzel(lli vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi
Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, pfistroji a nafadi,
Naftizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a
zavedeni signalli, ve znéni NV ¢. 405/2004 Sb.,
Natizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupil, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prosttedky,
Natizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpec¢im vybuchu,
Zakon ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nekterych zakoni (energeticky zadkon) ve znéni pozdé€jsich predpist,
Zakon €. 133/1985 Sb. o pozéarni ochrané€ ve znéni pozd¢jsich predpist,
Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozéarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci),
Vyhlaska MV €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pii svaiovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobach
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich
zakond, ve znéni pozdéjsich predpist,
Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
VyhlaSka MZd ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru
biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi€nich testi a nalezitosti hlaSeni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.
CSN 73 3050 Zemni prace. VSeobecna ustanoveni
MP 01/99 ,,Adjustace dokumentace*
MP 05/99 ,,Rizeni zpracovani dokumentace, funkce na projektu a jejich ¢innost*
MP 09/99 ,,Monitorovani a méteni produkti*
Sazebnik UNIKA pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych
¢innosti

PozZarni ochrana

Na stavenisti je nutno dodrzovat zasady, které vylou¢i moznost vzniku pozaru a tim 1 Skod
na zdravi osob a zafizeni stavenisté. Zhotovitel stavby vypracuje pro stavbu pozarni ad a
pozarni poplachové smérnice. Pii stavbé je nutno dodrzovat pozarné-bezpecnostni predpisy,
zejména ve smyslu vyhlasky MV €. 246/2001 o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci) a zdkona ¢. 133/1985 Sb.,
o0 pozarni ochrané, v platném znéni.

Na staveniSti bude zhotovitel stavby v plném rozsahu respektovat vSeobecné platné
technické a technologické pozadavky a ptislusné CSN pro piislusny charakter ¢innosti.



V blizkosti skladil a socialniho zafizeni stavenisté musi byt k dispozici hasici prostiedky
jako pisek, voda, lopaty, krumpéace a vécné prostiedky pozarni ochrany - hasici pfistroje
(podle charakteru skladovanych materialt) apod.

Pti svafovani plamenem, nebo elektrickym obloukem a fezani kyslikem musi byt postupo-

vano v souladu s vyhlaskou €. 87/2000 Sb.; upozornéni zejména na riziko mozného pozaru a
urazu (svarovani nebo fezani ve vyskach) — prace musi byt provadény na pisemny ptikaz,
véetné upozornéni na zajisténi pozarniho dozoru po dobu svafovani a nejméné 8 hod. po
skoncCeni svafovani.

B.8.1.. BEZBARIEROVE UZiVANI VYSTAVBOU DO-
TCENYCH STAVEB

Po celou dobu vystavby bude zajistén prijezd vozidel IZS. V mistech vykopl budou osaze-
ny pevné zabrany branici padu osob do vykopu . V mistech kiizeni vykopt se vstupy osob
na pfilehlé pozemky a nemovitosti zhotovitel zajisti osazeni lavek s pevnym zébradlim .
Lavky budou osazeny tak, aby n4jezdova hrana na lavku nebyla vyssi nez 2cm ( pohyb osob
s hendikepem ) . Zabradli musi byt pevné — bilo-Cervené plastové pasky nejsou dostatecné .
Omezeni na vstupech a vjezdech na pozemky zhotovitel projedna omezeni dva tydny pred
omezenim vstupu nebo vjezdu .

B.8.1.M DOPRAVNI INZENYRSKE OMEZENI

Po dobu vystavby bude omezeni na stavajici komunikaci I1I/00630 vyzna¢eno pomoci svis-
1¢ho dopravniho zna¢eni . Navrh dopravniho opatieni po dobu vystavby bylo projednano s
policii CR DI Sokolov a je uvedeno ve vykrese ,,Dopravni opatieni po dobu vystavby* . Pro
navrh dopravniho znaeni byly pouzity technické podminky TP 66 vydané ministerstvem
dopravy a spojli a ministerstvem vnitra pod nazvem Zasady pro prechodné dopravni znaceni
na pozemnich komunikacich .

Vsechny dopravni znaéky musi byt osazeny dle CSN 01 8020 - Dopravni znaéky na po-
zemnich komunikacich . Komunikace nebude po dobu vystavby uzaviena — pouze ¢astecna
uzavéra . Detailni dopravni opatieni po dobu vystavby zpracuje a s policii CR DI Sokolova
a MU Sokolo ODSA projedna zhotovitel . Na jednani budou upfesnény terminy &astedné
uzavirky komunikace a zpiisob zajisténi prijezdu vozidel IZS po celou dobu vystavby . Dale
bude urcena osoba zodpovédna za rozmisténi a udrzbu dopravniho znaceni .

B.8.1.N UZAVIRKY, OBJIiZDKY, VYLUKY

Specialni podminky pro provadéni stavby — nejsou pro stavbu stanoveny

Piepravni a pfistupové trasy - nejsou pro stavbu stanoveny . Pro vjezd na stavbu budou vyu-
zivany stavajici komunikace v ulici Horni a Hrncifska .

Zvlastni uzivani pozemni komunikace , uzavirky . Komunikace bude zachovana po celou
dobu vystavby prijezdna — pouze ¢astecna uzavirka .

Opatieni proti u¢inkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbeé — neni stanoveno .

B.8.1.0 ZARIZENI STAVENISTE

stavbu nebudou zfizovany deponie , ani sklady materidlu . Jako zafizeni stavenist¢ bude
slouzit staveniStni buiika zhotovitele a chemicka toalety umisténé na pozemku p.p.c. 1488/1
— pozemek v majetku obce TéSovice . Neptfedpoklada se ptipojeni buiikky na vodu, kana-
lizaci, plyn nebo tel. linku . Po dohodé se zastupcem CEZ je moZno buiiku pripojit na rovo-
dy +el.energie . Pfipojeni si zajisti zhotovitel sdm na jednani se zastupci CEZu. Staveni$tni
buiika a chemicka toaleta nebudou oploceny . Vjezd na stavenisté nebude ztfizovan .



B.8.1.P POSTUP VYSTAVBY A TERMINY

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

- pied zahajenim stavebnich praci bude znovu provétena existence podzemnich siti

- kontrola funkc¢nosti a vy¢isténi propustku u vjezdu do obytné zony

- podrobné vytycCeni splaskové a nové deStové kanalizace zejména v mistech budouciho
kiizeni s STL a VTL plynovodem

- po vytyCeni destové kanalizace bude piekontrolovan vztah upravenych piikopi a dest'ové
kanalizace — zejména vyustnich objektt

- po realizaci vykopt pro destovou kanalizaci bude ovétfena hloubka stavajiciho STL A
VTL plynovodu v misté kiizeni . Ke kontrole budou pfizvani zastupci spravce
plynovodu .

- po realizaci vykoptl pro kanalizaci bude realizovano loze pro kanalizaci . Pro vyrovnani
loze bude na kontrolnim dni pfekontrolovana tloustka loze .

- po poloZeni kanalizace a tlakovych zkouskach bude zaméiena poloha kanalizace véetné
vysazenych odbocek . Zaméteni provede autorizovand geodetickd kancelar. Vysle
dek méteni ( JTSK a Bpv ) bude piedan po dokonceni objednateli . Revize a zkousky
kanalizace jsou popsany v dokumentaci kanalizace.

- kontrola inosnosti a rovinatost zemni plan¢€ na vybranych mistech

- kontrola rovinatosti a inosnosti ochranné vrstvy

- kontrola rovinatosti a inosnosti podkladnich vrstev

- kontrola rovinatosti piskového loze a zdmkové dlazby ( kryt chodniku ) .

- zamé&feni skutecného stavu na podkladé digitalizovaného katastru nemovitosti

B.8.2 VYKRESY
B.8.2.1 PREHLEDNA SITUACE
B.8.2.2 SITUACE STAVBY

B.8.3 HARMONOGRAM VYSTAVBY

Vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby bude harmonogram stavebnich praci zpracovan zho-
tovitelem .

B.8.4 SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU

Vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby neni stanoveno zvlastni schema stavebnich postupti .

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Novy vodovod neni soucasti stavby, stavajici nebude upravovan .
Nova splaskova kanalizace neni souc¢ésti stavby, stavajici nebude upravovan .

Destové vody nebudou odvadény do stavajici splaSkové kanalizace .

V soucasné dob¢ je povrchova voda z komunikace a pfilehlych zpevnénych ploch je
odvadéna do pftilehlych zelenych ploch pomoci pfi¢ného a podélného sklonu komunikace.
Na levé stran¢ komunikace je staavjici silni¢ni ptikop ktery bude v jednom misté zarrubnén
( propustek - sjezd na parcelu ) a v jenom misté bude zatrubnén pod novym chodnikem .
Cast povrchové vody bude odvadéna za propustkem do stavajiciho silniéniho rigolu a &ast
povrchové vody bude odvedena do stavajici deStové kanalizace v majetku obce TéSovice .

vypracoval : Skulavik



