

Město Sokolov

Žižkova 172

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

vystavení

Datum dodání

Vyřizuje

70 dnů od akceptace

IČ:

DIČ:

Způsob dopravy:

áváme u Vás k

Dodávka a instalace nového skateparkového prvku na areál Baník Sokolov**Množství**

Dodávka a instalace nového skateparkového prvku na areál Baník

140495,00 Kč

Celková cena s**169998,95 Kč**

Smluvní podmínky objednávky:

Předmětem poskytovaného plnění je dodávka nového skateparkového prvku dle nabídky zhotovitele, která je přílohou této objednávky, včetně jeho instalace do skateparku, který se nachází v areálu Baník Sokolov na p. p. č. 2439/1 v k. ú Sokolov, přesné umístění na parcele bude určeno před dodávkou.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Dodavatel se zavazuje, že předmět objednávky dodá a nainstaluje do 70 dnů od akceptace objednávky a to bez vad a nedodělků.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Záruční doba 24 měsíců od data předání.

Jestliže dodavatel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst dodavateli z fakturované částky.

7. Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů BOZP a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
8. Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
9. Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
10. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.
11. Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku (obdobně jak je uvedeno v ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.), která bude spočívat ve změně termínu plnění uvedeném v odst. 3 této objednávky za následujících podmínek:
 - a) pokud dojde k prodloužení termínu dodání díla z důvodu prodloužení třetích stran a to z důvodu na straně výrobce nebo přepravce předmětu objednávky;
 - b) pokud se jedná o prodloužení, které bude způsobené na straně objednatele;
 - c) pokud dojde k prodloužení z důvodu vládního nařízení nebo jiným omezením v rámci pandemie COVID-19Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky.
12. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Objednané práce jsou určeny pro ekonomickou činnost objednatele a spadají do režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky.

Renata Oulehlová



Digitální podpis:
04.11.2021
12:03

Renata Oulehlová
starostka města

Příloha: Cenová nabídka dodavatele

Předmětnou objednávku akceptujeme a zavazujeme se k plnění předmětu díla.

.....
Podpis oprávněného zástupce dodavatele

TABLE


	H	L	B
▶ STA- 45	45	125	125
▶ STA- 60	60	125	125
▶ STA- 75	75	125	125
▶ STA- 98	98	125	125
▶ STA-125	125	125	125
▶ STA-150	150	125	125

BANK


	H	L	L(L)	B
▶ SBA- 45	45	180		125
▶ SBA- 60 (60L)	60	164	(200)	125
▶ SBA- 75 (75L)	75	164	(200)	125
▶ SBA- 98 (98L)	98	213	(263)	125
▶ SBA-125	125	271		125
▶ SBA-150	150	325		125

() = Bank Lang SBA-...-L

COPING-RAMP


	H	L	B
▶ SCR- 75	75	152	125
▶ SCR- 98	98	169	125
▶ SCR-125	125	183	125
▶ SCR-150	150	195	125

JUMP-RAMP


	H	L	B
▶ SJR- 45	45	135	125
▶ SJR- 60	60	148	125
▶ SJR- 75	75	162	125

Sestava prefabrikovaných skate-modulů pro areál Baník Sokolov

1/ TABLE STA-60	18.411,-	2/ BANK SBA-60	28.790,-
3/ JUMP-RAMP-60	30.625,-	4/ G-136 zábradlí	10.000,-
Montáž prvků	19.277,-	Převozní náklady	33.392,-
celkem	140.495,- Kč		
cena s DPH	169.999,- Kč		