A. Pravodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
Stavba: UPRAVY ZASTAVEK MHD SOKOLOV
ul. SOKOLOVSKA U POSTY 5

Misto stavby: Sokolov

Ptislu$ny stavebni trad: Sokolov

Charakter stavby: Vybudovani nov’ho zastavkového pruh pro stavajici
zastavku

Ucel dokumentace: stavebni povoleni a Izemni rozhodnuti

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Mg¢sto Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
ICO : 002 59 586
DIC : CZ00259586

A.1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace

Hlavni projektant: Ing. Ivan Skulavik, autorizovany inZenyr pro
dopravni stavby , CKAIT 0300548
Spartakiadni 1973
356 01 Sokolov
ICO 187 33 336
DIC CZ 6412101014

Lubo$§ Mika, K.H.Borovského 370
356 01 Sokolov
Ochrana podzemniho vedeni Cetin

A.2 Seznam vstupnich podkladi

- geometrické zaméteni lokality
- mapa katastru z internetové databaze
- udaje z katastru z internetové databaze

A.3 Udaje o tizemi
A.3.1 Rozsah reSeného uzemi

Zastavkovy pruh bude realizovan v misté stavajici zastivky MHD na misté
stavajiciho chodniku — chodnik bude pfesunut za zastavkovy pruh. Plocha pro
umisténi ptisttesku nebude realizovana. V lokalit¢ neni misto pro osazeni pristieSku
na samostatné ploSe mimo vSechna bezpecnostni pasma stavajicich podzemnich siti .
PtistfeSek bude osazen nad presunuty chodnik. Vozidla udrzby budou projizdét pod
pfistteSkem — projednano se zastupcem SOTESu . Ziklady pfistfeSku budou
vybudovany ¢astecné pod chodnikem a a ¢astecné ve stavajici zelené ploSe — na hrané
ochranného pasma stavajiciho plynovodu .

Stavajici teplovod ulozeny v topném kandlu bude ptekryt silnicnimi panely .

Stavajici podzemni vedeni Cetinu bude v ptipadé potieby doochranéno (pfistresek
zastavky — bude ovéfeno po vytyCeni stavby — dle zpracované samostatné
dokumentace — p. Mika ) .



A.3.2 Dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi
Stavajici komunikace bude zachovana stavajici . Zastavkovy pruh bude realizovan v
misté stavajiciho chodniku, ktery bude piesunut za zastavkovy pruh .

A.3.3 Udaje o ochrané tizemi

Zpusob ochrany nemovitosti :

p-p-€¢. 1715/1 - silnice , ostatni plocha ( bez BPEJ, bez ochrany )

p.p.¢. 1525/5 - ostatni komunikace, ostatni plocha ( bez BPEJ, bez ochrany )

nejbliz§i pozemek plnici funkci lesa p.p.¢. 1763/8 .
vzdalenost stavby od hranice tohoto pozemku jsou 229,35 m

A.3.4 Udaje o odtokovych pomérech

V ramci stavby jsou zachovany stavajici odtokové poméry. Povrchova voda bude od-
vadéna do jednotné kanalizace - zachovani stavajiciho stavu .

A.3.5 Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Uvazovand stavba je v souladu se schvalenym uzemnim planem mésta

A.3.6 Udaje o dodrZeni obecnych poZzadavkii na vyuZiti uzemi
UvazZovana stavba je v souladu s tzemnim pldnem.

A.3.7 Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organii
Bez pozadavki.

A.3.8 Seznam vyjimek a ulevovych FeSeni
Nejsou.

A.3.9 Seznam souvisejicich podminujicich investic
Nejsou.

A.3.10 Seznam pozemKku
p.p.¢. 1715/1 - Mesto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
p-p.C. 1525/5 - Mésto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

A.4 Udaje o stavhé

A.4.1 Nova stavba nebo zména provedené stavby
Jedna se novou stavbu .

A.4.2 Ukel uZivani stavby
Ucel uzivani stavby — zastavka MHD mimo jizdni pruh.

A.4.3 Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

A.4.4 Udaje o ochrané stavby
Dotc¢ené objekty nepodléhaji ochrané z hlediska pamatkové péce.



A.4.4 Udaje o dodrzeni technickych poZadavki na stavbu a obecnych
technickych pozadavki na bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena s souladu s pozadavky vyhlasky 268/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu, zejména z hlediska vSeobecnych pozadavkd.
Navrzeny objekt splituje pozadavky na stavebni konstrukce .

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnou legislativou, hygienickymi ptedpisy
a souvisejicimi normami. Pfi provadéni stavebnich praci musi byt dodrzovany platné
predpisy k zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména vyhlaska
¢.591/2006 Sb o bezpecnosti prace a praci na technickych zatizenich pfi stavebnich
pracich.

A.4.5 Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organi
Bez pozadavkd.

A.4.6 Seznam vyjimek a ulevovych FeSeni
Nejsou.

A.4.7 Navrhované kapacity stavby
Zastavka je navrzena pro jeden autobus délky do 12m .

Pro vybudovani plochy pro umisténi pristieSku zastavky bude stavajici kabel Cetinu
doochranén — bude posouzeno po vytyceni stavby .

Strop stavajiciho teplovodniho kanalu piekryt silni¢nimi panely .

A.4.8 Zakladni bilance stavby
Vybudovanim zastavkového pruhu nebudou autobusy na zastdvce blokovat vozidla
projizdéjici po komunikaci v ulici Sokolovska .

A.4.9 Zakladni predpoklady vystavby

Stavba neni ¢lenéna na etapy a bude realizovana jako celek
Predpokladané zahajeni stavby : 08/2020
Predpokladané dokonceni stavby : 09/2020

Lhata vystavby: 2 mésice

A.4.10 Orientacni naklady stavby

Pii stanoveni orienta¢nich naklad stavby bylo pouZito ukazateltt URS Praha, a.s.
porovnanim s provozng, ucelové a svym rozsahem podobnymi jiz realizovanymi
objekty. Naklady jsou stanoveny z ukazateli primerné orientacni ceny na mérovou
jednotku stavebniho objektu s ohledem na priimérnou procentuélni strukturu
stavebnich dild, femesInych oborti a montaznich praci. Ceny jsou bez DPH.

Chodnik a uprava pftilehlych ploch 240 tis. K¢
Zastavkovy pruh 250 tis. K¢
Ochrana kabelu Cetin 50 tis. K¢
celkové naklady na realizaci stavby 540 tis. K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni
Vzhledem k jednoduchosti stavby neni stavba délena na stavebni objekty . Stavbu je
nutno realizovat jako celek a prace realizované v rdmci stavby jsou zékladni , na které
neni nutno sjednavat subdodavatele - mimo ochranu kabeli Cetinu, kterou zpravidla
realizuje Cetin sdm — nezavisle na stavbe .



SOUHRNNA ZPRAVA

B.1. POPIS UZEMI STAVBY
B.1.A CHARAKTERISTIKA UZEMI

Stavba se nachazi v zastavéné ¢asti mésta

B.1.B SOULAD S UZEMNIM PLANEM

Stavajici komunikace chodnik 1 zastavka je v souladu s izemnim planem

B.1.C GEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA

Geologické charakteristika vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby nebyla zkoumana .
Geomorfologicka charakteristika nebyla vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby zkoumana .
Hydrogeologicka charakteristika nebyla vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby zkouména .
Zdroje nerostl se v misté stavby nenachazi.

Zdroje podzemnich vod se v misté stavby nenachazi .

B.1.D ZAVERY PRUZKUMU

Geologicky prizkum nebyl vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby realizovan.
Hydrogeologicky priizkum nebyl vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby realizovan.

Korozni prizkum nebyl vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby realizovan.

Geotechnicky priizkum materidlovych nalezist’ (zemniki) nebyl vzhledem k vyznamu a roz-
sahu stavby realizovan.

Stavebné historicky priizkum nebyl realizovan — lokalita neni historickd pamatka .

B.1.E OCHRANA UZEMIi

Zakon o pamatkové péci nebude stavbou dotcen .

Stavbou nebude dotéen zadny vyrazny krajinny prvek . Stavba se nenachdzi v chranéném
uzemi . Stavba se nenachdzi v Evropsky vyznamné lokalit¢ . Stavbou nebudou dotéeny
pamatné stromy , chranéné druhy rostlin , Zivo€ichtl a nerostti .

B.1.F PODDOLOVANIi, ZAPLAVOVE UZEMIi

Stavba se nenachazi v poddolovaném , ani zéplavovém tGzemi .

B.1.G VLIV STAVBY

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky . Vybudovanim zastdvkového pruhu nebudou
ovlivnény stavajici stavby ani pozemky .

B.1.H ASANACE, DEMOLICE , KACENI

Pro vybudovani neni nutno asanovat zadné objekty . Stavba nevyzaduje asanaci zddnych ob-
jekti .
V ramci stavby nebudou odstranény zadné dieviny

B.1.I ZABORY ZPF, LESA

Pro realizaci stavby nejsou nutné zadné zabory ZPF docasné, ani trvalé . Pro realizaci stavby
nejsou nutné zadné zabory trvalé ani do¢asné pozemkut urcenych k plnéni funkce lesa .

4



B.1.J BEZBARIEROVY PRISTUP

Stavba je navrzena jako bezbariérova ( prvky pro pohyb osob s hendikepem — varovné
signalni pésy, snizeni obrubnikil ....) .

B.1. K VECNE A CASOVE VAZBY

Zahajeni, realizace a ukonceni - pfedani stavby do uZivani neni podminéno Zadnou investici.
V ramci stavby bude realizovana ochrana stavajiciho vedeni Cetinu .

B.1.L SEZNAM POZEMKU

Stavba se umist'uje a provadi na téchto pozemcich
p.p.¢. 1715/1 - M¢sto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
p-p.C. 1525/5 - Meésto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

B.1.M OCHRANNA PASMA

Pro dokonceni stavby nevznikne zadné nové ochranné ani bezpe¢nostni pasmo .

B.1.N MONITORING

Pro dokonceni stavby nebude potieba stavbu monitorovat ani sledovat pretvoreni .

B.1.0 NAPOJENI STAVBY

Po dokonceni stavby bude zastavkovy pruh pfipojen na stavajici komunikaci v ulici Soko-
lovska - napojeni na stavajici vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu .

B.2. CELKOVY’ POPIS STAVBY ,
B.2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENI STAVBY
B.2.1.A INFORMACE O STAVBE

Zastavkovy pruh je presunut na misto stavajiciho chodniku . Stavajici chodnik bude pielozen
za zastavkovy pruh. chodniku . Materidlové bude prodlouzeny chodnik stejny jako chodnik
stavajici .

B.2.1.B UCEL UZiVANi

Zastavkovy pruh bude vyuZzivan jako zastavka autobust MHD .

B.2.1.C STAVBA

Chodnik bude realizovan jako trvala stavba.

B.2.1.D VYJIMKY Z TP

Chodnik bude realizovan dle platnych TP a dle platnych CSN . Bezbariérové feseni stavby ne
navrzeno a bude realizovano dle vyhlasky 398/2009Sb .

B.2.1.E PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK

Dosud nebyly stanoveny zadné podminky zavaznych stanovisek .



B.2.1.F POPIS KONCEPCE

Zastavkovy pruh je navrzen pro zastaveni jednoho autobusu délky do 12m . Délka nastupni
hrany 13m . Odboc¢ovaci pruh — délka 10m, piipojovaci pruh 5m . Siika zastavkového pruhu
bude 3,0m . Sitka chodniku bude zachovana stavajici — 2,5m .

Po dokonceni stavby nevzniknou Z4dna nové bezpecnostni ani ochranné pasma .

B.2.1.G OCHRANA STAVBY

Realizaci stavby nevzniknou zadné prvky, které by bylo nutno chranit dal§imi zakony napf.
Zakonem 20/1987 Sb, nebo zakonem ¢. 114/1992 Sb.

B.2.1.H ZAKLADNI BILANCE STAVBY

Pro realizaci zastavky bude pfelozen a upraven stavajici chodnik na plose 115m2 — vcetné
smérového a vyskového napojeni na stavajici chodnik . Zastdvkovy pruh bude realizovan na
plose 62,5m2

Provozem na chodniku a zastdvce emise nevniknou a tfida energetické naro¢nosti u chodniku
neni stanovena .

B.2.1.1 PREDPOKLADY VYSTAVBY

Stavba bude realizovana v roce 2020 — 2021 dle vydani souhlasnych a zavaznych stanovisek
pottebnych pro DUR A DSP a dle uvolnéni finan¢nich prostfedkt méstem Sokolov . Stavba
nebude realizovéana na etapy .

B.2.1.J PREDCASNE UZIVANI

Stavba bude realizovana jako celek a predcasné uzivani stavby se neptedpokladd . Uvedeni
do zkuSebniho provozu se nepiedpoklada .

B.2.1.K ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
Stavba bude realizovanajako celek a odhad nakladt na realizaci je 540 000 K¢ bez DPH

B.2.2 QELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE
RESENI
B.2.2.A URBANISMUS

Nejsou zadné urbanistické regulace . Kompozice prostorového feSeni — zastdvka a chodnik
bude doplitovat komunikaci .

B.2.2.B ARCHITEKTONICKE RESENI

Kompozice tvarového feSeni — lichobéZnikova zastavka a chodnik pfeloZen za zastavkovy
pruh . Dlazba bude Seda . Varovné a signélni pasy budou z relié¢fové dlazby vyrazné odlisné
barvy .

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENIi
B.2.3.A POPIS KONCEPCE TECHNICKEHO RESENI

Smérové feSeni zastavkového pruhu je popsano ve vykresu ,,Situace® . Zastavka je navrZzena
pro 1 autobus délky 12m . vzhledem ke stisnénym pomérim ( podzemnim sitim ) je navrZzena
minimdalni délka odbocovaciho (10m) a ptipojovaciho (5m) pruhu .
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V misté pfipojeni na stavajici komunikaci jsou navrzeny minimalni zakruzovaci oblouky o
polomérech 40m a 12,5m ) . Vzhledem k pouziti HK obrubnikli nejsou navrzeny oblouky v
misté prechodu odbocovaciho na zastavkovy pruh a ze zastdvkového na piipojovaci pruh.
Stavajici chodnik Sitky 2,50m bude ptesunut za zastdvkovy pruh. Na chodnik nebude ptipoje-
na plocha pro osazeni pristieSku zastavky — nelze v lokalité nalézt prostor mimo ochranna
pasma stavajicich podzemnich siti . Vozidla udrzby budou projizdét pod pfistteSkem —
projednano se zastupcem SOTESu. . Chodnik bude mit kryt z nové betonové dlazby . Stavaji-
ci dlazba bude odvezena do arealu technickych sluzeb. Casteéné bude poZita na opravy stiva-
jicich dlazeb v okoli a ¢ast bude podrcena . Drt’ bude pouzita jako kamenivo. Stavajici ob-
rubniky budou odvezeny k podrceni .

B.2.3.B BILANCE NAROKU ENERGII

Chodnik po dokonceni nebude vyuZivat Zadné energie .

B.2.3.C CELKOVA SPOTREBA VODY

Chodnik nebude spotitebovavat po uvedeni do provozu zadnou vodu .

B.2.3.D MNOZSTViI EMISIi A ODPADU
Chodnik po dokonc¢eni nebude produkovat zadné odpady .

B.2.3.E POZADAVKY NA VEREJNE SITE

Chodnik po dokonc¢eni nebude vyzadovat zadné vetrejné sit¢ , komunikacni vedeni a elektro-
nické komunikacni zafizeni vetejné komunikacni sité .

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANiI STAVBY

Stavba je navrzena jako bezbariérova — chodnik bude upraven za dodrzeni stavajici funkce .

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Zastavku jako dopravni stavba lze vyuZivat po dokonCeni jako dopravni stavbu . VyuZzivani
zastavky a chodniku se fidi pfislusnymi zadkony a vyhlaskami o vyuzivani dopravnich
staveb .

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
B.2.6.A POPIS SOUCASNEHO STAVU

Stavajici zastavka je umisténa na jizdnim pruhu . Po vybudovani zastavkového pruhu bude
zastavka umisténa mimo vozovku komunikace .

B.2.6.,A POPIS NAVRZENEHO RESENI

Novy zastavkovy pruh bude pfimo napojen na stadvajici komunikaci a chodnik bude ptesunut
za zastavkovy pruh . Vzhledem k rozsahu stavby neni stavba ¢lenéna na objekty a bude rea-
lizovana jako celek .

B.2.6.1 KOMUNIKACE
B.2.6.1.A VYCET KOMUNIKACI

Pouze novy zastavkovy pruh - chodnik bude pfesunut za zastavkovy pruh .



B.2.6.1.B ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY

Kategorie , trida,navrhova kategorie nebo funk¢ni skupina a typ pri¢ného usporadani :
Zastavkovy pruh pro jeden autobus — délka nastupni hrany 13m, $itka pruhu 3,0m .Stavajici
chodnik bude ptelozen za zastavkovy pruh — §ifka chodniku 2,5m — zachovana stavajici .

Parametry a zdivodnéni trasy :
Pfesun zastavky na novy zastavkovy pruh odstrani piekazku v provozu na komunikaci v ulici
Sokolovska

Navrh zemniho télesa , pouziti druhotnych materiali, vysledky bilance zemnich praci :
Niveleta komunikace bude zachovéna stavajici, vyska chodniku bude upravena dle polohy
zastavkového pruhu . Vytézené materialy z konstrukce chodniku budou po posouzeni pouzity
do konstrukce vozovky komunikaci nizsich kategorii . Vybourané betonové konstrukce a ob-
rubniky budou pouzity na zasypy po piekopech a na opravu ucelovych komunikaci .

Vstupni idaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch :
Konstrukce zastdvkového pruhu a chodniku byla navrzena dle TP 170 navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci.

B.2.6.2 MOSTNI OBJEKTY A ZDI

Mostni objekty a zdi nejsou soucasti stavby

B.2.6.3 ODVODNENI POZEMNI KOMUNIKACE

Stavajici odvadéni dest'ovych vod bude zachovano stavajici .

B.2.6.4 TUNELY, PODZEMNI STAVBY A GALERIE

Tunely , podzemni stavby a galerie nejsou soucésti stavby .

B.2.6.5 OBSLUZNA ZARIZENI

Obsluzna zafizeni , vefejna parkoviste , inikové zony a protihlukové clony nejsou soucasti
stavby .

B.2.6.6 VYB,AVENi P,OZEMNi KOMUNIKACE
B.2.6.6,A ZACHYTNA BEZPECNOSTNI ZARIZENI

Zachytna bezpecnostni zafizeni nejsou soucasti stavby .

B.2.6.6.B DOPRAVNI ZNACKY

V misté oznac¢niku bude osazena SDZ — 1J 4a . Pomoci VDZ bude vyznacena zastavka (V4)
plast

B.2.6.6.C VEREJNE OSVETLENI

Vetejné osvétleni neni soucasti stavby .

B.2.6.6.D OCHRANA PROTI ZIVOCICHUM
Ochrana proti vniku voln¢ zijicich zivo¢ichl na komunikace a umoznéni jejich migrace ptes
komunikace - neni soucasti stavby
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B.2.6.6.E CLONY PROTI OSLNENI

Clony a sité proti oslnéni nejsou soucasti stavby .

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Technické a technologicka zatizeni nejsou soucasti stavby .

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Pozarné bezpecnostni feSeni neni soucasti stavby a dokumentace .

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Uspora energie a tepelna ochrana neni soucasti stavby a dokumentace .

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY

Hygienické pozadavky na stavbu chodniku a pozadavky na pracovni prostiedi na stavbu
chodniku nedokazu ani popsat .

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY
B.2.11.A RADON

Ochrana stavby pied pronikdnim radonu z podlozi neni soucasti stavby .

B.2.11.B BLUDNE PROUDY

Ochrana stavby pted bludy z proudi neni soucasti stavby .

B.2.11.C TECHNICKA SEIZMICITA

Ochrana stavby pied technickou seizminitou neni soucasti stavby .

B.2.11.D HLUK

Ochrana stavby pted hlukem neni soucasti stavby .

B.2.11.E PROTIPOVODNOVE OPATRENI

Protipovodiiova opatieni nejsou soucasti stavby .

B.2.11.F OSTATNI UCINKY

Ochrana stavby pted ostatnimi ucinky ( vliv poddolovani , vyskyt metanu apod. ) neni sou-
casti stavby .

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.3.A NAPOJOVACI MISTA

Napojovaci mista na technickou infrastrukturu nejsou soucasti dokumentace a stavby .

B.3.B PRIPOJOVACIi ROZMERY

Ptipojovaci rozmeéry , vykonové kapacity a délky nejsou soucasti dokumentace a stavby .



B.4 DOPRAVNI REéENi, ,
B.4.A POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Stavba sama o sob¢€ je bezbariérova ( prvky pro pohyb osob s hendikepem — varovné signalni
pasy, snizeni obrubnik .... ) . Zastavkovy pruh a pielozeny chodnik je v celé délce bezbarié-
rovy ( vySka nastupni hrany 20cm , signélni pas, bezpecnostni odstup ... ) .

B.4.B NAPOJENI NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Zastavkovy pruh je pfimo pfipojen na stavajici komunikaci . Chodnik je stavajici .

B.4.C DOPRAVA V KLIDU

Stavba nefesi dopravu v klidu .

B.4.D PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Chodnik je pési stezka a cyklistické stezky se v lokalité nenachézeji .

B.5 ’ﬁESENi VEGETACE A  SOUVISEJICICH TE-
RENNICH UPRAV
B.5.A TERENNI UPRAVY

V ramci stavby nebudou realizovany zadné prvky terénnich tprav .

B.5.B POUZITE VEGETACNI PRVKY

V ramci stavby nebudou pouzity zddné vegetacni prvky .

B.5.C BIOTECHNICKA A PROTIEROZNI OPATRENI

V ramci stavby nebudou pouzita zadna biotechnicka a protierozni opatieni .

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI
A JEHO OCHRANA , ,
B.6.A VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDI

OVZDUSI — vybudovany zastavkovy pruh a chodnik neovlivni ovzdusi v lokalité
HLUK - vybudovany zastdvkovy pruh a chodnik uvedeny neovlivni hluk v lokalité
VODA - vybudovany zastavkovy pruh a chodnik neovlivni kvalitu vody v lokalité
ODPADY - vybudovany zastavkovy pruh a chodnik neovlivni mnoZzstvi odpadu
PUDA - vybudovany a zastavkovy pruh a chodnik neovlivni kvalitu pady v lokalité

B.6.B VLIV NA PRIRODU A KRAJINU

OCHRANA DREVIN — vybudovany zastavkovy pruh a chodnik uvedeny do uZivani stavaji-
ci dfeviny a jejich ochranu neovlivni

OCHRANA PAMATNYCH STROMU - pamatné stromy se v lokalité nevyskytuji
OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU - vybudovany zastavkovy pruh a chodnik uvedeny
do uzivani rostliny a zivoc¢ichy v lokalité neovlivni

ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE novy zastavkovy
pruh a chodnik neovlivni .

B.6.C NATURA 2000

Zastavkovy pruh a chodnik neovlivni soustavu chranénych tizemi Natura 2000
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B.6.D PODMINKY ZAVAZNEHO STANOVISKA

Zéavazné stanovisko posouzeni vlivu zdméru na zivotni prostiedi neni podkladem dokumenta-
ce.

B.6.,F OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

V ramci stavby chodniku nevzniknou Zadné nova ochranna ani bezpecnostni pasma

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vybudovany a chodnik uvedeny do uzivani neovlivni ochranu obyvatelstva .

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
B.8.1 TECHNICKA ZPRAVA
B.8.1.A POTREBA MEDII A HMOT

Vzhledem k vyznamu a charakteru stavby nebude budovéno zafizeni stavenist¢ a skladky ma-
teridlu. Vytézeny material bude ihned odvézen k likvidaci ptipadné k recyklaci a novy mate-
rial bude navéazen piimo do trasy a a rovnou bude zpracovavan . Stavebni stroje nebudou od-
stavovany v misté stavby , ale budou odvédzeny do sidla zhotovitele , ptipadné do areélu tech-
nickych sluzeb . Po vybéru zhotovitele bude vyvolano jednani , na kterém se upiesni detaily (
dle vzdalenosti sidla firmy zhotovitele ) . Na stavbé bude pouze na pozemku p.p.¢. 1525/5
umisténa chemicka toaleta .

B.8.1.B ODVODNENI STAVENISTE

Odvodnéni stavenisté nebude nové zfizovano — odvodnéni bude zachovano takové , jako je
odvodnéni stavajici .

B.8.1.C NAPOJENI STAVENISTE

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu nebude nové ziizovano.
Ptistup na stavenisté bude po stavajici komunikaci v ulici Sokolovska

B.8.1.D VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNI
STAVBY A POZEMKY

Pti provadéni stavby budou zajistény stavajici vstupy a sjezdy na ptilehlé pozemky a stavby .
Po celou dobu vystavby bude zachovan priijjezd vozidel IZS - pouze ¢astecné uzaveéry komu-
nikaci na nezbytné nutnou dobu .

B.8.1.E OCHRANA OKOLI STAVENISTE

Stavenisté nebude oplocovano . Pouze v mistech ¢aste¢né uzavirky komunikace vyznacena
stanovenym dopravnim znac¢enim po dobu vystavby D.07 . Vykopy u kterych bude hrozit pad
chodcti do vykopu bude opatien zabranami . Cervenobila plastova paska neni dostate¢nou
ochranou proti padu chodcti do vykopu . Pfevedeni chodcii ptes vykopy bude zajisténo pomo-
ci lavek s dostatecnym zabradlim — dle platnych predpisti .

Asanace a demolice v souvislosti se stavbou a staveni$tém nebudou realizovany . Kaceni
drevin pfi ziizovani stavenist¢ nebude realizovano .
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B.8.1.F MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY
PRO STAVENISTE

Pro staveni$té nebudou zadné trvalé zébory . Docasny bude pouze zébor pro umisténi che-
mické toalety na pozemku 1525/5 ( pozemek mésta Sokolov) . Na stavenisti nebudou zfi-
zovany zadné skladky — materidl bude ukladam piimo do trasy stavby . Drobny material bude
ukladan ve staveniStni buiice .

B.8.1.G BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY

Pro stavenisté nejsou stanoveny obchozi bezbariérové trasy .

B.8.1.H ODPADY A JEJICH LIKVIDACE

Stavba si bude dohliZet na likvidaci odpada vzniklych na stavbé .
Odpady, které budou vznikat béhem provadeéni stavby, jsou zatiidény podle vyhl. 381/2001
Sb. ve znéni platnych predpist takto:

Katalogové Nazev Zplisob nakladani
dislo/kategorie

15 01 06/0 Smésné obaly Skladka odpada
1701 01/0 Beton Piedani k recyklaci
17 01 07/0 Smési nebo oddélené frakce betonu, Predani k recyklaci
17 03 02/0 Asfaltové smési neuvedené pod ¢. 17 03 01 Predani k recyklaci
17 05 04/0 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 | Vyuziti na pozemku

Dle podminek zédkona 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni platnych piedpist (§ 9a Hierarchie
nakladani s odpady a § 16 povinnosti ptivodct odpadi:
1. Odpady z realizace stavby budou shromazd’ovany podle jednotlivych druhti a kategorii
(vyhl ¢ 381/2001 Sb., katalog odpadii
2. Bude dodrZena hierarchie zptsobi nakladani s odpady, tj
a) predchazeni vzniku odpadi
b) pfiprava k opétovnému pouziti
c) recyklace odpadii
d) jiné vyuziti odpadi napt. energetické vyuziti (neni minéno spalovani odpada

puvodcem)
e) odstranéni odpadi

Dle pfedchoziho bodu budou odpady pfednostné vyuzity nebo predany k vyuziti
opravnene firme (seznam opravnenych osob na www.kr-karlovarsky.cz/vebsouhlasy)
4d Kgo kolauda¢nimu fizeni bude doloZeno naloZeni s jednotlivymi druhy a kategoriemi
odpadi

B.8.1.I BILANCE ZEMNICH PRACIi, DEPONIE ZEMIN

Vytézeny material bude ihned odvazen k recyklaci nebo k uskladnéni na skladku . Vykopek
nebude na stavbé skladovan . Novy material bude na stavbé ithned ukladan do trasy. Deponie
zemin nebude na stavbé zfizovéna .

B.8.1.J OCHRANA ZIV. PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Po dobu vystavby zhotovitel zajisti ochranu Zivotniho prostfedi po celou dobu vystavby . Ne-
budou kaceny nebo poskozovany zadné dreviny .

Po dobu vystavby zhotovitel zajisti ochranu vod pted zne€isténim ropnymi produkty . Stavba
nebude nadmérnym hlukem zatéZovat okoli stavby .
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B.8.1. K BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi

Stavba bude provadéna dodavatelskym zplsobem pravnickou, nebo fyzickou osobou
opravnénou k podnikéni, kterd ma stavebni nebo montazni prace v pfedmétu své ¢innosti po-
volené podle zvlastnich predpisti. Zhotovitel stavby a technologie musi provést jeji realizaci v
odpovidajici kvalité pti dodrZzovani pozadovanych vlastnosti a parametrii. Zhotovitel stavby
odpovidd za respektovani vSech obecné platnych pravnich ptedpisti a jinych na stavbu
uplatnitelnych pozadavki, vcetné predpisti k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych za-
fizeni chréanici Zivot a zdravi osob.

Stavba musi byt provedena podle schvalené projektové dokumentace. Zmeny oproti
schvalenému projektu musi byt do pfislusné dollz mentace zaznamenany a odsouhlaseny
stavebnim uradem.

Pti provadéni stavebné-montaznich praci je nutné dodrzet spravné technologické

postupy ve smyslu technologickych pravidel, za jejichz zpracovani odpovid4d zhotovitel
stavby. Vedeni stavby musi zajistit plnéni vSech zasad a ptedpisti bezpeCnosti prace a
ochrany zdravi pii provadéni stavby.
O zajiSténi pfedepsanych opatfeni, pouZiti nejlepSich dostupnych ochrannych prostiedkl s
prednosti prostfedkii kolektivniho zajisténi, o pfedavani pracovist’ jednotlivym zhotoviteliim,
o provadéni instruktdze kazdé osoby, ktera s védomim zhotovitele stavby vstoupi na
staveni$té, o predavani docasnych stavebnich konstrukci do uzivani je tieba potidit zapis do
stavebniho deniku.

Pracovnici zhotovitele stavby budou podrobné seznameni pted zapocetim vystavby se
zavaznymi predpisy pro organizaci bezpecné prace.

Pti provadéni stavby musi byt dodrzeny pozadavky spravct veskerych inzenyrskych siti,
ktere jsou soucasti stavebniho povoleni.

VSechny osoby pohybujici se s veédomim stavby po staveniSti a to nejen pracovnici
jednotlivych zhotovitell, musi byt fadn€ proskoleni, v rozsahu pisobnosti a sve pracovni
¢innosti na stavenisti a Vybaveny patfi¢nymi osobnimi ochrannymi pracovnimi pomickami.
Za dodrzovani bezpecnosti prace na stavenisti v prub¢hu vystavby pln¢ zodpovida zhotovitel
stavby a jim povéfené osoby.

Dale upozoriiuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit
moznosti pfistupu nepovolanych fyzickych osob a hlavné¢ déti na stavenist¢ v rozsahu
stanoveném v piiloze ¢. 1 NV €. 591/2006 Sb v platném znéni .

Ziakladni povinnosti zhotovitele stavby na stavenisti
Zhotovitel stavby odpovida za plnéni svych povinnosti, které mu ukladaji pravni
predpisy upravujici pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi (dale jen BOZP) pii provadéni
stavebnich praci tj. zejména zakon €. 262/2006 Sb., zdkonik price, ve znéni pozdéjSich
predpist,, zakon ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, NV ¢. 591/2006 Sb., NV ¢.
362/2005 Sb. a NV ¢. 101/2005 Sb., NV €. 378/2001 Sb., NV €. 361/2007 Sb.
Povinnosti zhotovitele stavby je spolupodilet se na zabezpefeni bezpeéného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostredi a pracovnich podminek, postupovat pripadné v dohod¢ s
koordinatorem BOZP pfi realizaci stavby a ve spolupraci s ostatnimi zhotoviteli a jinymi
osobami provad¢jicimi prace na staveniSti a Cinit prisluSna potiebnd opatieni. Zakladni
povinnostt kazdého zhotovitele, ktery bude provadét prace na staveniSti, vici svym
zaméstnancim a dal$im osobam jsou vymezené zékonikem prace, zejména §§ 101 az 103.
Diilezité povinnosti a ukoly zhotovitele stavby stanovi také zakon ¢. 309/2006 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisti; zhotovitel stavby je povinen dle § 16:
* nejpozdéji do 8 dnii pred zahajenim praci na stavenisti dolozit, ze informoval koordinatora
BOZP o rizicich vznikajicich pi1 pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil,
* poskytovat koordinatorovi BOZP soucinnost potfebnou pro plnéni jeho ukoli po celou dobu
svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu vcas pieddvat informace a
podklady potiebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v tvahu podnéty a pokyny
koordinatora, zucCastnovat se zpracovani planu, tento pldn dodrzovat, zcCastnovat se
kontrolnich dnli a postupovat podle dohodnutych opatieni, a to v rozsahu, zplisobem a ve
lhtitach uvedenych v planu BOZP.
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Identifikace nebezpeci, hodnoceni rizik a urceni zpisobu jejich Fizeni po dobu
provadéni stavebnich praci

Zasadnim ukolem pro zhotovitele stavby z hlediska BOZP pro prace provadéné na
stavenisti je identifikace moznych nebezpeci, hodnoceni rizik a urceni zplsobu fizeni rizik
ptijetim odpovidajicich bezpecnostnich opatieni k jejich odstranéni nebo eliminaci, kterd se v
navrhovan¢ stavbé mohou nebo budou vyskytovat behem vystavby. Jedna se zejména o rizika
spojend se zemnimi pracemi, v¢etné vykopovych praci, dale pracemi na zaloZeni stavby,
montaznimi pracemi na prefa konstrukei,, iprava komunikaci za provozu a prace se zivicemi,
provozovani autojetabt a jinych zdvihacich zatizeni.
Pro tcely identifikace nebezpec¢i v rdmci navrhované stavby je nezbytné rozliSovat predevsim
tyto druhy nebezpeci:
fyzikalni (hluk a vibrace, mechanické, prasnost, elektricka, tepelna);
chemickd (nebezpeci vznikajici z nebezpecnych vlastnosti jednotlivé CHLP, kombinované
ucinky vice CHLP ptisobici pozvolna a pusobicich piekotné — pozar, vybuch, apod.);
ergonomicka (uspofadani pracovniho mista, fyzicka namahavost prace, pracovni polohy a
pohyby, psychicka zatéz, pracovni doba a odpocinek).

Povinnosti zhotovitele stavby (zaméstnavatele) plni-li na jeho pracovisti prace jiné
osoby (zaméstnanci) jinych zhotoviteli (zaméstnavatelti), véetné osob pracujicich
mimo pracovné pravni vztah §§ 12 a 13 zakona ¢. 309/2006 Shb.)

Plni-li na jednom pracovisti tkoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelli, jsou

zameéstnavatelé povinni vzajemné se pisemn¢ informovat o rizicich a pfijatych opattenich k
ochran¢ pted jejich pisobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracoviste, a spolupracovat pii
zajiStovani BOZP pro vSechny zaméstnance na pracovisti. Na zéklad¢ pisemné dohody
zucCastnénych zaméstnavatelii touto dohodou povéreny zaméstnavatel koordinuje provadéni
opatieni k ochran¢ bezpec¢nosti a zdravi zaméstnanct a postupy k jejich zajisténi.
Povinnost zhotovitele stavby zajiStovat BOZP se vztahuje na vSechny fyzické osoby, které se
s jeho védomim zdrzuji na jeho stavenisti/pracovistich v rdmci stavenisté. Zhotovitel stavby
je déle povinen zabezpecit, aby zaméstnanci jiného zhotovitele vykonavajici prace na jeho
staveniSti obdrzeli pted jejich zahdjenim vhodné a pfimétené informace a pokyny k zajisténi
BOZP a o moznych rizicich a pfijatych bezpcnostnich opatienich, d%le informace ke
zdolavani pozard, poskytnuti prvni pomoci a evakuace fyzickych osob v piipadé
mimofadnych udalosti.

Shrnuti zadkladnich povinnosti a ukoli zhotovitele stavby v oblasti BOZP pri
provadéni  navrhované stavby:

Mezi hlavni trvalé tkoly kazdého zhotovitele navrhované stavby v oblasti prevence rizik
patfi:

udrzovani potadku a Cistoty na jednotlivych pracovistich v rdmci stavenisté, véetné oznaceni,
vymezeni a ohrazeni,

-zajisténi  pozadavkl na dopravu a manipulaci s materidlem a piedchdzeni zdravotnim
riziklim pfi ruéni praci s bfemeny,

‘provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi Udrzbé na stavenisti
pouzivanych stroju, technickych zatizeni, pfistroji a naradi, s cilem odstranit nedostatky,
které by mohly nepftiznivé ovlivnit bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci,

-spInéni pozadavkll na pfedepsanou zdravotni a odbornou zpusobilost osob provadéjicich
prace na stavenisti,

-zajisténi spravného a bezpecného uskladiiovani materidlu, manipulace s nim, pribézné
odstraniovani a odvoz odpadu a zbytkii materialu,

‘pfizpuisobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute¢ného
postupu praci — plnit ¢asovy plan v ramci priibézné aktualizovaného Planu BOZP pfi praci na
stavenisti,

‘ptedchazeni ohrozeni Zivota a zdravi osob, které se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat
na stavenisti,

‘piijeti odpovidajicich opatieni, pokud budou na staveniSti vykonavany prace a cinnosti
vystavujici zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, v rdmci navrhované staby se
zdlraznénim na bouraci prace a prace ve vyskach za pouziti kolektivnich prostfedki (osobni
prosttedky zajisténi po praci ve vySkdach mohou byt pouzity pouze po ptredchozim
odsouhlaseni, véetn¢ pdminek jejich pouziti, koordindtorem BOZP ve fazi realizace stavby),
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-zajisténi spoluprace mezi zhotoviteli 1 jinymi osobami,

‘predchazeni rizikim vzajemného pisobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti — koordinace BOZP v priib¢hu realizace stavby mezi jednotlivymi zhotoviteli;
odpovida hlavni zhotovitel stavby a koordinator BOZP ve faz1 realizace stavby,

-zvySeni narocnosti a urovné fizeni BOZP na stavbach ze strany stavbyvedouciho pfi
provadéni vyse uvedenych ¢innosti,

‘prokazatelné informovat jiné zhotovitele a pfipadné koordinatora BOZP ve fazi realizace
stavby o rizicich vznikajicich pii jeho praci na staveniSti a spolupracovat pii zajiStovani
BOZP na stavbé, zejména dodrzovanim bliz§ich minimélnich pozadavkl na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci na staveniStich stanovenych NV ¢. 591/2006 Sb. o blizSich
minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a NV ¢.
362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

‘plnit povinnosti stanovené ve zpracovaném Planu BOZP pfi praci na stavenisti, se kterym
byli prokazateln¢ seznameni zhotovitelem stavby a koordindtorem BOZP ve fazi realizace
stavby. Provadét pfimétené seznameni s timto Planem BOZP u vsech svych pracovnikl a
pracovnikl svych ostatnich zhotoviteld v rozsahu, ktery odpovida jimi provadénym pracim
na stavenisti.

Zabezpeceni stavenisSté

Musi byt v souladu s pfilohou €. 1 Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., provedenim souvislého
plného oploceni stavenisté (provadény bouraci prace); oznacenim vsech vstupli na stavenisté
bezpe¢nostnimi tabulkami: nepovolanym vstup na stavenisté zakézdn; vstup na stavenisté
pouze v ochranné ptilb¢; pied vstupem na stavenisté se hlaste u vedeni stavby; riziko trazu.
Soustavnou kontrolu zabezpeceni stavenisté a jeho stfeZeni zajist'uje zhotovitel stavby.

Elektrické prozatimni zarizeni stavenisté
Musi odpovidat CSN 34 1090 a dale musi byt provozovano v rozsahu stanoveném v pfiloze
¢. 1 NV 591/2006 Sb. a CSN 34 1090, véetné provadéni piedepsanych revizi dle CSN 33
1500 a pravidelnych prohlidek dle CSN 34 1090.
Odborna zpusobilost pracovniki zajistujicich udrzbu, provoz, kontrolu a revize elektrického
prozatimniho zatizeni stavenis$té musi spliiovat podminky vyhlasky €. 50/1978 Sb., v platném
znéni.

Osobni ochranné pracovni prostredky
Neni-li mozné rizika odstranit nebo dostate¢né omezit prostiedky kolektivni ochrany nebo
opatfenimi v oblasti organizace prace, je kazdy zhotovitel (zaméstnavatel) povinen
poskytnout pracovnikiim osobni ocgranné pracovni prostiedky (dale jen OOPP). Osobni
ochranné pracovni prostiedky jsou ochranné prostfedky, které musi chranit pracovniky pied
riziky, nesmi ohroZzovat jejich zdravi, nesmi branit pfi vykonu priace a musi splhovat
pozadavky stanovené zvlastnim pravnim piedpisem. (§ 104 Zakoniku prace).

Pti vybéru OOPP se postupuje zejména podle konkrétnich rizik vykonavané prace a podle
priloh €. 2 a 3 k nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizs§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostiedkll, mycich, Cisticich a dezinfekénich
prostredkii. Osobni ochranné pracovni prostiedky zajisténi po praci ve vyskach mohou byt
pouzity pouze po predchozim odsouhlaseni, véetné¢ pdminek jejich pouziti, koordinatorem
BOZP ve fazi realizace stavby.

Konkrétni podminky pro realizaci navrhované stavby

Projekt neuvazuje s provadénim praci za ztizenych podminek a v nebezpecném prostiedi.
Vyskytnou-li se v prabéhu stavebnich praci, ur¢i dodavatel stavebnich praci potiebna
opateni k zajiSténi bezpecnosti prace. S urenymi opatienimi musi dodavatel stavebnich
praci sezndmit pracovniky, kterych se tato opatieni tykaji.

U praci provadénych na vetfejnych komunikacich mimo prostory souvisle oplocené¢ho
stavenisSté, kde z provoznich nebo technologickych divodi nelze oploceni nebo ohrazeni
provést, musi byt zajiSt€éna bezpeCnost provozu a osob jinym zplusobem, napf. fizenim
provozu nebo stiezenim.
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Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt v noci a za sniZzené
viditelnosti osvétleno vystraznym cervenym svétlem v cele piekazky a dale podél
komunikace ve vzdalenosti minimaln¢ kazdych 50 m.

Dodavatel stavby ve spolupraci s investorem zabezpeci vytyceni veSkerych podzemnich
inzenyrskych siti v prostoru stavenisté, véetné odbérovych mist elektrické energie a vody pro
potieby stavby. Inzenyrské sit¢ ve stavenisti budou fadné chranény a respektovany.

Pred zahdjenim praci zajisti dodavatel ovéfeni a potvrzeni provozovateli vSech inzenyrskych
siti 0 jejich smérovém i hloubkovém ulozeni.

Vykopové prace — mohou byt zahdjeny teprve po vyty€eni a vyznaceni vSech inZenyrskych
siti a jinych piekazek pod zemi a to jak smerove tak 1 hloubkove.

Objekty, které by mohly byt ohrozené vykopem se na stavbé nenachazi.

Svahovani stavebnich jam a ryh - o hloubce do 1,5 m (elektrorozvody, vodovod — hl. cca 1,2
— 1,7) bude provadéno v poméru 1:0,3 m (kratkodobé vydrzi i svislé¢). Hlubsi vykopy déle
oteviené, musi byt z bezpecnostnich divodi svahovany a to v poméru 1:1.
V' mistech, kde stavebni ¢innost neumoZiiuje otevienou svahovanou stavebni jamu s
pozadovanym sklonem svahu, musi byt zajiSténo pazeni stén vykopu a vyznaCeny hranice

smykového klinu. Podrobny popis jednotlivych sond a tim i druht zemin je v geologickém
prazkumu. Kanalizace splaskova a kanalizace destova svym vykopem zasahnou pod hladinu
spodni vody. Je proto nutné okamzité zajistit svahovani a zpusob Cerpani vcetné likvidace
¢erpané vody.
Vstup do vykopt bude zajiStén Zebiikovymi schody na sténach svahované jamy.

Montéz konstrukci bude pfedmétem dodavatelské dokumentace.

Pfi montaZzi jednotlivych dild mize byt dilec odvéSen ze zaveésu az po fadném zajisténi, po
kterém budou nasledovat dalsi montazni prace ke konecnému upevnéni a uprave pro dalsi
stavebni ¢innost. Montazni prace se predpokladaji z montazni ploSiny. Pfi montaZi stfeSniho
plaste¢ se predpoklada zajisténi proti padu kolektivnim zajisSténim - pomoci vytazenym
leSenim po obvodu haly vcetné zébradli proti padu nebo umisténim zachytného leSeni
piipadné zachytnych siti anebo po predchozim odsouhlaseni koordindtorem ve fazi realizace
stavby za pouziti osobniho zajisténi - pomoci kotev pfipevnénych ke konstrukci. Oky téchto
kotev bude protazeno bezpecnostni lano, které bude vybaveno zatizenim pro dopnuti lana.
Pro zajisténi proti paddu bude pouzito pohyblivého zachytavace padu na poddajném
zajistovacim vedenim.

Zhotovitel musi pro piipadné pouziti osobniho zajiSténi zpracovat technologicky
postup. Pfi montdzi je nutné¢ dusledné dodrzovat postup montaznich praci, ktery pred
zahdjenim montazi musi pfedat vyrobce konstrukce dodavateli stavby._

Kolektivni zajiSténi pracovnikl je vytvotfeno zabradlim v Urovni okapnich zlabi, nebo atik.
LeSenim po obvodé objektu, posuvnymi a pojizdnymi montaznimi ploSinami.

Osobni zaji$téni pracovniki pii pracich ve vyskach a nad volnou hloubku se bude pouzivat v
pfipadech, kdy nelze pouzit kolektivni zajisténi a po predchozim odsouhlaseni
technologického postupu k jeho pouziti koordinatorem BOZP ve fazi realizace stavby.

Zajisténi pod mistem prace ve vySce a jeho okoli.

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni
pracovnikl a zajmu jinych osob. Za bezpe¢né zajisténi ohrozenych prostort lze povazovat v
daném piipad¢ pouziti ochranné konstrukce v Grovni prace ve vysce a dale pouziti zachytné
konstrukce a strezeni prostoru ur€enym odpovédnym pracovnikem po celou dobu ohrozeni.
Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohrozeny prostor musi mit Sitku od okraje pracovisté
nebo pracovni podlahy nejméné¢ 2 m.

V mistech dopravy materidlu do vySky pomoci kladek (ru¢né nebo strojn€) se rozsifuje
ochranné pasmo o 1 m na vSechny strany od piidorysného profilu dopravovaného biemene.

Odpovédnost zadavatele stavby (stavebnika)

V rdmci navrhované stavby jsou naplnény povinnosti zadavatel stavby (stanovené §§ 14 a 15
zékona €. 309/2006 Sb.):
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- urcit potfebny pocet koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti s
prihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve fazi ptipravy a ve
fazi jeho realizace (Cinnosti koordinatora pii piipravé dila a pii jeho realizaci mohou byt
vykonavany toutéZz osobou; urci-li zadavatel stavby vice koordinatord, ktefi plisobi pfi
pripravé nebo realizaci stavby soucasné, vymezi pravidla jejich vzajemné spoluprace).
Koordinator nemtize byt totozny s osobou, ktera odborn¢ vede realizaci stavby.

- dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista
staveni$t¢ nejpozdéji do 8 dnu pred predanim stavenis$té zhotoviteli; ozndmeni muize byt
doruceno v listinné nebo elektronické podobé.

Zadavatel stavby je povinen ptedat koordinatorovi veSkeré podklady a informace pro jeho
¢innost, vCetné informace o fyzickych osobach, které¢ se mohou s jeho védomim zdrzovat na
staveniSti, poskytovat mu potfebnou soucinnost a zavédzat vSechny zhotovitele stavby,
popiipad¢ jiné osoby k soucinnosti s koordindtorem po celou dobu pfipravy a realizace
stavby.

Bez ohledu na ¢innost koordinatora odpovidaji zhotovitelé stavby za plnéni svych povinnosti,
které jim ukladaji pravni predpisy upravujici pozadavky na BOZP (tj. zejména zdkonik prace,
ve znéni pozdé€jsich predpist, zdkon ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisti a
provadeéjici vladni natfizeni).

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
V ramci navrhované stavby jsou splnény podminky pro zpracovani Planu bezpecnosti a
ochrany zdravi pii préaci na stavenisti pro navrhovanou stavbu:
a) uvedeni praci a ¢innosti podle pfilohy ¢. 5 k NV €. 591/2006 Sb.
‘prace vykondvané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popiipadé zatizeni
technického vybaveni
‘prace spojené s montdzi a demontazi tézkych konstruk¢nich stavebnich dili betonovych,
urcenych pro trvalé zabudovani do staveb
b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila piesdhne 500 pracovnich
dnti v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

Zakladni bezpecnostni predpisy
Natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich
Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
Nafizer(lii vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiredi
Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, piistroji a naradi,
Natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signald, ve znéni NV €. 405/2004 Sb.,
Natizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpiisob organizace prace a pracovnich
postupl, které¢ je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky,
Natizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o bliz§ich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu,
Zakon ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nekterych zakonil (energeticky zadkon) ve znéni pozdéjsich predpist,
Zékon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochran¢ ve znéni pozdéjsSich predpist,
Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci),
Vyhlaska MV ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpec¢nosti pii svarovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobach
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich
zakont, ve znéni pozdéjsich predpist,
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Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
VyhlaSka MZd ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi€nich testli, podminky odbéru
biologickeho materialu pro provadéni biologickych expozicnich testli a nalezitosti hlaSeni
praci s azbestem a blologlckyml Ciniteli.
CSN 73 3050 Zemni prace. Vieobecna ustanoveni
MP 01/99 ,,Adjustace dokumentace*
MP 05/99 ,,Rizeni zpracovani dokumentace, funkce na projektu a jejich innost*
MP 09/99 ,,Monitorovani a méfeni produktu
Sazebnik UNIKA pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych
¢innosti

PoZarni ochrana
Na stavenisti je nutno dodrzovat zasady, které vylou¢i moznost vzniku poZaru a tim i $kod na
zdravi osob a zafizeni staveniSté. Zhotovitel stavby vypracuje pro stavbu pozarni fad a
pozarni poplachové smérnice. Pfi stavbé je nutno dodrzovat poZarné-bezpecnostni piedpisy,
zejména ve smyslu vyhlasky MV ¢. 246) 2001 o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho poZarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci) a zékona ¢. 133/1985 Sb., o
pozarni ochrané, v platném znéni.
Na stavenisti bude zhotovitel stavby v plném rozsahu respektovat v§eobecné platné technické
a technologické pozadavky a ptislusné CSN pro piislusny charakter ¢innosti.
V blizkosti skladl a socidlniho zatizeni stavenis§té musi byt k dispozici hasici prostiedky jako
pisek, voda, lopaty, krumpace a vécné prostiedky pozarni ochrany - hasici pfistroje (podle
charakteru skladovanych materiall) apod.
Pfi svafovani plamenem, nebo elektrickym obloukem a fezani kyslikem musi byt postupo-
vano v souladu s vyhlaskou ¢. 87/2000 Sb.; upozornéni zejména na riziko mozného pozaru a
urazu (svafovani nebo fezani ve vyskach) — prace musi byt provadény na pisemny piikaz,
véetné upozornéni na zajisténi pozarniho dozoru po dobu svafovani a nejméné 8 hod. po
skonceni svafovani.

B.8.1.L BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DO-
TCENYCH STAVEB

Po celou dobu vystavby bude zajistén prijezd vozidel IZS. V mistech vykopt budou osazeny
pevné zabrany branici padu osob do vykopu . V mistech kiizeni vykopl se vstupy osob do
bytovych domii zhotovitel zajisti osazeni lavek s pevnym zabradlim . Lavky budou osazeny
tak, aby ndjezdova hrana na lavku nebyla vys$si nez 2cm ( pohyb osob s hendikepem ) . Za-
bradli musi byt pevné — bilo-Cervené plastové pasky nejsou dostatecné .

Omezeni na vstupech a vjezdech na pozemky zhotovitel projedna omezeni dva tydny pied
omezenim vstupu nebo vjezdu .

B.8.1.M DOPRAVNI INZENYRSKE OMEZENI

Po dobu vystavby bude omezeni na stavajici komunikaci v ulici Sokolovska vyznaceno po-
moci svislého dopravniho . Navrh dopravniho opatieni po dobu vystavby bylo projednano s
policii CR DI Sokolov a je uvedeno ve vykrese ,,Dopravni opatieni po dobu vystavby“ . Pro
navrh dopravniho znaceni byly pouzity technické podminky TP 66 vydané ministerstvem do-
pravy a spoju a ministerstvem vnitra pod nazvem Zasady pro piechodné dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich .

Vsechny dopravni znadky musi byt osazeny dle CSN 01 8020 - Dopravni znatky na po-
zemnich komunikacich . Komunikace nebude po dobu vystavby uzaviena — pouze ¢asteCna
uzavéra . Detailni dopravni opatieni po dobu vystavby zpracuje a s policii CR DI Sokolova a
MU Sokolo ODSA projedna zhotovitel . Na jednani budou upfesnény terminy &asteéné
uzavirky komunikace a zpiisob zajisténi prijezdu vozidel IZS po celou dobu vystavby .

Dale bude urc¢ena osoba zodpovédna za rozmisténi a udrzbu dopravniho znaceni .
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B.8.1.N UZAVIRKY, OBJIiZDKY, VYLUKY

Specialni podminky pro provadéni stavby — nejsou pro stavbu stanoveny

Ptepravni a pfistupové trasy - nejsou pro stavbu stanoveny . Pro vjezd na stavbu budou vyuzi-
vany stavajici komunikace v ulici Sokolovska .

Zvlastni uzivani pozemni komunikace , uzavirky . Komunikace bude zachovéana po celou
dobu vystavby prujezdna — pouze ¢aste¢na uzavirka .

Opatieni proti u¢inkiim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé — neni stanoveno .

Stavajici zastavka MHD bude po dobu vystavby presunuta podél ulice Sokolovska .

B.8.1.0 ZARIZENI STAVENISTE

Stavba nebude zfizovat deponie , ani sklady materialu . Jako zafizeni staveniSté¢ bude slouzit
chemicka toaleta umisténa na pozemku p.p.¢. 1525/5 — pozemek v majetku mésta Sokolov.

B.8.1.P POSTUP VYSTAVBY A TERMINY

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

- pfed zah4jenim stavebnich praci bude znovu provéfena existence podzemnich siti

- kontrola funkc¢nosti a vycisténi vSech vpusti

- zpevnéni stavajiciho stropu kandlu teplovodu silni¢nimi panely — na kontrolu bude ptizvan
zéastupce spravce teplovodu ( SB s.r.0.)

- ochrana kabelti Cetin ke kontrole ochrany kabeli pted zdsypem bude piizvan zastupce
Cetinu .

- podrobné vytyCeni zastavkového pruhu , vytyCené body budou piedany stavbé za
pfitomnosti objednatele .

- kontrola inosnosti a rovinatost zemni plan€ na vybranych mistech

- kontrola rovinatosti a inosnosti ochranné vrstvy

- kontrola rovinatosti a unosnosti podkladnich vrstev

- kontrola rovinatosti piskového loze a zdmkové dlazby ( kryt chodniku ) .

- zaméfeni skutecného stavu na podkladé digitalizovaného katastru nemovitosti

B.8.2 VYKRESY

Vzhledem k velikosti a vyznamu stavby nejsou zpracovany zadné vykresy zatizeni stavenisté

B.8.3 HARMONOGRAM VYSTAVBY

Vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby bude harmonogram stavebnich praci zpracovan zho-
tovitelem .

B.8.4 SCHEMA STAVEBNIiCH POSTUPU

Vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby neni stanoveno zvlastni schema stavebnich postupti .

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Novy vodovod neni soucasti stavby, stavajici nebude upravovan .
Nova splaskovéa kanalizace neni soucasti stavby, stavajici nebude upravovan .

Dest'ové vody jsou odvadény do stavajici jednotné kanalizace — stavajici stav .

vypracoval : Skulavik
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