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NOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE TRUBKA PVC KG  D.125   -
VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST

FLEXIPERFOROVANÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA PVC D.100MM, OBSYPÁNA ŠTĚRKEM

VÝKOP PRO PROVEDENÍ ZÁKLADU V Š.1000MM S ULOŽENÍM DEŠŤOVÉ KANALIZACE A DRENÁŽE

S1 - ZNOVUOSAZENÁ DLAŽBA (PŘEDPOLÍ) ZE ŽULOVÝCH DESEK - S PROVEDENÍM NOVÉ SKLADBY

ZNOVUPOUŽITÁ KAMENNÁ DLAŽBA - ŽULOVÉ DESKY - „PLOTNY“- VELKOFORMÁTOVÉ 400-600/600-800MM    TL.60-150MM
SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU MÍRNĚ NASTAVENOU CEMENTEM (OSTRÝ ŘÍČNÍ PÍSEK)
OSAZENÁ DO SPÁDU DO VÁPENNÉ MALTY S MINIMÁLNÍMI SPARAMI                                                                             200MM
STÁVAJÍCÍ  PODKLAD S PŘEZDĚNÍM KORUNY KAMENNÉ ROVNANINY S VYROVNÁNÍM JAKO PEVNÝ PODKLAD     500MM
STÁVAJÍCÍ PODKLAD

S2 - SKLADBA - ZNOVUPOUŽITÍ KAMENNÝCH STUPŇŮ SCHODIŠTĚ

ZNOVUPOUŽITÉ KAMENNÉ STUPNĚ                             230-150MM
ZAVLHLÁ BETONOVÁ SMĚS -C15
ŽELEZOBETONOVÉ DESKA SE SÍTÍ 150/150/8MM          TL.150MM
GEOTEXTÍLIE -300G/M2

ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP                                      TL.100MM
GEOTEXTÍLIE
VYROVNANÝ STÁVAJÍCÍ PODKLAD

S3 - KAMENNÁ DLAŽBA - ZNOVUPOUŽITÁ  - POJEZDNÁ - SPÁDOVANÁ

KAMENNÁ DLAŽBA                                                                                                   60 MM
LOŽNÁ ŠTĚRKOPÍSKOVÁ VRSTVA FR 4/8                                                             40 MM
ŠTĚRKODRŤ -PODKLADNÍ VRSTVA FR 16/32                                              MIN.150 MM
OCHRANNÁ IZOLACE - GEOTEXTÍLIE                                                                      4 MM
SPÁDOVÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ FR 16/32                                               MIN. 150 MM
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SOKOLOV
KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO

 PŘEDPOLÍ KOSTELA

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov

PŮDORYS- NÁVRH

část:

název přílohy:
1:50

D.1.1. ARCHITEKTONICKO -STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.3
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ZNOVUZADLÁŽDĚNÍ PROSTORU POD SCHODIŠTĚM

ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY,OČIŠTĚNÍ, TŘÍDĚNÍ, PALETOVÁNÍ PRO ZNOVUPOUŽITÍ

NOVÝ ŽIVIČNÝ POVRCH - SLÍCOVÁNÍ S KOMUNIKACÍ

403.50

403.73

403.43

1%

1%

1%

4X
16
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31

0

STÁVAJÍCÍ VELKOFORMÁTOVÁ ŽULOVÁ KAMENNÁ DLAŽBA - VSTUPNÍ PŘEDPROSTOR DO KOSTELA - BUDE
ZACHOVÁNA. V CELÉM ROZSAHU BUDE OČIŠTĚNA A ODBORNĚ OSAZENA S VYTMELENÍM VODOROVNÝCH SPÁR
VODOVZDORNOU FLEXIBILNÍ KAMENICKOU SMĚSÍ, SE ZPEVNĚNÍM POVRCHU IMPREGNACÍ - HYDROFOBIZACÍ PRO
ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, ZABRAŇOVÁNÍ USAZOVÁNÍ ŠPÍNY A PŘIMRZÁNÍ NÁMRAZY SE
ZACHOVÁNÍM PRODYŠNOSTI

OSAZENÍ PŮVODNÍHO
KAMENNÉHO STUPNĚ S DILATACÍ
S POUŽITÍM KAMENICKÝCH TMELŮ

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO
KAMENNÉHO PRAHU (STUPNĚ)
OCHRANA V DOBĚ STAVEBNÍCH PRACÍ

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO PRAHU, OCHRANA V
DOBĚ STAVEBNÍCH PRACÍ

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO PRAHU
(STUPNĚ) OCHRANA V DOBĚ STAVEBNÍCH PRACÍ

ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY,OČIŠTĚNÍ, TŘÍDĚNÍ, PALETOVÁNÍ PRO ZNOVUPOUŽITÍ

-ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ RAMPY SE ZÁBRADLÍM, VČETNĚ KONSTRUKCE,
-ROZEBRÁNÍ PODKLADU NA ZPEVNĚNÝ LÍC
-VYTVOŘENÍ NOVÉHO ZÁKLADU PO OBVODĚ
-S OBNOVENÍM STÁVAJÍCÍHO TVARU S NOVOU SKLADBOU V PŮVODNÍM
SPÁROŘEZU

- V PRUHU O ŠÍŘCE 1M PO OBVODĚ SCHODIŠTĚ - NÁSTUPNÍCH STUPŇŮ  DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY BUDE PROVEDEN -1,100
NOVÝ ZÁKLAD S VÝKOPEM PRO DRENÁŽ

-DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH STUPŇŮ PROVÁDĚNÍ POSTUPNÝM ODBORNÝM ZPŮSOBEM S MONTÁŽNÍM ZAJIŠTĚNÍM
-STUPNĚ BUDOU OČÍSLOVÁNY A ODBORNĚ ROZEBRÁNY A PALETOVÁNY PRO ZNOVUPOUŽITÍ. POŠKOZENÉ STUPNĚ BUDOU
OPRAVENY A V PŘÍPADĚ VELKÉHO POŠKOZENÍ BUDE ODŘÍZNUTA ČÁST NEPOŠKOZENÁ KE ZNOVUPOUŽITÍ S DOPLNĚNÍM NOVÉ
ČÁSTÍ PROVEDENÉ ZE SHODNÉHO MATERIÁLU SE SHODNÝMI VLASTNOSTMI A ZPĚTNÉ OSAZENÍ NA PŮVODNÍ MÍSTO

- NESOUDRŽNÝ PODKLAD -  BUDE ROZEBRÁN KAMENNÁ ROVNANINA A BETONOVÁ KONSTRUKCE S OČIŠTĚNÍM OBNAŽENÍ
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PRO PROVEDENÍ NOVÉ STABILNÍ KONSTRUKCE S NOVÝMI ZÁKLADY

- PRO ZNOVUOSAZENÍ SCHODŮ  JE NUTNÉ PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADŮ - NOVÁ ŽB DESKA S NOVÝM ZÁKLADEM
NÁSTUPNÍCH STUPŇŮ.
 - NOVÉ DOPLNĚNÍ ZÁKLADOVĚ KONSTRUKCE POD KAMENNÉ PODSTAVCE SOCH

- STUPNĚ BUDOU KOTVENY K PODKLADNÍ DESCE NEREZOVÝMI TRNY D.10MM DL.250MM -ZE SPODNÍ STRANY STUPNĚ DO
PŘEDVRTANÉHO OTVORU D.12MM - HL. 80MM - 3KS/1BLOK

ODVODNĚNÍ PLOCHY  - ULOŽENÍ  - 3X ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB S NAPOJENÍM NA POTRUBÍ S

NAPOJENÍM NA ODVODNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SVODŮ PŘEDSÍNĚ - VIZ SAMOSTANÁ ČÁST PD

SVISLÁ IZOLACE S DILATACÍ

PENETRAČNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR STĚN
HYDROFIDNÍ MINERÁLNÍ STĚRKA - POD DLAŽBOU 500MM (PO ROZEBRÁNÍ PODKLADU) A 200MM NAD
ÚROVNÍ TERÉNU, VČETNĚ DRÁŽKY
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ZNOVUOSZENÍ PROCESNÍHO KŘÍŽE, NA PŮVODNÍ MÍSTO,
POMOCÍ ZABETONOVANÉHO TRNU S KOTVÍCÍM TRNEM VE
ZDIVU PRO ODSAZENÍ PŘED LÍC

NOVÉ BETONOVÉ ZÁKLADY - PATKY POD
SOCHY DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY S
PŘÍPADNÝM PODEZDĚNÍM 800/800MM

402.70

PŘEDPOLÍ KOSTELA - PŮDORYS

ACO ŠTĚRBINOVÝ ŽLABPRO ZADLÁŽDĚNÍ

402.77

403.41

PROVEDENÍ VÝKOPU V PRUHU O ŠÍŘCE 1M PO CELÉM OBVODĚ
SCHODIŠTĚ - NÁSTUPNÍCH STUPŇŮ  DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY -
1,100,PRO PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ S
VYUŽITÍM VÝKOPU PRO ODVODNĚNÍ DRENÁŽÍ A DEŠŤOVÉ
KANALIZACE

-ZNOVUOSAZENÍ  -  KOMUNIKACE - DLE STÁVAJÍCÍHO VZORU POD SCHODIŠTĚ - DO SPÁDU

STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA - VELKOFORMÁTOVÁ  600/400MM - TL.60-100MM- SE SPÁROŘEZEM NA VAZBU - 115,23M2 BUDE
ZACHOVÁNA - OPRAVA V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU - VIZ SAMOSTATNÝ VÝPIS PRVKŮ.

POZNÁMKY
-OPRAVA STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO SCHODIŠTĚ BUDE PROVÁDĚNA V KOORDINACI S ÚPRAVOU POCHOZÍCH PLOCH - DLAŽBY  A JEJICH
PODKLADOVÝCH VRSTEV PRO VYTVOŘENÍ PEVNÉHO PODKLADU S DOPLNĚNÍM NOVÝCH BETONOVÝCH ZÁKLADŮ POD STÁVAJÍCÍ SOCHY S
DOPLNĚNÍM ODVODNĚNÍ
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A
ODHALENÍ KONSTRUKCÍ
- NUTNÁ NÁVAZNOST JEDNOTLIVÝCH PRACÍ NA SKUTEČNOU NÁLEZOVOU SITUACI A VZÁJEMNOU KOORDINACI PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
-PO ODHALENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE K JEJICH POSOUZENÍ PŘIZVÁN PROJEKTANT
-PŘI DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ NUTNÉ STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ - MONTÁŽNÍ ZAJIŠTĚNÍ - PŘEDEVŠÍM V HORNÍ ČÁSTI
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VYTÝČENY SPRÁVCEM SÍTÍ VŠECHNY TRASY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- SPÁROŘEZ BLOKŮ SCHODIŠTĚ A VČETNĚ SPÁROŘEZU KAMENNÉ DLAŽBY BUDE ZACHOVÁN DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU  - OBNOVA REPLIKOU

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH ČSN
- VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEDEVŠÍM VÝŠKOVÉ NÁVAZNOSTI JE NUTNO PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DLAŽBY 47,54 M2

SCHODIŠTĚ - JEDNOTLIVÉ BLOKY  - DEMONTÁŽ A MONTÁŽ V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU S PROVEDENÍM NOVÉHO
STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ PODKLADU PŮDORYSNÁ PLOCHA     148M2

ZNOVUPOUŽITÉ KAMENNÉ STUPNĚ - SE ZACHOVÁNÍM STÁVAJÍCÍHO
TVARU
-NUTNÉ KOTVENÍ KAMENNÝCH BLOKŮ - KOTVENÍ NEREZ TRNY -
KOTVY D.100MM - 3KS/1STUPEŇ - KAŽDÝ 3-TÍ STUPEŇ
- NÁSTUPNÍ STUPEŇ BUDE KOTVEN DO NOVÉHO BETONOVÉHO
ZÁKLADU

LEGENDA

SKLADBY

VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DOHLEDU  ARCHEOLOGA A PŘÍPADNÉ

NÁLEZY BUDOU ZDOKUMENTOVÁNY

STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STUPNĚ S OBLOUNOVOU PROFILACÍ  , ÚPRAVA DOŘEZEM A DOPLNĚNÍM BLOKŮ SHODNÝCH PARAMETRŮ
A SKLADBA SE SPÁROŘEZEM RAMPY
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OSAZENÍ DRENÁŽE - VIZ ODVODNĚNÍ  DN 100
VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD

NOVÁ ACO DREN - VIZ ODVODNĚNÍ - VIZ SAMOSTATNÁ KD

ACO ŠTĚRBINOVÝ ŽLABPRO ZADLÁŽDĚNÍ

ACO ŠTĚRBINOVÝ ŽLABPRO ZADLÁŽDĚNÍ

NOVÁ VPUST 400/400MM

NOVÁ VPUST 200/400MM

DOPLNĚNÍ PROSTORU PO DEMONTÁŽI DLAŽBY POD SCHODIŠTĚM

DOPLNIT ASFALTOVÝM POVRCHEM

Sokolov, p.č.3341,3340, Kostel sv. Antonína Paduánského, k.ú. Sokolov 752223

1%

1%

403.42

403.42

29,49 m2

NOVÝ ŽIVIČNÝ POVRCH - SLÍCOVÁNÍ S KOMUNIKACÍ

PENETRAČNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR STĚN
HYDROFIDNÍ MINERÁLNÍ STĚRKA - POD DLAŽBOU
500MM (PO ROZEBRÁNÍ PODKLADU) A 200MM NAD
ÚROVNÍ TERÉNU, VČETNĚ DRÁŽKY

BETON, ZÁKLADOVÁ
PATKA POD DLAŽBOU S
PŘEDLÁŽDĚNÍM

BETON, ZÁKLADOVÁ PATKA
POD DLAŽBOU S
PŘEDLÁŽDĚNÍM
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SCHODIŠTĚ

PŘEDPOLÍ

402.85

1%

1%

STÁVAJÍCÍ VJEZD

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO PRAHU (STUPNĚ)
OCHRANA V DOBĚ STAVEBNÍCH PRACÍ

STÁVAJÍCÍ VPUST - AREÁLOVÁ
NAPOJENÍ NAVRTÁVKOU

OSAZENÍ NOVÉ
VPUSTI

OSAZENÍ NOVÉ
VPUSTI

OSAZENÍ
NOVÉ
VPUSTI

TRASY A DETAILY KANALIZACE VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD - D.1.4.1. DEŠŤOVÁ KANALIZACE

KA
2

ZNOVUPOUŽITÁ DLAŽBA POD SCHODIŠTĚM

20,51 m2

47,55 m2

29,49 m2


